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ESCLARECIMENTO Nº 01 

 

Às Empresas licitantes – Concorrência de Preços nº 001/2021 

 

Prezados Senhores, 

Damos conhecimento da consulta de esclarecimentos referentes ao Edital de 
Concorrência nº 001/2021, bem como a resposta da Comissão Permanente de 
Licitação. 

 

QUESTIONAMENTO 01 

 “Conforme contato telefônico te encaminho este e-mail para solicitar um modelo do 
item 7.1 letra D do edital da CP 001 2021 (Plano de execução dos serviços a serem 
executados)”. 

 

RESPOSTA 

Não há um modelo pré-definido para o Plano de Execução dos Serviços requerido 
no item 7.1, alínea “d” do Edital de Concorrência nº 001/2021, no entanto, a equipe 
técnica da Gerência de Rede Física Escolar, sugere que a proposta possa ser 
descritiva ou em formato gráfico de fluxograma, utilizando-se como referência o 
Plano de Ataque contido no memorial descritivo civil, documento já disponibilizado 
aos licitantes.  

Ressalva-se que o Plano de Ataque se trata apenas de um documento de 
referência, ou seja, não será obrigatória a adoção do modelo sugerido, uma vez que 
cada licitante pode elaborar o seu Plano de Execução dos Serviços de acordo com 
modelo próprio, seguindo as boas práticas da engenharia e se atentando aos 
prazos.  

A licitante deverá ainda levar em consideração que toda área sujeita à intervenção 
seja totalmente isolada durante a execução dos serviços, assegurando a proteção a 
alunos e funcionários da unidade escolar 

 

QUESTIONAMENTO 02 

“Em uma rápida análise das planilhas de custos, podemos constatar que as 
esquadrias de alumínio e telhas, estão com os preços inexequíveis. Como sabemos, 
os preços dos insumos para o setor da construção civil foram muito afetados, os 
preços do cobre, alumínio, aço e entre outros, sofreram enorme variação devido a 
variação do câmbio/aumento do dólar, paralisação das industrias, e à consequente 
baixa produção por equipes reduzidas, falta/disponibilidade de matéria prima, alta 
demanda, transporte e diversos outros fatores, portanto, solicitamos que estes 
preços sejam revisados”. 
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Verifica-se que no segundo semestre de 2020 foi registrado um aumento 
significativo nos preços dos insumos, fato que impactou fortemente a indústria da 
construção civil. No entanto, parte desse aumento, que ainda ocorre nos dias atuais, 
já está contemplada na data-base de Dezembro/2020 (data-base da planilha 
orçamentária). 

Importante salientar que o reajuste anual previsto no Anexo VIII, cláusula terceira, 
item 3.3, utiliza como parâmetro a data-base da planilha orçamentária (Orçamento nº 
1016901) apresentada na proposta comercial e não a data da apresentação da 
proposta. 

Deste modo, os valores contidos na planilha orçamentária do edital deverão ser 
reajustados no momento oportuno. 

 

QUESTIONAMENTO 03 

“Para a CP 001/2021, a autenticação de documentos também será feita durante o 
certame conforme é feito nas licitações de Tomada de Preço?!” 

Sim, a autenticação de documentos será realizada durante o certame. 

 


