



RELATÓRIO DE PREÇOS ESPECÍFICOS

Nº: 003/25

REFERÊNCIA: 1543801 - REFORMA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA

1. OBJETO

De acordo com os termos do Contrato Nº 207/2024, firmado entre a Secretaria de Estado da Educação – SEDU e a empresa Maia Melo Engenharia, recebemos solicitação para elaboração da Planilha Orçamentária para a REFORMA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA, e apresentamos o presente relatório com vistas a obter parecer definitivo, por parte da SEDU, de preços unitários que compõem o orçamento.

2. DESENVOLVIMENTO

Concluído o levantamento de quantitativos de serviços necessários para a REFORMA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE COLATINA, elaboramos o Orçamento de nº 1543801 no sistema OAASIS, gerando um total de sessenta insumos sem preços disponíveis na data-base do Orçamento (março/2025), que tiveram seus preços lançados de forma específica para o orçamento. Destes, quatro possuem representatividade “A” da curva ABC de insumos.

2.1 Aprovação de lançamento de preço específico

a) Insumo 071013 – CABO COMANDO BLINDADO (SHIELD) 3 X 1,5MM

Adotado preço publicado pelo ORSE para o insumo código 12685 (cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 X 1,5 mm2) Data-base de março/2025 - R\$ 18,55/m.



ORÇAMENTO DE OBRAS DE SERGIPE



ALVES, BARRETO E CIA. LTDA.
a eletricidade

Eletrificação Rural

Atualize ou faça seu cadastro clicando aqui!!!

Departamento Estadual de Habitação e Obras Públicas

Coleta de Preços

Fornecedores

Insumos

Especificações

Serviços

Downloads

Contato

Pesquisa de Insumos

Código

Descrição do Insumo

Unid.

Custo Unit.

12685/ORSE

Cabo blindado para alarme e detecção de incêndio 3 x 1,5mm2

m

18,55

Total de Insumos 1 - Página 1 de 1

Março/2025-1

Copyright 2004 cehop.se.gov.br

Este site é melhor visualizado com 800 x 600 pixels e com IE5 ou superior

Créditos

Figura 1) Insumo ORSE 12685 – março/2025



d) *Insumo EA2.0026 – COMPLEMENTACAO/AS BUILT DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS*

Foi utilizado o preço publicado pelo DER-ES, Edição 2025, Revisão 00 (Figura 4). Com o multiplicador de 20%, conforme Manual de Procedimento para Apresentação de Projetos elaborado pelo DER-ES.

Preço publicado = R\$ 31,46 / m² x 0,20 = R\$ 6,29/m².

DER-ES <small>DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO</small>		GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO SECRETARIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA - SEMOBI DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES	Edição 2025	Revisão R0
TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS DE PROJETOS				
PROJETOS PARA EDIFÍCIOS ADMINISTRATIVOS				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	CUSTO UNITÁRIO (R\$/M ²)		
PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	R\$ 31,46		
LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO	M2	R\$ 6,34		
PROJETO ESTRUTURAL, INCLUSIVE FUNDAÇÃO	M2	R\$ 18,99		
PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	R\$ 15,83		
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	M2	R\$ 11,85		
LEVANTAMENTO DE REDES HIDROSSANITÁRIAS	M2	R\$ 2,54		
PROJETO REDES ELÉTRICAS	M2	R\$ 12,82		
LEVANTAMENTO DE CARGAS E REDES ELÉTRICAS	M2	R\$ 2,79		
PROJETO TELEFÔNICO	M2	R\$ 4,14		
PROJETO DE LÓGICA	M2	R\$ 3,26		
PROJETO DO SIST.DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SONORIZAÇÃO)	M2	R\$ 6,40		
PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	M2	R\$ 3,26		
PROJETO DE SONORIZAÇÃO	M2	R\$ 1,77		
PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO AMBIENTAL	M2	R\$ 5,16		
PROJETO DE ALARME E CFTV	M2	R\$ 3,16		
PROJETO SPDA (PARARRAIO)	M2	R\$ 3,26		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (PLANILHA DE QUANTITATIVOS, MEMÓRIA DE CÁLCULO, COMPOSIÇÕES DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E COTAÇÕES DE PREÇOS)*	M2	R\$ 6,50		

Figura 4) Tabela Referencial de Preços de Projetos – DER – Projetos para Edifícios Administrativos



3. CONCLUSÃO

A prerrogativa de definir preços, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, é atribuída ao LABOR/DER-ES e não foi desenvolvida para os insumos citados nesse Relatório. Na busca de uma solução para finalização da precificação desses insumos constantes no orçamento, adotamos o procedimento baseado em metodologia já consolidado pela gerência de custos e orçamentos do DER-ES.

Sendo assim, utilizamos a adoção dos preços supracitados, conforme critérios propostos, objetivando a não frustração da conclusão da planilha orçamentária e encaminhamento ao processo licitatório.

Vitória (ES), 12 de junho de 2025.

Jakeline Medani Freisleben Barbosa

Eng.^a Civil – CREA-ES 019533/D

MAIA MELO ENGENHARIA



CIENTE

A Secretaria de Estado da Educação, através do Gerente de Rede Física Escolar, ratifica a adoção dos critérios aqui descritos para precificação, levando em conta a idoneidade técnica e econômica aplicada às boas práticas de engenharia.

Engenheiro Marcelo Amorim Gonçalves

Gerente de Rede Física Escolar _____

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 12/06/2025 15:01:26 -03:00

BETHINA AGUIAR DO ROSÁRIO
ENGENHEIRA ELETRICISTA JR - MAIA MELO ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 12/06/2025 15:06:52 -03:00

ARIOVALDO LUSTOSA RORIZ JÚNIOR
ENGENHEIRO COORDENADOR GERAL - MAIA MELO ENGENHARIA
LTDA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 12/06/2025 15:16:02 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR SETORIAL DE DIAGNÓSTICO - MAIA MELO
ENGENHARIA
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 12/06/2025 15:29:24 -03:00

MARCELO AMORIM GONCALVES
GERENTE QCE-03
GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 13/06/2025 09:32:41 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 13/06/2025 09:32:41 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA (ENGENHEIRO CIVIL JR - MAIA MELO ENGENHARIA - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-SB0ZL9>