ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

EDITAL DE CONCORRENCIA N° 012/2025

COMPRASGOV N°90011/2025
ID CIDADES TCE/ES 2025.500E0600020.01.0040

O ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por meio da Secretaria de Estado da Educacdo,
doravante denominada Sedu-ES, com sede na Avenida César Hilal, n® 1.111, Santa Lucia,
Vitéria/ES, CEP: 29056-085, realizara licitacdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, para CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DA OBRA DE
REFORMA DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE COLATINA, LOCALIZADA NO
MUNICIPIO DE COLATINA/ES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E
MATERIAIS, conforme processo E-Docs n° 2025-VWCC2, nos termos da Lei 14.133/2021,
do Decreto Estadual 5.352-R/2023, do Decreto Estadual 5.545-R/2023 e demais normas
aplicaveis e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1 - DO OBJETO E DISPOSIGOES ESSENCIAIS

1.1 -0 objeto da presente licitago é a CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA
EXECUGAO DA OBRA DE REFORMA DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE
COLATINA, LOCALIZADA NO MUNICIiPIO DE COLATINA/ES, COM FORNECIMENTO
DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, conforme especificacdes contidas no Termo de
Referéncia e Projeto Basico que acompanham este Edital.

1.2 - As OBRAS e/ou SERVICOS DE ENGENHARIA serdao executados nos locais e de
acordo com as informacdes pertinentes, as especificacdes e os quantitativos estimados,
constantes dos documentos a seguir mencionados, 0os quais séo partes integrantes deste
edital, independentemente de transcrigdo, devendo ser rigorosamente obedecidos na
apresentacado da documentacéao e elaboragao das propostas:

1.2.1 - Os arquivos dos anexos relacionados abaixo estdo disponiveis no enderego
eletrénico https://sedu.es.gov.br/concorrencia.

a) Anexo | — Termo de Referéncia e seus anexos

b) Anexo I-A — Projeto Basico

c) Anexo |-B — Requisitos de Habilitagdo

d) Anexo |I-C — Mapa de gerenciamento de riscos

e) Anexo |-D — Matriz de alocagao de riscos relacionados a fase de execugéo contratual

f) Anexo I-E — Arquivo Orgamag
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1.3 - A licitagao sera realizada em unico item.

1.4 - Data da sessao publica: 17 de setembro de 2025; as 14h00min.
1.5 - O modo de disputa sera o aberto.

1.6 - Esta licitagéo sera julgada sob o critério de menor prego por item.

1.7 - As despesas decorrentes da presente licitacdo correrdo a conta do orcamento
préprio da Sedu-ES a cargo da conta da atividade nos Programas de Trabalho
12.122.0032.1450 - Modernizagao, ampliacdo e adequacao da rede de escolas de ensino
fundamental; Natureza de despesa: 449051; Elemento de despesa: 51; Subelemento: 06;
Fonte: 500 para os exercicios de 2025 e 2026.

2 - DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

2.1 - Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no
Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1 - Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas para cadastramento
até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

2.2 - O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do érgéo ou entidade promotora da licitagado por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3 - E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais
nos sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgéos
responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corregcdo ou a
alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

2.4 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacio.

2.5 - Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei
14.133/2021, nos limites previstos na Lei Complementar 123/2006.

2.6 - Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1 - aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2 - pessoas juridicas reunidas em consércio;
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2.6.3 - autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica
ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

2.6.4 - empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do
projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento)
do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.5 -pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagéo,
impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de sancdo que lhe foi
imposta;

2.6.6 - aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na
gestao do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.7 - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei
6.404/1976, concorrendo entre si;

2.6.8 - pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgag¢ao do
edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragédo
de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des analogas as de
escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacéo
trabalhista;

2.6.9 - Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagcdo ou da execugéo
do contrato servidor publico estadual, independentemente de qual seja o 6rgao ou
entidade contratante, devendo ser observadas as situagbes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagdo que disciplina a matéria, conforme art. 9°, § 1°, da Lei
14.133/2021 e arts. 221, XIX, da Lei Complementar Estadual 46/1994 e 35 da
Constituicao Estadual.

2.7 - O impedimento decorrente de sancdo administrativa sera também aplicado ao
licitante que atue em substituigdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar
a efetividade da sang¢ao a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da
personalidade juridica do licitante.

2.8 - Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
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2.9 - O disposto nos itens acima nao impede a licitagao ou a contratacdo de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboragao do projeto basico e do projeto executivo,
nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3 - DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

3.1 - Na presente licitagdo, as fases de apresentagcao de propostas, lances e de
julgamento ocorrem antes da fase de habilitagéo.

3.2 - Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, a
proposta com o pre¢o ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

3.3 - No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema, que:

3.3.1 - esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos,
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos
para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas
leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e
que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento
convocatorio;

3.3.2 - ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e nao emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condigcao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

3.3.3-nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicao Federal,

3.3.4 - cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

3.4 - O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 16 da Lei 14.133/2021.

3.5-0 licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou
sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico,
que cumpre o0s requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar 123/2006,
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49,
observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4° da Lei 14.133/2021.
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3.5.1-No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no
certame, para aquele item;

3.5.2 - Nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e
empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” produzira o efeito de o
licitante n&o ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar
123/2006.

3.6 - A falsidade da declaragdo de que trata os itens acima sujeitara o licitante as sangdes
previstas na Lei 14.133/2021, e neste Edital.

3.7 - Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de
habilitacdo anteceder as fases de apresentagcédo de propostas e lances e de julgamento,
os documentos de habilitacdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.

3.8 - Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e
da fase de envio de lances.

3.9 - Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a
proposta dos licitantes convocados para apresentacio de propostas, apos a fase de envio
de lances.

3.10 - Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando
do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.10.1 - a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidira tanto em relagao aos lances intermediarios quanto em
relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2 - os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo, caso estabelecido, e o
intervalo de que trata o subitem acima.

3.10.3-0 valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo
parametrizado possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno.

3.11 - Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacoes
no sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus
decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.
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3.12 - O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio
de acesso.

4 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1 - O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos campos indicados.

4.2 - Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3 - O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto
para contratacao.

4.4 - Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugdo do objeto.

4.5 - Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteracao, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.6 - A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das
disposicdes nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia,
Projetos e em todos os Anexos deste Edital, assumindo o proponente o compromisso de
executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua
substituicéo.

4.7 - O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da
data de sua apresentacao.
5 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGCAO
DE LANCES

5.1 - A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por
meio de sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2 - O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo/Comissao e os licitantes.

5.3 -Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.
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5.4 - O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL DO ITEM objeto da disputa. Sera
vencedor o Licitante que atender aos requisitos do Edital e ofertar o MENOR PRECO para
executar o objeto da disputa.

5.5 - Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

5.6 - O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

5.7 - O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo a proposta que
cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 3.000,00 (trés mil reais).

5.8 - O licitante podera, uma unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de
quinze segundos apds o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou
inexequivel.

5.9 - O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.10 - Sera adotado para o envio de lances nesta licitagdo o modo de disputa “aberto”,
no qual os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagodes.

5.10.1 - A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apos
isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

5.10.2 - A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.10.3 - Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessdo publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os
lances conforme a ordem final de classificagao.

5.10.4 - Definida a melhor proposta, se a diferengca em relacdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
Contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.

5.10.5 - Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.

5.11 - Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema
ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.12 - Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que
for recebido e registrado em primeiro lugar.
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5.13 - Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagédo do licitante.

5.14 - No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comisséo, no decorrer da
etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepg¢ao dos lances.

5.15-Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Agente de
Contratacdo/Comissao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera
suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do
fato pelo Agente de Contratagdo/Comisséo aos participantes, no sitio eletrénico utilizado
para divulgagao.

5.16 - Caso o licitante ndao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.17 - Em relacéo a itens nao exclusivos para participagdo de microempresas e empresas
de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006.

5.17.1 - Nessas condicdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.17.2 - A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior
ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema,
contados apds a comunicagao automatica para tanto.

5.17.3 - Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele
intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.17.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.18 - S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
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5.18.1 - Havendo eventual empate, o critério de desempate sera aquele previsto no
art. 60 da Lei 14.133/2021.

5.19 - Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta
do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao desconto definido
para a contratagao, o Agente de Contratacao/Comissao podera negociar condigées mais
vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

5.19.1 - A negociacgao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds
a negociagao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do
preco maximo definido pela Administracéo.

5.19.2 - A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

5.19.3 - O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio.

5.19.4 - O Agente de Contratagcdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem
classificado que, no prazo de 03 (trés) dias uteis, envie a proposta, adequada ao
ultimo lance ofertado apds a negociagao realizada, juntamente com os Dados
Complementares, observando os modelos anexos a este Edital.

5.19.5 - A referida adequacdo deve contemplar as planilhas com indicagcao dos
quantitativos e custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo, o
Cronograma de Desembolso, bem como o detalhamento das Bonificagbes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora.

5.19.6 - E obrigatério que a planilha orgamentaria também seja entregue em
arquivos com extenséao “.json” (programa ORCAMAG), em pasta compactada, para
registro no sistema de licitagbes da Sedu-ES.

5.19.6.1 - O programa ORCAMAG pode ser adquirido gratuitamente no
Laboratdrio de Orgamento do Centro Tecnoldgico da Universidade Federal do
Espirito Santo por solicitacdo pelo e-mail suporte.orcamag@gmail.com

5.20 - Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratagdo/Comissao iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6 - DA FASE DE JULGAMENTO

6.1 - Encerrada a etapa de negociagao, o Agente/Comissao de Contratagao verificara se
o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigbes de
participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei 14.133/2021, legislagao
correlata e neste Edital, especialmente quanto a existéncia de san¢ado que impeca a
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participacdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

6.1.1 - SICAF,;
6.1.2 - Cadastro de Fornecedores do Estado do Espirito Santo — CRC/ES;

6.1.3 - Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

6.1.4 - Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Uniao
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também
em nome de seus socios majoritarios, por forga do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé
dentre as sancdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade
administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder Publico, inclusive por intermédio de
pessoa juridica da qual seja sécio majoritario.

6.3 - Constatada a existéncia de sancao que inviabilize a participacdo ou contratacao, o
Agente de Contratagcdo/Comissao reputara o licitante desclassificado, por falta de
condigao de participagéao.

6.4 - Sera também desclassificada a proposta vencedora que:
6.4.1 - contiver vicios insanaveis;
6.4.2 - nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.4.3 - apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢go maximo
definido para a contratacao;

6.4.4 -ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;

6.4.5 - apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
Ou seus anexos, desde que insanavel.

6.5- 0 licitante devera apresentar em sua proposta econdmica, sob pena de
desclassificagédo, a declaragdo de que ela compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos
de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

6.6 - Apos a verificacdo das condigcdes dos itens antecedentes, os documentos de
habilitagdo serdo solicitados e apreciados e, apds analise, sera declarado vencedor o
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licitante classificado em primeiro lugar, caso tenha atendido a todas as exigéncias do
edital.

6.7 - O Agente ou Comissao de Contratagado podera realizar diligéncias para aferir a
exequibilidade da proposta mais bem classificada ou exigir do Licitante que ela seja
demonstrada.

6.8 - No caso de obras e servigcos de engenharia serdo consideradas inexequiveis as
propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado
pela Administragédo, conforme disposto no art. 59, § 4°, da Lei 14.133/2021.

6.9 - Nas contratagbes de obras e servigos de engenharia sera exigida garantia adicional
do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59, § 5°,
da Lei 14.133/2021.

6.10 - A Administragdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade da sua proposta, considerados o prego global, os quantitativos e os pregos
unitarios indicados como relevantes no Projeto Basico e/ou Termo de Referéncia,
conforme disposto no art. 59, IV, e §§ 2° e 3°, da Lei 14.133/2021.

6.11 - Na hipdétese acima, o Licitante devera demonstrar que o valor da proposta é
compativel com a execugao do objeto licitado no que se refere aos custos dos insumos e
aos coeficientes de produtividade adotados nas composigdes do valor global.

6.12 - A analise de exequibilidade da proposta ndao considerara materiais e instalacoes a
serem fornecidos pelo Licitante em relacdo aos quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragao, desde que a renuncia esteja expressa na proposta.

6.13 - Em contratac&o de servigos de engenharia, além das disposi¢gdes acima, a analise
de exequibilidade e sobreprego considerara o seguinte: a caracterizagao do sobrepreco
se dara pela superagao do valor estimado.

7 - DA FASE DE HABILITAGAO

7.1 - Os documentos previstos no Anexo |I-B deste Edital, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, seréo exigidos para
fins de habilitagcdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei 14.133/2021.

7.1.1 - A documentagao exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF.

7.2 - Os documentos exigidos para fins de habilitagdo deverdo ser enviados, em formato
digital, por meio do sistema. O Licitante vencedor devera providencia-los no prazo de até
02 (dois) dias uteis, contados a partir da solicitacdo do Agente ou Comissédo de
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Contratacao.

7.3 - Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na
forma da lei (art. 63, |, da Lei 14.133/2021).

7.4 - Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagcdo, a
declaracdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

7.5 - A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos.

7.6 - Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos
mediante apresentagdo dos documentos originais n&o-digitais quando houver duvida em
relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.6.1 -E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados
cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos
registros tao logo identifique incorre¢cao ou aqueles se tornem desatualizados.

7.7 - A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacio.

7.8 - Os documentos exigidos para habilitagdo que n&o estejam contemplados no SICAF
serao enviados por meio do sistema, em formato digital, no mesmo prazo de envio dos
documentos de habilitagao.

7.9 - Para fins de habilitagcédo, a verificagdo pelo 6rgao promotor do certame nos sitios
oficiais de 6rgéos e entidades emissoras de certidées constitui meio legal de prova.

7.10 - Se a proposta nao for aceitavel, ou se o licitante ndo atender as exigéncias de
habilitacdo, ou se recusar a assinar o contrato, o Agente de Contratacdo/Comissao
examinara a oferta subsequente e a respectiva documentagao de habilitagdo, na ordem
de classificacdo, e assim sucessivamente, até a apuracdo de uma que atenda as
exigéncias do edital.

7.11 - Nas hipoteses previstas no item anterior, o Agente de Contratagdo/Comissao
podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor prego, tendo
sempre como parametro a menor oferta apresentada no certame.

8 - DOS RECURSOS
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8.1 - A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitacédo de licitantes, a anulagédo ou revogagao da licitagdo, observara o disposto no
art. 165 da Lei n® 14.133/2021.

8.2 - O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimacdo ou de
lavratura da ata.

8.3 - Quando se tratar de decis&o sobre o julgamento das propostas ou de habilitagédo ou
inabilitacao de licitante, o Agente/Comissao de Contratagao comunicara aos licitantes, no
minimo com vinte e quatro horas de antecedéncia, por meio do sistema no qual a licitagao
foi realizada, acerca da abertura do prazo para manifestacdo imediata de que tratam os
subitens seguintes:

8.3.1 - a intencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

8.3.2 - 0 prazo para a manifestacdo da intencido de recorrer nao sera inferior a 10
(dez) minutos.

8.3.3 - 0 prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

8.3.4 - na hipétese de adogéao da inversao de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei
14.133/2021, o prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacgao da ata de julgamento.

8.4 - Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5 - O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao
recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

8.6 - Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7 - O prazo para apresentacéo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera
de 3 (trés) dias uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacdo da
interposigdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

8.8 - O recurso e o pedido de reconsideracio terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

8.9-0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

8.10 - Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no
sistema de processo eletrénico E-Docs (https://acessocidadao.es.gov.br/).
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9 - DA ADJUDICAGAO E DA FORMALIZAGAO DA CONTRATAGAO

9.1 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologara o procedimento licitatério e adjudicara o objeto.

9.2 - Ap6s a homologacédo, o adjudicatario sera convocado para assinar o contrato ou
receber o instrumento equivalente no prazo de até 05 (cinco) dias uteis.

9.2.1 - Considerando a adocao do processo eletrénico E-Docs, a assinatura sera
realizada mediante usuario e senha (assinatura eletrénica) no Acesso Cidadao
(https://acessocidadao.es.gov.br/) ou através de certificado digital, conforme
acordado entre as partes.

9.2.2 - Nao poderao ser utilizadas formas diferentes de assinatura em um mesmo
documento.

9.2.3 - No caso de assinatura eletrénica, as partes deverao providenciar uma conta
verificada no Acesso Cidadado, conforme instrugdes contidas no endereco:
https://compras.es.qov.br/conta-verificada.

9.3 - A Administracao podera prorrogar o prazo fixado no item anterior, por igual periodo,
nos termos do art. 90, § 1°, da Lei 14.133/2021, quando solicitado pelo licitante vencedor,
durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo ente promotor
do certame.

9.4 -Em caso de opgao pelo seguro-garantia, o particular devera apresenta-lo, no
maximo, em até 01 (um) més, contando da data de homologacéo da licitagdo e anterior a
assinatura do contrato, nos termos do art. 96, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

9.5 - Para a formalizag&o da contratagdo, sera exigida a comprovagao das condi¢des de
habilitagao consignadas neste Edital, as quais deverao ser mantidas pelo licitante durante
a vigéncia do contrato.

10 - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

10.1 - Comete infragdo administrativa, nos termos do art. 155 da Lei 14.133/2021, o
licitante ou adjudicatario que, com dolo ou culpa:

10.1.1 - deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratacdo/Comissao durante o certame;

10.1.2 - salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta, em especial quando:

10.1.2.1 - ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociagao;
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10.1.2.2 - recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3 - pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa
competitiva;

10.1.2.4 - apresentar proposta em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3-ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagcdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, ou recusar-se, sem
justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de precgo, ou a aceitar ou retirar
o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

10.1.4 - apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracao falsa durante a licitagao;

10.1.5 - fraudar a licitacao;

10.1.6 - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

10.1.6.1 - agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2 - induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;
10.1.8 - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

10.2 - Reputar-se-a comportamento inidéneo, exemplificativamente, os tipificados nos
arts. 337-F a 337-M do Cddigo Penal e no art. 5° da Lei 12.846/2013, bem como a
declaracao falsa quanto as condi¢des de participacdo e quanto ao enquadramento como
ME/EPP.

10.3 - O licitante ou adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas ficara
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade penal e civil, as seguintes sangoes:

10.3.1 - multa de 0,5% até 30% (trinta por cento) sobre o valor estimado para os
lotes em que participou o licitante;

10.3.2 - impedimento de licitar e contratar; e
10.3.3 - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.4 - As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.5 - A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se além da
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disciplina legal e regulamentar, o disposto no Termo de Contrato e/ou no Termo de
Referéncia quanto ao procedimento e outras condig¢des.

10.6 - As sancdes por atos praticados durante a execucao do contrato estdo previstas no
Termo de Contrato e/ou no Termo de Referéncia.

11 - DA SUBCONTRATACAO

11.1 - As regras sobre subcontratagdo constam da Minuta de Contrato (Anexo Ill) e do
Termo de Referéncia (Anexo ).

12 - DA VISITA AO LOCAL DE EXECUGAO DAS OBRAS/SERVIGOS

12.1 - A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execugdao da obra é
facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante indicado
expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor publico designado
para essa finalidade, de acordo com o Termo de Referéncia, Anexo | deste Edital.

12.2 - A visita devera ser agendada com antecedéncia junto ao responsavel pela SRE
Colatina e devera ocorrer até o dia util anterior a abertura da Proposta. O Licitante nao
podera alegar, posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

12.2.1 - O agendamento das visitas deve ser realizado através do telefone (27)
3722-9711/ 3722-9712/ 3722-9713 ou pelo e-mail srecolatina@sedu.es.gov.br, das
9:00 as 17:00 horas, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis e devera ser
realizada no seguinte endereco:

Praca Municipal, n. 70, Centro, Colatina/ES, CEP 29.700-220.

12.3 - Realizada ou nao a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagao
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condi¢gdes em que devera
ser executada a obra, nos moldes da declaracdo constante do Anexo Il do Edital —
MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES.

13 - DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1 - Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na
aplicagao da legislagao ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

13.2 - A impugnacgao e o pedido de esclarecimento poderao ser protocolizados no
orgao realizador do certame, de 9 as 18 horas, ou enviadas para o e-mail cpl-
obras@sedu.es.gov.br. Somente serdo aceitas impugnacdes protocolizadas se
assinadas pelo impugnante.
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13.3 - As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos
no certame.

13.3.1 - A concessao de efeito suspensivo a impugnagao € medida excepcional e
devera ser motivada pelo Agente de Contratagdo/Comissao, nos autos do processo
de licitacao.

13.4-Caso o Agente de Contratacdo/Comissdo decida pela improcedéncia da
impugnacao ao ato convocatério, devera encaminhar o processo para a Autoridade
Competente, a quem competira, nesse caso, ratificar ou alterar a decisdo do Agente de
Contratacado/Comissao.

13.5 - Acolhida a impugnagao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do
certame.

13.6 - Qualquer modificagdo no edital sera divulgada pelo mesmo instrumento de
publicagdo em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo ndo afetar a formulagéo das propostas.

13.7 - A resposta a impugnacgao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por
publicacdo em campo do Sistema de Compras do Governo Federal, no prazo de até 3
(trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame, ficando
os interessados obrigados a acessar o enderego para a obtengdo das informagdes
prestadas.

14 - DAS DISPOSIGOES FINAIS

14.1 - Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

14.2 - Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para
o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagao em contrario, pelo Agente de Contratagcdo/Comissao.

14.3 - Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

14.4 - A homologacao do resultado desta licitagdo n&o implicara direito a contratagao.

14.5 - As normas disciplinadoras da licitagao serdao sempre interpretadas em favor da
ampliacédo da disputa entre os interessados, desde que ndao comprometam o interesse da
Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

14.6 - Os licitantes assumem todos os custos de preparagao e apresentagdao de suas
propostas e a Administracdo n&o sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatério.
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14.7 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o
dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So6 se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Administracao.

14.8 - O desatendimento de exigéncias formais n&o essenciais nao importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados
os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9 - Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais
pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10 - O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas (PNCP) e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras) e no endereco eletrénico https://sedu.es.gov.br/concorrencia.

14.11 - Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

Anexo | — Termo de Referéncia e seus anexos;

Anexo I-A — Projeto Basico;

Anexo I-B — Requisitos de Habilitagéo;

Anexo I-C — Mapa de gerenciamento de riscos;

Anexo |-D — Matriz de alocagdo de riscos relacionados a fase de execugao
contratual,

Anexo I-E — Arquivo Or¢gamag;

Anexo Il — Modelos do Edital;

Anexo Il — Minuta de Termo de Contrato;

Anexo IV — Normas para avaliagcao de desempenho de empresas contratadas.

Vitoria/lES, 26 de agosto de 2025.

Jamile Borges de Mattos
Agente de Contratagao
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ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA E SEUS ANEXOS

TERMO DE REFERENCIA
CONCORRENCIA
(Inciso Il, art. 28, da Lei Federal n.° 14.133/2021; e art. 59, do Decreto Estadual n.°
5352-R/2023)

CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO

Objeto: Contratagdo de empresa para execugcdo da obra de Reforma da
Superintendéncia Regional de Educacdo (S.R.E) de Colatina, localizada no
municipio de Colatina/ES, com fornecimento de mao de obra e materiais.

Local onde a obra sera realizada: Os servicos serdo executados no endereco:
Praca Municipal, n.° 70, Centro, Colatina - CEP 29.700-220.

Natureza do servigo: Os servigcos, objeto da presente contratagéo, séo classificados
COMo servicos por escopo, de acordo com o inciso XVII do art. 6° da Lei Federal n.°
14.133/2021, tendo em vista que deverdo ser executados em cumprimento ao
cronograma de desembolso, documento sob registro E-Docs n.° 2025-5V000W.

Caracterizagdo do servigo: Os servicos, objeto da presente contratagcdo, séo
caracterizados como obras e servigos de engenharia, em raz&o da definicdo do art.
6°, incisos Xll e XXI, da Lei Federal n.° 14.133/2021, pois se tratam de servigcos com
atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e
engenheiro, como também servigcos de engenharia que tem por objeto agdes,
objetivamente padronizaveis em termos de desempenho e qualidade de
manutengao do bem imovel.

Vigéncia: O prazo de vigéncia da contratagédo sera de 480 (quatrocentos e oitenta)
dias, e tera inicio no dia posterior ao da publicagdo do contrato no Portal Nacional
de Contratagbdes Publicas - PNCP, em acordo como art. 94 da Lei Federal n.°
14.133/2021, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, na forma
do artigo 105 da Lei Federal n.° 14.133/2021. Destaca-se que o prazo de 120 dias a
mais na vigéncia do contrato em relagao ao cronograma de desembolso previsto
para a execucdo, corresponde a: 30 dias para a ordem de inicio, a partir da
publicagdo do contrato e 90 dias para recebimento definitivo e pagamento, a partir
da entrega do objeto.

1.5.1. Caso o objeto da contratagdo ndo seja concluido no prazo de vigéncia

contratual, o contrato sera automaticamente prorrogado nos termos do art.
111 da Lei Federal n.° 14.133/2021.
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1.6.

1.7.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

1.5.2. A prorrogagédo automatica, nos termos do §1°, art. 25 do Decreto Estadual
n.° 5.545/2023, devera ser registrada por apostilamento e instruida com a
exposicao das justificativas e com novo cronograma de execugdo e de
desembolso, ainda que posteriormente ao termo final do periodo original de
vigéncia do contrato.

1.5.3. Quando o fato decorrer de culpa do contratado, deve ser realizado o
procedimento estabelecido no paragrafo unico, inciso | e/ou Il, art. 111 da
Lei Federal n.° 14.133/2021, e no §2° art. 25, do Decreto Estadual n.°

5.545/2023.
Indicagdo do cdédigo do cadastro do item nos sistemas administrativos
utilizados pelo executivo estadual:
1.6.1. O objeto a ser contratado esta cadastrado sob as seguintes identificagdes:
1.6.1.1. No Sistema Administrativo Digital do Estado do Espirito Santo
(SIADES), sob o cddigo n.° S5622, o grupo n.° S542, o
elemento/subelemento n.° 5102, com a descrigao do servigo: Obras
civis publicas.
1.6.1.2. No Sistema de Compras do Governo Federal (Compras.gov.br), sob
0 cddigo n.° 5622, com a descrigado: Obras civis publicas.
Quanto ao parcelamento ou nado da solugdo: A divisdo do objeto contratual

mostra-se tecnicamente inviavel, uma vez que os servigos sao interdependentes,
concomitantes e sequenciais, exigindo execugao integrada por um unico contratado,
a fim de assegurar a responsabilidade técnica. Sob a otica econdmica, a
fragmentacdo comprometeria a economia de escala e aumentaria os custos
administrativos, ndo promovendo maior competitividade, dado que tais servigos sao
tradicionalmente prestados por empresas do mesmo ramo. Ademais, o mercado ja
dispde de prestadores capacitados a executar a totalidade dos servigos, inexistindo,
portanto, prejuizo a ampla disputa. A experiéncia demonstra que a contratagcao
fracionada de obras com etapas inter-relacionadas tende a gerar atrasos, elevagao
de custos e prejuizos a qualidade e ao cronograma. Ressalta-se, ainda, que a
centralizagdo contratual favorece o controle da execugdo, a gestédo eficiente e a
atribuicdo clara de responsabilidades. Dessa forma, o parcelamento do objeto da
contratagcdo nao satisfaz os requisitos estabelecidos no art. 47, inciso |l, da Lei
Federal n.° 14.133/2021, uma vez que comprometeria a viabilidade técnica e a
obtencdo do resultado de forma eficiente, além de contrariar os principios da
economicidade e da eficiéncia que regem a Administragéo Publica.

Como o objeto desta contratagéo nao sera parcelada, nao sera possivel realizar a
reserva de cota exclusiva para as beneficiadas pela Lei Complementar Federal n.°
123/2006, nos termos orientados em seus Art. 47, 48 e 49. Porém, a subcontratagao,
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1.8.

2.

2.1.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

se ocorrer, devera observar a diretriz estabelecida no art. 61, da Lei Complementar
Estadual n.° 618/2012, que permite a previsao, em edital, da subcontratacado de até
30% do objeto para Microempresas (ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP),
Microempreendedores Individuais (MEI) ou equiparadas, com o objetivo de estimular
o desenvolvimento econémico local e regional.

Diante disso, procedera a contratagao integral dos servigos por uma unica empresa,
por ser mais vantajosa a Administragado Publica e reduzir os riscos de insucesso na
execugao do objeto.

Prazo para assinatura do contrato: Em até 05 (cinco) dias uteis contados a partir
da convocacao e da confirmagao de recebimento, via e-mail, pela area responsavel
pela formalizagdo, sob pena de decadéncia do direito a contratagcdo, sem prejuizo
de responsabilizagao administrativa pelas condutas previstas no inciso VI do art. 155
da Lei Federal n.° 14.133/2021.

FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
Justificativa:

A presente contratagao tem como objetivo atender a demanda de reforma da edificagéao
da S.R.E de Colatina, visando otimizar o funcionamento organizacional e aprimorar a
infraestrutura fisica da unidade.

Dentre os servicos necessarios para a reforma da unidade administrativa, destacam-
se: a reestruturagcdo das instalacbes elétricas e do cabeamento estruturado; a
construcao de subestagao elétrica, incluindo a instalagdo de quadros, alimentadores,
circuitos e dispositivos de protecdo; a execugado de reparos gerais; a pintura; a
substituicdo e/ou o reparo dos equipamentos do sistema de Prevencdo e Combate a
Incéndio e Panico, conforme as exigéncias do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito
Santo (CBMES); a construgao de reservatério de agua (cisterna); e a reconstrugao da
calgada externa, entre outros servigos especificados no Relatério Técnico/Diagndstico
e no Anexo | — Projeto Basico, documentos registros E-Docs n.° 2025-9DZDVB e 2025-
44D5K3, respectivamente, os quais integram o presente Termo de Referéncia.

A unidade a ser reformada compreende uma edificacdo de dois pavimentos,
distribuidos da seguinte forma:

1° Pavimento: hall de entrada, gestdo de RH, arquivo, APOIE, supervisdo de escolas
municipais e estaduais, gestdo escolar, assessorias pedagoégica e administrativa,
cozinha, copa, refeitorio, almoxarifado, apoio ao superintendente, gabinete do
superintendente, sanitarios, estacionamento e reservatério de agua (cisterna).

2° Pavimento: setores de prestacédo de contas, projetos e agdes de alimentagao e
transporte, NEAPIE, assessoria do regime de colaboragdo, sala fria, sala de
reunido/laboratdrio, protocolo, sanitarios, arquivos, Tl, camarim e auditorio.
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2.2.

2.3.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Importante ressaltar que a contratagao esta fundamentada em projetos técnicos de
arquitetura e engenharia previamente desenvolvidos, o0s quais atendem
integralmente aos normativos e legislagdes vigentes aplicaveis, conforme listado no
Anexo | — Projeto Basico, documento sob registro E-Docs n.° 2025-44D5K3, deste
Termo de Referéncia.

Dessa forma, considerando a necessidade de assegurar infraestrutura fisica adequada
para a gestdo pedagogica e educacional da regido noroeste do Estado do Espirito
Santo, esta contratacdo se revela essencial. Além de garantir o atendimento as
necessidades dos servicos de apoio educacional, a modernizacdo da edificacédo
proporcionara um ambiente mais seguro, confortavel e adequado ao bem-estar dos
servidores publicos e demais usuarios.

Alinhamento com os instrumentos de planejamento: o objeto da contratagao
fundamenta-se nos seguintes instrumentos de Planejamento da Sedu:

2.21. Mapa Estratégico Sedu 2023-2026: Tem como objetivo estratégico do
suporte, com a finalidade de modernizar a infraestrutura das unidades
escolares e administrativas, de modo a propiciar ambientes adequados,
acessiveis e seguros.

2.2.2. Plano Plurianual (PPA) 2024-2027: Publicado em 16 de novembro de 2023
no DIO/ES:

2.2.21. 0032 — Gestao e Suporte Educacional.

2.2.2.2. 1450 — Modernizagdo, Ampliacdo e Adequacido das Unidades
Administrativas.

2.2.3. Plano de Contratacdo Anual: A contratacdo encontra-se prevista no PCA
2025, publicado no site eletrénico da Sedu, no
link: https://sedu.es.gov.br/plano-de-contratacoes-anual, indicador n.° 2025-
PCA-SEDU 472. Tendo a previsao para implementacdo em 30 de agosto de
2025.

Opcao pela nao utilizagao de Ata de Registro de Pregos: Considerando que o
objeto da presente contratagdo visa atender a quantidade previamente definida e
que, consequentemente, os servicos a serem demandados sdo aqueles
estritamente necessarios para viabilizar a realizacdo da reforma da S.R.E de
Colatina, localizada no municipio de Colatina/ES, ndo se vislumbram imprecisdes
quanto ao quantitativo e quanto ao momento da execucao dos servicos que possam
caracterizar a contratagao via sistema de registro de pregos. Portanto, a priori, ndo
se enquadram nas hipoteses estabelecidas nos incisos do paragrafo unico do art. 3°
do Decreto Estadual n.° 5.354-R/2023.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAQAO — SEDU

3. DESCRICAO DA SOLUGAO COM UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE
VIDA DO OBJETO

3.1. A escolha pela reforma da S.R.E de Colatina foi fundamentada em analise técnica,
registrada no documento sob registro E-Docs n.° 2025-9DZDVB. Essa analise
avaliou o estado atual da edificacdo, o cumprimento das normas de acessibilidade e
seguranga, bem como a necessidade de promover melhorias imediatas na
infraestrutura da edificagcdo, com especial atencéo as instalagcbes elétricas, que se
encontram em estado critico de conservacgao e funcionamento. A solugao adotada
prioriza a requalificagdo dos espacos ja existentes, garantindo, assim, a redugao de
custos com fundagdes e demais elementos estruturais, visto que a preservacgao da
estrutura atual evita gastos adicionais.

Conclui-se que a reforma apresenta maior viabilidade técnica, administrativa,
econdmica e operacional no cenario atual. Esta intervengcdo se caracteriza como
uma medida necessaria para garantir a continuidade das atividades administrativas
com dignidade e seguranga, promovendo o aprimoramento das condigbes de
trabalho e proporcionando ambientes mais seguros e funcionais para os servidores
e usuarios da edificagao.

A proposta contempla intervencgdes pontuais e setorizadas, respeitando a estrutura
fisica existente, o que viabiliza a execucdo da obra em etapas e com minima
interferéncia no funcionamento da unidade administrativa. Esse modelo de
execucao permite o uso parcial das instalagdes durante as obras, mediante
planejamento logistico detalhado e a adogao de medidas de seguranga adequadas,
garantindo, assim, a continuidade do processo de gestdo administrativa e
pedagogica, além de preservar o bem-estar da comunidade corporativa.

A analise do ciclo de vida do objeto considerou as fases de planejamento, execugéo,
operacao e manutencdo, priorizando solugdes construtivas que facilitem a
conservacgao da edificagdo, ampliem sua durabilidade e minimizem a necessidade
de manutencgdes corretivas no futuro. Foram ainda consideradas diretrizes de
sustentabilidade, como a utilizagdo de materiais de baixo impacto ambiental e de
elevada resisténcia, promovendo a economicidade e a eficiéncia ao longo do tempo.

Dessa forma, a solugéo proposta atende aos principios da economicidade, eficiéncia
e sustentabilidade, em conformidade com o disposto no art. 5° da Lei Federal n.°
14.133/2021. A alternativa da reforma mostrou-se a mais vantajosa sob a 6tica do
custo-beneficio no médio e longo prazo, ao passo que proporciona seguranga,
conforto e continuidade das atividades administrativas. Portanto, o investimento
publico estd sendo aplicado de forma racional e estratégica, contribuindo para o
aprimoramento da gestdo educacional na regiao atendida.
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4.

4.1.

4.2.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Requisitos técnicos

4.1.1. Servicos a serem executados e materiais a serem aplicados e/ou
substituidos: foram estabelecidos nos projetos, memoriais descritivos e
especificagdes técnicas, conforme Projeto Basico, documento sob registro
E-Docs n.° 2025-44D5K3, anexo | deste Termo de Referéncia;

41.2. Metodologia construtiva: devera ser adotada, de acordo com as normas
técnicas vigentes estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas, e recomendacdes dos fabricantes;

4.1.3. Orcamento e prazo de execucdo da obra: o detalhamento de marcos
intermediarios e finais das etapas devera ser detalhado no cronograma
fisico-financeiro da obra, a ser elaborado pela prestadora de servico,
embasado no cronograma de desembolso, documento sob registro E-Docs
n.° 2025-5V000W, que estabelece o prazo de 360 (trezentos e sessenta)
dias para execugao do objeto;

4.1.4. Comprovagao da capacidade técnica profissional e operacional: Estardo
detalhadas no anexo Il deste Termo de Referéncia.

Requisitos Legais

4.21. Lei Federal n° 14.133/2021, que institui normas para licitacbes e contratos
da Administragao Publica;

4.2.2. Lei Federal n.° 12.378/2010, que regula o exercicio da Arquitetura e cria o
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades
da Federacdo (CAU/UF), além de estabelecer as normas para o registro
profissional, a fiscalizagado do exercicio das profissées, o0 RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica, e demais regulagdes, se for o caso;

4.2.3. Lei Federal n.° 5.194/1966, que define as atribuicbes do CONFEA e dos
Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA/UF), além de
estabelecer as normas para o registro profissional, a fiscalizagdo do
exercicio das profissbes, se for o caso;

4.2.4. Lei Federal n.° 6.496/1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacéo de servigos de Engenharia, autoriza a criagéo, pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de
uma mutua assisténcia profissional, e da outras providéncias, se for o caso;

4.2.5. Lei Federal N.° 13.709/2018, que institui a Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais (LGPD);

Pagina 24 de 185

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 24 / 186



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

4.2.6. Decreto Estadual n.° 5.352-R/2023, que dispde sobre a licitagdo nas
modalidades concorréncia e pregao e a contratagao direta, prevista na Lei
Federal 14.133/20214, de 1° de abril de 2021, no ambito da administragao
Publica Estadual direta, autarquica e fundacional,

4.2.7. Decreto Estadual n.° 5.545-R/2023, que dispde sobre normas e

procedimentos relativos a gestdo de contratos administrativos no ambito
da Administragao Publica estadual;

4.2.8. Decreto Estadual N.° 4.922-R/2021, que institui a Politica Estadual de

Protecao de Dados Pessoais e da Privacidade do Poder Executivo Estadual
em consonancia com a Lei Federal n.° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei
Geral de Protecédo de Dados Pessoais);

4.2.9. Resolugao normativa n.° 3.777/2014 do CEE-ES, que fixa para a Educagao
no Sistema de Ensino do Estado do ES, publicado em 13 de maio de 2014
no Diario Oficial do Estado;

4.2.10. Normas Brasileira Regulamentadora (NBR) n.° 9.050/2020 da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Lei Federal n.° 10.098/2000,
Decreto Federal 5.296/2004 e Decreto Federal n.° 6.949/2009
(acessibilidade);

4.2.11. Demais NBRs vigentes correlatas a engenharia e arquitetura, em proveito e

correlacionadas as documentagcbes técnicas relacionadas no Projeto
Basico, documento sob registro E-Docs n.° 2025-44D5K3, anexo | deste
Termo de Referéncia.

As exigéncias garantem a execug¢ao adequada da obra e dos servigos de engenharia
a serem realizados, reforcando que a declaracao de conformidade com as normas
técnicas assegura o atendimento aos requisitos de seguranga, conforto e demais
areas correlatas. Nesse sentido, os normativos dos conselhos profissionais
asseguram que a contratacao seja realizada por profissionais e técnicos habilitados
e qualificados, com o objetivo de promover a legalidade em todo o processo de
execugao da obra e dos servigos de engenharia.

Requisitos de sustentabilidade:

A reforma da unidade administrativa devera observar critérios de sustentabilidade
ambiental, social e econdmica, em conformidade com o Decreto Estadual n.° 2.830-
R/2011, a Lei Federal n.° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos), o
Decreto Federal n.° 10.936/2022, a Lei Estadual n.° 9.264/2009 (Politica Estadual
de Residuos Sdlidos), a Resolugdo do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA) n.° 307/2002, a Instrugao Normativa n.° 01/2010 do MPOG, e as normas
da ABNT aplicaveis a construcgao civil.
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O projeto executivo contempla diretrizes voltadas a eficiéncia hidrica e energética, a
reducao de impactos ambientais, a durabilidade das solu¢gdes empregadas e ao uso
racional de recursos naturais, priorizando, sempre que tecnicamente viavel e
economicamente compativel, alternativas de menor impacto ambiental, alinhadas
aos principios da construgao sustentavel.

Nesse sentido, para o sistema elétrico a ser implantado, sera utilizado materiais
certificados, condutores dimensionados conforme as normas técnicas vigentes e
iluminagdo por meio de lampadas LED de alta eficiéncia energética. Os materiais
empregados na obra deverdo, sempre que possivel, ser de origem reciclada,
reciclavel, renovavel ou apresentar baixo impacto ambiental em sua cadeia
produtiva, respeitando os critérios de durabilidade, funcionalidade e desempenho
técnico da edificagao.

Durante a execugao da obra, deverao ser adotadas boas praticas de engenharia, a
fim de evitar desperdicios, racionalizar insumos e reduzir perdas de materiais. A
gestao dos residuos da construgdo civil sera realizada de forma criteriosa e em
consonadncia com a legislagdo vigente, assegurando a segregacdo, o
acondicionamento, o transporte, a destinagao e a disposicao final ambientalmente
adequada dos residuos das classes A, B, C e D, conforme previsto na Resolugao
CONAMA n.° 307/2002, na Lei Federal n.° 12.305/2010, e na Lei Estadual n.°
9.264/20009.

Fica expressamente proibido o descarte irregular de residuos, sendo obrigatoria a
comprovacao documental de todo o processo de transporte, transbordo e destinagao
final, mediante apresentagdo dos respectivos manifestos e formularios técnicos,
como o Controle de Transporte de Residuos (CTR), conforme exigéncias dos 6rgaos
de controle ambiental competentes.

De forma complementar, e no que couber, deverao ser observadas as diretrizes
estabelecidas na Instrugdo Normativa n.° 01/2010 do Ministério do Planejamento,
Orcamento e Gestdo (MPOG), que dispde sobre os critérios de sustentabilidade
ambiental nas contratacbes publicas, inclusive para obras, bens e servicos,
reforcando o compromisso da Administracdo Publica com a reducédo dos impactos
ao meio ambiente e com o consumo responsavel de recursos naturais.

Essas exigéncias visam garantir que a execugao da obra esteja alinhada aos
compromissos da Administracdo Publica com a sustentabilidade, a responsabilidade
ambiental, a eficiéncia na utilizacdo de recursos e a promocado de resultados
duradouros e de qualidade para a coletividade.

Indicagdo de marcas ou modelos: Ressalta-se que a indicagdo de marcas ou
modelos especificos esta fundamentada no art. 41 da Lei Federal n.° 14.133/2021,
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que admite tal pratica nas hipoteses devidamente justificadas por razées técnicas,
como padronizagdo, necessidade de compatibilidade com componentes ja
existentes, garantia da manutencao da qualidade e seguranga, entre outros critérios
que assegurem o atendimento ao interesse publico.

Na presente contratacdo sera necessaria a utilizacdo das marcas e modelos
indicados nos projetos basicos e executivos, relacionados no Projeto Basico,
documento sob registro E-Docs n.° 2025-44D5K3, anexo | deste Termo de
Referéncia, tendo em vista que tais especificagdes foram tecnicamente definidas
para garantir a compatibilidade, o desempenho e a durabilidade dos sistemas e
componentes da edificacao.

Contudo, sera admitida a utilizagdo de marcas alternativas, desde que
comprovadamente apresentem qualidade igual ou superior aquelas originalmente
especificadas, e desde que a substituicdo seja previamente aprovada pela
fiscalizacdo da obra.

O catalogo eletrénico aplicavel as obras e servigos de engenharia da SEDU/ES
corresponde ao Sistema de Precos Referenciais do Governo do Estado, que tem por
finalidade orientar as aquisicdes realizadas no dmbito da Administracido Publica
Direta e Indireta. O referido sistema esta estabelecido por fontes oficiais, tais como:
o Departamento de Edificagbes e de Rodovias do Espirito Santo (DER/ES), por meio
do Laboratério de Orcamentos da Universidade Federal do Espirito Santo
(Labor/UFES); o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao
Civil (SINAPI); e a Tabela de Composic¢des de Pregos para Orgamento (TCPO-ES).

A selecao dos materiais especificados no Projeto Basico, documento sob registro E-
Docs n.° 2025-44D5K3, anexo | deste Termo de Referéncia, seguiu a lista de
materiais disponiveis no Sistema de Precos Referenciais do Governo do Estado,
acima mencionado, e levou em consideracao critérios técnicos como durabilidade,
facilidade de manutengao, desempenho e adequacéao estética, com o objetivo de
garantir maior eficiéncia e economicidade para a Administragdo Publica.

4.5. Subcontratagao:

4.51. Sera permitida a subcontratacdo de atividades que n&o integrem o escopo
principal do objeto contratual, tampouco os itens exigidos para fins de
comprovacao da qualificacdo técnico-operacional ou técnico-profissional,
observando-se o limite de até 30% (trinta por cento) do valor total do
contrato. Dessa forma, o nucleo do objeto, essencial a consecugao do
interesse publico, devera permanecer sob a responsabilidade da contratada,
assegurando a qualidade, a regularidade e a integridade da prestagao

Pagina 27 de 185

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 27 / 186



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

contratual. A subcontratacdo devera ser previamente autorizada pelo
contratante e atender as justificativas apresentadas a seguir:

Da Justificativa:

A subcontratacdo sera admitida nesta contratacdo publica, desde
que nao ultrapasse o limite maximo de 30% (trinta por cento) do
valor do contrato nem as parcelas de maior relevancia técnica ou de
valor significativo, conforme disposto no § 1° do art. 67 da Lei
Federal n.° 14.133/2021. Tal previsao visa fomentar a
competitividade do certame, possibilitando a participacdo de
empresas que, embora qualificadas, dependem da atuagdo de
prestadoras de servicos especializadas para determinadas
atividades complementares, sem que isso comprometa a execugao
adequada do objeto principal.

A titulo de exemplo, destaca-se o servigo de rebaixamento do lengol
freatico por meio de ponteiras filtrantes, cuja execugdo exige
equipamentos especificos cuja execugdo exige equipamentos e
mao de obra técnica mais especificos, visto que, apesar de nao
serem complexos, nao sao frequentemente demandados na maior
parte das obras. Em situagcbes como essa, a subcontratacdo
contribui para a viabilidade técnica e econdmica da execugao
contratual. Ressalta-se que a vedacio absoluta a subcontratagao
poderia restringir o universo de concorrentes e, consequentemente,
afastar propostas mais vantajosas a Administragao Publica.

Importante ressaltar que ndo sera possivel realizar a reserva de cota
exclusiva para as beneficiadas da Lei Complementar Federal n.°
123/2006, por conta do nao parcelamento da contratacéo, justificado
no item 1.7 deste Termo de Referéncia (TR).

Nesse sentido, sera admitido o limite de até 30% do valor contratual
para fins de subcontratacdo, devendo ser rigorosamente
respeitadas as disposi¢des legais aplicaveis. As parcelas essenciais
a qualificacdo técnico-operacional da contratada deverdo ser
executadas diretamente por esta, conforme determina a legislagéo.
A subcontratagcdo, se ocorrer, devera observar a diretriz
estabelecida no art. 61, da Lei Complementar Estadual n.°
618/2012, que permite a previsao, em edital, da subcontratacéo de
até 30% do objeto para Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP), Microempreendedores Individuais (MEI) ou
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equiparadas, com o objetivo de estimular o desenvolvimento
econdmico local e regional.

4.5.2. A subcontratacao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante
a CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo
prestado.

4.5.3. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia por parte do
CONTRATANTE, com parecer técnico da fiscalizagao, ao qual cabe avaliar
se a Subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica
necessarios para a execug¢ao dos servicos.

4.5.3.1. A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do
CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacao,
com apresentacdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da
respectiva documentagédo, que deve corresponder a exigida para
habilitagao nesta licitagao.

454. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisao e coordenacgao das atividades da Subcontratada, bem
como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.5.5. Sera vedada a subcontratagao de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao na
licitagdo ou atue na fiscalizagao ou na gestao do contrato, ou se deles forem
cbnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade,
até o terceiro grau, devendo essa proibigao constar expressamente do edital
de licitacao.

4.5.6. Nao serao realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.
4.6. Garantia da Contratagao:

46.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da
Lei Federal n.° 14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da
garantia durante o periodo de vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis)
meses, renovando ou reforcando-a conforme necessario, em conformidade
com a legislagao aplicavel e com as disposi¢des constantes da minuta de
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termo contrato anexo a minuta padrio de edital' da Procuradoria-Geral do
Estado do Espirito Santo — PGE/ES.

4.6.1.1. 12.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO ou TiTULOS DA DiVIDA PUBLICA
ou TITULOS DE CAPITALIZACAO, conforme incisos | e IV do § 1°
do art. 96 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

4.6.1.2. FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA -
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO
EDITAL): carta de fianga fornecida por estabelecimento bancario,
devidamente registrada em cartério de registro de titulos e
documentos, conforme determinado pela Lei Federal n.° 6.015/73,
art. 129, acompanhada de:

a) Copia autenticada do estatuto social do banco;

b) Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria
do banco;

c) Copia autenticada do instrumento de procuragdo, em se
tratando de procurador do banco;

d) Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta
de fianca.

4.6.1.3. SEGURO-GARANTIA — No caso da opcéao pelo Seguro Garantia, o
mesmo sera feito mediante entrega da competente apdlice, emitida
por Seguradora legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar
seguros, e em nome da Administragdo contratante, cobrindo,
inclusive, os riscos de rescisdo do contrato.

a) A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio

da consulta ao
site https://www.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/p
esquisa.asp.

b) O seguro garantia deve prever o pagamento de multas
contratuais e contemplar Cobertura de Ac¢des Trabalhistas e
Previdenciarias da CONTRATADA em relagdo a obra. O
seguro-garantia devera prever o atendimento deste edital como
condicéo geral.

1 Edital d¢ CONCORRENCIA para OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA com CONTRATO e ARP —
completo. Disponivel em https://pge.es.gov.br/editais-tr-habilitacao-e-contratos, Acesso em 1 de julho de
2025.
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c¢) Na modalidade seguro garantia, em caso de inadimplemento
pelo contratado, a seguradora tera a faculdade de assumir a
execugdo e concluir o objeto do contrato, observando o
seguinte:

|. Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato,
estara isenta da obrigacdo de pagar a importancia
segurada indicada na apdlice;

II. Caso a seguradora ndo assuma a execug¢ao do contrato,
pagara a integralidade da importancia segurada indicada
na apolice.

A Administragao restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo
60 (sessenta) dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos
servigos objetos desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

Em caso de rescisao do contrato ou de interrupcdo dos servigcos, ndo sera
devolvida a garantia, a menos que a rescisao ou paralisagdo decorram de
acordo entre as partes, nos termos da legislacao vigente.

Ocorrendo prorrogagao de prazo ou aumento no valor contratual decorrente
de acréscimos ou do reequilibrio econdmico-financeiro, por ocasido da
assinatura do Termo Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao
e/ou ao reforgo da garantia inicial, proporcionalmente ao aumento de valor.

A garantia devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias,
inclusive quando houver aditivo.

4.6.5.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagao ou renovacao da
garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,2% (dois décimos por
cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5%
(cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos
devidos.

4.6.5.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragcéo
a promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA,
até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a
titulo de garantia.

4.6.5.3. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio
efetuado com base nesta clausula por quaisquer das modalidades
de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manutencao da multa
aplicada.
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4.6.6. Em caso de opgao pelo seguro-garantia, o particular devera apresenta-lo, no
maximo, em até 01 (um) més, contando da data de homologacgao da licitagéo
e anterior a assinatura do contrato, nos termos do art. 96, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

4.6.7. O seguro-garantia, devera permanecer em vigor, mesmo que o contratado
nao pague o prémio nas datas convencionadas, conforme art. 97, inciso |l
da Lei Federal n.° 14.133/2021.

4.6.8. Devera ser exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta
for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da
proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme dispde o0 §
5° do art. 59 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

4.7. Da Visita ao Local de Execuc¢ao da obra

4.7.1. A visita técnica para conhecimento pleno das areas de execugio da obra é
facultada ao licitante e, quando realizada, devera ser por representante
indicado expressamente pela empresa, com o acompanhamento de servidor
publico designado para essa finalidade.

4.7.2. A visita devera ser agendada com antecedéncia e devera ocorrer até o dia
util anterior a abertura da Proposta. O Licitante ndo podera alegar,
posteriormente, desconhecimento de qualquer fato.

4.7.21. O agendamento das visitas deve ser realizado com o responsavel
pela S.R.E de Colatina, através do telefone (27) 3722-9711/ 3722-
9712/ 3722-9713 ou pelo e-mail srecolatina@sedu.es.gov.br, das 9h
as 17h, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis.

4.7.2.2. A visita técnica podera ser realizada até o ultimo dia util anterior a
data fixada para a abertura da sessdo publica, no seguinte
endereco: Praca Municipal, n.° 70, Centro, Colatina - CEP 29.700-
220.

4.7.3. Realizada ou n&o a visita técnica, o licitante devera, para fins de qualificagao
técnica, declarar que tem conhecimento pleno dos locais e das condi¢cdes
em que devera ser executada a obra, nos moldes do modelo de declaragéo
que constara em Anexo - MODELO DE DECLARACAO DE
CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDICOES, ao Edital.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

5.1. Condigoes de Execugao.
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Inicio da execugao do objeto: A previsdo de inicio dos servicos € 30 de
agosto de 2025, referente a obra dereforma da S.R.E de Colatina,
localizada no municipio de Colatina/ES. No entanto, a data de inicio sera
confirmada apos inicio da vigéncia do contrato e da aprovagdo do
cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA, em Ordem
de Servico a ser emitida e publicada no DIO-ES.

Descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias
procedimentos, frequéncia e periodicidade de execug¢ao do trabalho: A
descricao dos servigos, equipamentos e materiais estdo estabelecidos nos
projetos, memoriais descritivos e especificagdes técnicas, que constituem a
documentacéao técnica de engenharia e arquitetura que compdem o Projeto
Basico, documento sob registro E-Docs n.° 2025-44D5K3, anexo | deste
Termo de Referéncia.

Cronograma de realizagdo dos servigos: O detalhamento dos marcos
intermediarios e finais das etapas devera constar no cronograma fisico-financeiro da
obra, que sera elaborado pela Contratada, embasado no cronograma de
desembolso, documento sob registro E-Docs n.° 2025-5V000W, de acordo o
item 16.1.15 e seus subitens.

Tendo em vista que a licitante vencedora € quem possui maior dominio das
técnicas e dos recursos humanos e materiais que possui, logo, ela € quem
possui maior capacidade de elaborar o cronograma fisico-financeiro mais
adequado para a execugdo do objeto desta demanda, desde que
também atenda as expectativas da contratante.

Deste modo, para a etapa de selecdo de fornecedor, o cronograma
de desembolso, que estabelece o valor maximo a ser desembolsado pela
Administracdo Publica em cada més de execucgao, é instrumento suficiente
para que a licitante vencedora possa elaborar e apresentar o cronograma
fisico-financeiro.

Portanto, em razdo da impossibilidade de um cronograma fisico-financeiro
prévio conseguir contemplar a metodologia de execugéo e a disponibilidade
de recursos da licitante vencedora, referido instrumento n&o sera
apresentado.

Local e horario da prestagao dos servigos: Os servigos serdo prestados na S.R.E
de Colatina, situada na Praca Municipal, n.° 70, Centro, Colatina - CEP 29.700-220,
de segunda a sexta-feira no horario de 8h as 17h. Porém, em caso de essencialidade
e necessidade, podera ocorrer a eventual execucgao fora do horario pré-estabelecido,
sob condigao de consulta e aprovacdo da Administracdo Publica. No entanto, tal
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situacdo, caso ocorra, ndo implicara adicional de preco baseado nos acréscimos
relativos aos prémios de horas extras.

5.4. Materiais e mao de obra a serem disponibilizados: Para a perfeita execu¢ao dos
servicos, a Contratada devera disponibilizar mao de obra qualificada e em numero
suficiente, e materiais, equipamentos e ferramentas necessarios, nas quantidades
estimadas e qualidades descritas nos projetos, memoriais descritivos e
especificagdes técnicas, que constituem a documentagado técnica de engenharia e
arquitetura que compde o Projeto Basico, documento sob registro E-Docs n.° 2025-
44D5K3, anexo | deste Termo de Referéncia.

5.5. Informagoes relevantes para o dimensionamento da proposta: A presente
contratacdo tem como base as caracteristicas especificas identificadas na
documentagéao técnica de engenharia e arquitetura que compdem o Projeto Basico,
documento sob registro E-Docs n.° 2025-44D5K3, anexo | deste Termo de
Referéncia, que servira como base para o correto dimensionamento e elaboracao
de sua proposta.

5.5.1. A Administragdo conferira ao Licitante a oportunidade de demonstrar a
exequibilidade de sua proposta, considerando o pregco global, os
quantitativos e os precos unitarios indicados como relevantes, conforme
disposto no Relatério da Faixa "A" da Curva ABC de Insumos (Materiais),
constante no documento sob registro E-Docs n.° 2025-03XFN4, do
Orgamento n.° 1543801, documento sob registro E-Docs n.° 2025-2H36NV,
ambos integrantes do Anexo | — Projeto basico, documento sob registro E-
Docs n.° 2025-44D5K3, nos termos do art. 59, inciso 1V, e §§ 2° e 3°, da Lei
Federal n.° 14.133/2021.

5.6. Especificagao de garantia do servigo:

5.6.1. A contratada sera responsavel por qualquer reparo ou conservacao da obra
durante 90 (noventa) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo
das responsabilidades previstas no art. 140, §2° e § 6° da Lei Federal n.°
14.133/2021.

5.6.2. A contratada, garantira a solidez, seguranca e estabilidade da obra por um
periodo irredutivel de 5 (cinco) anos, a contar da data de entrega, em
conformidade com o disposto no art. 618 da Lei Federal n.° 10.406/2002
(Cadigo Civil).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei Federal n.° 14.133, de 2021, e cada parte respondera
pelas consequéncias de sua inexecug¢ao total ou parcial.

Pagina 34 de 185

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 34/ 186



6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

As comunicacdes entre o contratante e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica
para esse fim.

A SEDU/ES podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o contratante podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacdes acerca das
obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para
execugao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes aplicaveis, dentre
outros.

A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual
n.° 5.545-R/2021 e demais condi¢des previstas para a contratagéo, registrando em
relatorio todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo,
caso constate alguma irregularidade, notificagdo a ser encaminhada a
CONTRATADA para corregdes, podendo ainda ser designado apoio a esta
fiscalizacdo, conforme art. 117 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
de dirigente do 6rgéao ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, conforme
estabelece o paragrafo unico, do art. 48, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

A fiscalizagdo da Administracdo tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuicoes.

E vedado a Administracdo e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e
responsaveis por ela indicados.

Representante da contratada:

6.9.1. Representardo a CONTRATADA na execugéo do ajuste, como prepostos, os

profissionais indicados na sua HABILITACAO.

6.9.2. Os profissionais indicados na proposta da empresa deverao efetivamente

trabalhar na execucgao da obra.
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6.9.3. A eventual substituicdo de profissional sé sera possivel mediante

comunicacgao por escrito ao CONTRATANTE, devidamente justificada. Do
técnico substituto deverao ser apresentadas Certidées de Acervo Técnico
emitidas pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter o mesmo a
qualificacdo técnica compativel com a do substituido. As Certidbes de
Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias
do Edital para o profissional substituto.

6.9.4. O(s) representante(s) da CONTRATADA devera(ao) realizar o cadastro no

Sistema Corporativo de Gestdo de Documentos Arquivisticos Digitais — E-
Docs do Governo do Estado do Espirito Santo para envio e recebimento de
documentos oficiais.

6.9.5. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a

manutengao do preposto indicado, hipétese em que a Contratada designara
outro para o exercicio da atividade.

DAS MEDIGOES E RECEBIMENTO DA OBRA

O pagamento sera feito por medigdo mensal proviséria, assistida pela
CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagao e apoio,
tendo por base o orgamento e o planejamento proposto pela CONTRATADA,
vinculadas ao seu desempenho (execugao).

O atraso injustificado na execugao da parcela sujeita a CONTRATADA as sancgoes
contratuais cabiveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliagao.

As medic¢des provisorias serdao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado

no periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo n&o serdo
considerados até a sua correcao total. No caso de controvérsia sobre a execugao
do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor
do art. 143 da Lei Federal n.° 14.133/2021, comunicando-se a empresa para
emissado de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucado do
objeto, para efeito de liquidagao e pagamento.

Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade da obra esta condicionada a correta
execugao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos
pela fiscalizagao; aos relatorios de controle da qualidade, contendo os resultados
dos ensaios e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a
qualidade do servigo executado, e aos requisitos impostos pelas normas vigentes
da ABNT (Associagao Brasileira de Normas Técnicas) e as diretrizes do DER-ES
(Departamento de Edificagdes e Rodovias do Estado do Espirito Santo).

Medicbes dos servicos: Os servicos serdo medidos, de acordo com o Termo de
Referéncia, o Edital da Licitacao e:
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7.5.1. O planejamento da CONTRATADA, conforme Relatério Mensal de
Andamento das Atividades;

7.5.2. Avaliacdo da CONTRATADA, conforme Norma para Avaliagcdo de
Desempenho de Empresas Contratadas, através da Resolugao C.R.E n.°
129/2018, que abrange a sua aplicagdo aos contratos Obras e Servigos de
Edificagdes, conforme a Instrugcdo de Servigo n.° 018-N — DER-ES, de 12 de
setembro de 2024, disponibilizada por meio de consulta ao
site https://portalservicos.der.es.gov.br/IS/Index.

7.6. O recebimento definitivo, com a medicdo final, ocorrera no prazo de 90 dias uteis, a
contar da notificagcdo da contratada para entrega das obras concluidas, apés a
verificagcdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagao
mediante termo detalhado, conforme alineas a e b, do art. 140, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

7.6.1. Caso haja irregularidades que impegam o recebimento definitivo, o gestor,
conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas
corregdes no prazo de 30 dias uteis.

7.6.2. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver
necessidade de diligéncias para a afericao do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.6.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execugéo do contrato, conforme a art. 140, § 2°, da
Lei Federal n.° 14.133/2021.

8. CRITERIOS DE MEDIQZ\O E DE PAGAMENTO
8.1. Do faturamento

8.1.1. A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das
Atividades - RMAA, com a indicagdo da parcela do cronograma fisico-
financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitagdo de medi¢cdo desta
parcela.

8.1.1.1. O Relatoério Mensal de Andamento das Atividades devera conter:
a) Indicacdo de més e ano de referéncia;
b) Ensaios realizados e seus resultados, se houver;

c) correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra
preenchidos;
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d) boletim contendo o pedido de medigdo, informando as
atividades desenvolvidas (etapas e fases), a parcela do
cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagdo de
pagamento;

e) Outras informagdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.

Ressalta-se que os itens da minuta de termo contrato anexo a
minuta padrdo de edital®? da Procuradoria-Geral do Estado do
Espirito Santo — PGE/ES, ndo comprometem as atividades de
fiscalizacdo da execucdo contratual. O acompanhamento técnico e
gerencial da obra continua sendo realizado rotineiramente por meio
de mecanismos eficazes e documentados, tais como registros no
diario de obras, reunides periédicas, trocas de correspondéncias
oficiais e comunicag¢des por meio eletrénico. Esses instrumentos
tém se mostrado suficientes para garantir o controle, a transparéncia
e a regularidade da execugao contratual.

Dessa forma, a adequacgao do conteudo do RMAA visa ndo apenas
a racionalizagao de processos administrativos, mas também a
melhoria da eficiéncia na gestdo contratual, sem prejuizo das
atribuicdes legais e técnicas da fiscalizagdo, nem comprometimento
ao interesse publico.

8.1.1.2. O CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, devera confirmar
as informacgdes constantes do Relatorio Mensal de Andamento das
Atividades para proceder com a medigao.

8.1.1.3. O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da
comprovacao, pela fiscalizacdo, do cumprimento da parcela do
cronograma fisico-financeiro, na forma apresentada no Relatério
Mensal de Andamento das Atividades.

8.1.2. A CONTRATADA devera apresentar a fatura somente apds o fechamento da
medic¢ao por parte da fiscalizagdo da Administragéo.

8.1.3. A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao
faturamento do més imediatamente anterior ao do faturamento que estiver

2 Edital de CONCORRENCIA para OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA com CONTRATO e ARP —
completo. Disponivel em https://pge.es.gov.br/editais-tr-habilitacao-e-contratos, Acesso em 1 de julho de
2025.

Pagina 38 de 185

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 38/ 186



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

sendo apresentado, ficando a liberagcdo do pagamento vinculada a
apresentacao dos citados documentos, devidamente autenticados.

8.1.3.1. A documentacgao acima referida devera vir acompanhada de relatério
especificado e de declaragcdo da CONTRATADA, sob as penas da
lei, de que adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais no periodo.

8.1.4. Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de
recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se
vincularem;

c) Numero do contrato.

8.1.5. O CONTRATANTE exigira, para liberagao da fatura, a partir do segundo més
de execucao dos servigos e assim sucessivamente, copias autenticadas das
Guias de Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente
anterior, ficando a liberagédo do processo de pagamento, condicionado a
efetiva comprovacéao da quitagao.

8.1.6. As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o
recolhimento individualizado, especificamente para o presente contrato,
acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na execugédo dos
servicos no més de referéncia.

8.1.7. Quanto ao INSS, na GPS deverao constar do campo outras informacgdes, os
seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se
vincularem;

c) Numero do contrato;
d) Numero efetivo de empregados.

8.1.8. O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento
dos empregados envolvidos na execugao do objeto contratado.

8.1.9. Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato,
devera a CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos
orgaos e entidades competentes, a fim de comprovar a quitagdo de todos os
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encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a
execugao do objeto contratual bem como declaragéo, sob as penas da lei,
de que adimpliu todos os referidos encargos.

8.1.10. A CONTRATADA devera apresentar a documentagdo prevista nessa
clausula das suas subcontratadas, para efeito de comprovacdo da
regularidade trabalhista e fiscal.

8.2. Das Condigoes de Pagamentos

8.2.1. O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente
executada no més de referéncia, em conformidade com o cronograma de
execucao fisico financeiro, apds a medigao pelo gestor e fiscal designado
para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato.

8.2.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a
partir da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela SEDU/ES.

8.2.3. Serado acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior,
os dias em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos,
sem qualquer 6nus ou corregdo a ser paga pela Administragao contratante.

8.2.4. Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde
que nao provocado pela CONTRATADA, deverao contemplar multa
financeira, nos seguintes termos:

VM = VFX 12 X ND
N 100 ~ 360

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de Dias em atraso.

8.2.5. Se houver alguma incorregdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida ao
contratado para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
sera contado a partir da data de apresentacado da nova Nota Fiscal/Fatura,
sem qualquer 6nus ou corregéo a ser paga pelo contratante.

8.3. Da Nota Fiscal

8.3.1. Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal
ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa o0s
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

8.3.1.1. O prazo de validade;
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8.3.1.2. A data da emissdo;

8.3.1.3. Os dados do contrato e do érgéo contratante;
8.3.1.4. O periodo respectivo de execugao do contrato;
8.3.1.5. O valor a pagar; e

8.3.1.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal.

O Contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
servigos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retengao
na fonte, inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de
Renda na Fonte (conforme disposto na IN/RFB 1.234, de 2012, ou a que
vier a substitui-la, e no Decreto Estadual n.° 5.460-R, de 2023), os quais
seréo retidos e recolhidos diretamente pela Administracdo contratante.

A Administragdo devera verificar a manutencao das condi¢des de habilitagao
na forma do inciso Il do art. 10 do Decreto n.° 5.545-R, de 2023.

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na
legislagao aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, seréo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei

Complementar n.° 123/2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos
impostos e contribuicdbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

Da Superveniente Irregularidade Fiscal, Social ou Trabalhista.

8.4.1.

Constatado que o contratado n&o se encontra em situagédo de regularidade
fiscal ou trabalhista, o mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias
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8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

9.
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uteis regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa,
observando-se o procedimento de aplicacao de sangoes.

Transcorrido esse prazo, ainda que nao comprovada a regularidade e que
nao seja aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem
prejuizo da tramitagdo do procedimento de aplicagdo de sangdes.

Em n&o sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo contratado, sera
imposta multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual n&o
executado.

Depois de transcorridos 30 (trinta) dias uteis da notificagcdo da multa, se a
empresa nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a
Administracdo decidir sobre iniciar ou ndo procedimento de rescisao do
contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar que a extingdo antecipada do
contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse publico.

Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
contratante informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado
sobre os créditos em favor da empresa, antes mesmo da notificagado a
empresa.

FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E DO REGIME

DE EXECUGAO

9.1. DaForma de Selegao e Critério de Julgamento da Proposta

9.1.1.

9.1.2.

O certame sera realizado na modalidade Concorréncia, conforme disposto
no art. 59 do Decreto Estadual n.° 5.352-R/2023 e no Inciso Il, art. 28, da Lei
Federal n.° 14.133/2021, tendo em vista que o objeto trata da execugao de
obra e servigos comuns de engenharia em acordo com a definicdo contida
no inciso XXXVIII, art. 6° da Lei Federal n.° 14.133/2021. A licitacao sera
processada sob a forma eletrénica, com modo de disputa aberto, nos termos
do § 2° do art. 17, c/cinciso |, art. 56 da mesma Lei Federal.

O critério de julgamento adotado sera o de menor prego, conforme previsto
no inciso |, art. 60, do Decreto Estadual n.° 5.352-R/2023, e no inciso |, art.
33, da Lei Federal n.° 14.133/2021, tendo em vista que a contratacdo busca
a proposta mais vantajosa sob o aspecto econémico, sem comprometer a
qualidade da execugao. Esta sera assegurada pela estrita observancia dos
elementos técnicos constantes nos projetos, memoriais descritivos,
orcamentos e demais documentos que compdem os projetos basico e
executivo, contidos no Projeto Basico, documento sob registro e-Docs
n.° 2025-44D5K3, anexo | deste Termo de Referéncia.
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Da Forma de Execucgao

A presente contratacdo dar-se-4 por execugdo indireta, o regime de
empreitada por pre¢o unitario, ou seja, execugao do servigo por prego certo
de unidades determinadas, nos termos do art. 46, |, da Lei Federal n.°
14.133/2021, por se tratar especificamente de obras e servigos comuns de
engenharia.

O regime de empreitada por prego unitario atende ao interesse publico, pois
possibilita maior flexibilidade na gestdo da obra, assegurando que o
orcamento sera utilizado de forma eficiente e conforme a real necessidade
da obra. Este modelo também permite que o contratante controle a
qualidade e a execugao dos servicos em cada fase da obra, garantindo que
0S recursos publicos sejam empregados de forma racional e eficaz. Aléem
disso, a escolha do regime por prego unitario proporciona maior seguranga
juridica a administracdo publica, pois as medi¢des séo feitas conforme o
progresso da obra, com pregos definidos previamente e que s&o passiveis
de fiscalizag&o rigorosa.

Da Forma de Fornecimento

O fornecimento do objeto sera por etapa, visto que havera cronograma fisico-
financeiro da obra, que sera elaborado pela prestadora de servico,
embasado no cronograma de desembolso desta contratagéo.

Da Participagcao de Empresas em Consorcio

Sera vedada a participagado de empresas em consorcio, mediante justificativa
a seguir.

9.4.1.1. A formagao de consorcios geralmente é permitida para projetos de

alta complexidade ou grande porte, quando empresas
individualmente n&do atenderiam aos requisitos do edital. Nesses
casos, a Administracdo pode admitir consércios para ampliar a
participagcado e garantir a execucgao do objeto licitado com a devida
qualificacdo técnica e capacidade econdémico-financeira.

Entretanto, na presente contratagdo, a vedacdo a formacao de
consorcios encontra amparo no art. 15 da Lei Federal n.°
14.133/2021, que estabelece que "o edital podera vedar a
participacdo de empresas em consorcio quando, pela natureza do
objeto da contratagcdo, for possivel a execugdo por uma unica
empresa". Trata-se, portanto, de faculdade da Administracao, desde
gue devidamente justificada.
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No caso em questdo, a vedacdo se justifica pela natureza dos
servicos a serem executados, 0s quais nao apresentam alta
complexidade técnica e sdo comuns no ambito da construgao civil.
Essa caracteristica permite a ampla participacdo de empresas de
pequeno e medio porte, que, isoladamente, possuem qualificacédo
técnica e capacidade econdmico-financeira compativeis com as
exigéncias editalicias.

Além disso, a proibicdo da formacao de consodrcios visa fomentar a
competitividade no certame, uma vez que a unidao de empresas que
teriam condi¢cbes de participar individualmente poderia reduzir o
numero de licitantes e comprometer a isonomia e a competi¢do. Tal
pratica, em certos contextos, poderia até favorecer conluios ou
acordos informais entre empresas, prejudicando a obtengdo da
proposta mais vantajosa para a Administracao.

Assim, a vedacao a participacdo em consorcio nesta contratagcao é
medida que se impde com fundamento legal e respaldo técnico,
visando a lisura, a ampla competitividade e a eficiéncia da
contratagcao publica.

10. EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

10.1. Os requisitos de habilitacdo constam detalhados no Anexo Il — Requisitos e
Habilitacdo deste Termo de Referéncia.

10.2. Justificativa da exigéncia dos requisitos de habilitagao

10.2.1. O objetivo dessas requisigdes visa garantir que apenas empresas com
capacidade juridica e técnica possam participar do processo e assumir 0s
compromissos do contrato. Desta maneira os licitantes devem apresentar
documentos que comprovem sua existéncia legal e autorizagao para exercer
a atividade relacionada ao objeto da licitagao.

10.3. Justificativa da Exigéncia da Habilitagao Juridica

10.3.1.  Em consonancia com o art. 59 da Lei Federal n.° 5.194/1966, as empresas
em geral, que atuam na area de engenharia e arquitetura, s6 poderao iniciar
suas atividades depois de promoverem o competente registro nos
Conselhos Regionais, bem como o dos profissionais do seu quadro técnico.

10.3.2. Considerando que o valor anual das despesas previstas para o 1° e 2° ano
desta contratacdo n&o ultrapassa o limite de receita bruta estabelecido para
o enquadramento de Empresas de Pequeno Porte (EPP), que é de R$
4.800.000,00 (Quatro milhdes e oitocentos mil reais), conforme demonstrado
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no item 12.4 deste TR, sera concedido o tratamento favorecido as
microempresas € empresas de pequeno porte, ou para os beneficiarios
congéneres, conforme a Lei Complementar Federal n.° 123/2006.

10.4. Justificativa da Exigéncia dos Requisitos de Qualificagdo Econdémico-
Financeira

10.4.1. A habilitagdo econémico-financeira tem como objetivo verificar a capacidade
financeira dos licitantes de honrar os compromissos do contrato,
selecionando empresas capazes de arcar com todos os custos da execugao.
Para tal, sera exigida apresentagdo dos documentos em acordo com o
previsto no art. 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021

Tais exigéncias se justificam porque a Administracdo busca as melhores
condicdes e critérios para selecionar o melhor licitante para executar o
objeto a ser contratado, buscando salvaguardar o erario, o interesse publico,
mitigar riscos quanto a execugdo do objeto contratual, com fulcro no
Principio da Supremacia do Interesse publico.

Importa destacar que tais exigéncias ndo buscam afastar as empresas da
participacado em licitacbes, mas apenas fazer a necessaria correlagcao entre
o tamanho da licitacdo e o porte da empresa e sua capacidade de acumular
diversas obras ao mesmo tempo. As empresas menores vao continuar
competindo livremente, nas licitagdes adequadas a seu porte, e conforme o
seu crescimento podera disputar em certames maiores, como natural e
saudavelmente deve acontecer. Evitando, assim, graves distor¢gbes na
licitacdo.

10.4.2. O patriménio liquido (PL) é um indicador contabil que representa a diferenga
entre os ativos e os passivos de uma empresa, refletindo os recursos
proprios disponiveis aos sécios ou acionistas. Sua analise é fundamental
para avaliar a saude financeira da empresa, pois um PL positivo indica que
os ativos superam as obrigag¢des, enquanto um PL negativo sugere que a
empresa possui mais dividas do que bens e direitos, o que pode
comprometer sua capacidade de investimento e de assumir novas
obrigacdes.

Dessa forma, as licitantes deverao comprovar patriménio liquido equivalente
a, no minimo, 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratagao
visando assegurar que a empresa possui solidez financeira suficiente para
suportar os encargos decorrentes da execugao contratual, minimizando
riscos de inadimpléncia ou paralisacédo da obra.
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10.4.3. Além das exigéncias contidas no Anexo Il da Minuta Padréo padronizada
pela PGE-ES para concorréncia, foi acrescentado a exigéncia de Capital
Circulante Liquido (CCL) para que a contratada demonstre capacidade
financeira (fluxo de caixa) de arcar com as obrigag¢des do contrato, “visto que
primeiro deve-se prestar o servico para depois receber pelo servigco
prestado”, assim, visa-se garantir que a contratada consiga arcar com o
efetivo pagamento de os salarios e aquisigdo de insumos no transcorrer de
até duas competéncias financeiras. Deste modo, o calculo do CCL obedeceu
a seguinte férmula:

02
CCL(%) = — * 100

Onde, x = n.° de meses de execugao do contrato.

Neste caso:
02
CCL(%) = o 100 = 16,66%

Observa-se que, para contratos com duragao igual ou inferior a 12 meses, o
valor exigido de CCL n&o podera ultrapassar o limite de 16,66%,
correspondente ao calculo de 2 dividido por 12 multiplica por 100, para
contratos com duragao igual ou inferior a 12 meses.

Por isso, considerando as caracteristicas do contrato em questdo, sera
considerado o CCL de 16,66%.

10.4.4. A justificativa para a nao solicitagcdo da documentagao prevista no §3° do
artigo 69 da Lei Federal n.° 14.133/2021, que exige a relagdo dos
compromissos assumidos pelo licitante e que possam diminuir sua
capacidade econdmico-financeira, excluindo as parcelas ja executadas,
baseia-se na avaliagdo da adequagao e proporcionalidade da exigéncia em
relagado ao objeto da contratacao.

Considerando que a obra de reforma da unidade administrativa nao se trata
de um empreendimento de grande vulto, que exija capacidade econémico-
financeira excepcional, entende-se que a exigéncia dessa documentagao
poderia representar uma onerosa burocracia ao processo licitatorio, sem
trazer beneficios proporcionais a garantia da execugao contratual.

Além disso, a analise da idoneidade financeira do licitante sera realizada por
outros meios previstos no edital, tais como a apresentagcdo de garantias
contratuais, balangos patrimoniais e certiddes negativas, que se mostram

Pagina 46 de 185

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 46/ 186



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

suficientes para assegurar a capacidade econdmico-financeira para o
cumprimento das obrigag¢des contratuais.

10.5. Justificativa da Exigéncia dos Requisitos de Qualificagao Técnica

10.5.1. Tendo em vista a analise do orgamento n.° 1543801, documento sob registro
E-Docs n.° 2025-2H36NV, da presente contratacdo e considerando a
natureza, as especificidades e a relevancia dos servigos a serem
executados, propde-se a exigéncia de qualificacdo técnica nos termos do
art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

A exigéncia quanto a qualificagdo técnica se embasa na curva ABC do
orcamento supramencionado, que evidencia os servigos com maior impacto
técnico e financeiro no objeto contratado, demonstrando a necessidade de
comprovagao de experiéncia anterior compativel. Reforga-se que a
exigéncia de qualificagdo técnica visa garantir a contratacdo de empresa
com aptiddo para execugdo do objeto, em observancia ao principio da
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica (art. 11,
inciso |, da Lei Federal n.° 14.133/2021).

O art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021 estabelece a legalidade da
exigéncia de comprovagao de execugao de quantitativos minimos em obras
ou servicos com caracteristicas semelhantes, uma vez que compreende a
motivagao circunstanciada das condi¢des do edital, tais como a justificativa
de qualificagao técnica operacional e profissional, mediante a indicacédo das
parcelas de maior relevancia técnica ou valor significativo do objeto.

A qualificagdo técnica foi definida a partir da analise da documentagcao
técnica de engenharia que compdem os projetos e executivo e que constam
relacionados no Projeto Basico, documento sob registro E-Docs n.° 2025-
44D5K3, anexo | deste Termo de Referéncia, selecionando os servigos de
maior relevancia técnica e econdmica para avaliar a capacidade técnica do
profissional e da empresa em executar o projeto.

Em conformidade ao § 1° do art. 67 da Lei Federal n.° 14.133/2021, foram
consideradas as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto
desta contratac&o, as que tem valor individual igual ou superior a 4% (quatro
por cento) do valor total estimado da contratagdo, devendo ser comprovado
0 quantitativo de, no minimo 50% (cinquenta por cento) da quantidade
prevista para esta contratacao, que estido definidos no Anexo Il — Requisitos
de Habilitacdo deste Termo de Referéncia, e serao justificados a seguir.

10.5.2. Qualificagao Técnica Operacional
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Execucao de reforma de edificagbes e/ou construgdo de
edificag6es — Quantidade minima de comprovagao: 1.129,62 m?
(mil cento e vinte e nove metros quadrados e sessenta e dois
decimetros quadrados).

Considerando que a area total a ser reformada da edificagcdo
administrativa corresponde a 2.259,25 m? (dois mil duzentos e
cinquenta e nove metros quadrados e vinte e cinco decimetros
quadrados), representando 100% do valor total do orgamento, é
imprescindivel que a empresa contratada comprove ampla
experiéncia na execucado de obras de construcdo e reforma de
edificacbes. Tal exigéncia tem por objetivo assegurar que a
contratada detenha a capacidade técnica e operacional necessaria
para o adequado planejamento, execugédo e gestdo dos servigos,
garantindo o atendimento aos padrées de qualidade, seguranca e
eficiéncia, além da rigorosa observancia dos requisitos técnicos e
normativos aplicaveis.

A exigéncia de experiéncia prévia justifica-se, ainda, pela
complexidade inerente as intervengdbes em edificacbes
administrativas, que demandam conhecimento  técnico
especializado, dominio de boas praticas consolidadas no setor da
construcdo civili e habilidade para lidar com eventuais
condicionantes de uso e funcionamento do imovel durante a obra.

Execucao de instalagoes elétricas em baixa tensdao — Quantidade
minima de comprovacao: 1 (uma) unidade.

Considerando que os servicos de instalacdes elétricas representam
aproximadamente 17,09% do valor total do orgamento e que sua
execucdo em baixa tensdo demanda conhecimentos técnicos
especificos e rigorosa observancia das normas técnicas e
regulamentadoras, torna-se imprescindivel que a empresa
contratada possua experiéncia comprovada na realizacdo desse
tipo de servigo.

A adequada instalagdo elétrica € essencial para garantir o pleno
funcionamento das edificagdes, assegurando a seguranga dos
usuarios e a conformidade com as exigéncias legais, especialmente
quanto a eficiéncia energética e a protegao contra choques elétricos
e curtos-circuitos. A auséncia de qualificacdo ou a execugao
inadequada pode ocasionar falhas criticas, comprometendo tanto a
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seguranga dos ocupantes quanto a integridade dos sistemas
elétricos.

Além disso, a complexidade das instalacdes elétricas em baixa
tensdo exige equipes técnicas habilitadas, capacitadas e com
dominio técnico para garantir a conformidade com os padrdes de
qualidade estabelecidos pelas normas vigentes, como a NBR 5.410.
A comprovagao de experiéncia prévia assegura que a contratada
disponha de profissionais qualificados e competentes para a
execugao segura e eficiente dos servigos, minimizando riscos e
garantindo a durabilidade das instalagdes.

Execucao de subestagcdo — Quantidade minima de comprovacao:
1 (uma) unidade.

Considerando que os servigos da subestacao elétrica representam
aproximadamente 4,62% do valor total do orcamento e que a
execucao desses servigos envolve atividades complexas e de alta
criticidade, € imprescindivel que a empresa contratada possua
comprovada experiéncia na instalacdo, operacdo e manutencao de
sistemas de alta e média tensdo. A construgcdo de uma subestagcao
demanda conhecimentos técnicos especializados, incluindo projetos
elétricos, montagem de equipamentos, instalacao de sistemas de
protecdo e controle, além da interligagdo com a rede elétrica
existente.

A complexidade desse tipo de servigo exige a observancia rigorosa
das normas técnicas pertinentes, especialmente as diretrizes
estabelecidas pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL),
concessionaria de energia elétrica da localidade e as normas da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como a versao
vigente da NBR 14.039 (Instalagdes elétricas de média tenséo de
1,0 kV a 36,2 kV).

Isto posto, € fundamental que a empresa possua equipe qualificada,
capacitada para lidar com riscos elétricos elevados, garantindo a
seguranga dos trabalhadores, a integridade dos equipamentos e a
continuidade operacional da edificagdo. A experiéncia prévia na
execugao de subestagdes assegura o cumprimento dos padrdes de
eficiéncia, confiabilidade e seguranca exigidos para a adequada
distribuicdo de energia elétrica.

Qualificagao Técnico Profissional
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Além da qualificagdo operacional, sera exigida qualificacdo técnica
profissional, descrita no Anexo Il — Requisitos de Habilitacdo, por serem
indispensaveis ao cumprimento das obrigagdes inerentes ao objeto e como
forma de resguardar o interesse publico, assegurar a eficiéncia da
contratagao e mitigar riscos a execugéo da obra.

Todas as exigéncias observam os principios da proporcionalidade,
razoabilidade e vinculagdo ao objeto, conforme preconiza o art. 5° da Lei
Federal n.° 14.133/2021, n&do constituindo barreiras a competitividade do
certame, mas sim garantias da execugao contratual com qualidade e
seguranga.

10.5.3.1. A exigéncia de profissionais engenheiro civil/arquiteto e engenheiro
eletricista permite a Administragdo Publica restringir a concorréncia
aos licitantes que comprovem capacidade técnico-profissional
relativa as parcelas de maior relevancia técnica e de valor
significativo da obra ou servico.

10.5.3.1.1. Sera solicitado também profissional engenheiro ou técnico de
seguranga do trabalho.

10.5.3.1.1.1. Considerando as -caracteristicas da presente
contratacao, estima-se que a quantidade maxima de
trabalhadores envolvidos na execucao da obra sera
inferior a 100 (cem), o que configura um
empreendimento de risco relativamente baixo. Com
base nos parametros estabelecidos nos Anexos | e
Il da Norma Regulamentadora n.° 4 (NR-4) —
Servicos Especializados em Engenharia de
Seguranga e em Medicina do Trabalho, a obra se
enquadra no Grau de Risco 3, o que, em principio,
nao torna obrigatéria a presenca de profissional de
seguranga do trabalho no canteiro de obras,
conforme os critérios legais vigentes.

Todavia, sera exigida a contratagdo de técnico ou
engenheiro de seguranga do trabalho, como medida
preventiva e estratégica de seguranga, visando
mitigar riscos de acidentes e garantir condi¢cbes
adequadas de trabalho. A justificativa para essa
exigéncia se fundamenta, também, na natureza
especifica do ambiente onde os servicos serao
executados — um ambiente administrativo, o qual
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11.1.

12.
12.1.

12.2.

12.3.
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envolve riscos adicionais que demandam atencao
redobrada, como o controle de acesso de pessoas,
a circulagao simultanea de servidores, bem como o
armazenamento e manuseio de materiais e
equipamentos no local da obra.

Portanto, a presenca de profissional habilitado
contribuira ndo apenas para a prevencido de
acidentes de trabalho, mas também para a protecao
da integridade fisica e da seguranga de todos os
que atuam ou transitam no espaco administrativo. A
medida reforca o compromisso da Administragao
Publica com o cumprimento das boas praticas de
engenharia, das normas de seguranga vigentes, e
com a promogado de um ambiente seguro durante
todas as etapas da execucgio da obra.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

O valor estimado total da contratagdo é de R$ 3.007.284,94 (Trés milhdes, sete mil,
duzentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme
quantidades e custos unitarios que se encontram elencados na planilha
orcamentaria, documento sob registro do E-Docs n.° 2025-CXD7K3, listado no
Anexo | — Projeto Basico, documento sob registro no E-Docs n.° 2025-NMNHCS.

11.1.1.  Os valores da presente contratacdo poderdo ser reequilibrados nos termos
e condigdes dos artigos 45 a 52, do Decreto Estadual n.° 5.545-R, de 2023.

11.1.2. O reajustamento de que trata o art. 48 do Decreto Estadual n.° 5.545-R, de
2023, sera concedido em sentido estrito pelo indice Nacional da Construgéo
Civil - INCC, Edificagoes — Coluna 35, nos termos e condi¢gbes do art. 6°,
LVIIl e do art. 92, § 3°, ambos da Lei Federal n.° 14.133/2021.

DOTACAO ORGAMENTARIA

A previsao de inicio da obra é em 30 de agosto de 2025, conforme previsto no PCA
2025, disponivel no site da SEDU (https://sedu.es.gov.br/plano-de-contratacoes-
anual), sob o indicador de registro n.° 2025-PCA-SEDU 472.

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento.

Com fundamento na Circular Interna da SEDU/ES n.° 12, publicado 02 de maio de
2025, procedeu-se a consulta ao Grupo de Planejamento e Orgamento (GPO),
conforme demonstrado no Formulario de Solicitacdo de Classificacdo Orcamentaria,
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13.1.

14.
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documento registrado sob n.° E-Docs 2025-3C2HPX, com o propdsito de obter
informacgdes pertinentes a Lei Orcamentaria Anual (LOA) referente a esta
contratagcdo, como apresentado na Resposta da Solicitacdo de Classificagao
Orgamentaria, documento registrado sob n.° E-Docs 2025-VN5D3M. Assim sendo,
a dotacao orgcamentaria relativa aos exercicios financeiros, em conformidade com a
LOA, correspondente a Lei Estadual n.° 12.329/2024, encontra-se relacionada nos

indicadores a seguir:

12.3.1. Programas de trabalho: 12.122.0032.1450 - Modernizagao, ampliagdo e
adequacao da das unidades administrativas;

12.3.2. Natureza de despesa: 449051;

12.3.3.  Grupo de despesa: 4.

12.3.4. Elemento de despesa: 51;

12.3.5. Subelemento: 06 = Obras de Benfeitoria ou Melhoria em Iméveis de Uso
Especial;

12.3.6. Fonte: 500;

12.3.7. Caso haja alteragdes nos dados orgamentarios, seréo realizados os ajustes
por meio de apostilamento.

A previsdo orcamentaria para esta contratacdo é de R$ 754.929,56 (setecentos e

cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos)
para o ano de 2025 e de R$ 2.103.569,35 (dois milhdes, cento e trés mil, quinhentos
e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos) para o ano de 2026.

GERENCIAMENTO DE RISCOS E MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

A descricdo dos servigos esta estabelecida no anexo Il — Mapa De Gerenciamento
De Riscos, e anexo IV - Matriz De Alocacdo De Riscos Relacionados a Fase de
Execucéo, deste Termo de Referéncia.

INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

A Justificativa para a dispensa do Instrumento de Medigao de Resultados
(IMR): O IMR tem como finalidade avaliar a eficiéncia da contratada no cumprimento
de metas e indicadores de desempenho previamente estabelecidos pela
Administracido Publica, conforme disposto na Lei Federal n.° 14.133/2021.

Contudo, é importante destacar que, no ambito do Estado do Espirito Santo e,
especificamente, da Secretaria de Estado da Educacao (SEDU/ES), ja existe pratica
consolidada de avaliacdo da eficiéncia das contratacbes de obras e servicos de
engenharia, anteriormente estabelecida pelo extinto Instituto de Obras Publicas do
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Estado do Espirito Santo — IOPES, por meio da Instrucdo Normativa n.° 001, de 06
de julho de 2009, publicada no Diario Oficial do Estado do Espirito Santo em
09/07/2009.

Atualmente, tais procedimentos estdo regulamentados pela Instrugdo de Servigo n.°
018-N — DER-ES, de 12 de setembro de 2024, normativa vigente que substituiu o
anterior e que aplica a Norma para Avaliacdo de Desempenho de Empresa
Contratadas, através da Resolugdo CR n.° 129/2018. A referida Norma estabelece
critérios e procedimentos atualizados para a avaliacdo do desempenho das
empresas contratadas para realizagao de obras, servigos de engenharia, projetos e
outros servigos publicos, no Estado do Espirito Santo.

As avaliagdes de desempenho, consolidadas por anos de pratica, configuram-se
como instrumentos especificos e tecnicamente adequados a realidade das
contratagcées de obras, servigos de engenharia e projetos, considerando que
analisam, entre outros aspectos:

|.  Area de edificacdes publicas: qualidade e acabamento da obra/servico, prazo
de execucgao, relacionamento da contratada com a fiscalizagéo, seguranga;

II. Elaboracdo de projetos técnicos e servicos de engenharia: entrega de
documentagdo para analise, concepgao, aspectos graficos, cumprimento dos
prazos contratuais e cronograma fisico, aspectos formais e administrativos,
relacionamento com a fiscalizagao.

Dessa forma, a fiscalizagao e a gestao do contrato de obras, servigos de engenharia
e projetos permanecerdo utilizando os procedimentos previstos na instrugéo
normativa vigente, no caso, a Instru¢cdo de Servigo n.° 018-N — DER-ES, de 12 de
setembro de 2024, assegurando a continuidade do acompanhamento técnico
qualificado, com base em metodologia ja institucionalizada no Estado.

Portanto, justifica-se a ndo adogéo do IMR, com base nos seguintes fundamentos:

I. A equipe técnica da SEDU/ES ja adota instrumentos préprios de avaliagéo de
desempenho, regulamentados por norma estadual vigente, os quais se
mostram tecnicamente mais adequados a natureza dos contratos de obras,
servigos de engenharia e projetos;

II.  Nao se verifica, neste momento, a necessidade de complementar a avaliagao
da eficiéncia das contratadas por meio do IMR, uma vez que os instrumentos
em uso abrangem de forma satisfatoria os aspectos mais relevantes e
sensiveis a boa execugao contratual.

PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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Protecao de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou realizarem
qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se a
envidar todos os esforgos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada,
honra e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas
relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmisséo e eliminacdo de dados
pessoais, especialmente as previstas na Lei Federal n° 13.709/2018 (“Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais”), no Decreto Estadual n° 4922-R, de 09 de julho de
2021, e demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar, ao longo de toda a
vigéncia do Contrato, todas as obrigagdes legais e regulamentares especificas
vinculadas a essa hipétese legal de tratamento.

Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos artigos 16
e 18 da Lei Federal n® 13.709/2018, a CONTRATADA devera:

15.3.1.  Notificar imediatamente a CONTRATANTE;
15.3.2.  Auxilia-la, quando for o caso, na elaboragdo da resposta ao requerimento; e

15.3.3.  Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em

até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento do titular.

Necessidade. As partes armazenardo dados pessoais apenas pelo periodo
necessario ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados
e em conformidade com as hipodteses legais que autorizam o tratamento.

As partes devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos
empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que
necessitem acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente
necessarios para o cumprimento deste Contrato e da legislacdo aplicavel,
assegurando que todos esses individuos estejam sujeitos a obrigagdes de sigilo e
confidencialidade.

A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar
medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigagcdes
da CONTRATANTE previstas na Lei Federal n° 13.709/2018.

Protecdo de dados e incidentes de segurancga. Considerando as caracteristicas
especificas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da tecnologia, a
CONTRATADA devera adotar medidas de seguranga, técnicas e administrativas
aptas a proteger os dados e informagdes de acessos nao autorizados e de situagdes
acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteragdo, comunicagao ou qualquer
forma de tratamento inadequado ou ilicito.
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15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.
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A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre a
ocorréncia de incidentes de segurancga relacionados a dados pessoais, fornecendo
informacdes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicacédo, dirigidos a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e/ou aos
titulares dos dados, acerca do incidente de segurancga.

As partes deverdo adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigacao e na
mitigacdo das consequéncias de cada incidente de seguranca.

Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais pela
CONTRATADA para fora do territério do Brasil sem o prévio consentimento, por
escrito, da CONTRATANTE, e demonstracado da observancia da adequada proteg¢ao
desses dados, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da
legislacdo de protecdo de dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for
aplicavel.

Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos, perdas ou
prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do
descumprimento da Lei Federal n® 13.709/2018, no Decreto Estadual n°® 4922-R, de
09 de julho de 2021 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este
Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagao da
CONTRATANTE em seu acompanhamento.

Eventual subcontratacdo, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE, néo
exime a CONTRATADA das obriga¢des decorrentes deste Contrato, permanecendo
integralmente responsavel perante a CONTRATANTE mesmo na hipotese de
descumprimento dessas obrigagdes por subcontratada.

A CONTRATADA deve colocar a disposicdao da CONTRATANTE, quando solicitado,
toda informagao necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto nestas
clausulas, permitindo a realizacdo de auditorias e inspecdes, diretamente pela
CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relacdo ao tratamento de
dados pessoais.

A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboragdo de relatérios de
impacto a protecdo de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei
Federal n® 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou mesmo para fins
diversos daqueles necessarios ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA
sera notificada para promover a cessagado imediata desse uso, sem prejuizo da
rescisdo do Contrato e de sua responsabilizagdo pela integralidade dos danos
causados.

Pagina 55 de 185

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 55/ 186



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

15.16. Eliminacdo. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a CONTRATADA
devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu encerramento, devolver
todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los, inclusive eventuais

copias,

certificando a CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento desta

obrigacgao.
16. RESPONSABILIDADES DAS PARTES
16.1. COMPETE A CONTRATADA

16.1.1.

16.1

16.1

16.1.2.

16.1

16.1.3.

Executar a obra nos termos das especificagcdes contidas neste Termo de
Referéncia, Edital e seus anexos.

A1, Quanto aos padrbes e normas especificas a serem cumpridos pelos

bens e materiais fornecidos, e pela obra executada, aplicar-se-ao as
disposicdes da ultima edigcdo ou revisdo dos padrées e normas
relevantes em vigor.

1.2 Fica determinado que os projetos, especificagcbes e toda a

documentagao relativa a obra sdo complementares entre si, de
modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
omitido em outro sera considerado especificado e valido.

Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforgar, caso necessario para
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que
necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execug¢ao das obras,
correndo por sua conta toda responsabilidade quanto os encargos e
obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria, efetuando o pagamento de
seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento das
faturas.

2.1, A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para

o desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente
equipados com EPI (equipamento de protegao individual), conforme
preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucio deste contrato, especialmente 0 INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada ao Sedu-ES, a comprovacéao do efetivo
recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada
a apresentacgao de Certiddes Negativas como comprovagao do pagamento
dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas
obrigagdes nado cumpridas pelas subcontratadas, assim como o que
estabelece o disposto nos paragrafos e incisos do artigo 121 da Lei Federal
n.° 14.133/2021.
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16.1.3.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade

de natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais,
comercial, tributaria e administrativa decorrentes da execug¢ao do
objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus
subcontratados, quando houver.

16.1.3.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos

16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.

16.1.7.

16.1.8.

trabalhistas, fiscais e comerciais, ndo transfere a Administragcao
Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar
0 objeto do contrato.

E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as licencas,
inclusive as autorizagbes e alvaras, bem como o pagamento das taxas,
necessarios para operacionalizacdo dos servigos e atividades que serao
realizadas, incluindo as areas de apoio e descarte de material pertinente a
regular execucéo do objeto contratado.

Registrar as ocorréncias relacionadas com a execucg&o do contrato havidas
durante a execugdo do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias” ou
“Diario de Obras”, permanentemente disponivel, respondendo integralmente
por sua omissao.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimdénio do Estado,
em especial a Sedu-ES e de terceiros, por pessoas integrantes de suas
equipes de trabalho.

Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condicbes de
habilitagcdo e qualificagado exigidas na licitagéo, inclusive, o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a
execugao do contrato, observando a legislagao tributaria vigente.

Apresentar a Anotacédo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) e/ou Registro
de Responsabilidade Técnica (R.R.T.) do respectivo Contrato e alteragdes.
Manter permanentemente nas obras e/ou servigos um engenheiro-
residente, e/ou arquiteto-residente responsavel ou corresponsavel pela
execugao, com poderes para representar a CONTRATADA junto a Sedu/ES,
podendo resolver os problemas referentes aos servigos contratados.

16.1.8.1. Considera-se engenheiro-residente ou arquiteto-residente, aquele

16.1.9.

profissional que devera estar efetivamente presente durante toda a
execucao da obra.

Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser
aplicadas.
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16.1.

16.1.

16.1.

16.1.

16.1.

16.1.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

Refazer, sem 6nus para a Sedu-ES, os servigos nido aceitos pelo mesmo,
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugao
improépria do servico a vista das especificacdes respectivas.

Permitir e facilitar a Sedu-ES a inspec¢ao ao local das obras e/ou servigos em
qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos
solicitados, relacionados com os servigos contratados.

Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administracao
Publica, a CONTRATADA, nos termos do Decreto Estadual n.° 4.251-R, de
21 de maio de 2018, se obriga a efetivar a contratacdo de mao de obra
necessaria a execugao da obra ou servigo advindos do sistema penitenciario
estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao de obra total para a
execugao do objeto contratual, nos termos da Lei complementar n.°
879/2017.

A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos
e registros contabeis, referentes ao objeto da licitagcdo, para os Servidores
ou Empregados do Orgdo ou Entidade Contratante e dos Orgdos de
Controle Interno e Externo.

A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a Administragao
Contratante qualquer alteragdo de sua condi¢do, caso esteja ou venha a
estar em processo de recuperacao judicial ou extrajudicial.

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO: Devera ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE,
formalizadas em atas, estabelecimento do caminho critico e demais
questdes relevantes para a execugao contratual.

16.1.15.1. A CONTRATADA devera elaborar seu proprio planejamento e

CRONOGRAMA  FiSICO FINANCEIRO, observando o
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO e o que dispdée o Termo de
Referéncia, que devera ser entregue ao fiscal do contrato em até 15
(quinze) dias corridos a contar da ordem de servigo.

16.1.15.2. A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada

etapa, estabelecidos no CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO,
sujeitando a CONTRATADA as penalidades contratuais pelo seu
descumprimento.

16.1.16. A CONTRATADA devera manter vigilancia patrimonial no local da obra.

16.1.16.1. Cabera a CONTRATADA guardar/armazenar corretamente e em

seguranga os materiais e equipamentos a serem utilizados na
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execugao da obra, seguindo as normas vigentes, as orientacdes dos
fabricantes e quaisquer outras orientagdes referentes ao tema.

16.1.17. A CONTRATADA devera fornecer, junto ao RMAA da ultima medigao, o
Manual de uso, operagao e manutencgao da edificacdo, conforme ABNT NBR
14.037/2011, 5.674/2012, 13.752/2014 e 15.575/2013. Além disso, cabe
ressaltar que as normas supracitadas nao devem ser as unicas
consideradas para a elaboragdo do manual, sendo importante consultar
outras normas relacionadas, quando for o caso.

16.1.18. A CONTRATADA devera apresentar os laudos e/ou certificados:

16.1.18.1.

16.1.18.2.

16.1.18.3.

Ensaio de Resisténcia do Concreto: Laudo técnico do ensaio de
resisténcia do concreto, realizado para avaliar a resisténcia a
compressdo. Caso ndo seja possivel realizar o ensaio, devera ser
apresentado ensaio de esclerometria, conforme estabelecido na
NBR 5738/2015 e NBR 5739/2018, devendo ser considerada sua
atualizagdo de vigéncia. Justificativa: As estruturas de concreto
armado € uma das partes criticas da obra, responsavel pela
sustentacao da edificagcdo. O ensaio de resisténcia do concreto é
fundamental para garantir que o concreto utilizado atenda aos
requisitos de seguranca e estabilidade estrutural. Caso néo seja
possivel realizar o ensaio de resisténcia do concreto no momento, a
esclerometria, como meétodo alternativo, pode ser utilizada para
aferir a resisténcia e, assim, evitar falhas estruturais durante o uso.

Equipamentos de Combate a Incéndio: Notas fiscais dos
equipamentos de combate a incéndio e panico, conforme exigéncias
do CBMES. Justificativa: as notas fiscais garantem que os
equipamentos estdo em conformidade com as exigéncias do Corpo
de Bombeiros e com as normas de seguranga contra incéndio e
panico.

Ensaio de Estanqueidade da Impermeabilizagdo: Apds a execugao
dos sistemas de impermeabilizagdo (em lajes, coberturas, calhas,
reservatérios ou areas molhadas), devera ser obrigatoriamente
realizado o ensaio de estanqueidade com agua, com duragao
minima de 72 (setenta e duas) horas, para verificagdo de eventuais
falhas. Caso sejam identificadas ndo conformidades, a Contratada
devera promover os devidos reparos e realizar novamente o ensaio,
quantas vezes forem necessarias, até a aprovacgao final pela
Fiscalizacdo. Justificativa: O ensaio de estanqueidade é essencial
para comprovar a eficiéncia dos sistemas de impermeabilizacéo,

Pagina 59 de 185

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 59/ 186



16.1.19.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

evitando infiltracdes que podem causar danos estruturais,
degradacdo de elementos construtivos, comprometimento da
seguranga dos usuarios e aumento de custos futuros com
manutengdes corretivas. A exigéncia esta respaldada na ABNT NBR
9575:2010 (Impermeabilizacdo — Selecdo e Projeto) e na ABNT
NBR 9574:2008 (Execugao de Impermeabilizag&o).

A CONTRATADA devera cumprir o estabelecido no item 15, no que lhe cabe.

16.2. COMPETE A CONTRATANTE

16.2.1.

16.2.2.
16.2.3.

16.2.4.

16.2.5.

17.

Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a execugao
dos servicos;

Liberar os locais para execug¢ao dos servigos;

Comunicar a Superintendéncia Regional de Colatina e as geréncias que
realizam a gestdo dos servigos terceirizados na unidade administrativa
(Gest/Sedu, Gae/Sedu e Gead/Sedu);

Acompanhar a execugdo do contrato de acordo com as normas e
procedimentos do Decreto Estadual n.° 5.545-R/2023, publicada no DIO/ES
em 16 de novembro de 2023;

A CONTRATANTE devera cumprir o estabelecido no item 15, no que lhe
cabe.

PENALIDADES E SANGCOES

17.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021, o
contratado que:

a)

b)

f)
¢))

der causa a inexecucgao parcial do contrato;

der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse
coletivo;

der causa a inexecucao total do contrato;

ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagao
sem motivo justificado;

apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a
execucao do contrato;

praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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17.3.

17.4.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
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h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n.° 12.846/2013.

Serado aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangoes:

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

17.2.4.

Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucgao parcial do

contrato, sempre que nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave
(art. 156, § 2°, da Lei Federal n.° 14.133/2021).

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei Federal n.°
14.133/2021).

Declaracédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como

nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢cado de penalidade mais
grave (art. 156, § 5°, da Lei Federal n.° 14.133/2021);

Multas (art. 156, Il, e § 3°, da Lei Federal n.° 14.133/2021), observados os
seguintes parametros:

17.2.41. Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de

atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 30 (trinta) dias;

17.2.4.2. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco

por cento), incidente sobre o valor do contrato, para a infragédo

descrita na alinea “a” do subitem 17.1;

17.2.4.3. Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte

por cento) incidente sobre o valor do contrato, para as infragcées
descritas nas alineas “b”, e “d” a “h” do subitem 17.1;

17.2.4.4. Multa compensatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30%

(trinta por cento) incidente sobre o valor do contrato, para a
inexecucao total do contrato, descrita na alinea “c” do subitem 17.1.

Eventuais multas por atraso na apresentagdo, suplementagcdo ou reposi¢cao da
garantia estdo previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢des da
presente clausula subsidiariamente.

Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor total
das multas aplicadas ndo podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o
valor total do Contrato.
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17.5. A aplicagao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma,
a obrigagao de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°,
da Lei Federal n.° 14.133/2021).

17.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang¢des,
na forma do art. 156, § 7°, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

17.7. Na aplicagdo das sangdes serao considerados (art. 156, § 1°, da Lei Federal n.°
14.133/2021):

a

b

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;

d

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagédo ou o aperfeigopamento de programa de integridade, conforme

normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

17.8. Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157 da Lei Federal n.°
14.133/2021).

17.9. A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei Federal n.° 14.133/2021 para as
penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar, assim como as seguintes regras.

17.9.1. Antes da aplicacdo de qualquer sangdo administrativa, a Administragédo
devera notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacdo de defesa
prévia;

17.9.2. A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacdo de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de
recebimento, indicando, no minimo: a conduta reputada como infratora, a
motivagao para aplicacdo da penalidade, a sancao que se pretende aplicar,
o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

17.9.3. O prazo para apresentacdo de defesa prévia para a penalidade de
adverténcia sera de 05 (cinco) dias uteis e de 15 (quinze) dias uteis para as
demais penalidades, e serdo contados na forma do art. 183 da Lei Federal
n.° 14.133/2021;
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17.9.4. O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudangas de

enderegco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificagdes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicagao;

17.9.5. Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua

17.10.

17.11.

17.12.

17.13.

17.14.

apresentacao, a Administragao proferira decisao fundamentada e adotara
as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso, que devera
ser exercido nos termos da Lei Federal n.° 14.133/2021;

Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei Federal n.° 14.133/2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei Federal n.° 12.846/2013, serao apurados e
julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei Federal n.°
14.133/2021).

A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse
caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos
seus administradores e sécios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagéo de coligagao ou controle, de
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei Federal
n.° 14.133/2021).

O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data
de aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei
Federal n.° 14.133/2021).

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo, na forma do art. 163 da Lei Federal
n.° 14.133/2021.

Os débitos relativos a multas moratdria e compensatoria e as indenizacdes cabiveis
poderao ser descontados dos valores devidos pela Administracdo ao contratado e,
se insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser
objeto de cobranca judicial (art. 156, § 8°, da Lei Federal n.° 14.133/2021).

Pagina 63 de 185

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 63 /186



ESTADO DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

17.14.1. Os débitos do contratado para com a Administragao contratante poderao ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o Estado do Espirito

Santo.

17.14.2. Sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des acima descritas, a pratica de
quaisquer atos lesivos a administragcédo publica na licitacdo ou na execugao
do contrato, nos termos da Lei Federal n.° 12.846/2013, sera objeto de
imediata apuracado observando-se o devido processo legal estabelecido no
marco regulatério estadual anticorrupgao.

18. MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

18.1. A proposta comercial a ser apresentada pela licitante classificada provisoriamente
em primeiro lugar, devera conter no minimo os elementos estabelecidos no modelo
anexo ao edital padrao desta contratagao.

18.1.1. A planilha orgamentaria da proposta comercial devera ser encaminhada via
sistema, contendo também, os arquivos em ORCAMAG, no formato. JSON,
para registro no sistema de licitacées da Sedu-ES.

18.1.1.1. O programa Orgamag pode ser adquirido gratuitamente no Labor -
Laboratdério de Orgcamento do Centro Tecnolégico da Universidade
Federal do Espirito Santo, localizada no Campus Goiabeiras, Av.
Fernando Ferrari, n.° 514, Goiabeiras, Vitéria/ES, ou por solicitacéo
pelo e-mail suporte.orcamag@gmail.com.

18.1.1.1.1.

O programa Orgamag, desenvolvido pela empresa Labor,
constitui-se em ferramenta essencial para a apuracdo de
licitacbes, a elaboracdo de propostas comerciais e a
organizacao dos dados de habilitagédo, subsidiando a gestéo e
fiscalizacdo dos contratos administrados pela Sedu-ES.

O referido sistema é utilizado pelos licitantes para a formulacéo
das propostas e serve como base para alimentacao do Oaasis,
sistema adotado pela Sedu-ES e pelos demais orgaos
estaduais no registro e apuragdo dos processos licitatorios.
Dessa forma, o Orgamag contribui diretamente para a
eficiéncia e a precisdo no tratamento das informacgdes
licitatérias.

Ressalte-se que o Orgamag tem sido utilizado pela Sedu-ES e
por outros 6rgaos estaduais ha mais de uma década, sendo
amplamente reconhecido pelas empresas licitantes. Durante
esse periodo, ndo se verificaram O&bices quanto a sua
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aquisicao e utilizagdo pelos agentes responsaveis pelos
certames licitatérios ou pela gestdo contratual, o que
demonstra sua eficacia e aderéncia aos procedimentos
administrativos estabelecidos.

19. ANEXOS

Anexo | - Projeto basico, documento sob registro E-Docs n.° 2025-44D5K3;
Anexo Il — Requisitos de Habilitagcio;

Anexo Il — Mapa de gerenciamento de riscos;

Anexo IV — Matriz de alocacéao de riscos relacionados a fase de execucao contratual.
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ANEXO I-A - PROJETO BASICO (ANEXO | DO TERMO DE REFERENCIA)

OBJETO

1.1. Contratacédo de empresa para a REFORMA DA SUPERINTENDENCIA
DE ENSINO DE COLATINA, localizado no municipio de Colatina/ES, conforme
condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus

anexos.

1.2. Conforme Lei Federal n.° 14.133/2023, art. 6, incisos XXV e XXVI:

“XXV - projeto basico: conjunto de elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras oude
servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicagbes
dos estudos técnicos preliminares, que assegure a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e
a definicdo dos métodos e do prazo de execugéo, devendo conter
0s seguintes elementos:

a) levantamentos topograficos e cadastrais, sondagens eensaios
geotécnicos, ensaios e analises laboratoriais, estudos
socioambientais e demais dados e levantamentos necessarios
para execugao da solugdo escolhida;

b) solugbes técnicas globais e localizadas, suficientemente
detalhadas, de forma a evitar, por ocasido da elaboragcdo do
projeto executivo e da realizagdo das obras e montagem, a
necessidade de reformulagdes ou variantes quanto aqualidade, ao
prego e ao prazo inicialmente definidos;

c¢) identificagdo dos tipos de servigos a executar e dos materiais
e equipamentos a incorporar a obra, bem como das suas
especificagbes, de modo a assegurar os melhores resultados para
o empreendimento e a seguranga executiva na utilizagdo do
objeto, para os fins a que se destina, considerados 0s riscos e 0s
perigos identificaveis, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugéo;

d) informagbes que possibilitem o estudo e a definigdo de
meétodos construtivos, de instalagbes provisérias e de condigdes
organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execug&o,

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestéo da
obra, compreendidos a sua programagdo, a estratégia de
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suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

f) orgcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado
em quantitativos de servicos e fornecimentos propriamente
avaliados, obrigatério exclusivamente para o0s regimes de
execugdo previstos nos incisos I, Il, Ill, IV e VIl do caput do art. 46
desta Lei;

XXVI - projeto executivo: conjunto de elementos necessarios e
suficientes a execugao completa da obra, com o detalhamento das
solugbes previstas no projeto basico, a identificagdo de servigos,
de materiais e de equipamentos a serem incorporados a obra, bem
como suas especificagcbes técnicas, de acordo com as normas
técnicas pertinentes;”

O objeto da licitagdo tem a natureza de obra e servigos de engenharia, em
razdo da definicdo do art. 6° incisos Xll e XXI, a, da Lei Federal n.°
14.133/2021.

O projeto basico e os projetos executivos foram elaborados em conformidade
com o inciso XXV e XXVI, respectivamente, do art. 6°, da Lei Federal n°
14.133/2021.

Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sado os discriminados no

anexo do Projeto Basico.

A presente contratacdo dar-se-a por execucgdo indireta, o regime de
empreitada por pre¢o unitario, ou seja, execugao do servigo por prego certo
de unidades determinadas, nos termos do art. 46, |, da Lei Federal n.°
14.133/2021, por se ftratar especificamente de obras e servicos de

engenharia.

O contrato tera vigéncia pelo periodo de 480 (quatrocentos e oitenta) dias.
Em observancia ao art. 111 da Lei Federal n.° 14.133/2021, o prazo de
vigéncia devera sera automaticamente prorrogado quando seu objeto néo
for concluido no periodo firmado no contrato, por meio de simples

apostilamento, desde que atendido as exigéncias previstas nesta Lei.

O prazo de execugao sera de 360 (trezentos e sessenta) dias.
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ITENS ANEXOS — DOCUMENTOS TECNICOS QUE COMPOEM OS PROJETOS
BASICOS E EXECUTIVOS.

DOCUMENTAGOES TECNICAS

TiTULO

DOCUMENTO

DISCIPLINA

N.° REGISTRO E-
DOCS

RELATORIO VISITA TECNICO

COL13-D03-R TECNICO-R0

CIVIL E ELETRICA

2025-9DZDVB

MEMORIAL DESCRITIVO

COL13-DOMEM DESCR CAB | - CABEANENTO 2025.6B37QW
COL13-D03-MEM DESCR CIV-R0 CIVIL 2025-RNK28K
COLT3-DOSMEMDESCRCLIM- | 61 imaTizAGAO 2025-LF6C7G

COL13-D03-MEM DESCR ELE- ,
ELETRICO 2025-82GD3L

RO

COL13-D03-MEM DESCR HID-R0

HIDROSSANITARIO

2025-X54N2V

COL13-D03-MEM DESCR INC-R0O

INCENDIO

2025-1LVZX9

MEMORIAL DE CALCULO

COL13-D03-MEM CALC ELE-RO

ELETRICA

2025-M69XHV

COL13-D03-MEM CALC HID-RO

HIDROSSANITARIO

2025-7G9VRQ
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COL13-D03-MEM CALC INC-RO INCENDIO 2025-FCMO5R

COL1-D03-MEM CALC SPDA SPOA 2025.EXZHR ]
PLANILHA ORCAMENTARIA COL13-D03-PLANILHA-R1 R 2025-2H36NV
CURVA ABC DE SERVICOS COL13 D03 VURVA ABC R 2025-JC7PFO
COMPOSICAO DE CUSTOS UNITARIOS COL13-D03-COMPOS-R1 ELETAIA 2025-TWQVRG
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO COL13-D03-CRONOGRAMA-R1 ELETAA 2025-5V000W
LISTA DE EQUIPAMENTOS COL13-D03-EQUIP-R1 - 2025-TMAQNW
MAPA DE COTACAO COL13-D03-COT LABOR-R1 ELETAA 2025-1TRTLX
RELATORIO DE PRECOS ESPECIFICOS | COL13-D03-REL PRE ESP-R1 ki 2025-SBOZLY
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FAIXA "A" DA CURVA ABC DE INSUMOS | COL13-D03-CURVA ABC
(MATERIAIS) INSUMOS-R0 - 2025-03XFN4
ART/RRT COL13-D03-ART'S ; 2025-D2S3NN
PROJETOS

TiTULO DOCUMENTO

N.° REGISTRO E-
DOCSs

ARQUITETONICO COL13-D03-PROJ ARQ-RO

2025- 7FCPZ0

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS COL13-D03-PROJ HID-RO

2025- LMNFJ1

PCI COL13-D03-PROJ INC-RO

2025- 5T5PZF

INSTALAGOES ELETRICAS COL13-D03-PROJ ELE-RO

2025-PJVPSL

INSTALAGCOES ELETRICAS -

SUBESTACAO COL13-D03-PROJ ELE SUBEST-R0

2025-S8K481

CABEAMENTO ESTRUTURADO COL13-D03-PROJ CAB EST-R0

2025-TG70GL

LOCAGAO _DE
CLIMATIZACAO

APARELHOS  DE COL13-D03-PROJ CLIM-RO

2025-3Q3WzZM

TERMOS PARA LICITAGAO

TiTULO

N.° REGISTRO E-
DOCS

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO A DISPENSA DE LICENCENCIAMENTO AMBIENTAL

2025-D8COLK

DECLARAGAO  DE SUBMISSAO  AS

CONCESSIONARIAS

VERIFICACAO DE  NECESSIDADE DE

2025-MWS7XF

DECLABAQAO DE ATENDIMENTO A ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS DE
DEFICIENCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA

2025-74CSC4

DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AS NORMAS TECNICAS

2025-C8908H

DECLARAGAO E ANALISE CRITICA DOS PREGOS, BDI E LEIS SOCIAIS

2025-JDR28G
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ACEITABILIDADE DOS PREGCOS UNITARIOS E GLOBAL

2025-5P594Q

PROCEDIMENTO DE SST DAS CONTRATADAS DA SEDU

2025-QT9PPS

DOCUMENTAGAO DEFINITIVA DO TERRENO/IMOVEL

2025-LMGPD7
2024-MCGKC3
2024-6L406G

Vitéria, 17 de julho de 2025.
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ANEXO I-B - REQUISITOS DE HABILITAGAO (ANEXO Il DO TERMO DE REFERENCIA)

Para fins de habilitagcdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

-—
1

HABILITACAO JURIDICA

1.1 - Sociedade empresaria, sociedade Ilimitada unipessoal ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada: inscricido do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

1.2 - Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de
marco de 2020.

1.3 - Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem sede a matriz;

1.4 - Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei
5.764/1971.

1.5 - 0Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as
alteragcoes ou da consolidacao respectiva.

2 - HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
2.1 - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

2.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual,;

2.2.1-Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou
municipais relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢cdo
mediante a apresentagao de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

2.3 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacgéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, expedida conjuntamente pela
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Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social;

2.4 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (onde for sediada a empresa e a do
Estado do Espirito Santo, quando a sede nao for deste Estado);

2.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Publica Municipal da sede da licitante;

2.6 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
mediante certidao expedida pela Caixa Econémica Federal,

2.7 - Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacao de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho;

2.8 - Caso o objeto contratual venha a ser cumprido por filial da licitante, os documentos
exigidos neste item também deverdo ser apresentados pela filial executora do contrato,
sem prejuizo para a exigéncia de apresentagao dos documentos relativos a sua matriz.

2.9 - Nos casos de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, ndo se
exige comprovagao de regularidade fiscal para fins de habilitagdo, mas somente para
formalizacédo da contratagcéo, observadas as seguintes regras:

2.9.1 - A licitante devera apresentar, a época da habilitacdo, todos os documentos
exigidos para efeito de comprovacgao de regularidade fiscal, mesmo que apresentem
alguma restrigao.

2.9.2 - Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal ou
trabalhista, é assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de
certiddo negativa.

2.9.3 -0 prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragao
Pdblica, ser prorrogado por igual periodo.

2.9.4 - Em caso de atraso por parte do 6rgdao competente para emissao de certiddes
comprobatérias de regularidade fiscal, ou trabalhista, a licitante podera apresentar a
Administracdo outro documento que comprove a extingcdo ou suspensao do crédito
tributario, respectivamente, nos termos dos arts. 156 e 151 do Codigo Tributario
Nacional, acompanhado de prova do protocolo do pedido de certidao.

2.9.5 - Na hipétese descrita no inciso anterior, a licitante tera o prazo de 10 (dez) dias,
contado da apresentacdo dos documentos a que se refere o paragrafo anterior, para
apresentar a certiddo comprobatéria de regularidade fiscal ou trabalhista.
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2.9.6 - O prazo a que se refere o item anterior podera, a critério da Administragao
Publica, ser prorrogado por igual periodo, uma unica vez, se demonstrado pela licitante
a impossibilidade de o 6rgao competente emitir a certidao.

29.7 - A formalizacdo da contratacdo fica condicionada a regularizacdo da
documentagcdo comprobatdria de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos dos
incisos anteriores, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo da
aplicagao das sancgdes legais, sendo facultado a Administragado convocar as licitantes
remanescentes e com elas contratar, observada a ordem de classificagédo, ou revogar
a licitagao.

3 - HABILITAGAO TECNICA
CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL

3.1 - Registro ou inscrigdo da licitante no Conselho Regional de Engenharia, Agronomia
(CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) da regido da sede da empresa
(art. 67, V, da Lei 14.133/2021).

3.2 - Comprovacdo de que o licitante executou, sem restricdo, servico/obra de
caracteristicas semelhantes aos indicados neste Edital, considerando-se as parcelas de
maior relevancia técnica e valor financeiro e quantitativos minimos definidos adiante.

3.2.1 - A comprovagao sera feita por meio de apresentagdo de no minimo 1 (um)
Atestado de Capacidade Técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, ou Certiddo de Acervo Técnico (CAT) do Conselho
competente.

3.2.2 - Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes do
contratante, que possuam habilitacdo no correspondente Conselho profissional.

3.2.3 - No caso de comprovagao da capacidade técnico-operacional por meio de
Certidao de Acervo Técnico, devera estar expresso em referido documento que o
profissional que a detém estava a época da execugao da obra/servico vinculado ao
licitante.

3.2.4 - Deverao constar no atestado de capacidade técnica e/ou CAT os seguintes
dados: nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos servicos;
local de execucgao; caracteristicas dos servicos e os quantitativos executados, com
a expressa identificacdo dos definidos neste Edital; e informacdo sobre o bom
desempenho dos servigos.

3.2.5 - Poderao ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusao da parcela a
ser comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.
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3.2.6 - As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
operacional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, sao:

Quant. de Quant.
Item Descrig¢ao dos Servigos o Minima a ser
planilha
comprovada

Execucgéao de reforma de edificagbes
e/ou construgao de edificagbes

Execucdo de instalacbes elétricas
em baixa tenséo

2.259,25 m? | 1.129,62 m?

1 unid. 1 unid.

3 Execucao de subestacao 1 unid. 1 unid.

3.3 - Sera admitido o somatdrio de atestados, seja para comprovagado da experiéncia
anterior do licitante na execugdo de todos os servigos discriminados, seja para o
atendimento do quantitativo minimo especificado para cada um deles, caso em que o
licitante apresentara tabela contendo: a descricdo sucinta da experiéncia anterior em
comprovacao, explicitacdo do somatdrio de quantidades e a indicacdo dos atestados
correspondentes.

3.4 - Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz
ou da filial da empresa licitante.

3.5 - Em caso de apresentacgao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido
em favor de consorcio do qual tenha feito parte, observar-se-a o disposto no art. 67, §§
10 e 11 da Lei 14.133/2021.

3.6 - O licitante disponibilizara todas as informacdes necessarias a comprovagao da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragédo, copia
do contrato que deu suporte a contratagao, endereco atual da contratante e local em que
foram prestados os servigos, entre outros documentos.

CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL

3.7 - Comprovacado de que o licitante possui em seu quadro permanente profissional
devidamente reconhecido pelo Conselho Regional de Engenharia, Agronomia (CREA)
e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e que seja detentor de no minimo 1
(um) Atestado de responsabilidade técnica ou Certiddo de Acervo Técnico por execugao
de servicos de caracteristicas semelhantes aos indicados no Anexo | deste Edital.

3.7.1 - Deverado constar no(s) atestado(s) de capacidade técnica ou CAT os
seguintes dados: nome do contratante e do contratado, data de inicio e término dos
servicos; local de execugdo; caracteristicas dos servicos e o0s quantitativos
executados, com a expressa identificacdo dos definidos neste Edital; e informagao
sobre o bom desempenho dos servigos.
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3.7.2 - Havendo exigéncia legal, os atestados devem ser firmados por profissionais,
representantes da licitante, que possuam habilitagdo no correspondente Conselho
profissional.

3.7.3 - As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
profissional da licitante, consideradas as parcelas de maior relevancia e valor
significativo, séo:

3.7.3.1 - Engenheiro Civil ou Arquiteto:

Item Descricao dos Servigos

1 Execugcéo de reforma de edificagdes
e/ou construcao de edificacbes

3.7.3.2 - Engenheiro Eletricista:

Item Descricao dos Servigcos
1 Execucgao de instalagdes elétricas em baixa tensao
2 Execucgao de subestacao

3.8 - Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovagao da capacidade
técnico-profissional deverao pertencer ao quadro permanente do Licitante. Entende-se
como pertencente ao quadro permanente o profissional vinculado por relagdo juridica
comprovada por qualquer destas formas:

Socio: Contrato Social devidamente registrado no 6rgado competente;

Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou
cdpia da ata de eleicao devidamente publicada, em sendo sociedade andnima;

Empregado: cépia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
Contrato de Trabalho em vigor;

Responsavel Técnico: copia da Certiddo expedida pelo Conselho de Classe
competente da Sede ou Filial do Licitante onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico, ou a apresentacdo de um dos seguintes documentos:

a) Ficha de registro do empregado - RE, registrada no Ministério do Trabalho; ou

b) Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS, em nome do profissional; ou

c) Contrato Social ou ultimo aditivo se houver; ou

d) Contrato de prestagao de servigo futuro, sem vinculo empregaticio.

Profissional contratado: Contrato de prestacao de servigo ou Declaragao de prestacao
de servigo futuro. O contrato de prestagao de servigos que se refira a obrigacao futura
do profissional em responder tecnicamente pelo licitante devera especificar sua
vinculagao a execucao integral da obra/servigo objeto desta licitagao.
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3.9 - O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da capacidade
técnico-profissional devera acompanhar a execugdo dos servicos, admitindo-se sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. Para essa substituicdo, a
qualificacdo técnica do profissional substituto devera atender as mesmas exigéncias
deste Edital.

3.10 - Sera admitido o somatério de atestados para comprovagao da experiéncia anterior
do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um Responsavel Técnico, na
execucao de todos os servigos discriminados.

3.11 - Declaracédo do licitante de que no inicio da execucédo do contrato tera em seu
quadro permanente profissionais de Seguranga do Trabalho para acompanhamento da
execugao do objeto desta contratagéo.

APRESENTAR TODAS AS DECLARAGOES, OBSERVANDO OS MODELOS E
ORIENTACOES DO EDITAL

3.12 - Declaracao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitag&o;

3.12.1 - A declaracao acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada
pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes
e peculiaridades da contratacao.

3.13-Termo de indicagdo do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais
indicados pelo Licitante, para fins de comprovacgao de capacidade técnica, declarem que
participardo, a servico do Licitante, das obras ou servigos. Este termo devera ser
firmado pelo representante do Licitante e pelo profissional, conforme modelo em
anexo.

3.14 - Declaracao formal emitida pelo Licitante de que os equipamentos necessarios para
execugao da Obra/Servigo de que trata o objeto desta licitagdo estardo disponiveis e em
perfeitas condi¢cdes de uso por ocasiao de sua utilizacdo, assim como disponibilidade de
profissionais de Seguranca do Trabalho, conforme modelo deste edital, em atencdo ao
disposto no Termo de Referéncia.

3.15 - Declaracao de Responsabilidade Ambiental.

3.16 - Declaragéo que conhece o teor dos Documentos e a NORMA PARA AVALIACAO
DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, devidamente aprovada pelo
Conselho Rodoviario Estadual, através da Resolu¢ao C.R.E n°® 129/2018.

3.17 - Declaragao de garantia do contrato.

4 - HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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4.1 - Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor,
para as demais pessoas juridicas;

4.2 - Caso a licitante se encontre em processo de recuperagao judicial ou extrajudicial,
devera apresentar certiddao emitida pela instancia judicial competente certificando que a
interessada esta apta econOmica e financeiramente a participar da licitacdo, além de
cumprir todos os demais requisitos de habilitagado exigidos por este Edital.

4.3 - Balango Patrimonial (BP) e Demonstracdo de Resultado de Exercicio (DRE)
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

4.3.1 - indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superiores a 1 (um):

_ ATIVO CIRCULANTE (AC) + REALIZAVEL A LONGO PRAZO (RLP)
~ PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ILG

ATIVO TOTAL (AT)

ISG = =
PASSIVO CIRCULANTE (PC) + PASSIVO NAO CIRCULANTE (PNC)

ATIVO CIRCULANTE (AC)

ILC =
PASSIVO CIRCULANTE (PC)

4.3.2 - Patrimdnio Liquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagéo.

4.3.3 - A Licitante devera comprovar Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de
Giro (Ativo Circulante — Passivo Circulante), no ultimo balango patrimonial de, no
minimo, 16,16% do valor estimado para a contratagao.

4.4 - Os documentos referidos acima (BP e DRE) serdo os ja exigiveis na forma da lei,
com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da
Escrituragdo Contabil Digital (ECD) ao SPED ou, se a empresa nao estiver obrigada ao
SPED, observando a data de exigibilidade do art. 1.078, |, do Cddigo Civil.

4.5 - Declaragao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada
pelo licitante, demonstrando o atendimento dos indices e coeficientes para cada exercicio
a que se referem as demonstragdes contabeis, bem como demonstrando o patriménio
liquido e Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro minimo exigido no ultimo
exercicio.

4.6 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango
de abertura.

4.7 - Os documentos referidos acima limitar-se-ao0 ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.
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4.8 - No caso de consorcio, se admitida a sua participacdo no edital, devera haver a
demonstracdo, por cada consorciado, do atendimento aos indices contabeis definidos
neste Edital.

4.9 - Os valores constantes do Balango poderao ser atualizados pelos licitantes, para a
data-base do orgamento, estimado pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacéo
Getulio Vargas, para fins de calculo do Patriménio Liquido minimo e Capital Circulante
Liquido (CCL) ou Capital de Giro.
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ANEXO I-C— MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS (ANEXO il DO TERMO DE
REFERENCIA)

INTRODUCAO

Toda e qualquer atividade humana esta sujeita a ocorréncia de eventos (riscos) que
podem impactar, positiva ou negativamente, nos resultados inicialmente pretendidos.
Dessa maneira, o gerenciamento de riscos deve fazer parte da governanga de qualquer
instituicdo que possui, entre os seus objetivos, a melhoria dos sistemas de gestao.

O gerenciamento de riscos ainda pressupde a implementagao de agdes continuas e
coordenadas, que visam o planejamento, a organizacao e o controle dos recursos
relacionados a eventos que possuem potencial para comprometer o sucesso das metas
estabelecidas.

Nessa perspectiva, no ambito da Secretaria de Estado da Educagéo (Sedu), o escopo
da analise de riscos das contratacbes e das aquisigcbes abrangera trés fases:
a preparatoéria, a de selecao de fornecedores e a de execugao contratual.

Assim, a gestdo de riscos enseja a necessidade da elaboragdo de relatérios que
explicitem ndo somente as boas praticas, mas também as anomalias identificadas no
decorrer de todo o procedimento de contratagdes e de aquisicbes, com vistas a
subsidiar as tomadas de decisdes em um novo planejamento. Além disso, também
pode corroborar a adogao de controles que englobam processos, politicas, dispositivos,
praticas, ou, ainda, outras condi¢cdes e/ou agdes que mantém e/ou modificam o evento
danoso, a fim de mitigar ou minimizar os impactos negativos sobre a efetividade e o
alcance dos resultados pretendidos.

Portanto, o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem o intuito de:

identificar e analisar os principais riscos;

compreender sua natureza;

determinar seu nivel, por intermédio da combinacdo do impacto e de suas
probabilidades;

propor acgdes preventivas e de contingéncia;

definir seus respectivos responsaveis.

Pretende-se, dessa forma, contribuir com o éxito da Sedu no atendimento das politicas
educacionais por meio das contratacdes e aquisicdes que realiza e atender ao
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comando estabelecido no Inciso X, do art. 18, no Inciso |, do art. 72, todos da Lei
Federal n.° 14.133/2021 e no §7°, do art. 17 do Decreto Estadual n.° 5352-R/2023.

DESCRIGAO E DEFINICAO DE PARAMETROS

Preliminarmente, € importante enfatizar que este documento nao pretende exaurir, até
pela impossibilidade de tal objetivo, a identificagdo e a analise de todos os eventos
(riscos) que possam, em alguma medida, dificultar, impactar ou inviabilizar a execug¢ao
da politica publica e/ou educacional a ser atendida por meio da contratacao proposta.

Logo, o intuito é propor agbes que possam prevenir ou contingenciar os principais
riscos identificados em experiéncias anteriores (formalmente registradas ou apenas
relatadas), por intermédio dos seguintes paradmetros:

As disposicoes e definicdes do Decreto Estadual n.° 5352-R, de 28 de marco de

2023;

A identificacéo e descricao do(s) evento(s);

A atribuicdo quantitativa e qualitativa da probabilidade e do impacto de ocorréncia

do(s) evento(s);

2.3.1. A definicao qualitativa do evento dar-se-a por meio da classificacdo escalar

da probabilidade e do impacto, enquanto a analise quantitativa dar-se-a por
meio da atribui¢cao de valor, conforme a tabela de referéncia a seguir:

Classificagao
Classificagao qualitativa | Classificagao qualitativa quantitativa da
da probabilidade do impacto probabilidade e do
impacto
Pouco provavel Baixo 5
Provavel Médio 10
Muito provavel Alto 15

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

A identificagédo do(s) possivel(is) dano(s) potencial(is);
A descrigédo da(s) possivel(is) acdo(des) preventiva(s);

A descrigédo da(s) possivel(is) acdo(des) de contingéncia;
A identificagdo do(s) responsavel(is) pela(s) acdo(des) proposta(s).

A fim de subsidiar a classificagao da probabilidade de ocorréncia do evento danoso,
utilizam-se as seguintes definicdes do Decreto Estadual n.° 5352-R/2023:
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2.71. Pouco provavel: quando o histérico conhecido apontar para a baixa
frequéncia de ocorréncia;

2.7.2. Provavel: quando o historico conhecido apontar para a frequéncia razoavel
de ocorréncia; e

2.7.3. Muito provavel: quando o historico conhecido apontar para a elevada

frequéncia de sua ocorréncia.

A fim de subsidiar a classificagao do impacto do evento danoso, utilizam-se as
seguintes definicdes do Decreto Estadual n.° 56352-R/2023, adaptadas:

2.8.1. Baixo: danos que ndo comprometem o processo de contratagcdo na fase
preparatoria e de selegdo de fornecedores ou que ndo comprometem de
forma significativa o equilibrio econdmico-financeiro do contrato;

2.8.2. Médio: danos que comprometem parcialmente processo de contratagdo na
fase preparatdria e de seleg¢ao de fornecedores, atrasando-o ou interferindo
em sua qualidade ou que comprometem razoavelmente o equilibrio
econdmico-financeiro do contrato;

2.8.3. Alto: danos que comprometem a esséncia do processo de contratacao na
fase preparatoria e de selegcédo de fornecedores, impedindo-o de seguir seu
curso ou que comprometem de forma significativa o equilibrio econémico-
financeiro do contrato.

A analise quantitativa dos riscos ¢é a correlacao entre a probabilidade e o impacto,
que indicara o nivel do risco e devera direcionar as acdes relacionadas a prevengao
ou a contingéncia dos eventos (riscos) na fase preparatéria, de selecdo de
fornecedores e de execugéao contratual.

2.10. A Matriz de Probabilidade x Impacto, € o instrumento responsavel pela definicao

dos critérios quantitativos de classificacao do nivel de risco, e pode ser representada
genericamente pelo grafico:
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Matriz de Probabilidade x Impacto

Muito 15
Provavel

Provavel 10

Pouco 5
Provavel

Probabilidade (P)

5 10 15

Baixo Medio Alto
Impacto ()

O Nivel de Risco é o produto da probabilidade pelo impacto de cada risco e deve se
enquadrar em uma regido da Matriz de Probabilidade x Impacto. Assim,
estabelece-se que, de acordo com a regido (cor) ou valor, devem ser adotadas as
seguintes providéncias:

211.1. Regiao verde ou valor 25 e 50: o nivel de risco € entendido como baixo,
logo, admite-se a aceitagdo ou, facultativamente, a indicagdo de medida(s)
preventiva(s) e/ou de contingéncia;

211.2. Regiao amarela ou valor 75 e 100: o nivel de risco €& entendido
como médio;

211.3. Regiao vermelha ou valor 150 e 225: o nivel de risco é entendido
como alto;

2.11.3.1. No caso de riscos classificados como nivel médio e alto, deve(m)
ser, necessariamente, indicada(s) medida(s) preventiva(s) e/ou de
contingéncia.
No ambito da Sedu, os procedimentos necessarios para a realizacdo das
contratagdes e aquisicbes demandam a ag¢ao de diferentes areas e, nesse caso
especifico, a(s) medida(s) preventiva(s) e/ou de contingéncia envolvem as seguintes
areas:

212.1. Subgeréncia de Projetos, Regularizagbes e Acompanhamento de Convénio
- Suproj;

2.12.2. Subgeréncia de Fiscalizagdo de Obras — Sufob;

2.12.3. Geréncia da Rede Fisica Escolar — Gerfe;

2.12.4. Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao — Sese;

2.12.5. Agente de Contratacao;

2.12.6. Equipe Permanente de Planejamento das Contratagdes — EPPC;
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212.7. Subgeréncia de Formalizacdo de Contratos, Convénios e Instrumentos
Congéneres — SFCCI,;

2.12.8. Subsecretaria de Administracédo e Financas — Seaf.

2.12.9. Grupo de Planejamento e Orgamento — GPO;

2.12.10. Geréncia de Orgcamento e Financas — Geofi;

2.12.11. Encarregado de Protecéo de Dados — DPO.

GERENCIAMENTO DOS RISCOS RELACIONADOS A FASE PREPARATORIA DA
CONTRATAGAO (PRE-SELEGAO)

Neste topico, pretende-se identificar, analisar e propor acdes que possam prevenir ou
contingenciar eventos (riscos) que possuem maior potencial para comprometer ou
inviabilizar os procedimentos que abrangem o planejamento das contratagbes e
aquisicdes, a elaboracdo de artefatos como o Documento de Formalizagdo de
Demanda — DFD, Estudo Técnico Preliminar — ETP, Termo de Referéncia — TR ou
Projeto Basico — PB, a analise critica dos pre¢cos de mercado, a minuta do Edital, a
minuta do contrato, a minuta da ata de registro de pregos e de outros instrumentos
congéneres.

RISCO 01: Equivoco no levantamento da demanda e falta de conhecimento e apoio
técnico na elaboragao das pecas técnicas.

3.1.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

3.1.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

3.1.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

3.14. Dano(s): Elaboragao deficiente do termo de referéncia/projeto basico; atraso

na contratagao; possiveis impugnagdes ao edital;
3.1.5. Classificagao: Interna;
3.1.6. Acoes de prevencao:

Acao | Descrigdo da acao preventiva Responsavel(is)

Formar um grupo de trabalho com | Técnicos da  Suproj,
conhecimento técnico para levantar as | Subgerente da Suproj e
necessidades e para fazer visitas in loco. Gerente da Gerfe.

Revisar os quantitativos das pegas e | Técnicos da  Suproj;
documentos técnicos, que embasam a | Subgerente da Suproj e
contratacao Gerente da Gerfe.
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3.1.7. Acgoes de contingenciamento:

Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)

Revisar o levantamento e realizar as devidas
corregbes e re-aprovagdes nos oOrgaos | Técnicos da Suproj e
competentes, se necessario, das pecgas | Subgerente da Supro;.

técnicas.

01

3.2. RISCO 02: Cronograma de desembolso incompativel com a demanda.
3.2.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
3.2.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

3.2.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

3.24. Dano(s): Elaboracao deficiente do projeto basico; atraso na contratacéao;
possiveis impugnacgdes ao edital;
3.2.5. Classificagao: Interno;

3.2.6. Acoes de prevencgao:

Acédo | Descrigdo da acao preventiva Responsavel(is)

Elaborar o cronograma de desembolso
embasado no correto dimensionamento de
mao de obra, materiais e indices de
produtividade dos servigos, que devem estar [ Técnicos da  Suproj,
01 | alinhados com a real demanda. O referido | Subgerente da Suproj e
cronograma deve ser elaborado por | Gerente da Gerfe.
profissional técnico qualificado (or¢camentista)
e com capacitacido técnica satisfatéria para
analise e aferimento dos prazos

3.2.7. Acgoes de contingenciamento:

Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)

Revisar o cronograma de desembolso e | Técnicos da  Suproj,
01 identificar o prazo necessario, de acordo com a | Subgerente da Suproj e
demanda proposta. Gerente da Gerfe.

3.3.  RISCO 03: Atraso ou demora na conclusdo da elaboracédo e analise dos artefatos
necessarios para a contratagao do objeto.
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3.3.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel - 10;
3.3.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio - 10;

3.3.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio - 100;
3.3.4.

acordados;

3.3.5. Classificagao: Interna;
3.3.6. Acoes de prevencgao:

Dano(s): Demora na disponibilizagdo do objeto da contratagdo para
atendimento da politica publica educacional; ndo cumprimento dos prazos

Acao

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Definir cronograma preventivo de trabalho,
prevendo prazo amplo para a elaboracio dos
artefatos (DFD, ETP, TR/PB, minuta do Edital),
incluindo-se a fase de realizagdo de
aprovacgdes e as devidas analises pelos 6rgaos
de controle interno (PGE e Secont e/ou UECI).

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do
ETP e do TR/PB.

EPPC/Sedu, na
orientacdo e elaboragao
da manifestacao

preventiva do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboragao e
publicacido do Edital.

02

Acompanhar o cumprimento do prazo
estabelecido pelas areas requisitante e técnica,
no DFD.

Agente de Contratagdo
em conjunto com a
EPPC/Sedu.

03

Encaminhar, quando couber, os autos para
analise juridica pela PGE, com antecedéncia
suficiente para a devida analise, a fim de nao
comprometer o prazo programado para a
contratacéo do objeto.

Técnicos da Suproj em
conjunto com o Agente de
Contratacao.
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3.3.7. Acgodes de contingenciamento:

Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)
. e . - Subgerente da Suproj,
01 Disponibilizar apoio temporario de outros Gerente da Gerfe e

servidores da Geréncia ou da Subsecretaria

Subsecretaria da Sese na
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Acao

Descrigcao da agao de contingéncia

Responsavel(is)

para o planejamento e a elaboracdo dos
artefatos até a conclusao dos procedimentos.

elaboragdo do DFD, do
ETP e do TR/PB.

EPPC/Sedu, na
orientacdo e elaboragao
da manifestagcao
preventiva do DFD, ETP e
do TR.

Agente de Contratagao,
na elaboracao do Edital.

3.4.

3.4.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

3.4.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

3.4.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

3.4.4. Dano(s): N&o ser possivel realizar a contratagdo do objeto; n&o atendimento

da politica publica educacional;

3.4.5. Classificagao: Interna;
3.4.6. Acoes de prevencgao:

RISCO 04: Nao aprovacgao do Termo de Referéncia/Projeto Basico pela autoridade
competente.
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Acao | Descrigao da agao preventiva Responsavel(is)
Identificar a demanda e providenciar relatérios
que demonstrem ou explicitem a necessidade, | Técnicos da  Suproj,
01 | as vantagens e a importancia do objeto a ser | Subgerente da Suproj e
contratado para o atendimento da politica | Gerente da Gerfe.
educacional envolvida.
Realizar reunido com a alta gestdo a fim de | . . :
‘o : Técnicos da  Suproj,
apresentar os relatorios produzidos para :
o . . . Subgerente da Suproj e
02 | sensibilizagdo quanto a necessidade do objeto
. b Gerente da Gerfe,
a ser contratado para o atendimento da politica -
: . Subsecretario da Sese.
educacional envolvida.
3.4.7. Acoes de contingenciamento:
Acéao | Descrigcdo da agcao de contingéncia Responsavel(is)
01 | Realizar reunido com a alta gestdo a fim de | Técnicos da  Suproj,
reforcar a necessidade do objeto a ser| Subgerente da Suproj,
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Acédo | Descrigcdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
contratado para o atendimento da politica | Gerente da Gerfe e
educacional envolvida e a consequente | Subsecretario da Sese.
necessidade de aprovagcdo do Termo de
Referéncia/Projeto Basico.

Analisar e propor possiveis necessidades de Tecnicos da  Suproj,
02 adequagdes qualitativas e quantitativas Subgerente da  Suproj,
quag 9 9 ' Gerente da Gerfe.
Técnicos da Suproj na
elaboragao do TR/PB.
03 Realizar ~ adequagbes no Termo de | EPPC/Sedu na orientacdo
Referéncia/Projeto Basico. e elaboracéo da
manifestagdo preventiva
do TR.
3.5. RISCO 05: Indisponibilidade orcamentaria frente a valores orcados nos primeiros

3.5.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

3.5.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

3.5.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

3.5.4. Dano(s): Ndo ser possivel realizar contratacdo do objeto; n&o atendimento

da politica publica educacional;

3.5.5. Classificagao: Interna;
3.5.6. Acoes de prevencgao:

levantamentos de mercado (auséncia de recursos orgamentarios ou financeiros).
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pretendido.

Acao | Descrigao da agao preventiva Responsavel(is)
Cuidar para que a estimativa de orcamento
informada no Documento de Formalizagdo de | Técnicos da  Suproj,
01 Demanda — DFD, esteja mais proxima possivel | Subgerente da Suproj,
do valor praticado no mercado, a fim de que a | Gerente da Gerfe e
LOA contemple os recursos orgcamentarios e | Subsecretario da Sese.
financeiros necessarios.
Providenciar a reserva de recursos s .. )
L ~ . ubsecretario da Seaf;
02 | orcamentarios para a contratacdo do objeto

Gerente da Geofi/GPO.
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3.5.7. Acgoes de contingenciamento:

Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
_ o . Gerente da Gerfe e
Analisar e propor possiveis necessidades de | g psecretario da Sese.
01 adequagdes qualitativas e quantitativas, a fim ] _
de readequar os artefatos (ETP e TR/PB). EPPC na orientagdo e
elaboracao da
manifestagcdo preventiva
do ETP edo TR.
GPO mediante justificativa
Providenciar, quando possivel, al|da area técnica e
02 | suplementacao de recursos orgamentarios e | requisitante e autorizacao
financeiros. da autoridade
competente.
3.6. RISCO 06: Auséncia de clausula de conformidade a LGPD no Termo de Referéncia
€ no contrato.
3.6.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
3.6.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
3.6.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;
3.6.4. Dano(s): Tratamento irregular de dados; responsabilizagdo solidaria da

Administragcédo; descumprimento da LGPD; risco a imagem institucional;

3.6.5. Classificagao: Interna;
3.6.6. Acoes de prevencgao:

Acao

Descrigao da acao preventiva Responsavel(is)

01

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do

Incluir clausula especifica de conformidade & | ETP e do TR/PB.
LGPD no Termo de Referéncia e no contrato | EPPC/Sedu, na

orientacdo e elaboragao
da manifestacao
preventiva do DFD, ETP e
TR.
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Acao

Descricao da agao preventiva

Responsavel(is)

Agente de Contratacao,
na elaboracao e
publicacao do Edital.

SFCCI na formalizacéo do
instrumento contratual.

02

Avaliar, na fase preparatoria, a existéncia de

tratamento de dados pessoais.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do
ETP e do TR/PB.

EPPC/Sedu, na
orientacdo e elaboragao
da manifestagcao
preventiva do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboragao e
publicacdo do Edital.

DPO na verificacdo e
confirmacéo da existéncia
de tratamento de dados
pessoais.

3.6.7. Acgodes de contingenciamento:
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Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)
Analisar e propor possiveis necessidades de Tecnicos da Suproj,
01 adequacdes qualitativas Subgerente  da ~ Suproj,
' Gerente da Gerfe.
Técnicos da Suproj na
elaboragao do TR/PB.
02 Realizar ~ adequagbes no Termo de | EPPC/Sedu na orientagdo

Referéncia/Projeto Basico.

e elaboracéao da
manifestagcdo preventiva
do TR.
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4.1.
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Matriz de Probabilidade x Impacto relativa a fase preparatéria (pré-selegao)

Probabilidade (P)
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Baixo Médio Alto

Impacto ()

GERENCIAMENTO DOS RISCOS RELACIONADOS A FASE DE SELEGAO DE
FORNECEDORES

Neste topico, pretende-se identificar, analisar e propor acdes que possam prevenir ou
contingenciar eventos (riscos) que possuem maior potencial para comprometer ou
inviabilizar os procedimentos que abrangem a publicagdo e divulgagdo do Edital, o
certame e a convocagao para a assinatura do instrumento contratual.

RISCO 01: atraso ou impossibilidade de realizacdo do certame em face de recursos
e impugnag¢des com potencial para causar a sua suspensao, revogagao ou

anulacao.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.14.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): atraso ou impossibilidade da entrega do objeto da contratagio;
Retrabalho na revisao dos artefatos; retrabalho com a reavaliagdo dos
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critérios de contratagdo do objeto; ndo atendimento da politica publica

educacional;

4.1.5. Classificagao: Interna, externa;
4.1.6. Acoes de prevencgao:

Acao

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Elaborar ETP e TR/PB robustos na intencao de
evitar possiveis erros e/ou impugnacdes e/ou
suspensao do edital.

Técnicos da Suproj, na
fase de elaboragdo do
ETP e do TR/PB.

EPPC/Sedu na orientagao
e elaboracéao da
manifestagcdo preventiva
do TR.

02

Elaborar edital com critérios adequados a
legislagao vigente.

Agente de contratacéo.

03

Verificar o teor de recursos e impugnagdes em
outros certames similares realizados pela Sedu
e outros 6érgaos.

Técnicos da Suproj em
conjunto com o agente de
contratacao.

04

Definir os requisitos e os critérios de selegcao de
fornecedores com respaldo em normativos
vigentes e/ou em doutrinas e jurisprudéncia.

Técnicos da Suproj na
fase de elaboragdao do
ETP e do TR/PB.

EPPC/Sedu na orientagao
e elaboracao da
manifestacdo preventiva
do TR.

Agente de Contratagéo na
elaboragao do edital.
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05

Observar e atender as recomendacgdes da area
juridica/PGE, no que concerne a minuta do
edital e do contrato, e da avaliagao prévia da
UECI, no que concerne as normas de
procedimentos processuais.

Agente de Contratacao,
no ajuste do edital e do
instrumento contratual.

06

Analisar minuciosamente os artefatos (DFD,
ETP, TR/PB e Edital) a fim de identificar se
ainda existem pontos que possuem potencial
para ocasionar a suspensdo, anulagdo ou
revogacgao do certame.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, ETP
e do TR/PB.
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Acéao | Descrigdo da acao preventiva Responsavel(is)
EPPC/Sedu na orientagao
e elaboracéao da
manifestagcdo preventiva
do ETP e TR.
Agente de Contratagdo na
elaboracao do edital.
Agente/Comisséo de
07 | Realizar adequada instrugao processual. Cont_ra.tagao © area
requisitante, quando
couber.
08 | Realizar boa condugéo do certame. Agente/Cqmlssao de
Contratagéao.
41.7. Acgoes de contingenciamento:
Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Analisar e deliberar sobre os motivos que | Gerente da Gerfe, aos
01 |enseiaram recursos e impugnagdes e motivos  de  natureza
resultaram na obstrugdo do certame por meio | técnica.
da sua suspensao, revogagao ou anulagao. Agente de Contratacdo
aos motivos de natureza
juridica.
Solicitar, se houver necessidade, a _
colaboragdo de outros servidores na|Gestores da Suproj e
02 |identificagdo dos motivos que ensejaram | Gerfe.
recursos e impugnagdes, bem como na | Agente de Contratacgao.
elaboragao das respostas.
. o L . | Técnicos da  Suproj,
|dentificar  possiveis |m~pI|cagoes ~Iegals Subgerente da Suproj e
03 |decorrentes da suspensdo, anulagdo ouU | Gerente da Gerfe.
revogagao do certame. .
Agente de Contratagao.
Encaminhar os autos para a area juridica | Areas  requisitante e
04 técnica e Agente de

avaliar a legalidade das alegagbes que
ensejaram a suspensdo, a anulagdo ou a

Contratacao.
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Acédo | Descrigcdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
revogacdo do certame, bem como as
implicacdes legais identificadas.
Agente de Contratagao,
Reabrir o certame e, no caso de provimento | mediante justificativa da
05 | integral ou parcial do recurso, aproveitar todos | area requisitante e
os atos nao comprometidos. autorizacao da Autoridade
competente.
Avaliar os impactos financeiros e operacionais | Técnicos da  Suproj,
06 |decorrentes da suspensdo, anulagdo ou | Subgerente da Suproj e
revogagao do certame. Gerente da Gerfe.
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e o
Gerente da Gerfe no
ajuste do TR/PB.
Agente de Contratagao,
o7 |Alustar o TR/PB e o instrumento convocatorio no ajuste do instrumento
e republicar o certame. convocatorio e
republicacéo do
certamente, mediante
justificativa da
Suproj/Gerfe e
autorizagédo da autoridade
competente.
4.2. RISCO 02: Certame deserto ou fracassado.

4.21. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

4.2.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

4.2.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio - 75;

4.2.4. Dano(s): Impossibilidade e/ou atraso na entrega do objeto; gastos com
certame ineficiente; prejuizo ao erario; retrabalho com a reavaliagédo dos
critérios de contratacdo do objeto; ndo atendimento da politica publica
educacional;

4.2.5. Classificagao: Interna, externa;

4.2.6. Acodes de prevencgao:
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Acao

Descricao da agao preventiva

Responsavel(is)

01

Definir e justificar (principio da motivacgao)
todos os requisitos relevantes para o
atendimento efetivo da necessidade
demandada a fim de que seja possivel aferir,
com maior exatidao possivel, os precos e os
prazos inerentes a contratacao.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

02

Exigir somente os requisitos indispensaveis
para o alcance dos objetivos pretendidos, a fim
de maximizar a competitividade.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

03

Exigir que a especificagédo técnica do objeto a
ser contratado atenda as normas vigentes da
construcao civil e que as solugdes e materiais
propostos sejam encontrados no mercado.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

04

Certificar que o agrupamento de servigos e
bens ndo causara a restricdo do mercado
fornecedor.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Gerente da Gerfe.

05

Divulgar amplamente o certame por meio da
publicacdo no PNCP - Portal Nacional de
Compras Publicas, no DIO/ES, jornal de
grande circulagao/visualizagao e site da Sedu.

Agente de contratacéo.

06

Elaborar de forma precisa o valor de referéncia
para o certame.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Supro;.

4.2.7. Acoes de contingenciamento:

Acao

Descri¢cao da agao de contingéncia

Responsavel(is)
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01

Revisar o TR/PB e edital, no que se refere aos
requisitos exigidos, e republicar o instrumento
convocatorio.

Técnicos da Suproje
Subgerente da Suproj na
revisédo do ETP e TR/PB.

EPPC/Sedu na orientagao
e elaboracéao da
manifestagcdo preventiva
do ETP e TR.

Agente de Contratagdo na
revisao do edital.
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4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.

4.3.5.
4.3.6.
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habilitacdo  necessaria; atraso
publica educacional;
Classificagao: Interna, externa;

Acoes de prevencgao:

RISCO 03: Falhas na analise dos documentos de habilitacao.
Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Atraso na contratagdo do objeto; contratar empresa
no atendimento da

sem a
politica

Acao

Descricao da agao preventiva

Responsavel(is)

01

Realizar analise de acordo com os critérios
estabelecidos em edital, com
apoio de profissionais com  conhecimento
técnico, para analises
das propostas apresentadas pela(s)
empresa(s) licitante(s).

Técnicos da Suproj e
Gerfe e Agente de
Contratacao.

4.3.7.

Acoes de contingenciamento:

Acao

Descrigcao da agao de contingéncia

Responsavel(is)

01

Verificar se a analise dos critérios de
habilitacdo técnica seguiu em conformidade
com o estabelecido no TR/PB e no edital.

Agente de Contratagao.

02

Se for detectada alguma inconformidade,
adotar os procedimentos para revisao do
resultado do certame

Agente de Contratacgao.
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5.1.

5 dr
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Matriz de Probabilidade x Impacto relativa a fase de sele¢cao de fornecedores
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5. GERENCIAMENTO DOS RISCOS RELACIONADOS A FASE DE
EXECUCAO CONTRATUAL

Neste topico, pretende-se identificar, analisar e propor acdes que possam prevenir ou
contingenciar eventos (riscos) que possuem maior potencial para comprometer ou
inviabilizar os procedimentos que envolvem o inicio da vigéncia do instrumento
contratual, o planejamento para a implantagcdo, entrega e execugdao do objeto
contratado/adquirido.

RISCO 01: Falhas, omissdes ou divergéncias nos quantitativos estimados,
constantes em quaisquer pecgas, orgcamentos, projetos, especificagdes e memoriais
gue ocasionaram erros nas estimativas de custo da obra, inerentes aos servigos.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.

5.1.5.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Danos ao erario; possivel desequilibrio econémico-financeiro do
contrato; atraso na execugao do objeto;

Classificagao: Interno e externo;
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5.1.6. Acoes de prevencgao:

Acao | Descrigao da agao preventiva Responsavel(is)

Formar um grupo de trabalho com | Técnicos e Subgerente da
01 conhecimento técnico para levantar as|Suproj e Gerente da
necessidades e para fazer visitas in loco. Gerfe.

Revisar os quantitativos descritos nas pecas e

02 S
documentos técnicos.

Gestores do contrato.

51.7. Acgoes de contingenciamento:

Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob e
Gerente da Gerfe.

Revisar quantitativos e planilha orcamentaria,

01 de acordo com a real demanda identificada.

Providenciar os procedimentos necessarios
02 |para celebracdo do aditivo qualitativo e | Gestores do contrato.
quantitativo ao contrato de execucéo da obra.

Abrir procedimento administrativo para apurar

03 responsabilidade de quem deu causa.

Gestores do contrato.

5.2. RISCO 02: Descumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com
relacdo ao recolhimento de FGTS pelo contratado.

5.2.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

5.2.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

5.2.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

5.2.4. Dano(s): Contratante  responder  subsidiariamente em  processos

trabalhistas; paralisagdes na execucgio do contrato; dano ao erario;
5.2.5. Classificagao: Interna; externa;
5.2.6. Acoes de prevencgao:

Acao | Descrigao da agao preventiva Responsavel(is)
01 Realizar o] acompanhamento | Gestores do contrato,
e gestdo continuada da execugdo contratual. | Subgerente da  Sufob,
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Acao

Descricao da agao preventiva Responsavel(is)

Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.

02

Verificar mensalmente a regularidade dos
comprovantes de quitagdo pelos encargos
trabalhistas,  previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do | Gestores do contrato.
contrato, conforme estabelecido na da Lei
Estadual n.° 5.383/1997 e Decreto Estadual n.°
1938-R/2007.

5.2.7. Acoes de contingenciamento:

Acao

Descricao da agao de contingéncia Responsavel(is)

01

Notificar o contratado e estabelecer prazo para

; L Gestores do contrato.
a devida regularizagao.

02

Abrir procedimento para aplicar as penalidades

L L Gestores do contrato.
cabiveis em caso de inércia do contratado.

03

Gestores do contrato,
Abrir procedimento para a rescisdo do contrato | Subgerente da  Sufob,
em caso de inércia do contratado. Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.

5.3.

RISCO 03: Fornecimento de materiais e equipamentos ndo adequados a prestacao
dos servigos e erros, defeitos e/ou impericia na execugdo dos servigos pelo
contratado.

5.3.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

5.3.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

5.3.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

5.34. Dano(s): Prejuizos a administragdo publica, visto que o0s servigos

executados incorretamente poderdo gerar futuras patologias, gerando
gastos com manutengdes, reparos ou reformas; atraso na execugdo do
objeto contratual quando necessario refazer o servigo;

5.3.5. Classificagao: Interna; externa;
5.3.6. Acoes de prevencgao:
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Acéao | Descrigdo da acao preventiva Responsavel(is)
Estabelecer os critérios de habilitagdo técnico- | Técnicos e Subgerente da

01 | operacional e profissional compativeis com o | Suproj e Gerente da
vulto da obra a ser executada. Gerfe.
Realizar o planejamento prévio para execugao
e fiscalizacdo continua da obra, em conjunto

02 |com a empresa contratada, de modo a seguir | Gestores do contrato e
os critérios de qualidade, prazos e custos | Subgerente da Sufob.
atribuidos pelas pecas técnicas e pelas normas
técnicas vigentes.

5.3.7. Acoes de contingenciamento:
Acéao | Descrigcdo da agcao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar o contratado e, se necessario,

01 estabelecer prazo para substituicdo dos | Gestores do contrato e
materiais/equipamentos ndo adequados e/ou | Subgerente da Sufob.
para que o servigo seja refeito.

02 | Reforgar a fiscalizag&o Gestores do contrato &

| Subgerente da Sufob.
Gestores do contrato,

03 Abrir procedimento para aplicar as penalidades | Subgerente da  Sufob,

cabiveis em caso de inércia do contratado. Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.
5.4. RISCO 04: Gestao inadequada da obra por parte do contratado, em decorréncia da

54.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;

54.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

54.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;

54.4. Dano(s): Alteracdo dos prazos; paralisagdo dos servigos/obras;

auséncia do acompanhamento da obra pelo responsavel técnico da empresa.

aprovacao dos boletins de medigao por parte do contratante;
5.4.5. Classificagao: Interna; externa;
5.4.6. Acodes de prevencgao:
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Acéao | Descrigdo da acao preventiva Responsavel(is)
Realizar reunido inicial com a contratada para
. . Gestores do contrato e
01 | esclarecer as regras quanto a metodologia de
~ = Subgerente da Sufob.
execugao e gestao do contrato.
02 | Fiscalizar continuamente a execugao da obra Gestores do contrato e
" | Subgerente da Sufob.
54.7. Acoes de contingenciamento:
Acéao | Descrigado da agcao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a empresa, e estabe.lecerhprgzo para Gestores do contrato e
01 a regularizagdo das divergéncias ou
) . e Subgerente da Sufob.
desconformidades identificadas.
Gestores do contrato e
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
02 Abrir procedimento para aplicar as penalidades | Subsecretarios da Sese e
cabiveis em caso de inércia do contratado. autorizacao do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
5.5. RISCO 05: Atrasos no pagamento das medi¢des para o contratado, em virtude de

irregularidades da empresa contratada.

5.5.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;
5.5.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

5.5.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;
5.5.4.

5.5.5. Classificagao: Interna; externa;
5.5.6. Acoes de prevencgao:

Dano(s): Atrasos na execugdo da obra; possivel descumprimento contratual;
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Acao | Descrigao da agao preventiva Responsavel(is)
01 Acompanhar e gerir continuamente a execugao | Gestores do contrato e
do objeto. Subgerente da Sufob.
5.5.7. Acoes de contingenciamento:
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Acédo | Descrigcdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a empresa, e estabe:lecerﬂ prazo para | ~ . tsres do contrato e
01 |a regularizagdo das divergéncias ou S
) . e ubgerente da Sufob.
desconformidades identificadas.
Gestores do contrato e
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
02 Abrir  procedimento para aplicacdo das | Subsecretarios da Sese e
sangoes cabiveis. autorizagéo do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
Gestores do contrato e
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
03 Abrir procedimento para rescisdo do contrato | Sybsecretarios da Sese e
diante da inércia do contratado. autorizagao do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
5.6. RISCO 06: Paralisagao do contrato por interesse do contratante.

5.6.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;

5.6.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

5.6.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;

5.6.4. Dano(s): Custos para manutencdo do canteiro de obras, instalagdes

provisorias, logistica, deslocamento entre almoxarifados, bem como
segurancga patrimonial das instalagdes e dos almoxarifados; alteragdo do
cronograma; atraso na entrega do objeto da contratacdo; demora no
atendimento da politica publica educacional,

5.6.5. Classificagao: Interna;
5.6.6. Acoes de prevencgao:

Acéao | Descrigcdo da acao preventiva Responsavel(is)
Adotar medidas de controle para evitar a Gestores do contrato,
. o .~ | Subgerente da Sufob,
01 ocorréncia de possiveis causas de paralisacéo

Gerente da Gerfe e

do contrato. Subsecretario da Sese.
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5.6.7. Acgoes de contingenciamento:

Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)
Adotar medidas e agdes para resolugao da Gestores do contrato,
01 causa da paralisacado do contrato, para que os (S;ét;gr?tr:nteda daGer?;fO%
servigos sejam reiniciados. Subsecretario da Sese
Notificar o contratado quanto & paralisacéo, Gestores do  contrato,
02 . . ) _ Subgerente da Sufob,
explicitando os motivos e o periodo estimado. | Ggrente da Gerfe.
5.7. RISCO 07: Alteragdes substanciais nos valores dos materiais de constru¢do, devido

5.7.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 5;

5.7.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

5.7.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

5.7.4. Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratagdo; demora no

a fatos supervenientes, causando desequilibrio na equagao econémico-financeira
do contrato, ocasionando, assim, a aplicagdo de indice de reajuste superior ao que
foi estabelecido.

atendimento da politica publica educacional; dano ao erario;
5.7.5. Classificagao: Externa;
5.7.6. Acoes de prevencgao:

Acao

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Estabelecer clausula contratual prevendo o
reequilibrio econdmico-financeiro em
decorréncia de fatos supervenientes.

Técnicos da

Gerfe, Gerente e
Subgerente na elaboragéo
do TR/PB.

EPPC/Sedu na verificagao
de

conformidade do TR.

Agente de Contratagdo na
elaboracao do Edital.

SFCCI na formalizacéo do
instrumento contratual.
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Acédo | Descrigcdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Analisar a solicitaggo de reequilibrio
.o : . Gestores do contrato,
01 econdmico-financeiro do contrato, respeitando
. ~ NP Subgerente da Sufob.
as legislacdes aplicaveis.
SFCCI, mediante
Adotar as medidas para celebragado do aditivo, | autorizagado da Autoridade
em caso de desequilibrio econdmico- | Competente e justificativa
02 : . , .
financeiro, visando reestabelecer as condi¢cdes | dos Gestores do contrato,
inicialmente pactuadas. subgerente da Sufob e
gerente da Gerfe.
5.8. RISCO 08: Fiscalizagdo da prefeitura e/ou de o6rgaos de controle capazes de

5.8.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

5.8.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

5.8.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

5.8.4. Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratagdo; demora no

paralisar a execugao da obra.

atendimento da politica publica educacional,
5.8.5. Classificagao: Externa;
5.8.6. Acoes de prevencgao:

adote as devidas providéncias para obtencao
dos alvaras e demais documentagdes
necessarias para inicio da execucao da obra.

Acao | Descrigao da agao preventiva Responsavel(is)
Orientar, em reunido inicial do contrato,
01 e caso seja de sua responsabilidade, para que | Gestores do contrato e

Subgerente da Sufob.
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5.8.7. Acoes de contingenciamento:

da obra, que cabem a ela, sejam saneadas.

Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a contratada e estabelecer prazo para | Gestores do contrato,
01 | que as pendéncias que levaram a paralisagéo | Subgerente da Sufob e

Gerente da Gerfe.
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Acédo | Descrigcdo da acao de contingéncia Responsavel(is)

Adotar as medidas para celebracdo do | Gestores do contrato,
apostilamento, quanto a prorrogag¢ao de prazo, | Subgerente da Sufob,
02 | conforme estabelecido no art. 25, § 1° do| Gerente da Gerfe e
Decreto 5545-R/2023, e consequente revisao | Subsecretarios da Sese e
do cronograma fisico-financeiro. da Seaf, Gecon.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e

Abrir procedimento para aplicagdo das Subsecretarios da Sese e

03 |sangbes cabiveis, em caso de inércia do

autorizacao do
contratado. .

prosseguimento do

procedimento pela

autoridade competente.

Sanar as pendéncias apontadas que levaram a | Gestores do  contrato,

04 paralisacdo da obra e que cabem a Sedu. Subgerente da Sufob.

5.9. RISCO 09: Baixa produtividade da empresa contratada para executar a obra e nao
cumprimento do cronograma fisico-financeiro.
5.9.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;
5.9.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
5.9.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;
594. Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratagdo; demora no
atendimento da politica publica educacional,
5.9.5. Classificagao: Externa;
5.9.6. Acoes de prevencgao:

Acao | Descrigao da agao preventiva Responsavel(is)

Acompanhar e gerir continuamente a execugao

01 da obra.

Gestores do contrato.

Estabelecer os critérios de habilitagdo técnico- | Técnicos e Subgerente da
02 | operacional e profissional compativeis com o | Suproj e Gerente da
vulto da obra a ser executada. Gerfe.

5.9.7. Acgoes de contingenciamento:
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Acédo | Descrigcdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a empresa e estabelecer prazo para a Gestores do contrato,
01 adequacgao do cronograma fisico-financeiro Subgerente da Sufob e
quag 9 ' Gerente da Gerfe.
Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Abrir procedimento para aplicagdo das Gerente da Gerfe e
~ . SO Subsecretarios da Sese e
02 |sangbes cabiveis, em caso de inércia do o
autorizacao do
contratado. .
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
03 Abrir procedimento para rescisdo do contrato | Subsecretarios da Sese e
diante da inércia do contratado. autorizacao do
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
5.10. RISCO 10: Danos fisicos e materiais a terceiros decorrentes da execug¢ao da obra,
sob a responsabilidade do contratado.
5.10.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 5;
5.10.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
5.10.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

5.10.4. Dano(s): Paralisagdo dos servigos/obras visando reparos; possibilidade de
danos materiais, fisicos, ambientais, dentre outros; possibilidade de
aplicacao de multas e sangdes pelos 6rgaos competentes; atraso na entrega
do objeto da contratacdo; demora no atendimento da politica publica
educacional;

5.10.5. Classificagao: Externa;

5.10.6. Acgoes de prevengao:
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Acéao | Descrigdo da acao preventiva Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
. o Gerente da Gerfe na
Estabelecer clausula de responsabilidade pelo ~
01 pagamento de quaisquer danos fisicos ou elaboragao do TR/PB.
materiais causados pelo contratado a terceiros | Agente de Contratagdo na
em decorréncia da execugao dos servigos. elaboragao do Edital.
SFCCI na elaboragdo do
instrumento contratual.
02 Acompanhar e gerir continuamente a execugao Gestores do contrato.
da obra.
5.10.7. Acgodes de contingenciamento:
Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a empresa e estabelecer prazo para | Gestores do contrato,
01 |as providéncias de regularizagdo ou | Subgerente da Sufob e
pagamento dos danos causados. Gerente da Gerfe.
Exigir, estabelecer prazo e acompanhar os
. Gestores do contrato,
02 | reparos a serem realizados pela contratada em
) Subgerente da Sufob.
virtude dos danos causados.
Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Abrir procedimento para aplicagdo das Gerente da Gerfe e
~ . SO Subsecretarios da Sese e
03 | sangbes cabiveis, em caso de inércia do torizacs q
contratado. autorizagao 0
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
5.11. RISCO 11: Atos de vandalismo ou furtos que causem danos as instalagcées ou aos
equipamentos/materiais, durante a execugao da obra.
5.11.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel 05;
5.11.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
5.11.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;
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1.4. Dano(s): Aumento de custos de execugdo; atraso na entrega do objeto da
contratagdo; demora no atendimento da politica publica educacional;

5.11.5. Classificagao: Externa;
5.11.6. Acgoes de prevengao:
Acao | Descricao da agao preventiva Responsavel(is)
Estabelecer nos artefatos (ETP, TR/PB e | Técnicos da  Suproj,
01 | edital) a obrigagdo que o contratado mantenha | Subgerente da Suproj e
vigilancia no local da obra. Gerente da Gerfe.
5.11.7. Acgodes de contingenciamento:
Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar o contratado e estabelecer prazo para | Gestores do contrato,
01 |que os materiais/equipamentos sejam | Subgerente da Sufob,
repostos. Gerente da Gerfe.
estabelecido, houver atiaso na. execugo da | O°SOTES do contrato,
02 ’ Subgerente da Sufob,

obra, em razido da falta de materiais e
equipamentos

Gerente da Gerfe.

5.12. RISCO 12: Ocorréncia de epidemia/pandemia durante a execugao contratual, com
possiveis impactos ao andamento da obra e necessidade de medidas para protecao
dos trabalhadores.

5.12.1.
5.12.2.
5.12.3.
5.12.4.

5.12.5.
5.12.6.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel 05;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratacdo; demora no
atendimento da politica publica educacional; paralisacdo dos servigos/obra;
Classificagao: Externa;

Acodes de prevengao:
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decretos, portarias e protocolos locais e pelo
Ministério da Saude.

Acéao | Descrigdo da acao preventiva Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Gerente e Subgerente na
Estabelecer clausula para que o contratado | elaboracdo do TR/PB.
adote as medidas sanitarias recomendadas em ~
01 Agente de Contratagéo na

elaboracao do Edital.

SFCCI na elaboragao do
instrumento contratual.

5.12.7. Acgodes de contingenciamento:

Acéao | Descrigcao da agcao de contingéncia Responsavel(is)

Notificar o contratado e estabelecer prazo para
que atenda as recomendacbes, decretos,
portarias, protocolos locais e do Ministério da
Saude.

01 Gestores do contrato.

5.13. RISCO 13: Ocorréncia de eventos climaticos e ambientais extremos, como chuvas,
alagamentos, raios e outros eventos climaticos extraordinarios na regido da
realizacao das obras.

5.13.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel —05;

5.13.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

5.13.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

5.13.4. Dano(s): Perda de servigos e/ou materiais; danos as instalagdes; alteragcao
nos custos; dificuldade de acesso a obra; mudanga no cronograma da obra;
atraso na entrega do objeto da contratagdo; demora no atendimento da
politica publica educacional;

5.13.5. Classificagao: Externa;

5.13.6. Acgoes de prevengao:

Acéao | Descrigdo da acao preventiva Responsavel(is)

Exigir que durante toda realizagdo da obra que
a contratada execute canais para drenagem da
agua pluvial, mantenha toda area da obra limpa
e organizada, entre outras medidas correlatas".

01 Gestores do contrato.

5.13.7. Acgodes de contingenciamento:
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Acédo | Descrigcdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Gestores do contrato,
Adotar as medidas para celebracao do aditivo Subgerente. da  Sufob,
) o ~ Gerente da Gerfe, Gecon

de valor a fim de viabilizar reconstrugdes, .

01 . . S e autorizacao do
reposicdo de equipamentos e materiais e . ¢ d
outras prosseguimento o]

' procedimento pela
autoridade competente.
Gestores do contrato,
Aplicar as medidas previstas no artigo art. 25, gi?gr?tr:rg: Ggr?‘e (SBZI;OObr;
§ 1°, do Decreto 5545-R/2023, quando nao o

02 ~ . e autorizacao do
houver conclusao da obra na ocorréncia deste .

: prosseguimento do
risco. .
procedimento pela

autoridade competente.

5.14. RISCO 14: Ocorréncias de acidentes do trabalho.

5.14.1.
5.14.2.
5.14.3.
5.14.4.

5.14.5.
5.14.6.

Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Provavel — 10;

Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 100;

Dano(s): Possibilidade de lesdo seguida ou n&o de morte a empregados do
contratado, da contratante, funcionarios terceirizados e/ou terceiros;
paralisagdo das obras ou atraso no cronograma de execuc¢do; aumento dos
custos; necessidade de repor os materiais e equipamentos danificados;
indenizagdes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas;
condenagdes na esfera judicial; multas, embargos e outras;

Classificagao: Externa;

Acgodes de prevengao:

Acao | Descricao da agcao preventiva

Responsavel(is)

Fiscalizar continuamente e monitorar se os
01 | servigos estdo sendo executados seguindo as | Gestores do contrato.
normas de saude e segurancga do trabalho.

5.14.7.

Acoes de contingenciamento:
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Acédo | Descrigcdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar o contratado e estabelecer prazo para | Gestores do contrato,
01 regularizacdo de medidas de prevengao de | Subgerente da Sufob e
acidente de trabalho. Gerente da Gerfe.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e

Abrir procedimento para aplicagdo das Subsecretarios da Sese e

02 |sangbes cabiveis, em caso de inércia do

autorizacao do
contratado. .

prosseguimento do

procedimento pela

autoridade competente.

Acompanhar se a contratada esta prestando
03 |toda assisténcia necessaria ao empregado | Gestores do contrato.
lesado/acidentado.

5.15. RISCO 15: Descarte irregular de efluentes (aguas servidas) e/ou residuos sélidos.

5.15.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

5.15.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;

5.15.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;

5.15.4. Dano(s): Danos ao meio ambiente; a edificagcdo n&o conseguira lancar de
forma adequada os efluentes na rede, além de problemas de escoamento
da drenagem interna, impactando diretamente no funcionamento da
edificagao; multas; paralisagao da obra;

5.15.5. Classificagao: Externa;

5.15.6. Acgoes de prevengao:

Acao | Descrigao da agao preventiva Responsavel(is)

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e

; - Gerente da Gerfe na
Estabelecer clausula de responsabilidade para ~
que o contratado assuma o 6nus das multas e elaboraggo do TR/PB.
dos danos decorrentes do descarte irregular | Agente de Contratacéo na
dos efluentes/residuos solidos. elaboragao do Edital.

01

SFCCI na elaboragao do
instrumento contratual.
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Acéao | Descrigdo da acao preventiva Responsavel(is)

Fiscalizar continuamente e monitorar se os
02 | servigos estdo sendo executados seguindo as | Gestores do contrato.
normas de saude e segurancga do trabalho.

5.15.7. Acgobes de contingenciamento:

Acédo | Descrigcao da acao de contingéncia Responsavel(is)
Notificar a empresa e estabelecer prazo para Gestores do contrato,
01 Subgerente da Sufob e

regularizacéo quanto ao descarte de efluentes. Gerente da Gerfe

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe,

Abrir procedimento para aplicagdo das Subsecretarios da Sese 6

02 |sangbes cabiveis, em caso de inércia do

autorizacao do
contratado. .

prosseguimento do

procedimento pela

autoridade competente.

5.16. RISCO 16: Falta de capacidade financeira da empresa para prestar os servigos.

5.16.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;

5.16.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Alto — 15;

5.16.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Médio — 75;

5.16.4. Dano(s): Atraso na entrega do objeto da contratagdo; demora no
atendimento da politica publica educacional; descumprimento de obrigacdes
trabalhistas, previdenciarias e com relagado ao recolhimento de FGTS pelo
Contratado; rescisao contratual, e em consequéncia, a ndo conclusdo do
objeto; danos ao erario;

5.16.5. Classificagao: Interna, externa;

5.16.6. Acgoes de prevengao:
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Acéao | Descrigdo da acao preventiva Responsavel(is)
Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj e
Elaborar o TR/PB com critérios claros e |Gerente da Gerfe, na
01 | obietivos, além das exigéncias de todas as elaboragdo do TR/PB.
documentagdes cabiveis, no que se refere a | EPPC/Sedu na orientagdo
qualificacdo econémico-financeira. e elaboracao da
manifestagdo preventiva
do TR.
Avaliar documentos pré-estabelecidos de | Agente de contratagao
02 | habilitacdo das licitantes, conforme critérios [ com apoio da area
determinados no TR/PB e do edital. técnica.
Fiscalizacdo continua e monitoramento dos
03 | servigos executados durante a execucado da | Gestores do contrato.
obra.
Técnicos e Subgerente da
Suproj e Gerente da Gerfe
na elaboragao
do TR/PB;
_Estabelecer clausula para que o cqnt~ratado EPPC/Sedu na orientag&o
04 |inclua no seguro-garantia a previsdo de ~
~ e elaboracéao da
conclus&o da obra pela seguradora. . ~ .
manifestagcdo preventiva
do TR;
Agente de Contratagdo na
elaboracao do edital.
5.16.7. Acgobes de contingenciamento:
Acéao | Descrigcdo da agao de contingéncia Responsavel(is)
e . , Gestores do contrato,
01 Notificar o contratado quantoalrreglﬂlandades Subgerente da Sufob e
e estabelecer prazo para regularizagao.
Gerente da Gerfe.
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Acédo | Descrigcdo da acao de contingéncia Responsavel(is)
Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Abrir procedimento para aplicagdo das Gerente da Gerfe e
~ o P Subsecretarios da Sese e
02 | sangbes cabiveis,em caso de inércia do o
autorizacao do
contratado. .
prosseguimento do
procedimento pela
autoridade competente.
Gestores do contrato,
Providenciar a rescisdo do contrato por | Subgerente da Sufob,
03 . X .
descumprimento das clausulas contratuais. Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.
5.17. RISCO 17: Tratamento inadequado de dados pessoais pela contratada.
5.17.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
5.17.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
5.17.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;
5.17.4. Dano(s): Vazamento de dados; uso indevido de informacdes pessoais;

5.17.5. Classificagao: Externa;
5.17.6. Acoes de prevengao:

Acao

Descricao da acao preventiva

Responsavel(is)

01

Estabelecer clausulas contratuais que definam
deveres da contratada quanto a seguranga e
finalidade do tratamento.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do
ETP e do TR/PB.

Agente de Contratacao,
na elaboracao e
publicacao do Edital.

SFCCI na formalizacéo do
instrumento contratual.
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02

Prever a exigéncia de politica de privacidade e
seguranga por parte da contratada.

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboracdo do DFD, do
ETP e do TR/PB.
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Acéao | Descrigdo da acao preventiva Responsavel(is)

EPPC/Sedu, na
orientacdo e elaboragao
da manifestagcao
preventiva do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratagao,
na elaboragao e
publicacido do Edital.

SFCCI na formalizacéo do
instrumento contratual.

Gestores do contrato,
Realizar a fiscalizagdo e gestdo da execugao | Subgerente da Sufob,
contratual em comprimento dessas clausulas. | Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.

03

5.17.7. Acgodes de contingenciamento:

Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe.

Notificar a contratada para cessar praticas

01 |. S
irregulares e apresentar justificativas.

Gestores do contrato,
Subgerente da Sufob,
Gerente da Gerfe e
Subsecretario da Sese.

Aplicar penalidades contratuais e comunicar a
02 | ANPD - Autoridade Nacional de Protecdo de
Dados, se aplicavel.

5.18. RISCO 18: Armazenamento ou envio de documentos com dados pessoais sem
medidas minimas de seguranga.
5.18.1. Probabilidade (qualitativa e quantitativa): Pouco provavel — 05;
5.18.2. Impacto (qualitativo e quantitativo): Médio — 10;
5.18.3. Nivel de risco (qualitativo e quantitativo): Baixo — 50;
5.18.4. Dano(s): Exposic&o indevida de dados; acesso ndo autorizado por terceiros;
responsabilizagao por incidente de seguranga;
5.18.5. Classificagao: Interna e Externa;
5.18.6. Acgoes de prevengao:
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Acao

Descricao da agao preventiva

Responsavel(is)

01

Estabelecer que o envio de documentos com
dados pessoais ocorra via sistemas seguros
(ex: protocolo oficial, sistemas protegidos).

Técnicos da  Suproj,
Subgerente da Suproj,
Gerente da Gerfe, na
elaboragdo do DFD, do
ETP e do TR/PB.

EPPC/Sedu, na
orientacdo e elaboragéo
da manifestacao
preventiva do DFD, ETP e
TR.

Agente de Contratacao,
na elaboracao e
publicacao do Edital.

SFCCI na formalizacéo do
instrumento contratual.

02

Incluir no contrato exigéncia de medidas de
seguranga técnica compativeis com o volume
e natureza dos dados tratados.

SFCCI na formalizacéo do
instrumento contratual.

5.18.7. Acgodes de contingenciamento:

Acao | Descrigao da agao de contingéncia Responsavel(is)
Suspender temporariamente o envio de Gestores do contrato,
01 documentos até adequacéao Subgerente da  Sufob,
quagao. Gerente da Gerfe.
. e n Gestores do contrato,
02 Determinar a substituicdio da forma de Subgerente da  Sufob,

envio/armazenamento.

Gerente da Gerfe.

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 114/ 186

Pagina 114 de 185



5.19.

,
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Matriz de Probabilidade x Impacto relativa a fase de execugao contratual.

Probabilidade (P)

Provavel Muito

Pouco
Provave

Provavel

RO4
RO5

RO6
rog 100
R14

R12
R16

Baixo Médio Alto

Impacto ()
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

ANEXO I-D- MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS RELACIONADOS }4 FASE DE
EXECUCAO CONTRATUAL (ANEXO IV DO TERMO DE REFERENCIA)

Tendo em vista a analise dos riscos supra indicados, foi necessario identificar a
pertinéncia e/ou a obrigatoriedade da alocagdo dos riscos entre o contratante e o
contratado, de modo que seja possivel considerar a taxa de risco compativel com o
objeto da licitagcdo, como também, identificar as a¢des a serem executadas pelo
contratado e/ou pela Sedu, que possam mitigar a ocorréncia do evento durante a fase
de execugao contratual.

Segue a alocacgédo dos riscos:

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

RISCO 02 - Descumprimento de obrigagoes trabalhistas, previdenciarias e com relagao ao

Probabilidade:

recolhimento de FGTS pelo contratado.

( X)) Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel

Impacto: ( ) Baixo ( )Meédio ( X ) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Contratante responder subsidiariamente em processos trabalhistas.
2. Paralisagbes na execucgio do contrato.
3. Dano ao erario.

Id Acédo de mitigacao atribuida a Sedu

Responsavel

Verificar mensalmente a  regularidade  dos
comprovantes de quitagdo pelos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
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1. ~ Gestores do contrato.
resultantes da execugcdo do contrato, conforme
estabelecido na da Lei Estadual n.° 5.383/1997 e
Decreto Estadual n.° 1938-R/2007.
2. Not[f|car o] cqntra’Eado e estabelecer prazo para a Gestores do contrato.
devida regularizagéo.
Abrir procedimento para aplicar as | Gestores do contrato
3. penalidades/sangdes cabiveis em caso de inércia do [ Subgerente da  Sufob
contratado. Gerente da Gerfe.
Abrir procedimento para a rescisdao do contrato em Gestores do contrato
4. O Subgerente da Sufob
caso de inércia do contratado.
Gerente da Gerfe.
Id Acao atribuida mitigacdo ao contratado Responsavel
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Manter regular durante toda a vigéncia contratual os

1 pagamentos dos encargos trabalhistas,

’ previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato.

Tomar as providéncias necessarias para regularizar a

2. situagdo que resultou no descumprimento das leis e

obrigagdes trabalhistas e/ou previdenciarias.

Contratado.

Probabilidade:

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

RISCO 03 - Fornecimento de materiais e equipamentos ndo adequados a prestagao dos servigos

e erros, defeitos e/ou impericia na execugao dos servigos pelo contratado.

( X)) Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
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Impacto: ( ) Baixo ( )Meédio ( X ) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
Prejuizos a administragao publica, visto que os servigos executados incorretamente
1. poderdo gerar futuras patologias, gerando gastos com manutengdes, reparos ou
reformas.
2. Atraso na execucgao do objeto contratual quando necessario refazer o servico.
Id Acéo de mitigacéo atribuida & Sedu Responsavel
Estabelecer os critérios de habilitagdo técnico-|,. . .
. . . Técnicos da Suproj,
1. operacional e profissional compativeis com o vulto da .
Subgerente da Supro;.
obra a ser executada.
Realizar o planejamento prévio para execugao e
fiscalizagdo continua da obra, em conjunto com a
; o Gestores do contrato e
2. empresa contratada, de modo a seguir os critérios de
. oo Subgerente da Sufob.
qualidade, prazos e custos atribuidos pelas pecas
técnicas e pelas normas técnicas vigentes.
Notificar o contratado e, se necessario, estabelecer | Gestores do contrato,
3. prazo para substituicdo dos materiais/equipamentos | Subgerente da Sufob e
ndo adequados e/ou para que o servico seja refeito. | Gerente da Gerfe.
Abrir procedimento para aplicar as penalidades Gestores do contrato,
4. P P Subgerente da Sufob e
cabiveis em caso de inércia do contratado.
Gerente da Gerfe.
Id Acéo atribuida mitigacdo ao contratado Responsavel
Contratar profissionais com formagdo compativel a
1. habilitagdo técnico-profissional para execucdo do |Contratado.

objeto
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Fornecer materiais e equipamentos adequados a
prestagcdo dos servigos e conforme exigéncias das
pecas técnicas e da legislagdo vigente.

Substituir materiais e equipamentos ndo adequados a
prestacao dos servicos.

Refazer o(s) servigo(s) identificado(s) pela execugéo
incorreta, se necessario.

MATRIZ DE ALOCAGCAO DE RISCOS

RISCO 04 - Gestao inadequada da obra por parte do contratado, em decorréncia da auséncia do

acompanhamento da obra pelo responsavel técnico da empresa.
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Probabilidade: ( ) Pouco Provavel ( X ) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( ) Baixo (X ) Meédio ( ) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Alteracdo dos prazos.
2. Paralisacdo dos servigos/obras.
3. Nao aprovacgao dos boletins de medigcao por parte do contratante.
Id Acédo de mitigacao atribuida a Sedu Responsavel
Verificar mensalmente a  regularidade  dos
comprovantes de quitagdo pelos encargos
1. trabalhistas, prewdenmelrlos, fiscais e comerciais Gestores do contrato.
resultantes da execugdo do contrato, conforme
estabelecido na da Lei Estadual n.° 5.383/1997 e
Decreto Estadual n.° 1938-R/2007.
Notificar a empresa, e estabelecer prazo para a
o ) e . Gestores do contrato e
2. regularizacdo das divergéncias ou desconformidades
. o, Subgerente da Sufob.
identificadas.
Abrir procedimento para aplicar as penalidades Gestores do contrato,
3. .o e Subgerente da Sufob e
cabiveis em caso de inércia do contratado.
Gerente da Gerfe.
Id Acéo atribuida mitigagdo ao contratado Responsavel
Contratar profissionais com formagdo compativel a
1. habilitacdo técnico-profissional para o adequado
acompanhamento da execugao do objeto. Contratado.
2 Manter responsavel técnico pela obra no local de sua
) €execucao.
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MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

RISCO 05 - Atrasos no pagamento das medi¢ées para o contratado, em virtude de

Probabilidade:

irregularidades da empresa contratada.

( ) Pouco Provavel ( X ) Provavel ( ) Muito Provavel

objeto.

Impacto: ( ) Baixo (X ) Meédio ( ) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Atrasos na execug¢ao da obra.
2. Possivel descumprimento contratual.
Id Acédo de mitigacao atribuida a Sedu Responsavel
1. Acompanhar e gerir continuamente a execugédo do|Gestores do contrato e

Subgerente da Sufob.

Notificar a empresa, e estabelecer prazo para a

Gestores do contrato e

2, .regul.a'rlzagao das divergéncias ou desconformidades Subgerente da Sufob.
identificadas.
Abrir procedimento para aplicar as | Gestores do contrato,
3. penalidades/sangdes cabiveis em caso de inércia do | Subgerente da Sufob e
contratado. Gerente da Gerfe.
4 Abrir procedimento para a rescisdao do contrato em (S;‘Sstzrfesnte dd% Sﬁ(;gératoe,
) caso de inércia do contratado. 9
Gerente da Gerfe.
Id Acéo atribuida mitigacdo ao contratado Responsavel
1. Manter-se regular durante toda a vigéncia contratual.
2 Tomar as providéncias necesséarias para regularizar | Contratado.

sua situagao.

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

RISCO 07 - Alteragdes substanciais nos valores dos materiais de construgao, devido a fatos

supervenientes, causando desequilibrio na equagao econdmico-financeira do contrato,
ocasionando, assim, a aplicacédo de indice de reajuste superior ao que foi estabelecido.

Probabilidade:

( X)) Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel

Impacto: () Baixo () Médio ( X) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Atraso na entrega do objeto da contratacao.
2. Demora no atendimento da politica publica educacional.
3. Dano ao erario.
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Id Acédo de mitigacéo atribuida a Sedu Responsavel
. . . Gestores do contrato e
Adotar as medidas para celebragao do aditivo, em caso [ sypgerente da Sufob.
1. de desequilibrio econdémico-financeiro, visando L
restabelecer as condigdes inicialmente pactuadas. /| na formalizagédo do
apostilamento.
Analisar a solicitagdo de reequilibrio econdmico-
: . . . ~ Gestores do contrato e
2. financeiro do contrato, respeitando as legislacées
NN Subgerente da Sufob.
aplicaveis.
Id Acéo atribuida mitigacdo ao contratado Responsavel
Formalizar a solicitagao de reequilibrio econémico-
1. financeiro, nos casos previstos nas clausulas | Contratado.
contratuais.

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

RISCO 08 - Fiscalizagcado da prefeitura e/ou de 6rgdos de controle capazes de paralisar a execugao

da obra.
Probabilidade: ( X)) Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
Impacto: ( ) Baixo ( )Meédio ( X ) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Atraso na entrega do objeto da contratacao.
2. Demora no atendimento da politica publica educacional.
Id Acédo de mitigacao atribuida a Sedu Responsavel
1 Sanar as pendéncias apontadas que levaram a|Gestores do contrato,
) paralisagcdo da obra e que cabem a Sedu. Subgerente da Sufob.
Notificar a contratada e estabelecer prazo para que as | Gestores do contrato,
2, pendéncias que levaram a paralisagcdo da obra,|Subgerente da Sufob e
cabiveis a ela, sejam saneadas. Gerente da Gerfe.
Id Acéo atribuida mitigagdo ao contratado Responsavel
1. Sanar as peNndenc[as_ que levaram a paralisagédo da Contratado.
obra e que sao cabiveis a contratada.

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

RISCO 09 - Baixa produtividade da empresa contratada para executar a obra e ndo cumprimento do

Probabilidade:

cronograma fisico-financeiro.

( ) Pouco Provavel ( X)Provavel ( ) Muito Provavel

Impacto:

( ) Baixo (X )Médio ( ) Alto
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Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Atraso na entrega do objeto da contratagio.
2. Demora no atendimento da politica publica educacional.
Id Acéo de mitigacéo atribuida a Sedu Responsavel
1 Acompanhar e gerir continuamente a execugao do | Gestores do contrato,
) objeto. Subgerente da Sufob.
Notificar a empresa e estabelecer prazo para a Gestores do contrato,
2, ~ R : Subgerente da Sufob e Gerente
adequacao do cronograma fisico-financeiro.
da Gerfe.
Abrir procedimento para aplicar as | Gestores do contrato,
3. penalidades/sangdes cabiveis em caso de inércia do | Subgerente da Sufob e Gerente
contratado. da Gerfe.
Abrir procedimento para a rescisdao do contrato em Gestores do contrato,
4. O Subgerente da Sufob e Gerente
caso de inércia do contratado.
da Gerfe.
Id Acéo atribuida mitigagdo ao contratado Responsavel
Contratar profissionais com formagao compativel com
1. a habilitagédo técnico-profissional para o adequado da
execucao da obra.
. T ~ Contratado.
Contratar mais profissionais para a execugéo da obra,
2. objetivando cumprir o cronograma

fisico-financeiro estabelecido, se for o caso.

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

RISCO 12 - Ocorréncia de epidemia/pandemia durante a execugao contratual, com possiveis

impactos ao andamento da obra e necessidade de medidas para prote¢ao dos trabalhadores.

Probabilidade:

( X)) Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
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Impacto: () Baixo () Médio ( X) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Atraso na entrega do objeto da contratagio.
2. Demora no atendimento da politica publica educacional.
3. Paralisagcdo dos servigos/obra.
Id Acéo de mitigacéo atribuida & Sedu Responsavel
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Estabelecer clausula para que o contratado adote as
medidas sanitarias recomendadas em decretos,
portarias e protocolos locais e pelo Ministério da
Saude.

Técnicos da Suproj e
Subgerente da Supro;.

Fiscalizagdo continua e monitoramento dos servigos
executados durante a execugéo da obra.

Gestores do contrato.

Acéo atribuida mitigagdo ao contratado

Responsavel

Promover capacitagao dos colaboradores para adogao
de medidas de higiene e prevengao da transmissao de
doencgas nos casos de epidemia/pandemia.

Fornecer todos os EPIs (Equipamentos de Protecao
Individual) para a seguranga dos colaboradores, assim
como respeitar as recomendagdes, decretos,
portarias, protocolos locais e do Ministério da Saude.

Contratado.
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MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
Probabilidade: ( ) Pouco Provavel ( X ) Provavel () Muito Provavel
Impacto: ( )Baixo (X)Meédio( ) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1. Possibilidade de. Ie§é}o seguiq? ou ndo de mgrte a empregados do contratado, da
contratante, funciondrios terceirizados e/ou terceiros.
2. Paralisagdo das obras ou atraso no cronograma de execucéo.
3. Aumento dos custos.
4, Necessidade de repor os materiais e equipamentos danificados.
5. Indenizagbes por danos materiais ou morais a eventuais vitimas.
6. Condenacgbes na esfera judicial.
7. Multas, embargos e demais agdes correlatas.
Id Acao de mitigacao atribuida @ Sedu Responsavel
Fiscalizar continuamente e monitorar se os servigos
1. estdo sendo executados seguindo as normas de | Gestores do contrato.
saude e seguranga do trabalho.
Id Acéo atribuida mitigacdo ao contratado Responsavel
1. Fornecer EPIs aos colaboradores. Contratado.
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2 Instalar os EPCs em todos os locais da obra que a
) legislacao exigir.
3 Capacitar os colaboradores quanto ao uso desses
) equipamentos e a prevengao de acidentes.
4 Monitorar e exigir que os colaboradores utilizem os
) EPIs.
Prestar toda assisténcia necessaria as eventuais
5. vitimas desde a ocorréncia do evento até quando se
fizer necessario.
6 Fazer os registros do acidente, conforme exigido pela
) legislacao vigente.
Corrigir/consertar os danos gerados as instalagdes
7 elou as perdas de equipamentos/materiais, inclusive
) reconstrugdes, reposigao de equipamentos e materiais
para cumprimento do objeto.
Assumir a responsabilidade por todos os danos e
8. prejuizos, bem como o0 acionamento do seguro,
conforme o caso/situagao.

MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS
RISCO 16 - Falta de capacidade financeira da empresa para prestar os servigos. ‘

Probabilidade: ( X)) Pouco Provavel ( ) Provavel ( ) Muito Provavel
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seguradora.

Impacto: ( ) Baixo ( )Meédio ( X ) Alto
Nivel de Risco Médio
Id Dano
1 Atraso na entrega do objeto da contratagao; demora no atendimento da politica publica
) educacional.
2 Descumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com relagdo ao
) recolhimento de FGTS pelo Contratado.
Rescis&o contratual, e em consequéncia, a ndo conclusido do objeto
4. Dano ao erario.
Id Acéo de mitigacéo atribuida a Sedu Responsavel
Técnicos e Subgerente da
Suproj e Gerente da Gerfe na
elaboragao do TR;
Estabelecer clausula para que o contratado inclua no
1. seguro-garantia a previs&o de conclusdo da obra pela | EPPC/Sedu na orientagdo e

elaboragcdo da manifestacéo
preventiva do TR;

Agente de Contratacdo na
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elaboragao do edital.

Avaliar documentos pré-estabelecidos de habilitagcao

2, das licitantes, conforme critérios determinados no | Agente de Contratagéo.
TR/PB e do edital.
Fiscalizagdo continua e monitoramento dos servigos
3. = Gestores do contrato.
executados durante a execugao da obra.
Notificar o contratado quanto a irregularidades e Gestores do contrato,
4. o Subgerente da Sufob e Gerente
estabelecer prazo para regularizagao.
da Gerfe.
Abrir procedimento para aplicacdo das sancgobes Gestores do contrato,
5. .o N Subgerente da Sufob e Gerente
cabiveis, em caso de inércia do contratado.
da Gerfe.
6 Abrir procedimento para a rescisdo do contrato por Ssst%rﬁasnte da dSOufob ecéglar:?é
’ descumprimento das clausulas contratuais. 9
da Gerfe.
Id Acéo atribuida mitigacéo ao contratado Responsavel
Manter a regularidade quanto a sua qualificagdo
1. econdmico-financeira durante toda a vigéncia do
contrato.
2 Comunicar aos gestores do contrato a insuficiéncia
) financeira para execugéo do objeto contratual. Contratado.
Acionar o seguro em casos de inadimpléncia
3 contratual previstos no Seguro-garantia. A seguradora

indenizara o beneficiario, conforme previsto nas
clausulas contratuais.
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ANEXO I-E - ARQUIVO ORCAMAG

ORC_1543801.json (contendo arquivos do Orgamag) disponivel no sitio eletrénico:

https://sedu.es.gov.br/concorrencia.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

ANEXO Ill- MODELOS DO EDITAL

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DOS LOCAIS E CONDIGOES

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX

Declaramos que temos pleno conhecimento dos locais e das condigcdes em que devera ser
executada os servicos de , conforme estipulado no edital
Ne  / , reconhecendo ainda que tal circunstancia retira-nos a possibilidade de
qualquer alegacao futura de necessidade de adequagao de objeto e/ou recomposicao
(reequilibrio, revisdo ou repactuagao) de precos quanto ao aqui declarado.

Declaro ainda conhecer o teor dos Documentos e a NORMA PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, devidamente aprovada pelo Conselho
Rodoviario Estadual, através da Resolugdo C.R.E n° 129/2018, que regem a execugao do
futuro contrato.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA DE PREGOS

A SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

CONCORRENCIA ELETRONICA N° xxx/20xx
Apresentamos nossa proposta para execug¢ao dos servicos de ...............uueeeeeen.

Nosso preco para execucado dos servicos €de RS ........, o qual alcangamos apds a aplicacdo
do desconto de XX, XX% ( ), conforme descrito em nosso
orgamento, para execugao em ....... (..........) dias consecutivos, conforme descrito em nosso
orgamento.

Declaramos que em nossa proposta estao incluidos todas as despesas, inclusive aquelas
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execugéo
dos servigos, além de compreender a integralidade dos custos de direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, normas infralegais, nas
convengodes coletivas e nos termos de ajuste de conduta vigentes, e, ainda, as despesas
relativas a mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e equipamentos, sem que
nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relagdo a Administragao Publica.

Na execucdo dos servigos, observaremos rigorosamente as especificagbes das normas
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem
como as recomendacdes e instrucdes do Orgdo de Fiscalizagdo, assumindo, desde ja, a
integral responsabilidade pela perfeita realizagdo dos trabalhos, de conformidade com as
diretrizes.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PRECOS é de ____
( ) dias corridos, a contar da data de sua apresentacéo.

O Regime Tributario a que estamos sujeitos é o de (Lucro Real ou Lucro Presumido).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocacgao, indicando para esse fim o Sr.
............. , Carteira de Identidade n°. ............ expedida em ..../..../....., Orgdo Expedidor
............... ,e CPF n°..........., como representante desta Empresa.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢gdes estabelecidas no Edital
da licitacédo e seus anexos.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

MINUTA DE CARTA DE FIANCA BANCARIA PARA GARANTIA DO CONTRATO

A SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

Cartade Fianga -R$ .......ccccceerrriiceeennnn.

Pela presente, o] Banco .. , com sede a
RUA e , da Cidade
de i, , do Estado ..........eeiiiiiiii , por seus representantes infra-
assinados, se declara fiador e principal pagador da
EMPreSa. ..o i , sediada a
RUA. .o da Cidade...........ccevvvvrnnnnn.nn. do
Estado .o , até o) limite de RS
(+eeee e e ), para efeito de garantia para a execugéo do Contrato de
Empreitada n® ......... [, , objeto do Edital de Concorréncia Eletrénica n® XX/XXXX.

Este Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender, dentro de 24 (vinte
e quatro) horas, as requisi¢gdes de qualquer pagamento coberto pela caugao, desde que
exigidas pela Administracdo contratante, sem qualquer reclamacgao, retengdo ou, ainda,
embargo ou interposi¢cao de recurso administrativo ou judicial com respeito a Administracao
contratante.

Obriga-se ainda este Banco ao pagamento de despesas judiciais ou ndo, na hipétese de ser
esse Estado compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento de qualquer
obrigagao assumida por nossa afiangada.

Declaramos, outrossim, que so sera retratavel a fianca, na hipotese de a afiangada depositar
ou pagar o valor da caugao garantida na presente Carta de Fianga Bancaria ou por nova
carta de fianga, que seja aceita por esse Departamento.

Atestamos que a presente fianca esta devidamente contabilizada no Livro n° ....... ou outro
registro usado por este Banco e, por isso, € boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso,
as determinacdes do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetarias no pais de
origem.

Os signatarios desta estao regularmente autorizados a prestar fiangas desta natureza, por

forga do disposto no Artigo ........ dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficialem ........
doano ............ , tendo sido eleitos (ou designados) pela Assembleia ..................... , realizada
em ...........

A presente fianga vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apos a emissao do
Termo de Recebimento Definitivo das Obras pela Administragdo contratante.
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

A SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° xx/20xx

Prezados,

Em cumprimento aos ditames editalicios utilizamo-nos do presente para submeter a
apreciacao de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessarios para a licitacéo
referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos nao possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos
termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal (Emenda Constitucional n° 20, de
1998).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
Contrato no prazo determinado no documento de convocagao, indicando para esse fim o

Sr. , Carteira de Identidade n°. expedida em
] , Orgdo Expedidor , e CPF n° , Fone (__) ,
E-mail: como representante desta Empresa.

Atenciosamente,

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

OBRA: N°. DO EDITAL: ) EMPRESA:
DATA BASE DA LICITAGCAO: LOTE:
PRAZO:
AC = ATIVO | (Apresentar todas férmulas e contas detalhadas neste quadro)
CIRCULANTE

RLP = REALIZAVEL A
LONGO PRAZO

PC = PASSIVO
CIRCULANTE

PNC = PASSIVO NAO
CIRCULANTE

AT = ATIVO TOTAL

PL = PATRIMONIO
LiQUIDO

CCL = CAPITAL
CIRCULANTE LiQUIDO

AC =
RLP =
PC =
PNC =
AT =
PL=
CCL=
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MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO

A SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

Eu, (nome do profissional) .............. , portador da carteira do CREA/CAU n.° ............. ,
declaro estar ciente e de acordo com a minha indicagao pela empresa (razao social) para
integrar a equipe técnica que se responsabilizara pela execugédo dos trabalhos objeto da
licitacdo em referéncia.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

1) Nome e assinatura do profissional responsavel técnico do licitante

2) Empresa (representante legal/nome/cargo e assinatura)
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS
E SEGURANCA DO TRABALHO

A SECRETARIA DA EDUCAGCAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

A empresa.........ccceeevueeeeeenn, , inscrita no CNPJ sob o n.° ....................... , com sede
1= , por seu representante legal abaixo identificado, DECLARA para
os fins de direito e sob as penas da lei, que os equipamentos necessarios para a execugao
das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA objeto dessa licitagdo estardo
disponiveis e em perfeitas condi¢des de uso quando da sua contratagdo, de tal modo a néo
comprometer o bom andamento dos servigos a serem executados.

Declaro ainda que no inicio da execugao do contrato teremos no quadro permanente
profissionais de Seguranga do Trabalho para acompanhamento da execugao do
objeto desta contratagao.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGCAO - SEDU

MODELO DE DECLARACAO DE GARANTIA DO CONTRATO

A SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO — SEDU-ES
AGENTE DE CONTRATACAO

Ref.: EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 00X/202X

A empresa (nome da empresa), inscrita no CNPJ n® ...................... , com sede a
RUA e ———— , da Cidade
de i , do Estado ..........ccceeeiiiinl , para a habilitacdo a (tipo da

licitagao) n° XX/20XX, e em cumprimento ao disposto no Edital, vem declarar a modalidade
da garantia a ser escolhida sera: (01 — Caugdo em dinheiro, 02 — Titulo da Divida Publica,
03 — Titulo de Capitalizagdo, 04 — Fianga Bancaria ou 05 — Seguro Garantia).

Nome do Municipio/UF, de de

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E DE
CESSAO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que executaremos os servigos
objeto desta I|C|ta9ao a servico da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no
CNPJ / MF sob o n°

Outrossim, declaramos que, em obediéncia ao artigo 93 da Lei 14.133/2021, cedemos ao
Sedu-ES, por este Instrumento, sem qualquer 6nus adicional, todos os direitos autorais de
natureza patrimonial referentes aos servigos que viermos a realizar no ambito do contrato
decorrente desta licitagédo, incluindo os direitos de divulgagdo em qualquer tipo de midia,
existente ou que venha a existir, desde que, na divulgagéo, conste o crédito aos profissionais
responsaveis pela elaboracdo dos mesmos.

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes prerrogativas do Sedu-ES em
relagdo aos citados servigos:

1 — A Sedu-ES podera proceder quaisquer alteragdes que considerar necessarias, a seu
exclusivo critério, nos nossos planos ou projetos, a qualquer tempo, sem 6nus adicional,
independentemente de autorizagdo especifica, na forma prevista no artigo 29 da Lei n°
9.610/1998 c/c o artigo 18 da Lei 5.194/1966 e o artigo 16 da Lei 12.378/2010.

2 — A Sedu-ES podera indicar ou anunciar o(s) nome(s) do(s) autor(es) dos planos ou
projetos da forma que considerar mais adequada, na divulgacdo do empreendimento ou dos
planos ou projetos, em cada evento deste tipo, ou mesmo nao indica-los ou anuncia-los se
houver limitacdo de espago ou tempo na midia de divulgacédo, inclusive nas hipdteses de
alteragao dos planos ou projetos e de elaboragao de planos ou projetos derivados — estes,

conforme conceito da Lei 9.610/1998, artigo 5°, inciso VIII, alinea “g”.

3 — A Sedu-ES podera reutilizar os planos ou projetos originais para outras areas ou
localidades além daquela para a qual foram originalmente feitos, com as adaptacdes
técnicas que considerar necessarias, sendo que a Sedu-ES ndo nos remunerara por essa
reutilizacao.

Declaramos, ainda, que faremos constar em todos os documentos que venham a compor os
planos ou projetos, ou em parte deles, a critério da Sedou-se:

O teor da cessao de direitos autorais e autorizagbes desta clausula e, com destaque, a
inscricao “PROPRIEDADE DA SEDU-ES”; e

Se for o caso, os nomes de titulos e registros profissionais dos autores dos estudos
anteriores aos planos ou projetos objeto do contrato, se tais estudos definirem a concepgao
dos trabalhos a serem feitos pela CONTRATADA, sejam tais autores empregados da Sedu-
ES ou n&o.

Finalmente, comprometemo-nos a n&o fazer o aproveitamento substancial dos nossos
projetos em outros projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade
das obras.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A empresa contratada se obriga a cumprir, para fins de responsabilidade ambiental:

(i) Alegislacdo ambiental brasileira e do Estado do Espirito Santo, bem como as Diretrizes e
Normas do DER-ES, quando aplicaveis;

(i) As legislagbes que dispde sobre as sangdes penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em especial: "o preposto, dentre outros, de
pessoa juridica que, sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua
pratica, quando podia agir para evita-la, sobre esse incidira as penas cabiveis";

(iii) Contratagcao de pessoal qualificado para o atendimento as questdes ambientais de sua
responsabilidade, bem como para elaboragao dos relatérios e documentagdes relativas aos
licenciamentos ambientais que Ihe couberem, sem custos adicionais para o Contratante;

(iv) Obtencédo e efetivo atendimento as Licengcas e Autorizagdes Ambientais de sua
responsabilidade nos servigcos, assumindo as condi¢gdes de validade sem custos adicionais
para o Contratante;

(v) Obtencéo do registro de exploracao de jazidas, pedreiras, usinas de solos, de asfalto e
de britagem e suas licengas ambientais, e demais requisitos necessarios a regularizagao
dos servigos e agdes previstas contratualmente, junto aos 6rgados nos niveis Federal,
Estadual e Municipal (DNPM, IEMA, IPHAN, FUNAI, DPU, e outros 6rgaos ambientais),
quando necessarios;

(vi) Execugao das obras e dos servigos provisorios e permanentes de protegdo ambiental,
constantes ou ndo do projeto, acompanhadas pela Fiscalizagao;

(vii) Execugdo e custos inerentes ao licenciamento, a conservagdo, manutengdo e
monitoramento ambiental das instalagdes, canteiros de obras, britagem, usinas e caminhos
de servico;

(viii) Sem repasse para a Administragdo contratante, toda a responsabilidade por danos e
onus, inclusive os pagamentos de multas que venham a ser associados aos servigos
contratados, motivados pelo ndo cumprimento dos dispositivos legais ou normativos
previstos;

(ix) Compromisso de permitir a fiscalizagao ambiental, conforme previsto no Paragrafo 30 do
Artigo 21 do Decreto Federal 99.274/90;

(x) Compromisso de manutencdo de arquivo préprio para reunir toda a documentagao
referente as questdes ambientais de sua responsabilidade, de forma a garantir subsidios a
eventuais demandas e material informativo para apresentagdo aos 6rgaos ambientais e a
Administracado contratante, se necessario.

Nome do Municipio /UF, de de 202X.

EMPRESA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

ANEXO Ill- MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

Contraton® /

Concorréncian® /

Processon® /

ID CidadES n°

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POR INTERMEDIO
DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO DO
ESTADO DO ESPIRITO SANTO E A EMPRESA

PARA A

_ DESCREVER O OBJETO___.

ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por intermédio da Secretaria de Estado da Educagdo do
Estado do Espirito Santo, adiante denominada CONTRATANTE, inscrita no CNPJ sob o n°

(preencher), com sede na Avenida César Hilal, n°® 1.111, Santa Lucia, na
Cidade de Vitdria/ES, representada legalmente pelo seu Secretario de Estado (somente

nome), nomeado(a) pelo Decreto/Portaria n° , de de de 20
(preencher), publicada no DIO de _ de de 20 (preencher), portador da Matricula
Funcional n° (preencher) e a Empresa (nome completo), doravante denominada

CONTRATADA, com sede (endereco completo), inscrita no CNPJ sob o n°
(preencher) neste ato representado(a) por (nome e fun¢ao no contratado), conforme atos
constitutivos da empresa ou procuragao apresentada nos autos, ajustam o presente
CONTRATO, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e Decreto Estadual n° 5.545-R/2023, de
acordo com os termos do processo acima mencionado, parte integrante deste instrumento
independente de transcrigao, juntamente com a Proposta apresentada pela CONTRATADA,
ficando, porém, ressalvadas como ndo transcritas as condi¢gdes nela estipuladas que
contrariem as disposigdes deste CONTRATO, que se regera pelas Clausulas Seguintes.

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente instrumento é a , conforme condigdes,
quantidades, exigéncias e especificacdes discriminadas nos projetos e estabelecidas
neste Edital, seus anexos e na proposta da CONTRATADA.

1.2 - Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletrbnica e seus
anexos, identificado no preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente
de transcricao.

1.3 - A obra/servigo sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente
a responsabilidade pela sua execugao, ficando sujeita a fiscalizagdo do CONTRATANTE
durante todas as fases e etapas do trabalho.

Pagina 136 de 185

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 136/ 186



L
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUGAO

2.1 - Os servicos objeto deste Contrato serdo executados pelo regime de

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DO VALOR DO CONTRATO E DO REAJUSTAMENTO
3.1 - O valor total da contratacdo é de RS ............ (corevrmmnnnnnns ).

3.1.1 - No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e
indiretas decorrentes da execugado do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem
como taxas de licenciamento, administragao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratagao.

3.2 - O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA os servigos contratados e efetivamente
executados, na forma constante da Planilha Orgamentaria apresentada pela
CONTRATADA e que, independente de transcrigdo, passa a fazer parte integrante do
presente Contrato.

3.3 - O reequilibrio econdmico e financeiro, em qualquer de suas espécies, em especial o
reajuste e a repactuacgéo, observara, conforme a natureza do objeto contratual, as regras
previstas nos arts. 45 a 53 do Decreto Estadual n°® 5545-R/2023 e na Lei 14.133/2021,
inclusive quanto a renuncia irretratavel por auséncia de requerimento formal durante a
vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacgao (art. 46 do Decreto).

3.4 - Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano
considerando a data-base do orgamento elaborado pela Administracdo, qual seja:
XXXXX/202X.

3.5 - Ap6s o interregno de um ano, mediante pedido do contratado, os pregos iniciais
poderao ser reajustados, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apés
a ocorréncia da anualidade, com base na seguinte férmula:

I1—1o
Rz( )*V
Io

em que:

R = Valor do Reajustamento procurado.

lo = E o indice Nacional da Construgao Civil, Edificagdes (coluna 35), FGV, referente ao més
e ano da data base do orgamento elaborado pela SEDU.

11 = E o indice Nacional da Construcéo Civil, Edificacdes (coluna 35), FGV, referente ao més
em que a contratada fara jus ao reajuste.

V = Valor a ser reajustado.

3.6 - O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento.
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3.7 - No caso de atraso ou nao divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagara ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando
a diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

3.8 - Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou
de qualquer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em
substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagado entdo em vigor. Na
auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, sera adotado o novo indice
definido para a Administragao Estadual na contratagao de servigcos semelhantes.

3.9 - Os reajustes nao interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,
a manutencao do equilibrio econémico dos contratos com base no disposto no art. 124,
inciso I, alinea “d”, da Lei 14.133/2021.

3.10 - Os atrasos na execugao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
nao poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a CONTRATADA,
conforme apurado em procedimento préprio, assegurada ampla defesa e contraditorio,
podendo, ainda, nesta hipotese, resultar na aplicagdo das penalidades previstas no
contrato.

3.11 - O contrato podera ser alterado para restabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro em caso de forca maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de
fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a sua
execucao tal como pactuado, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da
Lei n°® 14.133/2021.

3.12 - Sempre que atendidas as condigdes do Contrato e mantidas as disposicdes da
MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro. A
Contratada somente podera solicitar a recomposig¢do do equilibrio econémico-financeiro
nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

3.12.1 - Constitui motivo de forga maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso
ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes aos termos do presente
Instrumento, os fatos cujos efeitos ndo sejam possiveis de evitar ou impedir, nos
termos do paragrafo unico do artigo 393 do Cdédigo Civil, desde que essas causas
afetem, diretamente, as obras/servigos contratados;

3.12.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos
dotados de previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua afericéo
ao tempo da formulacido/aceitacdo da proposta, bem como aqueles decorrentes
exclusivamente da variacao inflacionaria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na
hipotese de reajustamento.

3.12.3 - Nao sera concedida a revisdo também nos seguintes casos:

3.12.3.1 - ausente a elevagao de encargos alegada pela parte interessada;
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3.12.3.2 - 0 evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes
da formulagado da proposta definitiva ou apés a finalizacdo do prazo de execugao
do contrato;

3.12.3.3 - ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragao
dos encargos atribuidos a parte interessada;

3.12.3.4 - a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracao de seus
préprios encargos, incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do
evento;

3.12.3.5 - houver alteracdo do regime juridico-tributario da CONTRATADA,
ressalvada a hipétese de superveniente determinagéao legal.

3.12.3.6 - divergéncias entre a composi¢cdo de custos unitarios da proposta da
CONTRATADA com os servigos definidos na Planilha, no Projeto e normas
técnicas vigentes.

3.13 - Os casos omissos serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreadas em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

3.14 - A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise da
Procuradoria-Geral do Estado.

4 - CLAUSULA QUARTA: DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera elaborar Relatério Mensal de Andamento das Atividades,
com a indicagéo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e, por conseguinte
- RMAA, a solicitagcao de medicao desta parcela.

4.1.1 - O Relatorio Mensal de Andamento das Atividades devera conter:

indicacdo de més e ano de referéncia;
ensaios realizados e seus resultados, se houver;
correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

boletim contendo o pedido de medicéo, informando as atividades desenvolvidas (etapas
e fases), a parcela do cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitagao de
pagamento;

outras informacdes julgadas pertinentes pela fiscalizagao.
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4.1.2- 0 CONTRATANTE, por meio de sua fiscalizagdo, devera confirmar as
informacdes constantes do Relatério Mensal de Andamento das Atividades para
proceder com a medigao.

4.1.3 - O fechamento da medicdo somente ocorrera quando da comprovacao, pela
fiscalizagdo, do cumprimento da parcela do cronograma fisico-financeiro, na forma
apresentada no Relatério Mensal de Andamento das Atividades.

4.2 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura somente apos o fechamento da
medicao por parte da fiscalizagdo da Administragao.

4.3 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a
liberagcdo do pagamento vinculada a apresentacéo dos citados documentos, devidamente
autenticados.

4.3.1 - A documentagdo acima referida devera vir acompanhada de relatério
especificado e de declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que
adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no
periodo.

4.4 - Nas guias de recolhimento dos tributos deve constar o numero da nota fiscal
correspondente. Em se tratando de ISS, devera constar na guia de recolhimento:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;
b) Numero, data e valor total das notas fiscais de servigos as quais se vincularem;
c) Numero do contrato.

4.5 - O CONTRATANTE exigira, para liberacao da fatura, a partir do segundo més de
execucado dos servicos e assim sucessivamente, cdpias autenticadas das Guias de
Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a
liberagdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovagao da quitagao.

4.6 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagéo dos
empregados envolvidos na execugao dos servigos no més de referéncia.

4.7 - Quanto ao INSS, na GPS deverdo constar do campo outras informagdes, os
seguintes dados:

a) Nome e CNPJ da empresa tomadora;

b) Numero, data e valor total das Notas Fiscais de servigos as quais se vincularem;
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c) Numero do contrato;
d) Numero efetivo de empregados.

4.8 - O CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos
empregados envolvidos na execucgao do objeto contratado.

4.9 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar a Certiddo Negativa emitida pelos 6rgaos e entidades
competentes, a fim de comprovar a quitagcdo de todos os encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais relativos a execugao do objeto contratual bem como
declaracgdo, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os referidos encargos.

4.10 - A CONTRATADA devera apresentar a documentacgao prevista nessa clausula das
suas subcontratadas, para efeito de comprovagao da regularidade trabalhista e fiscal.

5 - CLAUSULA QUINTA: DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO

5.1 - O CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no
més de referéncia, em conformidade com o cronograma de execugao fisico financeiro,
apos a medigao pelo gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execug¢ao
do contrato.

5.2 - Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir
da data da emissao do aceite na nota fiscal recebida pela Sedu-ES.

5.3 - Serdo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer énus
ou corregao a ser paga pela Administragao contratante.

5.4 - Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que nao
provocado pela CONTRATADA, deverdo contemplar multa financeira, nos seguintes
termos:

12 ND

*

VM = VF
*100 " 360

Onde:
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5-Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para corregao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus
ou corregao a ser paga pela Administragao.
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5.6 - Para fins de exame da Nota Fiscal, o fiscal devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

5.6.1 - o0 prazo de validade;

5.6.2 - a data da emissao;

5.6.3 - os dados do contrato e do 6rgao contratante;

5.6.4 - o periodo respectivo de execugao do contrato;

5.6.5 - o valor a pagar; e

5.6.6 - eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

5.7 - A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagao da regularidade fiscal.

5.8 - O Contratado devera apresentar nota fiscal/fatura que registre o valor dos
bens/servigos, o valor liquido da nota e o valor dos impostos sujeitos a retengao na fonte,
inclusive o ISSQN (quando for o caso) e o destaque do Imposto de Renda na Fonte
(conforme disposto na IN/RFB 1.234/2012, ou a que vier a substitui-la, e no Decreto
Estadual 5.460-R/2023), os quais serdao retidos e recolhidos diretamente pela
Administracdo contratante.

5.9 - A Administracao devera verificar a manutencdo das condigdes de habilitacdo na
forma do inciso Ill do art. 10 do Decreto n° 5.545-R/2023.

5.10 - O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

5.11 - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

5.12 - Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao
aplicavel.

5.13 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serao retidos na fonte, quando da realizagado do pagamento, os percentuais estabelecidos
na legislagao vigente.

5.14 - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n°® 123/2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Pagina 142 de 185

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 142/ 186



L
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

6 - CLAUSULA SEXTA: DAS MEDIGOES E RECEBIMENTO DO OBJETO

6.1 -O pagamento sera feito por medicdo mensal provisoria, assistida pela
CONTRATADA, de acordo com os quantitativos apurados pela fiscalizagao e apoio, tendo
por base o orgamento e o planejamento proposto pela CONTRATADA, vinculadas ao seu
desempenho (execugéo).

6.2 - O atraso injustificado na execucgao da parcela sujeita a CONTRATADA as sangdes
contratuais cabiveis, previstas no Contrato e na Norma de Avaliagéo.

6.3 - As medicdes provisorias serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado
no periodo, sendo que os eventos impugnados pela fiscalizagdo ndo serdao considerados
até a sua correcgao total. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a
dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei
14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

6.4 - Critério de aceitabilidade: a aceitabilidade da obra esta condicionada a correta
execugao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela
fiscalizacao; aos relatdrios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios
e determinagdes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo
executado, e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT, do DER-ES e do
CONTRATANTE.

6.5 - Medi¢des dos servicos: Os servicos serao medidos, de acordo com o Termo de
Referéncia, o Edital da Licitagc&do e o planejamento da CONTRATADA, conforme Relatério
Mensal de Andamento das Atividades e a Avaliagcdo da CONTRATADA, conforme Norma
para Avaliacado de Desempenho de Empresas Contratadas, através da Resolugao C.R.E
n.° 129/2018, que abrange a sua aplicagdo aos contratos Obras e Servigos de
Edificagdes, conforme a Instru¢cdo de Servigo n.° 018-N — DER-ES, de 12 de setembro de
2024, disponibilizada por meio de consulta ao site
https://portalservicos.der.es.gov.br/IS/Index

6.6 - O recebimento definitivo, com a medigao final, ocorrera no prazo de 90 dias uteis, a
contar da notificagdo da contratada para entrega das obras concluidas, apos a verificagao
da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo
detalhado, conforme alineas a e b, do art. 140, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

6.6.1 - Caso haja irregularidades que impegam o recebimento definitivo, o gestor,
conforme o caso, devera solicitar ao contratado, por escrito, as respectivas
corregdes no prazo de 30 dias uteis.

6.6.2-0 prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente
prorrogado, de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de
diligéncias para a aferigao do atendimento das exigéncias contratuais.
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6.6.3 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional
pela perfeita execucédo do contrato.

7 - CLAUSULA SETIMA: DOS ADITAMENTOS

7.1 - O presente contrato podera ser aditado, estritamente, nos termos previstos na Lei n°
14.133/2021 e nos normativos da Administracdo Estadual, considerando-se seu
especifico regime de execugéo.

7.2 - Os acréscimos que se fizerem necessarios, em conformidade aos art. 124 e
seguintes da Lei 14.133/21, serdo circunstanciadamente justificados e autorizados, desde
que comprovada a disponibilidade de recursos para cobertura dos correspondentes
acrescimos, e respeitado o limite de acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos servigos
ou nas compras, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para os
acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento), adotando os seguintes critérios para
fixacdo do preco, observado o disposto na Lei:

7.2.1 - Quando os servigos a serem executados constarem da Planilha apresentada
pela CONTRATADA na proposta, os pregos a serem seguidos serao aqueles nela
previstos.

7.2.2 - Quando os servicos a serem executados ndo constarem da Planilha
apresentada pela CONTRATADA na proposta, serdo fixados por meio da aplicagao
da relacdo geral entre os valores da proposta e o do or¢gamento-base da
Administracdo sobre os precgos referenciais ou de mercado vigentes na data do
aditamento, respeitados os limites legais.

7.3 - E vedada a compensacao dos acréscimos com os decréscimos efetuados, devendo,
em regra, ser considerados separadamente, nos termos da Portaria SECONT/PGE n°
01/2013, com suas alteracdes, ou outro normativo que a substituir.

7.4 - Nas contratagdes de obras e servigos de engenharia, a diferenga percentual entre o
valor global do contrato e o preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor
do contratado em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha orgamentaria,
devendo ser mantida a vantagem obtida na proposta vencedora, observado ainda o
disposto na Lei Estadual n® 10.577/2016.

7.5 - Nas alteragdes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se 0
contratado ja houver adquirido os materiais e os colocado no local dos trabalhos, estes
deverao ser pagos pela Administracdo pelos custos de aquisicao regularmente
comprovados e monetariamente reajustados, podendo caber indenizagdo por outros
danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

7.6 - As adequagdes dos projetos e execugdo dos servigos sempre deverao atender aos
requisitos e normas técnico-legais pertinentes, acompanhadas dos devidos registros nos
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Conselhos profissionais competentes, e submetidas a aprovagao prévia do
CONTRATANTE.

7.7 - A formalizacédo do termo aditivo é condicdo para a execugao, pelo contratado, das
prestacdes determinadas pela Administracdo no curso da execucido do contrato, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacéo de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizagcao devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més.

8 - CLAUSULA OITAVA: DA MATRIZ DE RISCO

8.1 - A Matriz de Risco desenvolvida para o presente objeto constitui peca integrante do
Contrato, independentemente de transcrigdo no instrumento respectivo.

8.2 - Ao participar do certame a CONTRATADA declara:

8.2.1 - Ter pleno conhecimento da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos
no contrato; e

8.2.2 - Ter levado tais riscos em consideragao na formulacdo de sua proposta.

9 - CLAUSULA NONA: MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n° 14.133/2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

9.2 - As comunicagodes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por
escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

9.3 - A Sedu/ES podera convocar representante da empresa para adog¢ao de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

9.4 - ApGs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacao do plano de fiscalizagao, que contera informag¢des acerca das obrigagdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizagéo, das estratégias para execug¢ao do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
afericao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

9.5 - A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) e
fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos, na forma do Decreto Estadual n°
5.545-R/2021 e demais condigdes previstas para a contratagao, registrando em relatorio
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate
alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para corregoes,
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podendo ainda ser designado apoio a esta fiscalizagdo, conforme art. 117 da Lei n.°
14.133/2021.

9.6 - Durante a vigéncia do contrato, € vedado ao contratado contratar conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do 6rg&o ou entidade contratante ou de agente publico que desempenhe fungao
na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, conforme estabelece o
paragrafo unico, do art. 48, da Lei Federal n.° 14.133/2021.

9.7 - A fiscalizacdo da Administragao tera livre acesso ao local da obra, devendo a
CONTRATADA colocar a sua disposicao os elementos que forem necessarios ao
desempenho de suas atribuigdes.

9.8 - E vedado a Administracdo e a seu representante, exercer poder de mando sobre os
empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis
por ela indicados.

10 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL

10.1 - O prazo de vigéncia da contratagéo é de (preencher) e tera inicio no dia
posterior ao da publicacido do respectivo instrumento no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas - PCNP, sendo finalizado com a entrega, recebimento e pagamento, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133/2021.

10.1.1 - O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima,
ressalvado as providéncias cabiveis no caso de culpa do mesmo.

10.1.2 - A prorrogagao automatica deve ser registrada por apostilamento e instruida
com a exposi¢ao das justificativas e o novo cronograma de execugéo e desembolso.

10.2 - A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apds a publicagdo do Contrato,
salvo prorrogacéo, por igual periodo, registrada nos autos.

10.3 - As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso de execugao do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio
dos servigos, devendo ser assegurada a publicidade em sitio eletrénico oficial e em placa
a ser afixada em local da obra de facil visualizagao pelos cidad&os, aviso publico de obra
paralisada, com o motivo e o responsavel pela inexecugao temporaria do objeto do
contrato e a data prevista para o reinicio da sua execucao.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA DOTACAO ORGAMENTARIA

11.1 - As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos
especificos consignados no Orgamento.
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a) A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagéo:

b) Gestao/Unidade: (preencher);

c) Fonte de Recursos: (preencher);

d) Programa de Trabalho: (preencher);
e) Elemento de Despesa: (preencher);

11.2 - Caso haja alteragbes nos dados orgamentarios, serdo realizados os ajustes por
meio de apostilamento.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

12.1 - ACONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei 14.133/2021.
Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia
contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforgcando-a conforme necessario.

12.1.1 - CAUCAO EM DINHEIRO ou TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA ou TITULOS
DE CAPITALIZACAO, conforme incisos | e IV do § 1° do art. 96 da Lei 14.133/2021.

12.1.2 - FIANCA BANCARIA conforme CARTA DE FIANCA BANCARIA -
GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO DO EDITAL): carta de
fianga fornecida por estabelecimento bancario, devidamente registrada em cartério
de registro de titulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art.
129, acompanhada de:

12.1.2.1 - Cépia autenticada do estatuto social do banco;

12.1.2.2 - Copia autenticada da assembleia que elegeu a ultima diretoria do
banco;

12.1.2.3 - Copia autenticada do instrumento de procuragdo, em se tratando de
procurador do banco;

12.1.2.4 - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de
fianca.

12.1.3 - SEGURO-GARANTIA — No caso da opg¢ao pelo Seguro Garantia, 0 mesmo
sera feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora
legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da
Administracdo contratante, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisao do contrato.

A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio da consulta ao
site https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp.

12.1.3.1 - O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e
contemplar Cobertura de Acbes Trabalhistas e Previdenciarias da
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CONTRATADA em relagdo a obra. O seguro-garantia devera prever o
atendimento deste edital como condi¢ao geral.

12.1.3.2 - Na modalidade seguro-garantia, em caso de inadimplemento pelo
contratado, a seguradora tera a faculdade de assumir a execugao e concluir o
objeto do contrato, observando o seguinte:

| — caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estara isenta da
obrigacao de pagar a importancia segurada indicada na apdlice;

Il — caso a seguradora ndo assuma a execugao do contrato, pagara a
integralidade da importancia segurada indicada na apdlice;

12.1.3.3 - O seguro-garantia, devera permanecer em vigor, mesmo que 0
contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas, conforme art. 97,
inciso Il da Lei Federal n.° 14.133/2021.

12.2 - Sera exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragdo, equivalente a
diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis, conforme dispde o § 5° do art. 59 da Lei Federal n.° 14.133/2021.

12.3 - A Administragao restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60
(sessenta) dias apos a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos
desta licitagdo, conforme art. 100 da Lei 14.133/2021.

12.4 - Em caso de rescisao do contrato ou de interrupcao dos servicos, nao sera devolvida
a garantia, a menos que a rescisao ou paralisagao decorram de acordo entre as partes,
nos termos da legislagao vigente.

12.5 - Ocorrendo prorrogacédo de prazo ou aumento no valor contratual decorrente de
acréscimos ou do reequilibrio econémico-financeiro, por ocasido da assinatura do Termo
Aditivo, devera a CONTRATADA proceder a renovagao e/ou ao refor¢go da garantia inicial,
proporcionalmente ao aumento de valor.

12.6 - A garantia devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive
quando houver aditivo.

12.6.1 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da
garantia acarretara a aplicacédo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera
ser glosado de pagamentos devidos.

12.6.2 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5%
(cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.
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12.6.3 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em
lei, sem prejuizo da manutenc&o da multa aplicada.

13-CLAUS‘ULA DECIMA TERCEIRA: DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES -
COMPETE A CONTRATADA:

13.1 - Executar a obra nos termos das especificacdes contidas no Edital e seus anexos.

13.1.1 - A CONTRATADA devera atender, no que couber ao futuro contrato, a
NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS,
bem como comprometer-se a cumprir a legislagdo ambiental vigente, as Normas
Técnicas do DER-ES, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, do
Ministério do Trabalho e Emprego e demais legislagdes pertinentes.

13.1.2 - Quanto aos padrbes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e
materiais fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-do as disposicdes
da ultima edigao ou revisao dos padrées e normas relevantes em vigor.

13.1.3 - Fica determinado que os projetos, especificagdes e toda a documentagao
relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer detalhe
mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e
valido.

13.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, e reforgar, caso necessario para
cumprimento do cronograma, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em todos
os niveis de trabalho, para a execugdo das obras, correndo por sua conta toda
responsabilidade quanto os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria,
efetuando o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas.

13.2.1 - A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com
EPI (equipamento de protecao individual), conforme preceituado pelas Normas de
Seguranga e Medicina do Trabalho.

13.3 - Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a
cada fatura apresentada, a comprovacao do efetivo recolhimento dos valores
correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentacao de Certidées Negativas
como comprovagao do pagamento dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo
modo, pelas obrigagdes nao cumpridas pelas subcontratadas, assim como o que
estabelece o disposto nos paragrafos e incisos do artigo 121 da Lei Federal n.°
14.133/2021.

13.3.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de
natureza civel, criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial,
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tributaria e administrativa decorrentes da execugao do objeto do presente Contrato,
incluindo os atos de seus subcontratados, quando houver.

13.3.2-A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais, nao transfere a Administracdo Publica a
responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato.

13.4 - E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as licencas,
inclusive as licengas ambientais, autorizagdes e alvaras, bem como o pagamento das
taxas, necessarios para operacionalizacdo dos servicos e atividades que serao
realizadas, incluindo as areas de apoio e descarte de material pertinente a regular
execugao do objeto contratado.

13.5 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execug¢ao do contrato havidas durante
a execucgao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias” ou “Diario de Obras”,
permanentemente disponivel, respondendo integralmente por sua omissao.

13.6 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do Estado, em
especial ao CONTRATANTE ou a terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de
trabalho.

13.7 - Manter, durante toda execugao do contrato, todas as condi¢des de habilitagao e
qualificacdo exigidas na licitagao, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do
Local da prestacdo do servigo, durante toda a execucdo do contrato, observando a
legislacao tributaria vigente.

13.8 - Apresentar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) do respectivo Contrato e alteragcbes. Manter
permanentemente nas obras e/ou servigos um engenheiro / arquiteto residente
responsavel ou corresponsavel pela execugdao, com poderes para representar a
CONTRATADA junto a Administracdo, podendo resolver os problemas referentes aos
servicos contratados.

13.8.1 - Considera-se  engenheiro-residente ou arquiteto-residente, aquele
profissional que devera estar efetivamente presente durante toda a execucao da
obra.

13.9 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua
responsabilidade, independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

13.10 - Refazer, sem 6nus para Sedu-ES, os servicos nao aceitos pelo mesmo, quando
for constatado o emprego de material inadequado ou execugao imprépria do servigo a
vista das especificacdes respectivas.

13.11 - Permitir e facilitar ao CONTRATANTE a inspec¢ao ao local das obras e/ou servigos
em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados,
relacionados com os servigos contratados.
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13.12 - Visando ao regular cumprimento do contrato firmado com a Administragdo
Publica, a CONTRATADA, nos termos do Decreto n° 4.251-R, de 21 de maio de 2018, se
obriga a efetivar a contratacdo de mao de obra necessaria a execugéo da obra ou servigo
advinda do sistema penitenciario estadual, no percentual de 6% (seis por cento) da mao
de obra total para a execugédo do objeto contratual, nos termos da Lei complementar n°
879/2017.

13.13 - A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e
registros contabeis, referentes ao objeto da licitagéo, para os Servidores ou Empregados
do Orgéao ou Entidade Contratante e dos Orgaos de Controle Interno e Externo;

13.14 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a Administragcéao
Contratante qualquer alteragdo de sua condi¢ao no processo de Recuperacéo judicial ou
extrajudicial.

13.15 - CRONOGRAMA FIiSICO FINANCEIRO: Devera ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual.

13.15.1-A CONTRATADA devera efetuar seu préprio planejamento e
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO, observando o CRONOGRAMA DE
DESEMBOLSO e o que dispde o Termo de Referéncia, que devera ser entregue ao
fiscal do contrato em até 15 (quinze) dias corridos a contar da ordem de servigo.

13.15.2 - A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a
CONTRATADA as penalidades contratuais os seus descumprimentos.

13.15.3 - A CONTRATADA devera manter vigilancia patrimonial no local da obra.

13.15.3.1 - Cabera a CONTRATADA guardar/armazenar corretamente e em
seguranga os materiais e equipamentos a serem utilizados na execugao da
obra, seguindo as normas vigentes, as orientagdes dos fabricantes e quaisquer
outras orientagdes referentes ao tema.

13.16 - A CONTRATADA devera fornecer, junto ao RMAA da ultima medi¢cdo, o Manual
de uso, operacao e manutencdo da edificagao, conforme ABNT NBR 14.037/2011,
5674/2012, 13752/2014 e 15575/2013. Além disso, cabe ressaltar que as normas
supracitadas nao devem ser as unicas consideradas para a elaboracdo do manual, sendo
importante consultar outras normas relacionadas, quando for o caso.

13.17 - A CONTRATADA devera apresentar os laudos e/ou certificados:

13.17.1 - Ensaio de Resisténcia do Concreto: Laudo técnico do ensaio de
resisténcia do concreto, realizado para avaliar a resisténcia a compressao.
Caso nao seja possivel realizar o ensaio, devera ser apresentado ensaio de
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esclerometria, conforme estabelecido na NBR 5738/2015 e NBR 5739/2018,
devendo ser considerada sua atualizagéo de vigéncia.

13.17.2 - Equipamentos de Combate a Incéndio: Notas fiscais dos
equipamentos de combate a incéndio e panico, conforme exigéncias do
CBMES.

13.17.3 - Ensaio de Estanqueidade da Impermeabilizacdo: Apds a execucao
dos sistemas de impermeabilizagdo (em lajes, coberturas, calhas, reservatorios
ou areas molhadas), devera ser obrigatoriamente realizado o ensaio de
estanqueidade com agua, com duragao minima de 72 (setenta e duas) horas,
para verificagdo de eventuais falhas. Caso sejam identificadas n&o
conformidades, a Contratada devera promover os devidos reparos e realizar
novamente o0 ensaio, quantas vezes forem necessarias, até a aprovacgao final
pela Fiscalizag&o. Justificativa: O ensaio de estanqueidade é essencial para
comprovar a eficiéncia dos sistemas de impermeabilizacdo, evitando
infiltracbes que podem causar danos estruturais, degradacédo de elementos
construtivos, comprometimento da segurangca dos usuarios € aumento de
custos futuros com manutencdes corretivas. A exigéncia esta respaldada na
ABNT NBR 9575:2010 (Impermeabilizagcao — Selecao e Projeto) e na ABNT
NBR 9574:2008 (Execugao de Impermeabilizag&o).

13.18 - Da Protecéo de Dados Pessoais.

13.18.1 - Protecédo de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou
realizarem qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-
se a envidar todos os esforgos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada,
honra e imagem dos respectivos titulares, observando as normas e politicas internas
relacionadas a coleta, guarda, tratamento, transmisséo e eliminacdo de dados
pessoais, especialmente as previstas na Lei Federal n° 13.709/2018 (“Lei Geral de
Protecdo de Dados Pessoais”), no Decreto Estadual n° 4922-R, de 09 de julho de
2021, e demais normas legais e regulamentares aplicaveis.

13.18.2 - Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento
no consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar, ao longo de toda a
vigéncia do Contrato, todas as obrigagbes legais e regulamentares especificas
vinculadas a essa hipdtese legal de tratamento.

13.18.3 - Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos
artigos 16 e 18 da Lei Federal n° 13.709/2018, a CONTRATADA devera:

13.18.3.1 - Notificar imediatamente a CONTRATANTE;

13.18.3.2 - Auxilia-la, quando for o caso, na elaboragdo da resposta ao
requerimento; e
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13.18.3.3 - Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no
consentimento em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do
requerimento do titular.

13.18.4 - Necessidade. As partes armazenarao dados pessoais apenas pelo periodo
necessario ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados
e em conformidade com as hipéteses legais que autorizam o tratamento.

13.18.5 - As partes devem assegurar que o0 acesso a dados pessoais seja limitado
aos empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que
necessitem acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente
necessarios para o cumprimento deste Contrato e da legislacdo aplicavel,
assegurando que todos esses individuos estejam sujeitos a obrigagdes de sigilo e
confidencialidade.

13.18.6 - A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais,
implementar medidas técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento
das obrigagdes da CONTRATANTE previstas na Lei Federal n® 13.709/2018.

13.18.7 - Protecdo de dados e incidentes de seguranga. Considerando as
caracteristicas especificas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da
tecnologia, a CONTRATADA devera adotar medidas de segurancga, técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados e informagcbes de acessos né&o
autorizados e de situagdes acidentais ou ilicitas de destruicdo, perda, alteracao,
comunicacgao ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

13.18.8 - A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre
a ocorréncia de incidentes de seguranga relacionados a dados pessoais, fornecendo
informacdes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicacédo, dirigidos a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e/ou aos
titulares dos dados, acerca do incidente de seguranca.

13.18.9 - As partes dever&o adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investigagao
e na mitigagao das consequéncias de cada incidente de seguranca.

13.18.10 - Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais
pela CONTRATADA para fora do territério do Brasil sem o prévio consentimento, por
escrito, da CONTRATANTE, e demonstracido da observancia da adequada proteg¢ao
desses dados, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da
legislacdo de protecdo de dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for
aplicavel.

13.18.11 - Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos,
perdas ou prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do
descumprimento da Lei Federal n® 13.709/2018, no Decreto Estadual n°® 4922-R, de
09 de julho de 2021 e outras normas legais ou regulamentares relacionadas a este

Pagina 153 de 185

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 153/ 186



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

Contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo da
CONTRATANTE em seu acompanhamento.

13.18.12 - Eventual  subcontratacdo,  mesmo quando autorizada pela
CONTRATANTE, nédo exime a CONTRATADA das obrigagbes decorrentes deste
Contrato, permanecendo integralmente responsavel perante a CONTRATANTE
mesmo na hipétese de descumprimento dessas obrigagdes por subcontratada.

13.18.13 - ACONTRATADA deve colocar a disposicdo da CONTRATANTE, quando
solicitado, toda informac&o necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto
nestas clausulas, permitindo a realizagdo de auditorias e inspegdes, diretamente
pela CONTRATANTE ou por terceiros por ela indicados, com relagao ao tratamento
de dados pessoais.

13.18.14 - A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboracdo de
relatorios de impacto a protecdo de dados pessoais, observado o disposto no artigo
38 da Lei Federal n°® 13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

13.18.15 - Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou mesmo para fins
diversos daqueles necessarios ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA
sera notificada para promover a cessagao imediata desse uso, sem prejuizo da
rescisdo do Contrato e de sua responsabilizagcdo pela integralidade dos danos
causados.

13.18.16 - Eliminagdo. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a
CONTRATADA devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu
encerramento, devolver todos os dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los,
inclusive eventuais coépias, certificando a CONTRATANTE, por escrito, do
cumprimento desta obrigagéo.

13.19 - COMPETE A CONTRATANTE

13.19.1 - Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a
execucao dos servigos;

13.19.2 - Liberar os locais para execugao dos servicos;

13.19.3 - Comunicar a diregao da unidade escolar acerca da previsdo de inicio da
obra e sua duragdo, neste caso o diretor(a) escolar, como também, informar a
Superintendéncia Regional na qual a escola esta jurisdicionada e as geréncias que
realizam a gestdo dos servigos terceirizados na unidade escolar (Gest/Sedu,
Gae/Sedu e Gead/Sedu);

13.19.4 - Acompanhar a execucdo do contrato de acordo com as normas e

procedimentos do Decreto Estadual n.° 5.545-R/2023, publicada no DIO/ES em 16
de novembro de 2023;
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13.19.5 - A CONTRATANTE devera cumprir o estabelecido no item 13.18, no que
Ihe cabe.
14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DAS PENALIDADES E SANCOES

14.1 - A CONTRATADA suijeitar-se-a ao disposto na NORMA PARA AVALIACAO DE
DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS, sendo que o seu descumprimento
podera importar em responsabilidade civil e administrativa.

14.1.1 - Em caso de descumprimento, a CONTRATADA poderao ser aplicadas as
penalidades previstas na Norma para Avaliacdo de Desempenho mencionada, por
decisao da Administragao.

14.2 - Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei 14.133/2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugado parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratac&o
sem motivo justificado;

e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a
execucgao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execug&o do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h)  praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

14.3 - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as
seguintes sangdes:

14.3.1 - Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucdo parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art.
156, § 2°, da Lei 14.133/2021);

14.3.2 - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que nao se justificar a imposicao
de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei 14.133/2021);

14.3.3 - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as

[T L TY <L TP |

condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima, bem como nas
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alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposigéo de penalidade mais grave (art. 156,
§ 5°, da Lei 14.133/2021);

14.3.4 - Multas (art. 156, Il, e § 3°, da Lei 14.133/2021), observados os seguintes
parametros:

14.3.4.1 - Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia util de
atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30
(trinta) dias;

14.3.4.2 - Multa compensatdria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco
por cento), incidente sobre o valor do contrato, para a infracdo descrita na
alinea “a” do subitem 14.2;

14.3.4.3 - Multa compensatodria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 20% (vinte
por cento) incidente sobre o valor do contrato, para as infragées descritas nas
alineas “b”, e “d” a “h” do subitem 14.2;

14.3.4.4 - Multa compensatoria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 30%
(trinta por cento) incidente sobre o valor do contrato, para a inexecugao total
do contrato, descrita na alinea “c” do subitem 14.2.

14.4 - Eventuais multas por atraso na apresentacdo, suplementacdo ou reposigao da
garantia estao previstas na clausula de garantia, aplicando as disposi¢des da presente
clausula subsidiariamente.

14.5 - Em caso de reincidéncia, as multas serdo aplicadas novamente, mas o valor total
das multas aplicadas n&o podera exceder o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor
total do Contrato.

14.6 - A aplicagéo das sang¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipotese alguma,
a obrigacao de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, § 9°, da Lei
14.133/2021).

14.7 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes,
na forma do art. 156, § 7°, da Lei 14.133/2021.

14.8 - Na aplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, § 1°, da Lei 14.133/2021):

a)
b)
c)

d)

a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;
as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos érgaos de controle.

14.9 - Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157 da Lei 14.133/2021).

14.10 - A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure
o contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto
no caput e paragrafos do art. 158 da Lei 14.133/2021 para as penalidades de impedimento
de licitar e contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, assim como
as seguintes regras:

14.10.1 - Antes da aplicacao de qualquer sancdo administrativa, a Administragao
devera notificar o contratado, facultando-lhe a apresentacédo de defesa prévia;

14.10.2 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente, eletronicamente, com
confirmacéo de recebimento, ou por correspondéncia com aviso de recebimento,
indicando, no minimo: a conduta reputada como infratora, a motivagcao para
aplicagao da penalidade, a sancédo que se pretende aplicar, o prazo e o local de
entrega das razdes de defesa;

14.10.3 - O prazo para apresentacdo de defesa prévia para a penalidade de
adverténcia sera de 05 (cinco) dias uteis e de 15 (quinze) dias uteis para as demais
penalidades, e serdo contados na forma do art. 183 da Lei 14.133/2021;

14.10.4 - O contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudangas de
enderego ocorridas no curso do processo licitatorio e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente indicado,
na auséncia da comunicagao;

14.10.5 - Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacdo, a Administracdo proferira decisdo fundamentada e adotara as
medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso, que devera ser exercido
nos termos da Lei 14.133/2021;

14.11 - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei 14.133/2021, ou em
outras leis de licitagbes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei 12.846/2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei 14.133/2021).

14.12 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragédo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagao ou controle, de fato ou de direito,
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com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160 da Lei 14.133/2021).

14.13 - O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da
data de aplicacado da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancoes
por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas
e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no
ambito do Poder Executivo Federal (art. 161 da Lei 14.133/2021).

14.14 - As sancgdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo, na forma do art. 163 da Lei
14.133/2021.

14.15 - Os débitos relativos a multas moratéria e compensatéria e as indenizagcdes
cabiveis poderao ser descontados dos valores devidos pela Administragao ao contratado
e, se insuficientes, a diferenga podera ser descontada da garantia prestada ou ser objeto
de cobranca judicial (art. 156, § 8°, da Lei 14.133/2021).

14.15.1 - Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante poderao
ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos decorrentes de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o Estado do Espirito Santo.

14.16 - Sem prejuizo da aplicagdo das sang¢des acima descritas, a pratica de quaisquer
atos lesivos a administracao publica na licitacdo ou na execugao do contrato, nos termos
da Lei 12.846/2013, sera objeto de imediata apuragédo observando-se o devido processo
legal estabelecido no marco regulatorio estadual anticorrupgao.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DA SUPERVENIENTE IRREGULARIDADE FISCAL,
SOCIAL OU TRABALHISTA

15.1 - Constatado que o Contratado ndo se encontra em situagao de regularidade fiscal,
social ou trabalhista, o0 mesmo sera notificado para no prazo de 10 (dez) dias uteis
regularizar tal situagdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, observando-se o
procedimento de aplicacdo de sangdes.

15.2 - Transcorrido esse prazo, ainda que ndo comprovada a regularidade e que nao seja
aceita a defesa apresentada, o pagamento sera efetuado, sem prejuizo da tramitagao do
procedimento de aplicacdo de sangdes.

15.3 - Em n&o sendo aceitas as justificativas apresentadas pelo Contratado, sera imposta
multa de 2% (dois por cento) sobre o saldo contratual ndo executado.

15.4 - Depois de transcorridos 30 (trinta) dias uteis da notificacdo da multa, se a empresa
nao regularizar a pendéncia fiscal ou trabalhista, devera a Administragéo decidir sobre
iniciar ou nao procedimento de rescisdo do contrato, podendo deixar de fazé-lo se reputar
que a extingdo antecipada do contrato ocasionara expressivos prejuizos ao interesse
publico.
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15.5-Em se tratando de irregularidade fiscal decorrente de crédito estadual, o
Contratante informara a Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado sobre os
creditos em favor da empresa, antes mesmo da notificagdo a empresa.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA RESCISAO

16.1 - Arescisao do presente contrato podera ocorrer nas hipoteses e condigdes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes
previstas no presente contrato.

16.2 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

16.3 - O termo de rescisao, sempre que possivel, devera indicar:

16.3.1 - Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos
em relagdo ao cronograma fisico-financeiro, atualizado;

16.3.2 - Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
16.3.3 - Indenizacbes e multas.

16.4 - Em caso algum o CONTRATANTE pagara indenizagdo a CONTRATADA por
encargos resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem
como aqueles resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos
a terceiros.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DOS RECURSOS

17.1 - Os recursos, representacao e pedido de reconsideracdo, somente serdo acolhidos
nos termos do arts. 165 a 168 da Lei 14.133/2021.

17.2 - A comunicagao e o procedimento de aplicacdo das penalidades observardo o
disposto neste contrato.

18 - CLAUSULA DECIMA OITAVA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

18.1 - A execugéao do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato
designados pelo CONTRATANTE, permitida a assisténcia de terceiros para subsidia-lo
com informacdes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei
14.133/2021, que devera atestar a realizagao de seu objeto, sem o que néo sera permitido
qualquer pagamento.

18.2 - A Administracao responsavel pelo contrato designara formalmente, fiscal e gestor
do contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da
execucao do objeto e das medigdes.
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18.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor
e fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decis6es necessarias a
execugao do objeto contratado.

19 - CLAUSULA DECIMA NONA: DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

19.1 - Representarao a CONTRATADA na execugdo do ajuste, como prepostos, os
profissionais indicados na sua HABILITACAO.

19.2 - Os profissionais indicados na proposta da empresa deverao efetivamente trabalhar
na execucao da obra e/ou servico.

19.3 - A eventual substituicdo de profissional sé sera possivel mediante comunicacao por
escrito ao CONTRATANTE, devidamente justificada. Do técnico substituto deverao ser
apresentadas Certidbes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da
categoria, comprovando ter o mesmo a qualificacdo técnica compativel com a do
substituido. As Certiddbes de Acervo Técnico — CAT a serem apresentadas terdo as
mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

19.4 - O representante da CONTRATADA devera realizar o cadastro no Sistema
Corporativo de Gestao de Documentos Arquivisticos Digitais — E-DOCS do Governo do
Estado do Espirito Santo para envio e recebimento de documentos oficiais.

19.5 - A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutengao do preposto indicado, hipotese em que a Contratada designara outro para o
exercicio da atividade.

20 - CLAUSULA VIGESIMA: DA RESPONSABILIDADE CIVIL

20.1 - A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservacido da obra
durante 90 (noventa) dias apds o0 seu recebimento definitivo, sem prejuizo das
responsabilidades previstas no Artigo 140, §2° e § 6° da Lei 14.133/2021.

21 - CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA: DA SUBCONTRATAGAO

21.1 - Sera permitida a subcontratagcao para as atividades que nao constituem o escopo
principal do objeto e os itens exigidos para comprovagao técnica operacional ou
profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do orgamento, conforme
justificativas do Termo de Referéncia, desde que previamente autorizada pelo
CONTRATANTE.

21.1.1 - Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os
quais, como requisito de habilitagdo técnico-operacional, foi exigida a apresentagao
de atestados que comprovassem execucdao de servico com caracteristicas
semelhantes.
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21.2 - A subcontratacdo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

21.3 - A subcontratacdo depende de autorizacédo prévia por parte do CONTRATANTE,
com parecer técnico da fiscalizacido, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacédo técnica necessarios para a execugao dos servigos

21.3.1-A CONTRATADA originaria deve submeter a apreciagdo do
CONTRATANTE o pedido de prévia anuéncia para subcontratacdo, com
apresentacao do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da respectiva documentagéo,
que deve corresponder a exigida para habilitagdo nesta licitagdo.

21.4 - Em qualquer hipotese de subcontratagao, permanece a responsabilidade integral
da CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagao.

21.5 - Sera vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os
dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestao
do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral,
ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibicdo constar expressamente do
edital de licitagao.

21.6 - Nao seréo realizados pagamentos diretamente a subcontratadas.

22 - CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: DOS CASOS OMISSOS

22.1 - Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigcdes
contidas na Lei 14.133/2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposigdes contidas na Lei 8.078/1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor
— e normas e principios gerais dos contratos.

23 - CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA: DO FORO

23.1 - Fica eleito o foro de Vitéria, Comarca da Capital do Estado do Espirito Santo, para
dirimir qualquer duvida ou contestagao oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23.2 - Antes de qualquer providéncia jurisdicional visando solucionar duvida quanto a
interpretacdo do presente instrumento, as partes dever&o buscar solugdo administrativa,
com a participacao da Procuradoria-Geral do Estado, por intermédio de um ou mais meios
de solucdo consensual de conflitos previstos na Lei Complementar Estadual n°
1.011/2022.
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E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em trés vias de igual teor e forma,
para igual distribui¢cdo, para que produza seus efeitos legais.

Local, de de (preencher).

Nome da Contratante
Representante (nome completo)
Documento de Identificagao

Nome da Contratada
Representante (nome completo)
Documento de Identificagao
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ANEXO VI- NORMAS PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS
CONTRATADAS

Resumo

Esta Norma estabelece os critérios e indicadores para avaliagcdo de desempenho das empresas na execugao
dos contratos firmados com o do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado do Espirito Santo — DER-
ES.

Aplicagao: Esta norma aplica-se a execugao de todos os contratos de obras, de manuteng¢des rodoviarias, de
projeto, de consultoria, de supervisdo, de gerenciamento, de servicos de especializados de engenharia e
prestagdo de servigos da administragao firmados com DER-ES.

Autores: Neomar A. Pezzin Junior — PJ, Juliana Emanuele Prado Martins Costa — DIRAD, Vitor Santos Martins
— GATEC, Elza Batisti Nery — GELIC, Gustavo Perin de Medeiros Teixeira — DIREN, Rodrigo José Costa
Noébrega — GEPRO, Octacilio Chamon — GOQUA, Jeferson Garcia Lima — GSUST, Luiz Augusto Aderne Vieira
— UGEM, Fernanda Leal Reis - GEPLA, Americo Luiz Pereira Silva — SR-1, Roger Castilho Soares — SR-2,
Eduardo Valadares Gottardi — SR-3. Contou com a colaboragdo da Engenheira de Planejamento Ménica
Nogueira de Moraes.

Aprovagao: Conselho Rodoviario em 23/04/2018. RESOLUCAO C.R.E. N.° 129/2018 (DIOES 25/04/2018)

Atualizagao: A responsabilidade pela atualizagdo e aplicagdo desta Norma Regulamentar (NR) sdo das
respectivas diretorias e geréncias: Diretoria de Administragdo — DIRAD, Diretoria de Engenharia — DIREN,
Diretoria de Operacées — DIROP, Geréncia de Administragdo e Tecnologia - GATEC, Geréncia de Licitagdes e
Contratos — GELIC, Geréncia de Obras e Qualidade — GOQUA, Geréncia de Projetos e Orgamentos — GEPRO,
Geréncia de Manutencao Rodoviaria — GEMAN e Geréncia de Operacao Rodoviaria — GEOPE. As solicitagcbes
de esclarecimentos e/ou de alteragdes da norma devem ser dirigidas a GELIC, que fara o gerenciamento das
informacodes das avaliagbes de desempenho.

Palavras-chave: Avaliacdo de desempenho, quesito, item, atividade, indice Mensal de Conformidade (IMC),
Formulario de Avaliagdo de Desempenho (FAD), qualidade, prazo, conceito suficiente, conceito insuficiente,
aviso de inconformidade, notificagdo de insuficiéncia, penalidades, recurso.

TITULO | - DISPOSIGOES PRELIMINARES
CAPITULO | - FINALIDADE

1. Estabelecer os critérios e indicadores para avaliagdo de desempenho das empresas na execugao de
contratos firmados com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo, no
cumprimento das exigéncias seguintes:

l. Obediéncia ao projeto e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES;

Il. Obediéncia ao termo de referéncia e a funcionalidade estabelecida pelo DER-ES.

M. Fidelidade ao objeto ou plano executivo estabelecido pelo DER-ES.

AV Atendimento as especificagbes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT, do projeto e do
contrato;

V. Qualidade de acordo com as especificagdes pertinentes, dentro da melhor técnica executiva, sobre os
materiais, processos e equipamentos;

VL. Atendimento a legislacéo e exigéncias ambientais;

VII. Atendimento a legislagao trabalhista (previdenciaria, tributaria e fiscal), de higiene, de saude, de
segurancga do trabalho, e de sinalizagéo;

VIII. Cumprimento dos prazos e valores contratados e da correlagdo cronograma fisico e o cronograma
financeiro.

CAPITULO Il - FUNDAMENTAGAO LEGAL
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2. Fundamentam esta norma a legislacao e demais instrumentos normativos adiante:

l. Lei Complementar estadual n° 381 de 28 de fevereiro de 2007 — Transforma o DERTES em DER-ES,
cria o IOPES e estabelece objetivos e as competéncias do DER-ES;

Il. Lei Federal 14.133/2021, e suas alteragoes;

M. Cddigo de Transito Brasileiro instituido pela Lei 9503 de 23 de setembro de 1997, suas alteragdes e
Resolucgdes do Conselho Nacional de Transito aplicaveis;

AV CR 006/2009 Fiscalizagdo Ambiental — Estabelece orientagbes sobre os cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execugédo dos servicos de Supervisdo Ambiental de obras servigos de
engenharia sob gestdo do DER-ES;

V. CR 007/2009 Norma de Controle Ambiental — Estabelece orientagdes, cuidados e procedimentos
ambientais a serem observador na execugao de obras e servigos de engenharia sob gestdo do DER-ES;

VI. Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010, de 24 de agosto de 2010 — Dispbe sobre normas e
procedimentos relativos a gestdo de Contratos Administrativos no dmbito da Administragdo Publica Estadual;
VII. Instrugdo de Servigo N° 003-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina que as unidades
gestoras do DER-ES providenciem as documentag¢des das medi¢des e faturas mensais de forma padronizada,
regulamentando a disponibilizagdo de cépias de documentos em midia digital (CD-R);

VIII. Instrugédo de Servigo N° 004-N, de 09 de julho de 2015 e seus anexos — Determina a obrigatoriedade
de apresentacéo do Plano de Controle e Gestao da Qualidade e do Plano de Trabalho;

IX. Instrugédo de Servigo N° 005-N, de 17 de julho de 2015 — Institui rotinas e procedimentos relativos a
retencéo e recolhimento do ISSQN para recebimento das medigoes;

X. Instrugdo de Servigo N° 006-N, de 31 de julho de 2015 - Estabelece procedimentos para a realizagao
dos servigos de medicao de obras e servigos no ambito do DER-ES e as responsabilidades decorrentes dos
processos de medicao e do suporte documental.

XI. Instrugédo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016 — Institui o rito do Processo Administrativo de
Apuracédo de Responsabilidade — PAAR das infragbes praticadas pelas contratadas do DER-ES;
XIl. Alteracdes e demais instrugdes de servigo do DER-ES publicadas aplicaveis a esta norma.

CAPITULO Il - DEFINIGOES

l. DER-ES - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espirito Santo (DER-ES), entidade
contratante.

Il. CONTRATADA - Empresa contratada pelo DER-ES para a execugao do contrato.

II. GESTOR DE CONTRATO: O agente publico do quadro do DER- ES designado pelo Diretor Geral (DG),
para acompanhar a execugao do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execucado das condigoes
previstas no ato convocatério e no instrumento contratual.

A2 GESTAO DO CONTRATO - Conjunto de atos e procedimentos voltados ao gerenciamento,
acompanhamento e fiscalizagdo dos contratos, com vista ao seu integral cumprimento e atendimento das
necessidades do DER-ES.

V. FISCAL — O agente publico do quadro do DER-ES designado pelo Diretor Geral (DG), para
acompanhar a execugédo do contrato e promover as medidas necessarias a fiel execugdo das condigbes
previstas no ato convocatorio e no instrumento contratual.

VI. FISCALIZACAO - Atividade do agente publico do quadro do DER-ES, designado pelo Diretor Geral
para acompanhar e fiscalizar os trabalhos da contratada durante a execug¢ao do contrato.

VILI. COMISSAO DE FISCALIZAGAO - equipe do quadro do DER-ES, designada pelo Diretor Geral (DG)
como responsavel pela gestdo do contrato. Todos os membros da comissdo atuam em conjunto
desempenhando o papel do gestor e do fiscal do contrato.

VIIl.  OBRA OU MANUTENCAO - E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo as
determinacdes do projeto e/ou normas e/ou especifica¢gdes adequadas para cumprimento do objeto contratual.
IX. PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA -
E o conjunto de atividades executadas por uma contratada segundo as determinacdes de um plano e/ou
normas e/ou especificagbes adequadas para execugido de estudos, projetos basicos, projetos executivos,
gerenciamento, supervisao de obras rodoviarias e demais servigos técnicos especializados de engenharia.

X. CONTRATO DA ADMINISTRACAO OU DE TIC - E o conjunto de atividades executadas por uma
Contratada segundo as determinag¢des do termo de referéncia e especificagdes adequadas para cumprimento
do objeto contratual.
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XI. FAD - Formulario de Avaliagdo de Desempenho é o documento onde, mensalmente, séo registradas
as avaliagdes e o indice Mensal de Conformidade (IMC) da contratada — Anexo .

XIl. IMC — INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE que avalia o desempenho da contratada na execugao
do contrato com o DER-ES.

Xlll.  AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) - Documento emitido pelo gestor do contrato ou comisséo de
fiscalizagdo para a contratada com inconformidades, podendo ser emitido mais de um aviso no periodo da
medicdo (desde que as atividades indicadas sejam diferentes) — Anexo IV.

XIV. NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) — Documento emitido pelo gestor do contrato ou comiss&do de
fiscalizagdo para a contratada com inconformidades constatadas no periodo de avaliagcdo e com IMC em
CONCEITO INSUFICIENTE ou que nao atender as recomendagdes constantes em AVISOS DE
INCONFORMIDADE — Anexo V.

TITULO Il - PROCESSAMENTO DA AVALIAGAO DE DESEMPENHO

CAPITULO | - COMPONENTES DA AVALIACAO DE DESEMPENHO

3. A empresa contratada tera seu desempenho avaliado segundo CONCEITOS DE SUFICIENCIA,
medidos a partir de um INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE (IMC), em cuja apuragdo serdo considerados
0s elementos seguintes:

l. QUESITO - a exigéncia avaliada durante a realizagéo do servico.

Il. ITEM - a particularidade do QUESITO a ser avaliada.

M. ATIVIDADE - a acéo do ITEM pontuada na avaliagao.

4. O INDICE MENSAL DE CONFORMIDADE é resultado da avaliagdo ponderada das atividades dos
ITENS para cada QUESITO, e pode ser representado pela equagao abaixo:
IMC
(1 Ni)PJ') (E(l’[ Ni’-JPJ')
=100 |—=——— +|——
(( S ekl W R
L(INDPj L(INDP)
(B0 o, (ELNOPR)
Y. Py ZP
Onde:

+ IMC= indice Mensal de Conformidade;

* i = numero de atividades pertencentes a um item;

* j = numero de itens pertencentes a um quesito;

* N = valor da atividade avaliada, sendo 1 (um) para conforme ou nao avaliada ou 0 (zero) para nao
conforme;

* P = Peso do item avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades do item sdo marcadas
como nao avaliadas (NA);

» Q = Peso do quesito avaliado, podendo ser 0 (zero) quando todas as atividades de todos os itens do
quesito sdo marcadas como n&o avaliadas (NA);

+ K = indice de Conformidades do Quesito “Gestio da Obra” ou “Gestao do Servico”.

l. As notas das atividades sao avaliadas da seguinte forma: nota 1 (um) para atividade conforme ou n&o
avaliada; e nota 0 (zero) para atividade ndo conforme. Os valores de “N” sdo multiplicados de acordo com o

numero de atividades existentes no item, representado por “i”. Através deste calculo, todas as atividades
relacionadas ao item devem estar conformes (com nota 1) para que este seja pontuado com o peso

estabelecido.
(I Ni)

Il. O resultado da multiplicacdo dos “Ni” valores das atividades € multiplicado pelo peso “P” do item
avaliado.

a) No caso da ndo avaliagado de todas as atividades do item, o peso deve ser calculado como 0 (zero) e
o quesito deve ser avaliado com a ponderagao das notas dos itens restantes.

([ Ni) P

M. Os resultados das multiplicagcdes de “Ni” e “P” sdo somados entre si de acordo com o numero de itens

do quesito, representado por “j”. O resultado é dividido pela soma dos Pj valores que estdo sendo avaliados.
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> ([1 Ni)Pj

> Pj
IV. O resultado é multiplicado pelo peso do quesito “Q”, constituindo o indice de Conformidade do Quesito
—1CQ.
a) No caso da ndo avaliagédo de todos os itens do quesito, o peso deve ser calculado como 0 (zero) e o

IMC deve ser calculado com a ponderagao da nota dos quesitos restantes.

ity
1c0 = (Z(l’ép}) J)Ql

V. O IMC deve ser calculado através da soma das notas

resultantes de todos os quesitos, utilizando-se a ponderagdo do peso “Q”. Ao final o resultado deve ser
multiplicado por “K”;

VI. O fator “K”, deve ter valor 1 (um) quando o quesito “Gestdo da Obra” ou “Gestdo do Servigo” estiver
conforme; e 0 (zero) quando o quesito for avaliado como ndo conforme. No segundo caso o fator “K” deve
resultar em um IMC = 0%, sendo necessaria a emissdo da NOTIFICAGCAO DE INSUFICIENCIA (NI).

5. Os conceitos de suficiéncia decorrentes da aplicacdo do IMC sao:

l. CONCEITO SUFICIENTE - é o resultado obtido quando a avaliagdo de todos os quesitos atinge indice
Mensal de Conformidade =>70%.

Il. CONCEITO INSUFICIENTE - ¢é o resultado obtido quando a avaliagao de todos os quesitos atinge
indice Mensal de Conformidade < 70%.

CAPITULO Il - RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS

6. Compete ao fiscal proceder a avaliagao de desempenho da contratada, que deve ser encaminhada ao
gestor do contrato.
6.1. Compete ao gestor do contrato ou comissao de fiscalizagao:

l. Emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) sempre que forem constatadas nao conformidades
durante a execugéo do contrato, devendo incidir no final do periodo de medicao como N&o-conforme (NC) na
atividade a que se refere na avaliagdo do FAD do més de referéncia. Caso o Aviso de Inconformidade tenha
sido sanado dentro do prazo e antes da emissdao do FAD do periodo, a fiscalizagcdo podera indicar a
Conformidade (C) no item do FAD, segundo sua avaliagdo, devendo justificar no campo de “observagéo” que
0 saneamento no prazo ndo comprometeu 0 andamento do contrato.

Il. Emitir NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), que é uma penalidade de ADVERTENCIA, quando a
contratada obtiver CONCEITO INSUFICIENTE na apuragao do IMC, determinando os prazos para recuperagao
das inconformidades constatadas e advertindo-a das penalidades a que estara sujeita. A emissdo do
Notificagdo de Insuficiéncia depende diretamente da nota do FAD do més que esta sendo avaliado, portanto é
emitido e assinado junto ao FAD.

M. Avaliar o quesito “Gestao da Obra” ou Gestao do Servigo” como nao conforme, quando a empresa nao
atender os prazos das recomendagdes constantes em AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) ou em outras
NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas anteriormente;

V. Propor a Direcdo do DER-ES a aplicacdo das demais penalidades previstas nesta norma, para a
contratada avaliada em CONCEITO INSUFICIENTE.

6.2. Compete a Diretoria do DER-ES determinar a aplicagédo de penalidades de sua competéncia, conforme
previstas no capitulo “PENALIDADES” desta norma.

7. Nos casos de contratos executados por empresas consorciadas, os efeitos da avaliagdo de
desempenho incidirdo sobre todas as empresas integrantes do consércio, na figura de sua empresa lider.

8. Em casos de subcontratacdo de servigos, os efeitos da avaliagdo de desempenho incidirdo sobre a
contratada.

CAPITULO Il - PROCEDIMENTOS GERAIS PARA AVALIACAO E PONTUAGAO DO DESEMPENHO
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9. Mensalmente, durante o acompanhamento das atividades da contratada, o fiscal e o gestor (ou
comissao de fiscalizagdo) podem eventualmente constatar inconformidades, devendo ser emitido pelo gestor
ou comissao de fiscalizagdo o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al).

9.1. O gestor do contrato deve emitir o AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) quando:

l. Constatada qualquer inconformidade antes do processamento da medi¢do, determinando as
providéncias e os prazos para que sejam sanadas.

Il. Constatada inconformidade durante a avaliagdo do FAD, para a contratada com IMC => a 70% e < que
100% no FAD, determinando as providéncias e os prazos para que sejam sanadas as inconformidades
constatadas, e informando-a das penalidades que serdo aplicadas pelo descumprimento dessas
determinagoes.

9.2. O gestor do contrato ou a comissao de fiscalizagdo deve determinar um prazo factivel para sanar a Al,
a contar a partir da data de recebimento e assinatura da empresa contratada. Em caso de prazo superior a 30
dias o gestor deve justificar o prazo estendido.

9.3. E permitida a emissdo de mais de uma Al por més (desde que as atividades indicadas sejam
diferentes), sendo obrigatério a assinatura de recebimento da empresa e a anexagdo de todos os avisos
assinados ao processo de medigao, junto ao FAD do més vigente.

10. Mensalmente o fiscal deve preencher o Formulario de Avaliagdo de Desempenho - FAD, adequado ao
tipo de contrato (Anexo I, Anexo Il ou Anexo lll).

10.1 O formulario deve ser preenchido com identificagdo da empresa e da medig¢éo de referéncia, contendo:
numero e més da medi¢gado, nome da empresa, codigo do contrato e objeto do contrato, conforme cabecgalho
dos Anexos |, Il e Il desta norma.

10.2  Na avaliagédo das ATIVIDADES dos ITENS definidos para cada QUESITO ¢ atribuido o valor 1 (um) ou
o valor 0 (zero):

l. Atividades avaliadas em situagao de conformidade deverao ser marcadas com a letra “C”, e, portanto,
sera atribuido o valor 1 (um). Essa opc¢éo deve ser usada quando a empresa esta sendo avaliada na respectiva
atividade no periodo de avaliagdo, e realizou tudo conforme contrato, ndo cometendo nenhuma inconformidade
relacionada a atividade.

Il. Atividades avaliadas em situagao de ndo conformidade deverdo ser marcadas com as letras “NC”, e,
portanto, sera atribuido o valor O (zero). Essa opgao deve ser usada quando a empresa deu causa ou cometeu
a inconformidade relacionada a atividade avaliada, durante o periodo de avaliagéo.

a) Fatos supervenientes e de terceiros que afetam, sem responsabilidade da contratada, o cumprimento
das exigéncias, afastam a aplicagdo da nao-conformidade (NC), devidamente justificada no campo
“observacao” do FAD, possibilitando a avaliagdo da empresa como Conforme (C) no desempenho da atividade.
M. Atividades nao avaliadas no respectivo periodo de medi¢ao deverao ser marcadas com as letras “NA”,
e, portanto, ndo influenciarédo na nota final. Neste caso sera atribuido o valor 1 (um) para ndo resultar em
pontuacao zero na nota do item. Essa opgao deve ser usada somente quando: a atividade nao esta prevista
para execugao no periodo de avaliagao, ou a atividade nao se refere ao servigo do tipo de contrato avaliado.
10.3 Na avaliagdo de cada item, uma Unica ndo conformidade de uma das atividades, implica em valor 0
(zero), ou seja, para que um item tenha valor 1 (um) todas as atividades devem estar conformes.

10.4 A pontuagéo final deve ser calculada conforme as orientagdes estabelecidos no item 4 da presente
norma.

10.5 No formulario de avaliagdo deve ser identificado: se um Al ou uma NI foi ou sera emitida para o periodo
de avaliagédo (conforme pontuagao do IMC), o nome e o setor do fiscal e do gestor do contrato (ou membros
da comissao de fiscalizagao), e a data de assinatura, conforme modelos dos Anexos |, Il e lll.

10.6 Caso haja necessidade de especificar no FAD os motivos ou observagbes relacionadas as
inconformidades, o campo de observacgao pode ser utilizado para o detalhamento do problema.

1. Concluida a avaliagdo e apurado o IMC, serdo emitidos e anexados os documentos adiante, com o
numero de vias e destinagao especificados.

1.1 O FORMULARIO DE AVALIACAODE DESEMPENHO — FAD, com a apurag&o do INDICE MENSAL DE
CONFORMIDADE - IMC da contratada, em 3 vias:

l. 1a via: Anexado ao processo de medigao.

Il. 2a via: Gestor do contrato.

M. 3a via: Empresa contratada.
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11.2 A 12via do FAD deve ser encaminhada pelo fiscal ao gestor do contrato, acompanhando a medi¢éo do
més. A 22 via permanece com a o gestor do contrato ou com um dos membros da comisséo de fiscalizagédo
para controle e a 32 via deve ser enviada a contratada.

11.3  ANOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) nos seguintes casos:

l. Para a contratada com IMC < que 70%, determinando as providéncias e prazos para que sejam
sanadas as inconformidades constatadas, e advertindo-a das penalidades que serdo aplicadas pelo
descumprimento dessas determinagdes.

Il. Para a contratada que descumprir os prazos para saneamento de inconformidades determinadas em
AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al), ou em outras NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) emitidas
anteriormente, determinando o cumprimento do Al ou da NI e advertindo a empresa das penalidades que serao
aplicadas pelo descumprimento dessas determinacoes.

a) No caso do n&o cumprimento do prazo de um Al ou uma NI, a contratada que cometer uma
irregularidade que impossibilite a continuidade dos trabalhos ou em desacordo com a legislagao que proiba o
pagamento do servi¢o, deve ser avaliada com inconformidade no quesito “Gestdo da Obra” ou “Gestado do
Servico”, resultando em um IMC = 0%.

11.4 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) tramitardo
juntamente com o FAD e serdo emitidos em trés vias, com a destinagao prevista no subitem 11.1.

11.5 O AVISO DE INCONFORMIDADE (Al) e a NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) deverao ter todas
as suas vias assinadas e datadas pelo Gestor do contrato, pelo Fiscal do Contrato e pelo representante legal
da empresa. Em caso de comissao de fiscalizagao, todos os membros devem assinar as vias. O representante
da empresa deve assinar e datar os avisos e notificagdes junto ao fiscal ou gestor do contrato, pois seus prazos
de saneamento contardo a partir da data de assinatura de ambos.

11.6  Outros documentos devem ser anexados ao processo de medicdo para comprovarem as nao
conformidades constatadas no FAD, como por exemplo:

l. Plano de Controle e Gestdo da Qualidade- PCGQ;

Il. Plano de Trabalho;

M. Cronograma do contrato;

V. Relatério Mensal das atividades empresa,;

V. Documentacdo Comprobatéria Mensal e Documentacdo Contabil (Trabalhista, Previdenciaria,
Tributaria e Fiscal);

VL. Diario de Obra;

VII. Recomendacdo de Ag¢ado Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) e
Notificagdo de Nao- Conformidade (NNCA).

VIII. Plano de Gerenciamento de Residuos - PGR;

IX. Plano de Seguranca — Emergéncia — PS-E;

X. Relatério Fotografico com referenciamento e/ou outra forma de identificagdo das fotografias.

TITULO Il - QUESITOS, ITENS E ATIVIDADES DE AVALIAGAO
CAPITULO | - CONTRATOS DE OBRA, MANUTENGAO OU SINALIZACAO

12. Quesito Administragao - Peso (Q): 20 %
12.1  Na avaliagdo do quesito Administragdo serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.
12.2  Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungao de as atividades em que se
desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificagoes
e instrugdes técnicas para cada caso.
12.3  Peso e Atividades do Item Canteiro de Obra:
ltem Peso (P)
Canteiro e areas de apoio 0,20
l. Instalacdo e conservacédo: Avaliagdo das condigdes das instalagbes e da conservagao do canteiro, das
areas de apoio e de vivéncia que deverao ter localizagao estratégica e funcional e estar dotadas de recursos
suficientes em qualidade, tipo e quantidade para o atendimento adequado das necessidades de ordem
administrativa e operacional da obra. O canteiro e as areas de apoio e vivéncia devem obedecer as normas da
ABNT e as legislagbes ambientais, de higiene, de salude e de seguranga dos trabalhadores. Os padrdes
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originais e/ou iniciais de conservacao destas areas devem ser mantidos durante a execugao de todo o servico,
havendo necessidade ao longo tempo de realizar manutengdes, pinturas e reposi¢ao de sinalizagdes.
Il. Estocagem de materiais: Verificagdo das condigées de estocagem e manuseio de materiais postos na
obra. Deve ser observado o cumprimento de normas de seguranga e meio ambiente, bem como a conservagao
das caracteristicas dos materiais utilizados.
12.4  Peso e Atividades do Item Equipamento:
ltem Peso (P)
Equipamento 0,20
l. Disponibilizacédo: Verificagdo da disponibilizagdo de equipamentos em quantidade, estado de
conservagao e tipo apropriados aos volumes e aos métodos de execugao da obra, e proposta apresentada no
processo licitatério e que estejam (se for necessario) legalizados e autorizados junto ao DER-ES, no caso de
transporte de pessoas.

12.5 Peso e Atividades do Item Equipe Técnica:
ltem Peso (P)
Equipe Técnica 0,20

l. Mobilizacdo: Verificagdo da disponibilizacdo de equipes técnicas nas quantidades, com as
qualificagdes e a permanéncia ofertadas. Em caso de substituicdo de pessoal, deve ser verificado a
qualificagdo e compatibilidade de acervo técnico conforme proposta da empresa em licitagao.

12.6  Peso e Atividades do item Sinalizagao:
ltem Peso (P)
Sinalizagao 0,20

l. Implantacéo: Verificagdo das condigbes da sinalizagdo da seguranca dos usuarios nas vias e nas
diversas frentes de servigos da obra, para constatacdo da exatiddo da implantagao da sinalizagao provisoria,
englobando os sinais, dispositivos e pintura de acordo com as especificagdes técnicas do DER-ES e do Cédigo
de Transito Brasileiro — CTB;

a) Este item refere-se a sinalizagdo proviséria da frente de trabalho que afeta o usuario durante a
execugao do servico;
b) A falta de utilizacdo de Equipamento de Protegcdo Coletiva — EPC deve ser considerada falta de

sinalizagdo quando afetar a seguranga do usuario da via e do funcionario;
12.7 Peso e Atividades do item Preposto:

ltem Peso (P)

Preposto 0,20
l. Acompanhamento: Avaliar a participagdo, acompanhamento e presencga do preposto periodicamente
no local de execugao do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento de documentacées
oficiais do DER-ES, prestacao de informagdes a fiscalizagao de forma agil, entre outras fun¢des descritas em
contrato. O preposto pode ser o engenheiro da obra, o gestor do contrato, o administrador da empresa, ou
qualquer outro colaborador, desde que este seja designado formalmente para representar a empresa.

13. Quesito Controle de Qualidade — Peso (Q): 30%

13.1 Na avaliagdo do quesito Controle da Qualidade serado considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

13.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra (terraplenagem, pavimentacao,
drenagem e obras de arte corrente, sinalizagéo etc.), em fungao de as atividades em que se desdobra estarem
ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificacbes e instrugdes
técnicas, para cada caso.

13.3  Peso e Atividades do Item Controle Tecnoldgico:
ltem Peso (P)
Controle Tecnolégico 0,40

l. Afericdo: Verificacdo da aferigdo e calibragem dos equipamentos e instrumentos de levantamentos de

campo, medi¢cdes e ensaios tecnoldgicos, que deverdo ser comprovadas através de laudos de afericdo e

calibragem emitidos por empresa devidamente credenciada junto aos 6rgaos reguladores.

Il. Andlises e ensaios: Verificagdo das analises e dos ensaios conforme especificagbes técnicas

pertinentes, para recebimento e aplicagcdo em cada uma das etapas das obras, dos materiais extraidos de

jazidas de solos, areias e pedreiras, bem como os industrializados, como ligantes asfaltico, cimento, ago, etc.
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Nesta atividade também deve ser avaliada a realizagdo dos ensaios de controle tecnoldgico de asfalto,
concreto, ago, sondagens, provas de carga, dentre outros, para todas as fases da execugéo da obra ou servigo,
conforme definidos nas normas e especificagdes técnicas adotadas pelo DER- ES.
M. Resultados: Avaliagdo dos resultados dos ensaios realizados para a aceitagdo de materiais e para
liberagdo de servigos, ambos expressos pelos boletins de ensaios tecnoldgicos, com vistas a constatar a
corregao dos procedimentos adotados face aos resultados obtidos.
13.4  Peso e Atividades do item Execugdo da Obra:
ltem Peso (P)
Execucgéo da Obra 0,40
l. Planejamento: Avaliar o planejamento e a coordenacdo das ag¢des das equipes de trabalho, conforme
diretrizes do Plano de Trabalho e das ordens de servigo da fiscalizagao.
Il. Locacéo: Locagao da obra avaliada pela conferéncia da poligonal principal e a rede de RRNN.
II. Geometria: Avaliagdo dos levantamentos topograficos necessarios a execugao do controle geométrico
para compatibilizagcdo dos dados do projeto executivo.

V. Método executivo: Cumprimento das especificagdes técnicas estabelecidas pelo DER-ES, pelas
normas técnicas de Execugado de Obras da ABNT e aquelas contidas no projeto executivo da obra.
V. Limpeza e entorno: Estado de limpeza e conservagdo dos elementos que integram a obra

representados pelo estado aparente que deve estar isento de manchas, detritos, etc. Também deve ser
avaliada a condigdo de desmobilizagao das areas de apoio e de vivéncia (canteiros, areas de empréstimo,
depositos, estocagem, caminhos de servico, etc.) e do entorno da obra quanto ao seu nivel de utilizagao,
aparéncia, interferéncias e o correto tratamento ambiental.

14. Quesito Meio Ambiente e Seguranca do Trabalho — Peso (Q): 20%

14.1  Na avaliagdo do quesito Meio Ambiente e Seguranga do Trabalho serdo considerados os itens abaixo

definidos, com seus respectivos pesos.

14.2 Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fungao de as atividades em que se

desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,

especificagoes, e instrugdes técnicas para cada caso.

14.3 Para apoiar a avaliagido desta atividade o fiscal do contrato deve verificar a existéncia de

Recomendacgéao de Agéo Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) e Notificagao

de Nao-Conformidade (NNCA). As notificagdes n&do atendidas devem ser anexadas ao processo de medi¢ao

junto aos formularios do FAD.

14.4  Peso e Atividades do Item Controle Ambiental:
ltem Peso (P)
Controle Ambiental 0,80

l. Licenciamento: Verificagcdo da obtencdo das licengas e/ou autorizagbes, e outorgas especificas,

conforme previsto nas normas do DER-ES, junto aos 6rgdos competentes nas esferas federal, estadual e

municipal.

a) Para a avaliagao deste item deve ser considerada a obtencao das licengas de responsabilidade da

contratada, como por exemplo: Licengas de Atividades (canteiro, areas de apoio e de vivéncia), Licencas

Ambientais (bota-fora, area de empréstimo, supressao vegetal, usina de asfalto e concreto, pré-moldados de

concreto, areal, pedreira, jazidas), e outras conforme legislagao vigente.

b) As licengas de responsabilidade do DER-ES nao impactarao neste item. Portanto, o fiscal deve verificar

as licengas exigidas no respectivo contrato.

Il. Legislacdo e condicionantes: Constatar o efetivo atendimento das condicionantes relativas a execugéo

das obras previstas no Licenciamento Ambiental da Obra e avaliar o desempenho e a execugao das medidas

de protegdo ambiental previstas no projeto, com procedimentos que permitam identificar, acessar e possibilitar

o fiel cumprimento das normas ambientais do DER-ES, da legislagdo ambiental e de outros instrumentos legais

e normativos aplicaveis.

a) O fiscal deve avaliar a conformidade desta atividade no caso de emissdo ou n&do atendimento de

Recomendacéao de Agéo Corretiva (RAC), Comunicado de Nao-conformidade Ambiental (CNCA) ou Notificacédo

de Nao-Conformidade (NNCA).

b) Copias das notificacdes devem ser anexadas ao processo de medi¢ao para justificar a nota e a nao-

conformidade da atividade.

14.5 Peso e Atividades do Item Higiene, saude e seguranca:
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ltem Peso (P)
Higiene, saude e seguranca 0,20
l. Atendimento: Avaliar o desempenho da empresa na preservacao da higiene, salde, seguranga e uso
de EPI (Equipamento de Protecéo Individual) da m&o de obra de execugéo dos servigos, de forma a minimizar
os acidentes de trabalho e os impactos ambientais que afetam os trabalhadores.

15. Quesito Prazos — Peso (Q): 30 %
15.1 Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus respectivos
pesos.
15.2  Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos estabelecidos
em Contrato, Plano de Trabalho e Instru¢des de Servigo do DER-ES.
15.3 Peso e Atividades do Item Documentagdo Contabil (trabalhista, previdenciaria, tributaria e fiscal):
ltem Peso (P)
Documentacéo Contabil (trabalhista, 0,20
previdenciaria, tributéria e fiscal)
l. Entrega: Avaliar a adequacgédo dos prazos e se a empresa atende as IS n° 003-N/2015, n°® 005-N/2015
e n°® 006-N/2015, referente as atividades contabeis (trabalhistas, previdenciarias, tributarias e fiscais) referente
ao contrato. Este item tem por particularidade a entrega da Documentagdo Contabil do més anterior ao do
faturamento. Desta forma, se faz necessario, que os Avisos de Inconformidade e/ou Notificagdes de
Insuficiéncia emitidos (as) sejam aplicados (as) no més de referéncia do FAD.
15.4 Peso e Atividades do Item Documentagdo Comprobatdria:
ltem Peso (P)
Documentagdo Comprobatoéria 0,20
l. Entrega: Avaliar a adequacgao dos prazos de entrega das documentagdes comprobatorias exigidas para
composicdo da medi¢gdo do contrato, conforme IS n® 006/2015 — Artigo 9°, ou entrega de documentacdes
demandadas oficialmente e estabelecidas com prazo pelo fiscal.
15.5 Peso e Atividades do Item Cronograma:
ltem Peso (P)
Cronograma 0,60
l. Atendimento: Avaliar a adequacdo das datas de atividade de cada uma das fases de servigos ao
cronograma fisico-financeiro de execucdo e ao Plano de Trabalho. Verificar o andamento cronoldgico,
quantitativo e financeiro das diversas etapas da obra, bem como assegurar que ndo sejam executados servigos
sem que etapas anteriores tenham sido liberadas.

16. Quesito Gestdo da Obra — Peso (Q): 100%

16.1  Na avaliagdo do Quesito “Gestao da Obra”, serdo considerados os itens abaixo definidos.

16.2 Cada item deve ser avaliado, em cada etapa da obra, em fung¢ao das atividades em que se desdobra

estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificagdes do

DER-ES.

16.3  Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidades:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidades 1,00

l. Atendimento dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA

(NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades constatadas em avaliagao

mensal de desempenho estdo atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DE PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU
SERVICOS DE ENGENHARIA

17. Quesito Qualidade Técnica - Peso: 40%

17.1. Na avaliagdo do quesito “Qualidade Técnica” serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

17.2. Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa da prestagdo do servico em funcdo de as
atividades em que se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas
normas, especificagdes e instrugdes técnicas, para cada caso.
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17.3. Peso e Atividades do Item Normas:
ltem Peso (P)
Normas 0,30

l. Atendimento: Os trabalhos apresentados deverdo ser avaliados em relagdo ao atendimento integral
das recomendacgdes estabelecidas pelas Especificagcdes, Normas e Procedimentos do DER-ES, da ABNT e
demais normas adotadas pelo Departamento.
17.4. Peso e Atividades do item Fidelidade aos Objetivos Estabelecidos:
ltem Peso (P)
Cumprimento 0,40
l. Objeto: Os documentos gerados ao longo da execugao dos trabalhos deverdo apresentar resultados
que conduzam sempre a melhor solugéo técnica e econdmica para o atendimento do objeto em questao.
Il. Componente Ambiental: Os documentos gerados ao longo da execugdo dos trabalhos deverdo
apresentar resultados que conduzam sempre a solugdo mais sustentavel e em conformidade com as
exigéncias da legislagdo ambiental vigente.
17.5. Peso e Atividades do Item Apresentagao do Trabalho:
ltem Peso (P)
Apresentacido da documentagao 0,30
l. Organizacéo e clareza: Avaliar a qualidade da documentagéo produzida quanto a sua organizagéo e
clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendacado do DER-ES e a forma planejada e
controlada da entrega. Verificar se a estrutura de documentacao definida para o trabalho e a gestéo eletronica
dos documentos, contemplam todos os registros necessarios aos objetivos do trabalho e garanta a recuperagao
rapida de qualquer documento produzido. Todos os registros e acervo técnico compartilhados e gerados pela
contratada devem estar organizados e permitir facil acesso a informagao para o DER-ES.

18.
18.1.

18.2.

Quesito Recursos — Peso 30 %

Na avaliagdo do quesito “Recursos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.
Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em fung¢ao de as atividades em que

se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,
especificagoes, e instrugdes técnicas para cada caso.
18.3. Peso e Atividades do Item Qualificagdo Técnica:
ltem Peso (P)
Qualificagdo e Alocagao 0,50
l. Equipe Técnica: Avaliar a disponibilizagao, em termos de quantidade e experiéncia, dos técnicos que
compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas do escopo dos
trabalhos. Verificar a qualificagao da equipe contratada quanto aos conhecimentos necessarios para execugao
do objeto e/ou cumprimento das exigéncias minimas de contrato. Este item deve ser avaliado como néo
conforme caso a empresa deixe de entregar ou atualizar a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART dos
engenheiros responsaveis.

18.4. Peso e Atividades do Item Estrutura Organizacional:
ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,40

l. Planejamento: Avaliar o planejamento das agdes das equipes de trabalho, que deverao atuar através
de processos consistentes e integrados com a estrutura do DER-ES.

Il. Infraestrutura de apoio: Avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais e
equipamentos, inclusive de informatica, permite comunicagéo rapida e é suficiente, em qualidade, tipo e
quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

a) A avaliagao desta atividade inclui o atendimento da qualidade e das normas de preservagéo da higiene,
saude, segurancga e uso de EPI (Equipamento de Protecéo Individual) da m&o de obra de execugdo dos
servigos, nos contratos em que couberem este tipo de avaliagéo.
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18.5. Peso e Atividades do Item Comunicagao:
ltem Peso (P)
Preposto 0,10

Acompanhamento: Avaliar a disponibilidade da empresa em estabelecer comunicagao com o DER-ES,

bem como avaliar a participagdo, 0 acompanhamento e a presenca do preposto periodicamente no local de
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execugao do servigo para: registro de ocorréncias, assinatura e recebimento de documentagdes oficiais do
DER-ES, prestagao de informacdes a fiscalizagdo de forma agil, dentre outras fungdes descritas em contrato.

19. Quesito Prazos — Peso 20 %
19.1. Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus respectivos
pesos.

19.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos estabelecidos
em Contrato, Plano de Trabalho e Instru¢des de Servigo do DER-ES.
19.3. Peso e Atividades do Item Documentacgao:
ltem Peso (P)
Documentagéo 0,20
l. Entrega: Avaliar a adequacéo dos prazos de entrega das documentagdes exigidas para composi¢ao
da medicao do contrato, ou por demanda oficial da fiscalizagao estabelecida com prazo.

19.4. Peso e Atividades do Item Cronograma:
ltem Peso (P)
Cronograma 0,80

l. Atendimento: Avaliar a adequacao das datas das atividades de cada uma das fases do servigo ao
cronograma fisico-financeiro e ao Plano de Trabalho. Deve ser verificado o andamento cronolégico das
diversas etapas e assegurar que nenhuma etapa seja executada sem que servi¢os anteriores e dependentes
tenham sido aprovados.

20. Quesito Gestao do Servico — Peso: 100%

20.1. Na avaliagédo do Quesito “Gestao do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.

20.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execugao do servigo, em fungao da atividade estar ou néo

em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificagdes do DER-ES.

20.3. Peso e Atividades do Item Saneamento de Inconformidades:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidades 1,00

l. Atendimento dos prazos: Avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA

(NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades constatadas em avaliagcao

mensal de desempenho estdo atendidos.

CAPITULO Il - CONTRATOS DA ADMINISTRAGAO OU DE TIC

21. Quesito Qualidade — Peso: 40%

21.1. Na avaliagdo do quesito “Qualidade” serdo considerados os itens abaixo definidos com seus
respectivos pesos.

21.2. Cada um dos itens sera avaliado, em cada etapa do servigo, em fungéo das atividades em que se
desdobra estarem ou nao em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas, especificagbes
e instrugbes do DER-ES.

21.3. Peso e Atividades do ltem Normas e Especificagbes técnicas:
ltem Peso (P)
Servigos 0,30

l. Atendimento as normas: os servigos executados deverao ser avaliados em relagdo ao atendimento
integral das especificagbes, normas e procedimentos do DER-ES, da ABNT e demais normas adotadas pelo
Departamento.
21.4. Peso e Atividades do Item Materiais, equipamentos e demais artefatos:
ltem Peso (P)
Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20
l. Atendimento da qualidade: os materiais fornecidos pela contratada devem ser avaliados quanto as
especificagdes técnicas exigidas no termo de referéncia e projeto basico, normas e procedimentos do DER-
ES, da ABNT e demais normas adotadas pelo Departamento.
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21.5. Peso e Atividades do ltem Objeto do contrato:
ltem Peso (P)
Objeto do contrato 0,40
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l. Cumprimento: os documentos gerados ao longo da execugéo dos trabalhos deverdao demonstrar que
os resultados foram conduzidos através da melhor solugdo técnica e econdmica e que o objeto do contrato
esta sendo cumprido com eficiéncia.

21.6. Peso e Atividades do item Apresentacdo da documentagao:
ltem Peso (P)
Apresentacdo da documentagao 0,10

l. Organizacéo e clareza: avaliar a qualidade da documentagao produzida quanto a sua organizagéo e

clareza, bem como quanto a obediéncia as normas e recomendagdes do DER-ES e a forma planejada e

controlada da entrega.

22.
22.1.

22.2.

Quesito Desempenho — Peso: 40%

Na avaliagdo do quesito “Desempenho” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus
respectivos pesos.
Cada um dos itens deve ser avaliado, em cada etapa do trabalho, em fungao de as atividades em que

se desdobra estarem ou ndo em conformidade com os procedimentos preconizados pelas normas,

especificagoes, e instrugdes técnicas para cada caso.

22.3. Peso e Atividades do Item Controle Tecnoldgico:
ltem Peso (P)
Execugéo 0,50

l. Retrabalho: verificar se a contratada foi obrigada a refazer um servigo ja concluido por irregularidade

de execugao do servigo ou por utilizagdo de materiais ou equipamentos inadequados.

Il. Continuidade: avaliar se o fornecimento de um servigo que deve ser continuo foi interrompido no

periodo da avaliagao.

22.4. Peso e Atividades do item Equipe:
ltem Peso (P)
Equipe 0,30

l. Qualificacdo e alocacéo: avaliar a disponibilizagao, em termos de quantidade e experiéncia, dos

técnicos que compde as equipes ofertadas, responsaveis pelo desenvolvimento das atividades especificas do

escopo dos trabalhos.

Il. Acompanhamento do preposto: verificar se a empresa contratada mantém o seu preposto

periodicamente no local da execugédo do servigco, para coordenagédo das equipes, registro de ocorréncias,

assinatura e recebimento de documentagdes oficiais do DER-ES, prestacdo de informagdes a fiscalizagao,
dentre outras fungdes descritas em contrato.

22.5. Peso e Atividades do item Estrutura Organizacional:
ltem Peso (P)
Estrutura Organizacional 0,20

l. Planejamento: avaliar o planejamento das ag¢des das equipes de trabalho, que deverao atuar através

de processos consistentes e integrados com estrutura do DER-ES.

Il. Infraestrutura de apoio: avaliar se a infraestrutura de apoio implantada, como sistemas, materiais e

equipamentos, inclusive de informatica, permite a comunicagéo rapida e sado suficientes, em qualidade, tipo e

quantidade, ao pleno atendimento das necessidades dos trabalhos.

23. Quesito Prazos — Peso: 20%
23.1. Na avaliagdo do quesito “Prazos” serdo considerados os itens abaixo definidos, com seus respectivos
pesos.
23.2. Cada um dos itens deve ser avaliado por estar ou ndo em conformidade com os prazos estabelecidos
em Contrato, Plano de Trabalho e Instru¢des de Servigo do DER-ES.
23.3. Peso e Atividades do Item Cronograma de Execucéo:
ltem Peso (P)
Cronograma de Execugéo 0,60
l. Atendimento: avaliar o atendimento e a adequacgao da data de inicio das atividades de cada uma das
fases do servigo ao cronograma fisico-financeiro de execugéo.
23.4. Peso e Atividades do ltem Materiais, equipamentos e demais artefatos:
ltem Peso (P)
Materiais, equipamentos e demais artefatos 0,20

Pagina 174 de 185

2025-1B1JCP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 26/08/2025 13:56 PAGINA 174/ 186



ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO — SEDU

l. Disponibilidade: avaliar o cumprimento dos prazos de entrega e disponibilizacdo de materiais e
equipamentos necessarios a execugao dos servicos.
23.5. Peso e Atividades do ltem Documentagéo:
ltem Peso (P)
Documentagéo 0,20
l. Entrega: verificar se a entrega das documentagdes de medigdo ou documentacgdes solicitadas pelo
fiscal foi realizada no prazo estabelecido.

24, Quesito Gestao do Servico — Peso: 100%

24.1. Na avaliagdo do Quesito “Gestao do Servico “, deve ser considerado o item abaixo definido.

24.2. O item deve ser avaliado, em cada més de execugao do servigo, em fungao da atividade estar ou ndo

em conformidade com os procedimentos especificados pelas normas e especificagdes do DER-ES.

24.3. Peso e Atividades do ltem Saneamento de Inconformidade:
ltem Peso (P)
Saneamento de Inconformidade 1,00

l. Atendimento dos prazos: avaliar se os prazos estabelecidos em NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA

(NI) ou AVISOS DE INCONFORMIDADE (Al) para saneamento de inconformidades constatadas em avaliagcao

mensal de desempenho estdo atendidos.

TITULO IV - PENALIDADES E RECURSOS
CAPITULO | - PENALIDADES

25. Seréao aplicadas as seguintes penalidades como decorréncia das avaliagdes mensais de desempenho,
medidas pelo IMC:

25.1. Adverténcia através da NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI) quando:

l. A contratada receber CONCEITO INSUFICIENTE na avaliagao mensal.

Il. A contratada deixar de atender aos prazos para saneamento de inconformidades constantes de AVISO
DE INCONFORMIDADE (Al).

M. O item “Gestao da Obra” ou “Gestdo do Servigo” for avaliado como nédo conforme, implicando em
CONCEITO INSUFICIENTE no FAD.

25.2. Suspensdo de pagamento da medigdo quando a contratada descumprir os prazos para sanar
inconformidades, determinados na NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), bem como nos casos previstos
em legislagao federal e estadual a respeito de execugao de contratos administrativos.

l. O pagamento deve ser retomado com o saneamento das inconformidades que deram origem a
penalidade.

25.3.  Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, na 32 (terceira) NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA
(NI) do contrato por descumprimento dos prazos estipulados para sanar inconformidades de notificagbes
anteriores.

l. A multa de 1% (um por cento) do valor do contrato deve ser aplicada a cada més seguinte em que a
contratada deixar de atender aos prazos determinados na NOTIFICAGAQO DE INSUFICIENCIA (NI), até o limite
de 3% (trés por cento) do valor do Contrato.

Il. Para aplicagdo das multas é necessaria a instauragdo do Processo Administrativo de Apuragao de
Responsabilidade — PAAR, conforme Instrugdo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016.

25.4. Resciséo do contrato, quando:

l. O total de multas aplicadas a contratada atingir 3% (trés por cento) do valor do contrato.

Il. A contratada tiver recebido mais de duas NOTIFICACOES DE INSUFICIENCIA e, na avaliacdo do
DER-ES, estiver colocando em risco a execug¢do do objeto do contrato, pela insuficiéncia de desempenho
constatada nas avaliagdes realizadas.

25.5. Suspensao por dois anos de participar em licitagdes e contratar com o DER-ES, quando a contratada
tiver o contrato rescindido conforme previsto no subitem 25.4.

l. Para aplicagao desta penalidade € necessaria a instauragao do Processo Administrativo de Apuragao
de Responsabilidade — PAAR, conforme Instrugdo de Servigo N° 009-N, de 23 de agosto de 2016.

CAPITULO Il RECURSO
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26. No caso de discordancia dos avisos, notificagdes, pontuacdes do FAD e suspensédo de pagamento
aplicados cabem recurso administrativo.

27. O prazo para interposigédo de recursos é de 5 dias, contado em dias corridos de expediente no DER-
ES, excluido o dia de inicio e incluido o dia do vencimento.

28. Cabe ao diretor da area responsavel pela gestdo do contrato a decisdo dos recursos interpostos aos
avisos, notificagbes, pontuacdes do FAD e suspensdo do pagamento.

29. O procedimento autuado com o recurso da empresa deve ser anexado ao processo da medi¢gao ao
qual o respectivo FAD que deu origem ao recurso.

ANEXOS

l. FORMULARIO DE AVALIAGAO DE DESEMPENHO - OBRA, MANUTENGAO OU SINALIZAGAO

Il. FORMULARIO DE AVALIAGAO DE DESEMPENHO - PROJETO, CONSULTORIA, SUPERVISAO,
GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA

[l FORMULARIO DE AVALIAGAO DE DESEMPENHO - CONTRATOS DA ADMINISTRAGAO OU DE TIC
V. AVISO DE INCONFORMIDADE - Al

V. NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA - NI

VI FLUXO DE AVISOS, NOTIFICACOES E PENALIDADES DO FAD
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I. FORMULARIO DE AVALIAGAO DE DESEMPENHO (FAD) - OBRA, MANUTENGAO OU
SINALIZAGAO

FORMULARIO DE AVALIAGAO DE DESEMPENHO - FAD

Execucidao de Obra, Manutencao ou Sinalizaciao Rodoviaria

N[0l

Més/Ano: [01/2017]

EMPRESA:

[Nome da Empresa]

CONTRATO N°: [Numero do contrato] Ex: 019/2014

Tipo de contrato: Obra

OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e obras de arte correntes
da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264 (A) (Sta.Leopoldina)
Pesos ICQ
CONFORMIDA B
DE N P Q indice de
QUESITO ITEM ATIVIDADE Conformidad
(NA/C/IN Atividad| Item Quesito| e do
C) e Quesito
Instalagdo e c |
Canteiro e dreas conservagao 020
de apoio Estocagem de c I ’
materiais
| . Administragdo | Equipamento Disponibilizagdo C | 0,20 0,20 20,0%
Equipe Técnica Mobilizagdo C | 0,20
Sinalizagio Implantagio C | 0,20
Preposto Acompanhamento C | 0,20
Afericao C |
Controle - -
Tecnologico Andilise e Ensaios C | 0,50
Resultados C |
Planejamento C |
2. Controle de
Qualidade ; Locagio C | 0,30 30%
Execou:;)i: da : Geometria C | 0,50
Método Executivo C |
Limpeza e Entorno C |
Licenciamento C |
. . Controle
3. Meio Ambiente Ambiental Legislagio e c | 0,80
e seguranga do condicionante 0,20 20%
trabalho Higiene, saide e
Atendimento C | 0,20
seguranga
Documentagao
Contibil Entrega C | 0,20
Documentagao o
4. Prazos Comprobatéria Entrega c I 0,20 0,30 30%
’(.:ronogramf'i Atendimento C | 0,60
Fisico-financeiro
5. Gestao da SaneamenFo de | Atendimento dos C | | 1,00 100%
Obra Inconformidade prazos
IMC = Indice Médio de Conformidade 100,0%

Quantos Al foram emitidos? 0

NI emitida? Nao

OBSERVACOES:

ASSINATURAS
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Fiscal do Contrato: Setor Gestor do Contrato: Setor
b b
[Nome do Fiscal do Contrato] [SR-1] [Nome do Gestor do Contrato] [SR-1]
Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017] Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]
CONDIGAODECONFORMIDADE PESOS K - [ indice de conformidade no quesito gestéo da obra
NA - atividade nZo avaliada N - Peso 1 ou 0 da atividade INDICADORES

LEGENDA:

C - atividade em conformidade

P-

Peso do item no quesito

IC Q - indice de Conformidade do Quesito

NC - atividade n&o conforme

Q

- Peso do quesito no IM C

IM C - indice Mensal de Conformidade

Ciente da contratada

Data:

Assinatura:
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FORMULARIO DE AVALIA CAO DE DESEMPENHO (FAD) - PROJETO,
CONSULTORIA, SUPERVISAO, GERENCIAMENTO OU SERVICOS DE ENGENHARIA

FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO - FAD
Projeto, Consultoria, Supervisdao, Gerenciamento e Servigos de Engenharia

EMPRESA:

[Nome da Empresa]

CONTRATO N°:

[Numero do contrato] Ex:021/2014

Tipo de contrato: Servigo de Engenharia

OBJETO:

[Objeto do contrato] Ex: Elaboragao de Projetos de Engenharia de Obras de Artes
Especiais (Pontes,Viadutos e Passarelas), integrantes do Sistema Rodoviario Estadual
(SRE), Lote 01 - Rodovia ES-XYZ - Trecho: Itatinas - Entr. ES-ABC (Conceigao da Barra)

Pesos ICQ
CONFORMIDA N ) -
P Indice de
DE n
QUESITO ITEM ATIVIDADE Conformidad
(NA/C/IN Atividad [ Item | Quesit edo
<) e o Quesito
Normas Atendimento C | 0,30
Objeto C |
I Qualidad Cumprimento Componente | 0,40
. Qualidade . o
Técnica Ambiental 0,40 40%
Apresentagdo da [ Organizagao e
documentagao clareza c I 0,30
Qualificagao e )
. Equipe Técnica C | 0,50
alocagao
Planejamento C |
Estrutura o
2. Recursos Organizacional Infraestrutura de c | 0,40 0,30 30,0/,
Apoio
Preposto Acompanhamento C | 0,10
Documentagio Entrega C | 0,20
3. Prazos 0,30 30,0%
Cronograma Atendimento C | 0,80
4. Gestao do Saneamento de | Atendimento dos c | | .00 | 00’0%
Servico Inconformidade prazos
IMC = indice Médio de 100,00%
Conformidade
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Nao
OBSERVACOES:
ASSINATURAS
Fiscal do Contrato: Setor Gestor do Contrato: Setor
E L
[Nome do Fiscal do Contrato] [SR-1] [Nome do Gestor do Contrato] [SR-1]
Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017] Data:|[Data de assinatura Ex:05/01/2017]
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LEGENDA:

CONDIGAODECONFORMIDADE

PESOS

K - indice de conformidade no quesito gestéo da obra

NA - atividade ndo avaliada

N - Peso 1 ou 0 da atividade

INDICADORES

C - atividade em conformidade

P - Peso do item no quesito

IC Q - indice de Conformidade do Quesito

NC - atividade n&o conforme

Q - Peso do quesito no IM C

IM C - indice Mensal de Conformidade

Ciente da contratada

Data:

Assinatura:
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[/ FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO (FAD) - CONTRATOS DA
ADMINISTRACAO OU DE TIC
FORMULARIO DE AVALIACAO DE DESEMPENHO — FAD
Contratos da Administrac¢ao e de Tecnologia da Informacgao
EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO [NUmero do contrato] Ex:021/2014 Tipo de contrato: Administragao
N°:
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Prestagao de servigco de consultoria espcializado em sistemas
de informagao.
Pesos IC
CONFORMIDA Q
DE
QUESITO ITEM ATIVIDADE N P Q indice de
Conformida
(NA/C/N Atividad Ite Quesit de do
C) e m o .
Quesito
) Atendimento as
Servigos C | 0,30
normas
Materiais, i
. Atendimento da
equipamentos e lidad © [ 0,20
|. Qualidade artefatos qualidade 0,40 40%
Objeto do Cumprimento C [ 0,40
contrato
Apresentagdo da Organizagio e
~ C | 0,10
documentagao clareza
Retrabalh |
Execugdo etrabaho < 0,50
Continuidade C |
Qualificagdo e C |
Eaui alocagao 030 o
2. Desempenho quipe Acompanhamento c | ' 0.40 40,0%
do preposto
Planejamento |
Estrutura 020
Organizacional InfraestruFura de | )
Apoio
Cronograma de )
- Atendimento C | 0,60
Execugao
Materiais, o,
3. Prazos equipamentos e | Disponibilidade C [ 0,20 0.20 20,0%
artefatos
Documentagao Entrega © [ 0,20
4. Gestio do Saneamento de | Atendimento dos o
Servigo Inconformidade prazos < : 1,00 1,00 I OO’OA
IMC = indice Médio de 100,00%
Conformidade
Quantos Al foram emitidos? 0 NI emitida? Ndo
OBSERVACOES:
ASSINATURAS
Fiscal do Contrato: Setor Gest or do Contrato: Setor
[Nome do Fiscal do Contrato] [GATEC] [Nome do Gestor do Contrato] [GATEC]
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Data:| [Data de assinatura] Ex: 05/02/2015

Data;l [Data de assinatura] Ex: 05/02/2015 I

LEGENDA:

CONDIGAODECONFORMIDADE

PESOS

K - [ ndice de conf ormidade no quesit o gest &o da obra

NA - atividade nao avaliada

N - Peso 1 ou 0 da atividade

INDICADORES

C - atividade em conf ormidade

P - Peso do item no quesit o

IC Q - indice de Conformidade do Quesit o

NC - atividade n&o conf orme

Q - Peso do quesitono IMC

IM C - indice M ensal de Conformidade

Ciente da contratada

Data:

Assinatura:
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Iv.  AVISO DE INCONFORMIDADE - Al

AVISO DE INCONFORMIDADE - Al All [SR-1]

N° Nao emitida

EMPRESA: [Nome da Empresa]
CONTRATO N°: |[NUmero do contrato] Ex:019/2014
OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e

obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)

PRAZOS PARA SANEAR
INCONFORMIDADES CONSTATADAS Dias Datade | Datade
corrido Inicio Término
s
Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]

O descumprimento dos prazos estabelecidos neste AVISO DE INCONFORMIDADE (AI) podera acarretar a
emissio de uma NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA (NI), conforme previsto na Norma (NORMA PARA
AVALIACAO DE DESEMPENHO DE EMPRESAS CONTRATADAS).

Ciente da contratada Assinatura:
Data:
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V. NOTIFICAGAO DE INSUFICIENCIA (NI)

NOTIFICACAO DE INSUFICIENCIA - NI NI/ [SR-1]
NO
DATA EMISSAO NI: N°  [0I] |Més/Ano: [01/2017] IMC: 100,00%
FAD:
EMPRESA: [Nome da Empresa]

CONTRATO N°:

[NUmero do contrato] Ex:019/2014

OBJETO: [Objeto do contrato] Ex: Contrato para obras de terraplenagem, drenagem e
obras de arte correntes da rodovia ES-080, no trecho Cariacica - Entr. ES-264
(A) (Sta. Leopoldina)
PRAZOS PARA
Dias Data de| Data de
INCONFORMIDADES CONSTATADAS
Data: Assinatura:

[Nome do Gestor do Contrato]

A Empresa, com desempenho medido em CONCEITO INSUFICIENTE (indice Mensal de Conformidade menor
que 70%) estara sujeita as penalidades previstas na Norma (NORMA PARA AVALIACAO DE DESEMPENHO
DE EMPRESAS CONTRATADAS).
Esta empresa obteve IMC = 100,00% devendo proceder ao saneamento das inconformidades acima relacionadas
dentro dos prazos previstos, ficando desde ja advertida da aplicacdo das penalidades previstas na Norma, em caso
de inobservéncia destas determinagdes e da permanéncia em CONCEITO DE INSUFICIENCIA nas proximas
avaliagdes mensais.

Ciente da contratada

Assinatura:

Data:
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VI. FLUXO DE AVISOS, NOTIFICAGOES E PENALIDADES DO FAD

Avaliacdo de Desempenho de empresas contratadas do DER-ES - FAD

Fiscalizar a Assinar FAD, AL
NI e salwar copia
obra
narede
Mensalmente ¢

y

Re

\_}< ) Emitir A1
Inco nfor-midade

constatada

Laliar
desempenho e
verificar prazos
das Als emitidas

Marcar "saneamento

de d0 DER-ES

L v 73 de inconformidade”
2 N N ._.,‘l coma "nio
i Alou MInEao confarme” (M)
o sanada no prazo
™
A
- Emitir FAD
A IMC == T0%
IMC=70%)
Ernitir MI
MEao recomenda
Avaliar ainda asuspensio
s
necessidade de 7N dopagamento
N F suspensdo de Nl
" pagamenta "
12 MI Fecomenda
suspensdo do
pagamento
Inconfarmidade
¢ N30 sanada
' T
Avaliar AN : Ty
—)‘fi)—) SLoperder L3l saneamento das 4 “ Inconformidad Pagar medigio
Nt padamenty inconfomidades o/ sanada A pERsd
P20 S = - x
T
S Instaurar PAAR
f.-';:\ Suspender com 17 multa: 1%
g —’&:\})ﬂ pagamento P dovalordo
'Z contrato Mvaliar impacto
. 3 NI e da pendéncia
'g Instaurar PALR, para o contrato
E ,//‘:‘j Suspender com 2* multa: 1%
a ’ W > pagamenta dovalor do
4 NI - 4 cantiato Rescindir
contrato
I Instaurar PAAR,
/,7:*3- Suspender corm 3 multa: 1%
’ W | pagamenta dovalordo |
contrato Instaurar PRAR
53 ML - = para suspensao de

participar de
licitagties
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