GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO GE P LA
Secretaria Estadual da Educacao — SEDU

PLANEJAMENTO * PROJETOS * GERENCIAMENTO DE OBRAS

Subsecretaria de Suporte a Educacéo — SEDU/GERFE

TERMO DE REFERENCIA
Este termo de referéncia é pertinente a contratacdo de empresa especializada em

servicos de engenharia, visando o objeto descrito no item seguinte.

DO OBJETO

Intervencao na escola EEEF Zuleima Fortes Faria, compreendendo:

a) Instalacao de grades em Y nos muros laterais e dos fundos;

b) Instalacdo de telas de protecdo nas janelas, de grades de barra chata no
corredor do pavimento superior e de portdo de ferro em barra chata nas portas
da sala de artes;

c) Instalacdo de gradil Nylofor, em substituicdo a trecho de muro na regido frontal
da escola.

DO OBJETIVO
O objetivo deste Termo de Referéncia é definir o objeto da licitacdo e do sucessivo
Contrato, bem como estabelecer os requisitos, condicbes e diretrizes técnicas e

administrativas para contratagédo do objeto.

DA JUSTIFICATIVA
Esta contratacéo justifica-se em fungéo da necessidade de melhoria na seguranga
dos acessos a escola. Trata-se de uma solicitacdo da Geréncia de Servigos

Terceirizados.

DO VALOR
O valor estimado para a execugdo do objeto é de R$ 159.910,00 (cento e
cinquenta e nove mil e novecentos e dez reais), conforme orcamento n° 694501

com data base de Maio de 2017.

DA LEGISLACAO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS

Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislacées, que devem ser
respeitadas para a execucdo do objeto a ele relacionado:

a) Lein® 8.666/93 de 21 de junho 1993;
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b) Decreto Estadual N° 2971-R, De 08 De Marc¢o De 2012;

¢) Normas técnicas da ABNT ou, na falta dessas, dos organismos internacionais;

7. DOS PRAZOS
O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados é de 90 (noventa) dias
corridos, contados da assinatura da Ordem de Servicos e de acordo com o

cronograma fisico-financeiro anexo ao processo.

8. QUALIFICACAO TECNICA
a) Qualificacdo Técnica — Profissional
Os Responsaveis Técnicos pela execucdo dos servigos, deverdo dispor de
Atestado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, chancelado(s) pelo CREA/CAU, acompanhado(s) da(s) correspondente(s)
Certidao(06es) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a execugao dos servigcos

de maior relevancia e valor significativo, conforme discriminado abaixo:

o Profissional ou profissionais de nivel superior, Engenheiro Civil ou
Arquiteto, reconhecido(s) pelo CREA ou pelo CAU, com competéncia

técnica para:

Descricédo do Servico

Construcgéo e/ou reforma de edificagdes

Observacdes:
O(s) atestado(s) devera(ao) explicitar, claramente, todos os servi¢cos executados. A

Comissdo solicita que a licitante destaque no atestado, através de grifo ou cor, 0

atendimento as exigéncias;

a) No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional como
responséavel técnico todas serdo inabilitadas.

b) N&o serdo aceitos atestados e/ou Certiddes de Acervos parciais, referentes a

obras e/ou servicos em andamento. Também ndo serdo aceitos atestado(s) ou
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CATs de Projeto, Fiscalizacdo, Supervisdo, Gerenciamento, Controle

Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras.

9. DA SUBCONTRATAGAO

E vedada a subcontratacio do objeto do contrato.

10. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

10.1.

a)

b)

10.2.

a)

b)

d)

Das Obrigacfes da Contratante

Prestar a CONTRATADA todos 0s esclarecimentos necessarios a execugao
dos servigos.

Elaborar as planilhas de apontamento de servicos, para fins de processamento
dos servicos executados, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos
prazos determinados.

Liberar os locais para execucao dos servigos.

Acompanhar a execugéo do contrato de acordo com as normas da Portaria
SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010.

Indicar o responsével pela fiscalizagcdo e acompanhamento dos servigos.
Efetuar o pagamento do prego previsto nas condi¢des definidas neste projeto

basico.

Das Obrigacfes da Contratada

Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias da data de assinatura da carta contrato,
uma via quitada a SEDU, do documento de “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” - ART, formalizado pelo CREA/ES.

Fornecer, no local de sua aplicagéo ou utilizagédo, toda mao-de-obra, materiais e
equipamentos, compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela
fiscalizacéo.

Apresentar um plano de ataque de obra que viabilize o planejamento da
execucdo dos servicos conforme cronograma pré-determinado neste certame
licitatério.

Manter, na direcdo da execucdo do(s) servigco(s), profissional (ais) legalmente

habilitado(s) pelo CREA, que sera (ao) seu(s) preposto(s).
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Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca nos
locais dos servicos for julgada inconveniente pela SEDU, incluindo-se o(s)
responsavel (eis) pelo(s) servico(s).

Conduzir os servicos em estrita observancia com as normas da Legislacdo
Federal, Estadual e Municipal, as Normas e Catalogos técnicos publicados pelo
IOPES (Normas de Apresentacao de Projetos -
Arquitetura/Estrutura/Hidraulica/Elétrica, Catalogos de Ambiente, Catdlogo de
Componentes e Catédlogo de Servigos), bem como cumprir as determinagcdes
dos Poderes Publicos, mantendo os locais dos servigos sempre limpos e nas
melhores condi¢cbes de segurancga, higiene e disciplina nos termos da Norma
Regulamentadora n°® 18 (Ministério do Trabalho), além de executar os servigos
de acordo com as melhores técnicas disponiveis, com a regulamentacdo
brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execucéo.

Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com o0s documentos e
especificagbes que integram a carta contrato, no prazo determinado.

Manter nos locais dos servigos os Livros de Ocorréncias/Diario de Obra, para
uso exclusivo da SEDU e jogos completos de todos os documentos técnicos.
Refazer, as suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com 0
estabelecido neste contrato e o0s que apresentarem defeitos de material,
desconformidades ao especificado, execucdo em desacordo com a boa técnica
ou vicio de construcdo, de acordo com a legislacéo aplicavel.

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que,
por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou indiretamente
provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a SEDU ou terceiros.
Comunicar a GERFE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servicos.
Cumprir todas as solicitacbes e exigéncias feitas pela SEDU nos Livros de
Ocorréncias/Diario de Obra.

Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitados pela SEDU, ou por seus

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s)
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obra(s), bem como aos documentos relativos aos servicos executados ou em
execucao.

Paralisar, por determinacdo da SEDU, qualquer servico que ndo esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de
pessoas ou bens, mesmo de terceiros.

Arcar com todos os custos das demolicdes, reparacdes e reconstrucbes que
seja obrigada a fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de suas
obrigacdes contratuais ou legais.

Arcar com todos o0s encargos e obrigacbes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa e civil, decorrentes da
execucao dos servicos objeto deste contrato.

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e saneamento,
para ligacdes provisorias desses suprimentos.

Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente, mantendo
o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca.
Prover todos os funcionarios envolvidos com o(s) servigos(s), dos equipamentos
de seguranca, EPI's, definidos pela legislagdo trabalhista e na Norma
Regulamentadora n°® 6 (Ministério do Trabalho).

Preservar da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagdo e normas
vigentes.

Manter, durante toda a validade da carta contrato em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condicdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na Licitag&o.

Manter o local da obra e/ou dos servi¢os isolado, ndo permitindo o acesso de
pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizagdo da SEDU.
A ndo observancia desta norma acarretara a responsabilidade civil e criminal,
perdas, danos e prejuizos decorrentes.

Submeter-se as normas da Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010, de
24/08/2010, publicada em 25/08/2010, durante a execug¢do do contrato.

11. DO GERENCIAMENTO
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A Geréncia de Rede Fisica Escolar, GERFE — SEDU designara responséavel pelo
gerenciamento da execucdo do presente instrumento, registrando em relatério todas
as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate
alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA para

correcoes.

12. DISPOSICOES FINAIS
Duvidas na interpretacdo deste Termo de Referéncia poderdo ser esclarecidas e
suprimidas pela COMISSAO DE LICITACAO DA SEDU.

Vitéria (ES), 21 de Julho de 2017.

Elaborado por:

STEFHANIE BAPTISTA DOS ANJOS
Engenheira Civil
CREA ES-027944/D
GEPLAN Planejamento, Projetos e Gerenciamento de Obras Ltda.

Encaminhado por:

HELTON AFONSO GUIMARAES
Gerente de Rede Fisica Escolar
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