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1. OBJETO

O presente memorial descritivo tem como finalidade detalhar cada etapa dos servigos para
demolicdo da quadra poliesportiva a ser realizado na EEEFM Wallace Castello Dutra,
situada no municipio de S&o Mateus — ES, orientar os respectivos processos de cada etapa
e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

E preciso salientar que os servicos de demolicdo deverdo ser realizados obedecendo as
normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) referentes a execucdo dos
servigos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugio CONAMA N° 307/2001 e demais
pertinentes, como o plano de gerenciamento de residuos sélidos - pgrs conforme lei
12.305/2010 (lei ordinaria) 02/08/2010.

Todos os materiais descritos neste memorial deverdo seguir os padrbes de qualidade

estabelecidos pela planilha orcamentaria deste contrato.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 QUADRA POLIESPORTIVA

A estrutura metdlica da quadra poliesportiva deverd ser toda desmontada, inclusive com
retirada das telhas e alambrados.

Tais servicos devem ser executados seguindo os parametros de seguranga do Ministério do
Trabalho e Emprego (MTE) em conformidade com suas Normas Regulamentadoras (NR).
Devem-se atentar as NRs referentes ao trabalho em altura, obedecendo todas as
disposi¢cbes, visando a integridade fisica dos trabalhadores bem como dos alunos e
docentes da unidade. O ndo uso de EPI's adequados e em bom estado de conservacao,
implicara em notificagdo imediata da contratada.

Para inicio dos servicos, devera ser realizado o isolamento do local, com utilizagéo de cerca
de isolamento cor laranja e tapume de chapa de compensado resinado 6 mm, isolando a
guadra e limitando o acesso de pessoas, ndo inerentes ao servi¢o. Tal servico, somente
deverd ser executado apés autorizagcdo da fiscalizacao.

Em ordem de execucao deverao ser executados: desligamento da rede elétrica que alimenta
os refletores da quadra, retirada das telhas metdlicas, a retirada das calhas metalicas nas
duas laterais, desmontagem da estrutura metalica, iniciando pelas tesouras e depois pilares,

demolicdo das alvenarias necessarias e limpeza final da quadra. No momento da
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desmontagem da estrutura metalica, deverdo ser mantidos 0s contraventamentos e 3 (trés)
pecas ha posi¢ao das tercas, afim de garantir uma estabilidade minima da estrutura, até o
completo desmonte.

Apo6s a finalizacdo dos servigos a quadra devera estar apta a pratica esportiva de mesmo
modo em que se encontrava antes do inicio dos servigos, com todas as arestas de aco
removidas, ndo trazendo nenhum risco aos usuarios do espaco.

Durante os servigcos de desmontagem e retiradas ndo sera permitido o acesso de pessoas
ndo autorizadas ao local. A contratada somente podera autorizar a utilizacdo do espaco
apo6s a finalizacdo dos servicos comprovado pela fiscalizagdo mediante visita técnica e
emissao de Boletim Técnico de Inspegéo.

Todo entulho gerado deverd ser acondicionado em cacamba e removido para local
apropriado. A estrutura metalica da quadra deverd ser destinada em local previamente
determinado pela dire¢do da escola, com comprovacdo através de ata de reunido emitida
pelo conselho da escola. Uma vez que todo o material € de propriedade da escola.

ApOs realizacdo da desmontagem dos servigos, os muros demolidos para entrada do

caminhdo de apoio, deverdo ser reconstruidos conforme o original, ndo deixando arestas.

3. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
(PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da
Construcéo, NR-10- Seguranca em Instalacbes e Servicos em Eletricidade).

4. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o

cumprimento das seguintes etapas:

4.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

Todo o entulho do terreno sera removido, sendo cuidadosamente limpas e varridas todas as

dependéncias da escola.
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Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da obra por estes servigos.

4.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando os servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim.

O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicoes e
apropriacbes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO
O termo de recebimento definitivo das obras e servicos contratados sera lavrado até 90
(noventa) dias apOs o recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido

satisfeitas as seguintes condicdes:
e Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes
que venham a ser verificado em qualquer elemento das obras e servicos executados.
Solucionadas todas as reclamag¢fes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios

e fornecedores.

Vitoria (ES), 28 de fevereiro de 2018.
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