GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO

MEMORIA DE CALCULO
Item Discriminagéo Unidade Ao An()Q;anti(ia:iess
Periodo 2017 | 2018 | 2019 Total
1 Equipe técnica
la |Coordenagédo

1.a.1 |Engenheiro/Arquiteto Coordenador Geral (Master) més 7,00 12,00 10,00 29,00
Necessidade de 01 (um) engenheiro/arquiteto para coordenagéo geral durante todo o periodo contratual.

l.a.2 |Engenheiro Coordenador Civil Sénior | més | 7,00| 12,00| 10,00| 29,00
Necessidade de 01 (um) engenheiro para coordenagéo civil das obras durante todo o periodo contratual.

l.a3 |Engenheiro Coordenador Eletricista Sénior | més | 7,00| 12,00| 10,00| 29,00
Necessidade de 01 (um) engenheiro para a coordenagéo elétrica das obras durante todo o periodo contratual.

1a4 |Arquiteto Coordenador Sénior | més | 7,00| 12,00| 10,00| 29,00

Necessidade de 01 (um) arquiteto para a coordenacéo dos projetos durante todo o periodo contratual.

1b |Levantamento, diagndéstico e desenvolvimento de projetos para intervengdes na rede fisica escolar, unidades administrativas e convénios

1.b.1 |Arquiteto/Engenheiro Pleno ‘ més ’ 42,00’ 72,00’ 60,00| 174,00

Com base na demanda levantada de aproximadamente 150 mil m2 de levantamentos, diagndsticos e projetos anuais, considerou-se a necessidade de 06 (seis) profissionais de nivel
superior, plenos, para elaboracéo desses itens. Considerando maior preponderancia da especialidade civil, prevé-se:

- Trés profissionais com formagéo na especialidade civil ;

- Dois com formag&o na especialidade eletricista e;

- Um com formacéo na especialidade mecanica, este Gltimo destinado principalmente &s demandas relativas a climatizagéo e instalagdes de plataforma elevatéria, tendo em vista ser
atribuicdo deste profissional a responsabilidade técnica por projetos deste tipo.

1.b.2 |Técnico de 2°. Grau | més | 77,00| 132,00| 110,00| 319,00

Com base na demanda anual levantada, foi previsto:

- Trés duplas de técnicos (trés civis e trés eletricistas) para atendimento as demandas do Sistema Integrado de Manutengéo (SIM). Este atendimento consiste no primeiro atendimento
as unidades apo6s recebimento da demanda pelo SIM. Vale ressaltar que de um quantitativo de mais de 200 demandas cadastradas no sistema, foram priorizadas 70 unidades para
atendimento no préximo ano, estimando-se uma area superior a 110 mil m?2 para diagnéstico e eventual desenvolvimento de projeto, caso necessario. A opgao por trés duplas se
justifica pela distribuicdo das demandas ao longo do Estado, prevendo-se a atuagéo de uma dupla na porgéo norte e uma na porgéo sul, de forma a evitar deslocamentos muito
grandes, e outra na Grande Vitdria, regido que concentra a maior parte das solicitagdes em virtude também do maior quantitativo de unidades.

- Duas duplas (dois civis e dois eletricistas) para apoio geral aos engenheiros/arquitetos no desenvolvimento dos projetos, tanto para as manutengdes (quando os diagnésticos
apontarem necessidade de projetos) quanto para as demais intervengdes (construcdes, reformas e ampliagdes). As atividades vao desde servicos de levantamento em campo e
elaboragdo de documentagdes técnicas e pegas graficas para as intervencoes.

- Um técnico em edificagdes para andlise de documentacdes e projetos para firmamento de convénios, o qual, em periodos de baixa demanda de solicitagdes de convénio, como o
periodo atual, atuara junto aos técnicos do paragrafo anterior, também com atividades de apoio a elaboragéo de projetos.

l.c Fiscalizagdo de obras da rede fisica escolar, unidades administrativas e convénios

1.c.1 |Arquiteto/Engenheiro Pleno més 21,00 36,00 30,00 87,00

Com base na demanda anual levantada de aproximadamente 150 mil m2 de intervencdes a serem fiscalizadas, considerou-se minimamente a necessidade de 03 (trés) profissionais de
nivel superior, plenos, para gerenciamento do programa de fiscalizagéo, conforme abaixo:

- Um profissional com formacéo na especialidade civil para gerenciamento das obras;

- Um engenheiro eletricista para gerenciamento das obras;

- Um profissional com formagéo na especialidade civil para acompanhamento dos convénios de obras.

1.c.2

Arquiteto/Engenheiro Junior ‘ més ’ 70,00’ 120,00’ 100,00| 290,00

Considerando-se a esparsa distribuicdo geografica e o quantitativo de intervengdes, foi considerada a necessidade de uma dupla de profissionais junior por lote, conforme a
especialidade (civil e eletricista), para acompanhar as intervengdes, tanto de manutencéo quanto licitadas, resultando assim em um quantitativo de 10 (dez) Arquitetos ou Engenheiros
Junior (Civil ou Eletricista).

1.c.3 |Técnico de 2°. Grau ‘ més ‘ 77,00‘ 132,00‘ 110,00| 319,00

Considerou-se a necessidade de 11 (onze) técnicos (06 técnicos em edificacdes e 05 técnicos em eletrotécnica), sendo uma dupla de profissionais para cada lote para suporte aos
engenheiros junior na realizagédo de visitas, elaboragao de relatérios e medi¢des de obras realizadas pela SEDU e 1 técnico em edificagdes para realizagao de visitas a obras de
convénios, o qual, em periodos de baixa demanda de obras de convénio atuara junto as obras da SEDU.

lc4 |M0toristas ‘ més ‘ 14,00‘ 24,00‘ 20,00| 58,00

Considerando-se a subdivisdo de viagens por motorista de acordo com a distribuicdo geografica das obras no Estado (por¢éo sul e porgéo norte), hd a necessidade de 02 (dois)
motoristas.
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Item Discriminag&o Unidade Quantidades

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Periodo 2016 2017 2018 Total

2 Despesas Gerais

Aluguel de veiculo tipo Gol 1.000 - gasolina - prego LABOR. Seguro total, manutencéo, combustivel,
2.a |eventuais taxas e emolumentos, bem como eventual substituicdo do veiculo (se necessario), sem motorista, un.més 84,00 144,00 120,00 348,00
utilizacéo até 2.000 (dois mil) km/més

Adotou-se o quantitativo de 12 (doze) veiculos, de acordo com as necessidades de cada programa:

- 02 veiculos para uso da coordenagéo, utilizagéo nas visitas de acompanhamento de convénios e visitas para diagnéstico e levantamento das unidades escolares;

- 03 veiculos para visitas do SIM (Sistema Integrado de Manutencgéo);

- 05 veiculos para utilizagdo nas visitas de fiscalizagéo; Considerado quantitativo maior para esse programa tendo em vista a maior demanda e frequéncia de visitas para
acompanhamento das obras e medi¢cdes e maior quantitativo de técnicos;

- 02 veiculos reserva para atendimento a demandas extraordinarias.

2.b _ [Cota extra de combustivel para 1.500 Km (adotado consumo de 10 Km/l) [ unidade ] 35,00] 60,00] 50,00] 145,00

Adotou-se o quantitativo de 5 (cinco) cotas extras considerando uma projecéo de excedente de quilometragem equivalente a 37,5 % do total da demanda, a ser utilizada nos casos em
que a suplementacgao de quilometragem necessaria a fiscalizagéo de obras se mostrar for indispensavel a execugéo do objeto.

2.c |Diérias | unidade | 385,00| 660,00| 550,00| 1.595,00

Considerou-se a média histérica do ultimo contrato acrescido de uma margem de seguranca de 15 %:
N° diarias/més = (média) x 1,15 = 47,5 x 1,15 = 55 diarias/més

3 Elaboracéo de Projetos Executivos
3.a |Projeto Arquitetdnico 10° x m? 8,65 10,00 10,00 28,65
3.b |Levantamento Arquitetdnico 10° x m? 6,00 7,00 7,00 20,00
3.c |Projeto Estrutural, inclusive fundacées 10° x m? 6,00 7,00 7,00 20,00
3.d |Projeto de Estrutura Metalica 10° x m? 6,00 7,00 7,00 20,00
3.e |Projeto Hidrossanitario 10° x m? 6,00 7,00 7,00 20,00
3.f [Levantamento de Redes Hidrossanitarias 10° x m? 6,00 7,00 7,00 20,00
3.9 |Projeto Redes Elétricas 10° x m? 6,00 7,00 7,00 20,00
3.h [Levantamento de Cargas e Redes Elétricas 10° x m? 6,00 7,00 7,00 20,00
3.i Projeto Sist. De Cabeamento Estruturado (Voz, dados e sonorizagao) 10° x m? 6,00 7,00 7,00 20,00
3] |Projeto de Prevengdo e Combate a Incéndio 10° x m? 6,00 7,00 7,00 20,00
3.k |Projeto SPDA (Para-raio) 10° x m? 6,00 7,00 7,00 20,00
3l Planilha dg quantitativos Fie servicos (Composigdes de custos analiticos e cronograma fisico de 10° x m? 6,00 7.00 7.00 20,00
desenvolvimento de servicos)

Considerando-se uma area construida média de 4000 m2 por escola, adotou-se quantitativo suficiente para elaboragéo de projetos executivos completos para 05 unidades escolares,
ou, no caso de pequenos reparos e manutengdes, quando executa-se em média, por unidade atendida, quantitativo de projetos correspondente a 10 % da area construida, o
quantitativo adotado possibilitara o atendimento a aproximadamente 50 unidades escolares. Tal quantitativo serd utilizado quando néo for possivel atender todas as demandas com a
equipe prépria do contrato, descriminada no item 1.c.




