GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

[[DENTIFICACAO DO PROJETO

Titulo do Projeto: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF JUDITH LEAO CASTELLO
[RIBEIRO

Delimitacdo do Objeto a ser Licitado: Contratacdo de empresa através de licitacdo nal
modalidade concorréncia visando a REFORMA E AMPLIACAO DA EEEF JUDITH LEAO
CASTELLO RIBEIRO, localizadas no municipio de Serra, com fornecimento de méo-de-obra|
e materiais.

IModalidade de Licitagdo — Base Legal: Dados Or¢camentarios:
Art. 23, inciso |, letra c, da Lei n°® 8.666/93;|Programa de Trabalho:
Estimativa de Custos Global — Base Legal: [12.361.0033.1672 — Modernizagdo, ampliagéo e
Art. 40, 8§ 29, inciso Il, da Lei n°® 8.666/93; [adequacdo da rede de escolas do Ensino
[Fundamental

[R$ 7.321.755,63 (sete milhdes e trezentos
e vinte e um mil e setecentos e cinquentalNatureza da Despesa: 449051
e cinco reais e sessenta e trés centavos). [Subelemento: 06 e 02

[Fonte de Recursos: 0102, 0131 e 0114
Prazo Estipulado para os Contratos — Base Legal:
Art. 57, inciso |, da Lei n°® 8.666/93
900 dias para execucao dos servi¢cos e 1080 dias para vigéncia contratual.
Unidade Administrativa Responsavel pela Coordenacéo Geral do Projeto:
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacédo - SESE/SEDU
Geréncia de Rede Fisica Escolar - GERFE/SEDU

Responsaveis pela Elaboracéo do Projeto:

Fortunato Reblin Uliana — Assessor Especial Nivel IV — Engenheiro Civil;

Leonardo Lecco Loureiro — Subgerente de projetos, Regularizagbes e Acompanhamento de
Convénios

Data de elaboracgéo: 17/02/2022
Data prevista para implantacéo: 17/06/2022

NUumero da versao e data: Versao 1.0 — 17/02/2022
Assinatura do Responsavel pelo Programalldentificacdo do Nivel de Alcada:

ou Projeto () Valor estimado de até R$ 100.000,00 (subsecretario da
area).

(aprovacao pelo conjunto dos subsecretarios da SEDU).
( x ) Valores acima de R$ 500.000,00 (aprovacao pelos
subsecretarios em conjunto com o secretario da SEDU).

Analisado pelo COAP em reunido realizada no dia 20/11/2019, conforme Ata de padronizagéo
N° 23/2019 em anexo.

O COAP foi instituido por meio da PORTARIA n° 072-R, de 28 de junho de 2017. Publicado no
DOEES em 29.06.2017.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

TERMO DE REFERENCIA

~

Este termo de referéncia € pertinente a contratacdo de empresa especializada em

servicos de engenharia, visando o0 objeto descrito no item seguinte.

1.2.

1.3.

2.2.

DO OBJETO
Execucdo da Reforma e Ampliacdo da EEEF Judith Ledo Castello Ribeiro, com
fornecimento de mao-de-obra e materiais.
Serao executadas:
l. Reforma do bloco escolar existente;
II.  Ampliacdo do bloco escolar;
lll. Reforma da quadra poliesportiva;
IV. Construcéo do vestiario;
V. Construgao do castelo d’agua;
VI. Urbanizacado e paisagismo da area externa;
VII. Reestruturacao da rede elétrica, cabeamento estruturado e SPDA;
VIII. Climatizacao dos ambientes.
Destaca-se que, além das demais melhorias a serem realizadas, o0 humero de

salas de aula da escola aumentara em 01 (uma) unidade.

DO OBJETIVO

Executar a reforma geral do prédio escolar, com mudanca de layout dos ambientes,
substituicdo de pisos, esquadrias, revestimentos, bancadas, equipamentos
hidraulicos, telas de protecdo e substituicdo da cobertura existente por telhas
termoacusticas e estrutura de apoio formada por perfis de aco estrutural.
Reestruturar toda rede hidrossanitaria, inclusive as instalacbes de protecédo e
combate a incéndio. Instalar novas lougas, torneiras, equipamentos PNE além de
lixar, emassar e pintar paredes e tetos. Executar passeio externo com corrimaos e
guarda-corpos, entre outros itens previstos em planilha;

Ampliar o atual bloco escolar possibilitando a criagdo de novos ambientes como

biblioteca, sala de pedagogo, sala de coordenacédo, sala de recursos, copa de
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

funcionarios, vestiarios, depdsito de educacéo fisica, ampliacdo da secretaria, com
arquivo, almoxarifado pedagogico, ampliacdo da sala dos professores, ampliacédo
de cozinha, estoques, refeitorio, DML e vestiério para funcionarios afim de atender
as resolucdes e normas de desempenho, seguranca e acessibilidade dos alunos e
professores;

Executar a reforma da quadra esportiva existente, incluindo sua recuperacao
estrutural com o alteamento dos pilaretes em concreto para protecdo das novas
placas de base. Executar o lixamento mecanico para limpeza da estrutura metalica
para posterior pintura com tinta anti-ferrugem tipo Hammerite, substituir a cobertura
metalica por telhas termoacusticas em galvalume. Instalar os dispositivos
esportivos e de protecdo e combate a incéndios, substituir a pintura existente de
piso, executar 0 passeio externo, instalar rede de protecdo em nylon, entre outros
servicos previstos em planilha;

Construir um bloco com vestiario e vestiario PNE masculino, vestiario e vestiario
PNE feminino e um depdsito de materiais esportivos em estrutura convencional de
concreto armado e fechamento em alvenaria de blocos de concreto. A cobertura
sera composta de estrutura metalica em aco estrutural e telhas termoacusticas em
galvalume;

Executar a construgdo de um novo castelo d’agua com fundagdo em sapatas
isoladas, fechamento em cobog6s e alvenaria de bloco de concreto e estrutura
convencional em concreto armado, contemplando 03 pavimentos, sendo dois para
locacédo dos tanques verticais em polietileno, possuindo capacidade de 15.000 litros
cada, incluindo RTI (1° e 3° pavimento), e um pavimento destinado a casa de
bombas de incéndio (2° pavimento). O acesso sera através de portdes no primeiro
pavimento e escada tipo marinheiro externa para os demais pavimentos; O novo
castelo visa atender a demanda de uso de agua do prédio escolar e a reserva
técnica de incéndio;

Urbanizar a area externa da unidade escolar, incluindo o paisagismo, com corte e
poda de arvores, construcdo de muros e gradis Nylofor, construcdo de passeios e
assentamentos de blocos intertravados de concreto pré-moldado. Fornecer e

plantar espécies vegetais, construir de bancos, totens, bicicletario, executar toda

3de 25

2022-S7H668 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  21/02/2022 13:44 PAGINA 3/26



2.7.

2.8.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

rede externa de esgoto e drenagem de aguas pluviais, entre outros servicos
previstos em planilha;

Executar a reforma geral das instalac6es elétricas e do cabeamento estruturado,
com a instalacdo de nova entrada de energia composta por uma subestagédo de
112,5KVA, instalacdo de novos quadros de distribuicdo, lancamento de novos
alimentadores e circuitos terminais, substituicdo geral dos aparelhos elétricos e
instalacdo de um novo sistema de SPDA na unidade. Reestruturar toda rede de
telefonia e légica, utilizando-se de novos pontos de dados, instalacdo de rack’s,
lancamento de nova infraestrutura e cabeamento;

Executar a climatizacdo de todos os ambientes da unidade escolar, com execucao
da infraestrutura de distribuicdo das linhas frigorigenas e fornecimento e instalacéo
das unidades evaporadoras e condensadoras de ar condicionado tipo Split.

DA JUSTIFICATIVA

Considerando que as instalacdes civis das unidades apresentam mas condicfes
de conservacao, necessitando de reparos para sua utilizacao;

Considerando a necessidade de atendimento as normas técnicas de seguranca
contra incéndio, atendendo as prerrogativas do CBMES;

Considerando o atendimento as normas técnicas de acessibilidade, segundo
ABNT NBR 9050 na sua ultima revisao;

Considerando o atendimento a Resolucdo CEE N° 3.777/2014 do Conselho
Estadual de Educacéo;

Considerando que a quadra esportiva apresenta mas condicdes para pratica de
atividades esportivas e que as atuais instalacbes ndo contemplam um vestiario
para apoio, higiene e conforto dos alunos;

Considerando que a construgdo do novo castelo d’agua promovera a unidade
escolar um abastecimento de agua suficiente para a demanda, bem como
proporcionar a reserva técnica de incéndio (RTI) atendendo as exigéncias do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espirito Santo;
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3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

4.2.

5.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Considerando que a area externa da escola necessita de intervencdes para
garantir um melhor fluxo de usuérios, melhorias no paisagismo, ambientacao,
acessibilidade, possibilitando a incluséo de todos;

Considerando que € necessaria reestruturacdo das instalacdes elétricas e
hidraulicas afim de garantir maior eficiéncia, seguranca e conforto aos usuarios
da unidade escolar;

Considerando proporcionar uma infraestrutura segura e eficiente contra
descargas atmosféricas;

Considerando a necessidade de melhoria no conforto térmico nas salas de aula
e ambientes administrativos;

Considerando que a melhoria do sistema de climatizacdo impacta em aumento
na demanda de energia elétrica, fazendo, assim, necessaria a substituicdo do
padrdo de energia elétrica existe;

Considerando que um sistema de climatizacdo aumenta o desempenho de
professores e alunos em sala de aula;

Considerando a necessidade de promover um ambiente seguro e salubre para
os alunos e funcionarios das unidades de ensino;

Esta contratacao justifica-se em funcdo da necessidade de promover a solucao
de todos os itens listados acima, além de fornecer melhores condi¢cfes de uso e
seguranca do ambiente da escola aos profissionais, alunos e comunidades que

frequentam o local.

DO REGIME E DO TIPO DE CONTRATA(;AO
Fica estabelecida a forma de execucao indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea b, da Lei 8.666/93.

O julgamento da licitacéo sera feito pelo critério de menor preco global.

DO VALOR

5.1.0 valor estimado para a execucao do objeto € de R$ 7.321.755,63 (sete milhfes e

trezentos e vinte e um mil e setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e

trés centavos) na data base Novembro/2021, conforme orcamento 1118401.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

DOS REAJUSTAMENTOS DOS PRECOS
O reajuste sera concedido decorridos 12 meses da data base do orcamento;

O valor do reajustamento seréa determinado por intermédio da seguinte formula:

R=V X (E - 1>

10

Sendo:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor parcela a ser reajustada;
10 = indice nacional da Construcéo Civil, Edificacdes, relativo ao més e ano da
data base do orgcamento a que a proposta se referir;
I1 = indice nacional da Construcéo Civil, Edificagdes, relativo ao 1° més do novo
periodo em que devera se dar o reajuste;
Compete a Contratada a iniciativa da solicitacao do reajuste e a apresentacao do
seu calculo, a ser aprovado pelo contratante.
O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo
65, paragrafo 8°, da Lei Federal n? 8.666/93, dispensada a andlise previa pela
Procuradoria Geral do Estado.

Os reajustes a que o contratado fizer jus, mas que ndo forem requeridos

formalmente durante a vigéncia do contrato serdo considerados renunciados.

DA LEGISLACAO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS
Este documento foi elaborado com base nas seguintes legisla¢des, que devem
ser respeitadas para a execucao do objeto:
l. Lei n° 8.666/93 de 21 de junho 1993;
Il. Decreto estadual N° 2971-R, de 08 de marco de 2012;
[I. Normas técnicas da ABNT ou, na falta dessas, dos organismos

internacionais.
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8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

DOS PRAZOS

O prazo de execucdo dos servigos a serem contratados é de 900 (novecentos)
dias, contados da assinatura da ordem de servi¢os e de acordo com o cronograma
fisico-financeiro anexo ao processo.

O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da publicacao do
resumo do contrato no Diario Oficial do Estado, nos termos do paragrafo tnico do
art. 61 da Lei n°® 8.666/93, e terd duracdo de 1080 (um mil e oitenta) dias.
Consideramos o prazo de vigéncia de seis meses a mais que 0 previsto para
execucao, levando em conta: 30 dias para a ordem de inicio, a partir da assinatura
do contrato; 90 dias para recebimento definitivo, ap6s a concluséo das obras; 60
dias para outras intercorréncias.

A eventual prorrogacao dos prazos de execucéao e vigéncia do contrato, na forma
do art. 57 da Lei n. ° 8666/93, sera precedida da correspondente adequacao do
cronograma de desembolso, bem como de justificativa e autorizacdo da
autoridade competente para a celebracéo do ajuste, devendo ser formalizada por

meio de aditivo, com prévia oitiva da PGE.

QUALIFICACAO TECNICA
E de fundamental importdncia o acompanhamento dos servicos a serem
contratados. Dessa forma, deveréo ser indicados 0s seguintes profissionais como
responsaveis técnicos:
l. Engenheiro Civil ou Arquiteto;
Il. Engenheiro Eletricista; e
II. Técnico em Seguranca do Trabalho ou Engenheiro de Seguranca do
Trabalho.
Os profissionais devem possuir graduacéao plena, sendo possivel sua substituicéo
nas condic¢des abaixo discriminadas:
I.  Aindicacdo de Engenheiro Civil ou Arquiteto podera ser substituido por
Engenheiro Eletricista com as atribuicbes descritas no artigo 33 do
Decreto n°® 23.569/33 (Engenheiro Politécnico) ou por profissional de nivel

superior devidamente registrado no CREA/CAU com atribuicdo para
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10.
10.1.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

execucao dos servicos constantes nas planilhas, desde que os mesmos
detenham o Acervo Técnico correspondente;

Il. A indicacdo de Engenheiro Eletricista podera ser substituida por
Engenheiro Civil com as atribuigdes descritas no artigo 28 e 29 do Decreto
n° 23.569/33 (Engenheiro Politécnico) ou por profissional de nivel superior
devidamente registrado no CREA/CAU com atribuicdo para execucao dos
servigos constantes nas planilhas, desde que os mesmos detenham o
Acervo Técnico correspondente.

Il Demais definicbes e requisitos estdo detalhados na Justificativa para

Exigéncia da Qualificacdo Técnica.

DA CAPACIDADE TECNICA DOS PROFISSIONAIS

Os responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos deverdo dispor de
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, chancelado(s) pelo CREA/CAU, acompanhado(s) da(s)
correspondente(s) certiddo(6es) de acervo técnico (CAT) que comprove(m) a
execucao dos servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme

discriminado a sequir:

l. Engenheiro Civil ou Arquiteto:

Item |Descricdo do Servigo

a Execucédo de obra de reforma/construcéo

Execucédo de estrutura metélica

Execucédo de cobertura em telha metélica

ol O T

Execugéo de estruturas em concreto armado

[I.  Engenheiro Eletricista:

Item |Descric&o do Servigco

Execucédo de instalagcbes elétricas, inclusive subestacdo e execucao
de Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Observacoes:

11.

11.2.

VI.

Poderdo ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a concluséo da
parcela a ser comprovada, para fins de capacidade técnico operacional,
Sera admitido o somatorio de atestados para comprovacao da experiéncia
anterior do Responsavel Técnico, podendo inclusive indicar mais de um
Responsavel Técnico, na execucdo de todos os servi¢os discriminados;
N&o serdo aceitos atestado(s) ou CATs de projeto, fiscalizac&o, superviséo,
gerenciamento, controle tecnolégico ou assessoria técnica de obras;

N&o é necessaria a apresentacao de atestado de capacidade técnica para
o0 Técnico em Seguranca do Trabalho ou Engenheiro de Seguranca do
Trabalho, sendo necesséaria apenas a indicacdo do profissional como
solicitado no item 9.1;

O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnica-profissional dever4d acompanhar a execucdo dos
servicos, admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para
essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto devera
atender as mesmas exigéncias do Edital de Licitag&o.

Demais definicbes e requisitos estdo detalhados na Justificativa para

Exigéncia da Qualificacdo Técnica.

DA CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA
11.1. A licitante devera apresentar registro ou Inscricdo do licitante no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e

Urbanismo — CAU da regido da sede da empresa (art. 30, I, da Lei Federal n°
8.666/93).

Devera ser apresentada a comprovagao de que o licitante executou/prestou, sem

restricdo, servigo/obra de caracteristicas semelhantes ao objeto deste termo de
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11.3

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

referéncia, considerando-se as parcelas de maior relevancia e os quantitativos

minimos definidos e devera ainda observar os seguintes itens:

11.2.1. Os atestados devem ser firmados por profissionais, representantes
do contratante, que possuam habilitacdo no correspondente conselho
profissional,

11.2.2. No caso de comprovacdo da capacidade técnico-operacional por
meio de Certiddo de Acervo Técnico - CAT, deverd estar expresso em
referido documento que o profissional que a detém estava a época da
execucao da obra/servico vinculado a licitante, na forma deste edital;

11.2.3. Poderao ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos
em andamento, desde que o atestado indique expressamente a conclusao
da parcela a ser comprovada, para fins de capacidade técnico-operacional.

A comprovacdo sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, certificado pelo CREA, devidamente
assinado e carimbado pelo érgao ou entidade publica ou privada declarante. As
caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
operacional do licitante, na forma do art. 30, Il c/c § 2°, da Lei Federal n. 8.666/93,

sdo, cumulativamente:

Item Descricdo do Servico Quapt!tatlvo
Minimo

a |Execucéo de obra de reforma/construcao 1.400,00 m2

b |Execucao de estrutura metélica 8.900,00 kg

c |Execucdo de cobertura em telha metélica 1.000,00 m2

d |Execucéo de estruturas em concreto armado 170,00 m3
Execucdo de instalacdes elétricas, inclusive subestacao

e |e execucédo de Sistema de Protecao Contra Descargas -
Atmosféricas (SPDA)

1.3.

Demais defini¢cdes e requisitos estdo detalhados na Justificativa para Exigéncia
da Qualificacdo Técnica.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

12.DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

12.1.Para a habilitagdo financeira utilizaremos o indice contébil do patriménio liquido
além da andlise dos indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia Geral.

12.2. A comprovacao de patriménio liquido sera equivalente a 10% (dez por cento) do
valor estimado para contratacao.

12.3. A comprovacgdo do Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante — Passivo Circulante) sera equivalente ao percentual minimo de 6,67%
do valor estimado para a contratacao;

12.4.0s valores constantes do Balanco serdo convertidos para o més de
Novembro/2020 pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacdo Getulio Vargas,
para fins de calculo do Capital Circulante Liquido.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1.Serd admitida a subcontratacdo dos servicos, se previamente aprovada pela
FISCALIZACAO, desde que ndo constituam o escopo principal do objeto, restrita,
contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento, devendo a
empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da realizagdo dos
servicos, apresentar documentacdo que comprove sua habilitacdo juridica,
regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria.

13.2.Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral
da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo
e coordenacao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o
Contratante  pelo rigoroso cumprimento das obrigacbes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

13.3.Deveréa ser observado o art. 61, da LCE 618/2012, a fim de que nas possiveis
subcontratagfes, 0s servicos sejam, preferencialmente, executados por empresas
classificadas como ME, EPP e MELI.

13.4.Demais definicbes e requisitos estdo detalhados na Justificativa para
Subcontratacao.
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14.DA GARANTIA CONTRATUAL
14.1. A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento)

do valor do Contrato, nas modalidades definidas no art. 56, §1°, da Lei no 8.666/93.
14.2.Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de

vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou refor¢cando-a

conforme necesséario.

14.3. Das modalidades da garantia:

14.3.1.

14.3.2.

14.3.3.

CAUGCAO EM DINHEIRO OU TiTULOS DA DIiVIDA PUBLICA, conforme

inciso | do § 1° do art. 567 da lei n® 8.666/93.

FIANCA BANCARIA conforme ANEXO Xl — CARTA DE FIANCA

BANCARIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO

(MODELO): carta de fianca fornecida por estabelecimento bancario,

devidamente registrada em cartério de registro de titulos e documentos,

conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada de:

14.3.2.1.1. Cépia do estatuto social do banco;

14.3.2.1.2. Cépia da assembleia que elegeu a ultima diretoria do banco;

14.3.2.1.3. Cépia do instrumento de procuracdo, em se tratando de
procurador do banco;

14.3.2.1.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta
de fianca.

SEGURO-GARANTIA: No caso da opcao pelo Seguro Garantia, ele sera

feito mediante entrega da competente apdlice, emitida por Seguradora

legalmente autorizada pela SUSEP a comercializar seguros, e em nome da

SEDU, cobrindo, inclusive, os riscos de rescisédo do contrato.

14.3.3.1.1. A apdlice tera sua validade confirmada pelo segurado por meio
da consulta ao site:
<https://www?2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/p
esquisa.asp>.

14.3.3.1.2. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas
contratuais e contemplar Cobertura de Acbes Trabalhistas e
Previdenciarias do CONTRATADO (TOMADOR) em relagéo a
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obra. O seguro-garantia devera prever o atendimento deste
contrato como condicao geral.

14.4. A SEDU restituird ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apds a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos
desta licitacdo, conforme § 4° do art. 56, da Lei n° 8.666/93.

14.5.Em caso de rescisao do contrato ou de interrup¢ao dos servi¢cos, ndo sera devolvida
a garantia, a menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo com a
SEDU, nos termos da legislagao vigente.

14.6.Havendo prorrogacdo de prazo formalmente admitido pela Administracdo, devera
o Contratado apresentar nova garantia de execucdo do Contrato, de forma a
abranger o periodo de prorrogacdo, retendo a administracdo os créditos do
Contratado, enquanto néo efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.

14.7.0correndo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou
servicos, o Contratado, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera
proceder ao refor¢o da garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

14.8. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive,
guando houver aditivo;

14.8.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento
irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da
Lei n° 8.666, de 1993;

14.9. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo ou renovacao da garantia
acarretara a aplicacdo de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do
contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual poderéa ser
glosado de pagamentos devidos.

14.9.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o
limite de 5% (cinco por cento) do valor do contrato ou do aditivo de valor, a
titulo de garantia.
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14.9.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o blogueio efetuado
com base nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia
previstas em lei, sem prejuizo da manutencdo da multa aplicada.

14.10. Qualguer modalidade escolhida devera pertencer a uma instituicdo financeira
cadastrada no Banco Central do Brasil — BACEN, conforme art. 10, inc. X, da Lei
n° 4.595/64, que dispde sobre a Politica e as Instituicbes Monetérias, Bancarias e
Crediticias, somente podem desenvolver regularmente atividades no territério
nacional as instituicdes financeiras devidamente autorizadas pelo Banco Central

do Brasil.

15. DAS CONDIC;@ES DE PAGAMENTO

15.1. As medicBes serdo mensais, exceto a Ultima que ocorrerd quando da concluséo
dos servigos e do recebimento provisorio.

15.2. As medicOes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado, conforme o periodo
estabelecido no item 15.1, sendo que 0s eventuais servicos impugnados pela
fiscalizacdo ndo serdo considerados até sua correcao total.

15.3. Ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir
da data da emissdo do aceite na nota fiscal recebida pela SEDU, desde que
coincidam com os dias 10, 20 ou 30 do més, conforme Decreto n° 4662-R/2020.

15.4. As faturas deverdo ser emitidas e entregues a SEDU a partir das datas das
aprovacoes das correspondentes medicoes.

15.5. A SEDU comunicard a CONTRATADA, preferencialmente, via e-mail, quanto da
aprovacao das medicoes.

15.6. A devolucdo de qualquer fatura relativa a medicdo ndo aprovada, em hipotese
alguma servira de pretexto para que a detentora suspenda a execucdo dos
Servigos.

15.7. Seréo acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item 15.3, os dias em que
a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou
correcdo a ser paga pela SEDU.

15.8.As faturas deverdo ser emitidas e entregues a SEDU a partir das datas das

aprovacdes das correspondentes medicoes;
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A CONTRATADA devera elaborar Relatorio Mensal de Andamento das Atividades
— RMAA, com a indicacéo da parcela do cronograma fisico-financeiro adimplida e,
por conseguinte, a solicitagdo de medicao desta parcela, para que a SEDU proceda
ao recebimento provisério e definitivo dos servigos correspondentes, nos termos

dispostos nesta clausula;

15.10. O RMAA devera conter:

a)
b)

c)

d)

f)

9)
h)

)

Indicag&o de més e ano de referéncia;

Gréfico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de base)
versus realizado;

Boletim contendo principais atividades previstas para o més, contendo, no
minimo, aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as atividades
efetivamente realizadas (etapas e fases), a parcela do cronograma fisico-
financeiro que foi adimplida e a solicitacdo de pagamento;

Ensaios realizados e seus resultados;

Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades que
impactaram o caminho critico;

Relacdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua funcéo e a
sua relacdo com a empresa por atividade;

Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;

As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando més a
més, pelo menos, aquelas que estao no caminho critico e principais equipamentos
e materiais que serdo necessarios para o desenvolvimento destas atividades;
Planilha orcamentaria com seus quantitativos, precos unitarios e totais, valores
acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;

Outras informacgdes julgadas pertinentes pela fiscalizacao.

15.11. A CONTRATADA devera enviar o Relatorio Mensal de Andamento das Atividades

mesmo quando nao atingir o percentual da parcela do cronograma fisico-

financeiro, devendo, neste caso, consignar no relatorio tal fato;

15.12. A entrega do Relatorio Mensal de Andamento das Atividades e a comprovacgéao do

adimplemento da parcela mensal do cronograma fisico-financeiro é condicéo para

a efetiva medicéo e pagamento;
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15.13.

15.14.

15.15.

16.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, ou, em
qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em
contrato e por forgca das disposi¢cdes legais em vigor;

A SEDU comunicara a CONTRATADA, preferencialmente, via e-mail, quanto da
aprovacao das medicoes;

Os pagamentos estardo condicionados a apresentacdo dos comprovantes de
quitacdo de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e tributarias, mediante
apresentacdo do “RELATORIO DE COMPROVACAO DE ADIMPLENCIA DE
ENCARGOS — RECAE”". Conforme o estabelecido pela Lei n° 5.383/97, Portaria
SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010 e INSTRUQAO NORMATIVA AGE N°.
001/2008, ambas do Estado do Espirito Santo.

DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

16.1. Das obrigac@es da contratante:

VI.

VII.

Prestar a CONTRATADA todos 0s esclarecimentos necessarios a execugao
dos servicos;

Elaborar as planilhas de apontamento de servicos, para fins de
processamento dos servigos executados, bem como efetuar os pagamentos
devidos, nos prazos determinados;

Liberar os locais para execucéo dos servigos;

Acompanhar a execucao do contrato de acordo com as normas da portaria
SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010;

Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execuc¢ao contratual,
Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos servigos que
verificard o cumprimento das especificacbes e aplicacbes, bem como a
quantidade, qualidade e aceitabilidade dos servicos;

Efetuar o pagamento do prego previsto nas condi¢des definidas neste projeto

basico.
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16.2. Das Obrigacdes da Contratada:

V1.

VII.

VIII.

A proponente devera manter permanentemente nos servicos um Engenheiro
responsavel pela execugdo dos mesmos, nos termos da Lei n® 6.496, de
07.12.77.

O licitante vencedor devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) do respectivo Contrato ao CREA-ES, conforme determina as Leis
5.194/66, de 24.12.66, e 6.496, de 07.12.77, e as Resolugcdes n° 194, de
22.05.70, e 302, de 23.11.84, do CONFEA.

A Comprovacao de Anotacdo de Responsabilidade Técnica sera feita pelo
encaminhamento a SEDU da via da ART destinada ao Contratante,
devidamente assinada pelas partes e autenticada pelo Orgio Recebedor.
Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias da data de assinatura da Ordem de
Servico, uma via quitada a SEDU, do documento de “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” — ART dos profissionais indicados na licitacéo,
formalizado pelo CREA/ES;

Fornecer, no local de sua aplicacao ou utilizacéo, toda mao-de-obra, materiais
e equipamentos, compativeis com o objeto do contrato, requisitados pela
fiscalizagao;

Apresentar um plano de ataque de obra que viabilize o planejamento da
execucao dos servicos conforme cronograma pré-determinado neste certame
licitatorio;

O licitante vencedor, antes da emisséo da Ordem de Servico, devera entregar
o plano de ataque da obra, detalhando a sequéncia das atividades que seréo
desenvolvidas e vinculando-as com as etapas e fases do cronograma fisico-
financeiro pré-determinado neste Termo de Referéncia,

O plano de ataque, que devera ser utilizado posteriormente para realizar as
medicgOes, podera ser aceito ou rejeitado mediante analise pela area técnica
fiscalizadora/gestora do contrato;

A rejeicao do plano de atague impede a emissao da Ordem de Servico até

gue sejam sanadas as inconsisténcias consignadas na analise;
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XI.

XIl.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Manter, na direcdo da execucdo do(s) servico(s), profissional(ais) legalmente
habilitado(s) pelo CREA, que sera(ado) seu(s) preposto(s);

Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca nos
locais dos servigos for julgada inconveniente pela SEDU, incluindo-se o(s)
responsavel(eis) pelo(s) servico(s);

Conduzir os servigcos em estrita observancia com as normas da legislacéo
federal, estadual e municipal, as normas e catalogos técnicos publicados pelo
IOPES (Normas de Apresentacao de Projetos -
Arquitetura/Estrutura/Hidraulica/Elétrica, Catadlogos de Ambiente, Catalogo de
Componentes e Catalogo de Servicos), bem como cumprir as determinacdes
dos poderes publicos, mantendo os locais dos servigcos sempre limpos e nas
melhores condi¢gbes de seguranca, higiene e disciplina nos termos da norma
regulamentadora n° 18 (Ministério do Trabalho), além de executar os servicos
de acordo com as melhores técnicas disponiveis, com a regulamentacéo
brasileira, com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira
responsabilidade pela sua execucéo;

Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram a carta contrato, no prazo determinado;

Manter nos locais dos servi¢os os livros de ocorréncias/diario de obra, para
uso exclusivo da SEDU e jogos completos de todos os documentos técnicos;
Refazer, a suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste contrato e os que apresentarem defeitos de material,
desconformidades ao especificado, execucdo em desacordo com a boa
técnica ou vicio de construcao, de acordo com a legislacéo aplicavel,
Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos que,
por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por si ou por seus empregados, a SEDU
ou terceiros;

Comunicar a GERFE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue nos locais dos servigos;
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XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIIIL.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Cumprir todas as solicitacfes e exigéncias feitas pela SEDU nos livros de
ocorréncias/diario de obra;

Prestar todo esclarecimento ou informag&o solicitados pela SEDU, ou por
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos locais da(s)
obra(s), bem como aos documentos relativos aos servi¢cos executados ou em
execucao;

Paralisar, por determinacao da SEDU, qualquer servico que n&o esteja sendo
executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca
de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demolicbes, reparacdes e reconstrucdes que
seja obrigada a fazer em consequéncia da negligéncia no cumprimento de
suas obrigacdes contratuais ou legais;

Arcar com todos 0s encargos e obrigacbes de natureza trabalhista,
previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa e civil, decorrentes da
execucao dos servicos objeto deste contrato;

Tomar providéncias junto as concessiondrias de energia elétrica e
saneamento, para ligacGes provisdrias desses suprimentos;

Adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranga;

Prover a todos os funcionarios envolvidos com o(s) servicos(s), 0s
equipamentos de seguranca, uniformes e equipamentos de protecéo
individual e coletiva-EPI's, definidos pela legislagéo trabalhista e na norma
regulamentadora n°® 6 (Ministério do Trabalho);

Preservar da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas
vigentes;

Manter, durante toda a validade da carta contrato em compatibilidade com as
obrigacbes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas na licitacao;

Manter o local da obra e/ou dos servicos isolado, n&o permitindo o acesso de

pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa autorizagdo da SEDU.
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XXIX.

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

A nao observancia desta norma acarretara a responsabilidade civil e criminal,
perdas, danos e prejuizos decorrentes;

Dispor em obra a instalacdo de 01 caAmera de video monitoramento disposta
de modo a dar visibilidade ao andamento externo de toda a obra e de modo a
garantir a seguranca do local, sem gerar 6nus a administracao;

Submeter-se as normas da portaria SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010, de
24/08/2010, publicada em 25/08/2010, durante a execucéo do contrato;
Realizar a coleta seletiva de residuos sem 6nus para a administracao de modo
a classificar e destinar corretamente em area licenciada os residuos
decorrentes de construcdo/demolicdo gerados de acordo com a Resolucéo
CONAMA n° 307, de 05/07/2020 e NBR 10004:2004 em:

Classe A — alvenaria, concreto, argamassas e solos;

Classe B — madeira, metal, plastico e papel;

Classe C — produtos sem tecnologia disponivel para recuperacdo (ex: gesso,
por exemplo). Destinacdo: conforme norma técnica especifica; Classe D —
residuos perigosos (tintas, 6leos, solventes, etc.).

Adotar medidas para evitar desperdicio de agua e energia elétrica durante a
execucao dos servigos;

Realizar programa de treinamento dos empregados visando a reducao do
consumo de energia elétrica, &gua e separacao de residuos sélidos;

E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencéo de todas as licencas,
inclusive as licencas ambientais, autorizacbes e alvaras, bem como o
pagamento das taxas, necessarios para operacionalizacdo dos servigos e
atividades que serdo realizadas, incluindo as areas de apoio e descarte de
material pertinente a regular execuc¢éo do objeto contratado;

A Contratada deverd cumprir os procedimentos de protecdo ambiental,
responsabilizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, por acéo ou
omissdo decorrentes da execucdo do Contrato, nos termos da legislacao
pertinente;

A Contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar, incumbindo-

Ilhe o pagamento das multas decorrentes das infragfes ambientais;
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XXXVIIL. Demais clausulas previamente estabelecidas na Minuta de Edital padrao.

17.

17.1.

17.2.

a)
b)

c)

d)

17.3.

DAS PENALIDADES

O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitara o licitante contratado a

aplicacao de multa de mora, nas seguintes condi¢des:

17.1.1. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de
atraso, a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo
reajustado ndo atendido, caso o0 contrato encontre-se parcialmente
executado;

17.1.2. Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o
cronograma de execucao do contrato;

17.1.3. A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e apligue as outras sancbes previstas no
contrato e na Lei Federal n°. 8.666/93;

A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes

sancdes ao licitante contratado:

adverténcia;

multa compensatdria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento)
sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo nao superior
a 02 (dois) anos;

declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
em toda a Federacao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao
ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou
a penalidade, que sera concedida sempre que o0 contratado ressarcir a
Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sanc¢éo
aplicada com base na alinea “c”.

Sera aplicada multa por inexecucéao do objeto da licitagdo, sendo esta parcial ou

total, e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:

17.3.1. Sera aplicada multa de até 2,0% (dois por cento) do valor total do contrato:
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17.3.1.1. Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administracdo da execucéo
dos servicos forem dificultados, inclusive quando forem omitidas
informacgdes de responsabilidade da CONTRATADA referentes a
execucado contratual, ou prestadas de forma inveridica;

17.3.1.2. Quando a obra for paralisada sem autorizacédo da SEDU,;

17.3.1.3. Quando houver descumprimento na execucdo dos servicos
especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que
acarrete risco de grave prejuizo para a Administracao, terceiros ou de
danos ambientais;

17.3.1.4. Quando as sinalizacfes das frentes de servigos forem insuficientes, e
mesmo apos ter notificada, a contratada nao reforcar a sinalizacéo,
com grave risco aos usuarios e a seguranca no trecho;

17.3.1.5. No caso de recusa injustificada do contratado em assinar ou retirar
termo aditivo, dentro do prazo estabelecido pela SEDU;

17.3.2. Nos demais casos ndo previstos na clausula 17.3.1, fica estabelecida uma
multa de até 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na
inexecucao parcial do objeto da licitacdo ou descumprimento de qualquer
clausula do contrato;

§ 1° As sangbes de adverténcia, suspensdo e inidoneidade n&o sao
cumulativas entre si, mas poderao ser aplicadas juntamente com as multas
e/ou com a Clausula Penal no caso de resciséo.

§ 2° Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “b” e “c”, a
autoridade competente submetera sua deciséo ao Secretario de Estado de
Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

8§ 3° Caso as sancgOes referidas no paragrafo anterior ndo sejam
confirmadas pelo Secretéario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos -
SEGER, competira a SEDU, por intermédio de sua autoridade competente,
decidir sobre a aplicacdo ou ndo das demais san¢des administrativas.

§ 4° Confirmada a aplicacdo de quaisquer das sang¢des administrativas

previstas neste Edital, competirA a SEDU proceder com o registro da
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ocorréncia no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

§ 5° Para o caso de rescisdo contratual decorrente de inexecugéo
contratual culposa da contratada, fica instituida a Clausula Penal
Compensatoria por perdas e danos no valor de 10% (dez por cento) sobre
o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular, observado o
que segue:

| - Para exigir a pena convencional, ndo € necessario que a Contratante
alegue prejuizo.

Il - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizacéo,
nao prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele

excedentes.

17.4. As sancOes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo

administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditério, observando-se as

seguintes regras:

a) Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o 6rgdo promotor do
certame devera notificar o licitante contratado, facultando-lhe a apresentacdo
de defesa prévia;

b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso
de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante contratado
reputada como infratora, a motivagao para aplicacdo da penalidade, a sancao
gue se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;

c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimac&o, exceto na hipotese de declaracdo de inidoneidade, em que
0 prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos 0s casos, ser
observada a regra do art. 110 da Lei 8.666/1993;

d) O licitante contratado comunicara ao 6rgao promotor do certame as mudancas
de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do
contrato, considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local
anteriormente indicado, na auséncia da comunicacao;

e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua

apresentacao, o 6rgado promotor do certame proferird decisdo fundamentada e
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adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso do
licitante que devera ser exercido nos termos da Lei 8.666/1993;
f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior sera submetido a
andlise da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo.
17.5.0s montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatéria
aplicadas pela Administracdo poderéo ser cobradas judicialmente ou descontadas
dos valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente
executadas do contrato.
17.6.Nas hipoteses em que os fatos ensejadores da aplicacdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderéo ainda
ser descontados da garantia prestada pela contratada.
17.7.Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatéria a cobranca, inclusive
judicialmente, da diferenca.
17.8.Sem prejuizo da aplicacdo das sancdes acima descritas, a pratica de quaisquer
atos lesivos a administracdo publica na licitacdo ou na execucdo do contrato, nos
termos da Lei 12.846/2013, sera objeto de imediata apuracdo observando-se o
devido processo legal estabelecido no marco regulatério estadual anticorrupcao.

17.9. Demais clausulas previamente estabelecidas na Minuta de Edital padrao.

18. DOS ELEMENTOS TECNICOS DA LICITACAO

18.1.Este termo de referéncia € composto pelos elementos técnicos necessarios a
execucao do objeto a ser contratado, estando relacionados neste processo.

18.2. Se no decorrer do procedimento licitatorio houver necessidade de mais ou melhores
detalhamentos dos elementos técnicos acima referidos, ou houver a constatacao
de inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas, ou houver a constatacao
de incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas disciplinas, o
interessado devera solicitar esclarecimentos a Comissdo Permanente de Licitacéo,

nos termos regrados pelo edital.
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19. DO GERENCIAMENTO

19.1.A Geréncia de Rede Fisica Escolar (GERFE) designar4 responséavel pelo
gerenciamento da execug¢do do presente instrumento, registrando em relatorio
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a CONTRATADA
para correcoes.

19.2.0s responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo dos contratos deverdo observar as

atribuicdes constantes na Portaria 049-R.
20. DISPOSICOES GERAIS

20.1. O edital de licitac&do devera seguir a minuta padrdo da PGE vigente a época da fase

interna da licitagcao.
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