GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

IDENTIFICACAO DO PROJETO
Titulo do Projeto: CONSTRUCAO DE MURO E LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE A
SEDU (PONTA DA FRUTA).

Delimitacdo do Objeto a ser Licitado: Contratacdo de empresa através de licitacdo nal
modalidade tomada de preco visando a CONSTRUCAO DE MURO E LIMPEZA DE TERRENO
PERTENCENTE A SEDU (PONTA DA FRUTA), localizada em Vila Velha, com fornecimento de
mao-de-obra e materiais.

[Modalidade de Licitagdo — Base Legal: Dados Orgcamentarios:
Art. 23, inciso |, letra b, da Lei n°® 8.666/93; Programa de Trabalho:

Estimativa Sle_ Custos Global_—cl)Base Legal: | 12.361.0033.1672 — Modernizagdo, ampliacéo
Art. 40, § 2°, inciso II, da Lei n° 8.666/93; | ¢ adequacao da rede de escolas do Ensino
Fundamental

[R$ 365.524,51 (trezentos e sessenta €| 15 355 0033.1673 — Modernizacao, ampliagdo

cinco m|_I € quinhentos e vinte e quatro e adequacao da rede de escolas do Ensino
reais e cinquenta e um centavos) Médio

[INatureza da Despesa: 449051
Subelemento: 02
[Fonte de Recursos: 0102 e 0114

Prazo Estipulado para os Contratos — Base Legal:
Art. 57, inciso |, da Lei n°® 8.666/93
330 dias

Unidade Administrativa Responsavel pela Coordenacao Geral do Projeto:
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao - SESE/SEDU
Geréncia de Rede Fisica Escolar — GERFE/SEDU

Responsaveis pela Elaboracédo do Projeto: Marcelo Amorim Gongalves - Gerente de Rede Fisica
Mirian Carla Soares Bittencourt - Especialista em Politicas Publicas e Gestdo Governamental -
GERFE

Data de elaboracédo: 01/09/2021 A 08/09/2021

Data prevista para implanta¢éo: 12/01/2022

NUumero da versao e data: Versdo 2.0 — 08/09/2021
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Assinatura do Responsavel pelo Programalldentificacdo do Nivel de Algcada:

ou Projeto () Valor estimado de até R$ 100.000,00 (subsecretario
[Marcelo Amorim Gongalves da area).

( X') Valores acima de R$ 100.000,00 até R$ 500.000,00
(aprovacao pelo conjunto dos subsecretarios SEDU).

() Valores acima de R$ 500.000,00 (aprovacao pelos
subsecretarios em conjunto com o secretério da SEDU).

Dispensada analise do COAP conforme Ata de padronizagcdo N° 23/2019 em anexo, realizada
em reunido no dia 20/11/2019.

O COAP foi instituido por meio da PORTARIA n® 072-R, de 28 de junho de 2017. Publicado no DOEES
em 29.06.2017.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

TERMO DE REFERENCIA

Este termo de referéncia € pertinente a contratacdo de empresa, visando o objeto

descrito no item seguinte.

1.2.

3.2.

DO OBJETO 5
Execucdo de CONSTRUCAO DE MURO E LIMPEZA DE TERRENO

PERTENCENTE A SEDU (PONTA DA FRUTA), com fornecimento de mao-de-
obra e materiais.
Seréo executadas:

l. Constru¢ao de muro de fechamento.

DO OBJETIVO
Executar demolicdo do muro construido no centro do terreno em alvenaria, uma

edificacdo e limpeza do terreno, construcdo do novo muro de fechamento em
alvenaria de bloco de concreto aparente com elementos estruturais (sapatas,
vigas e pilares), execucgao de junta de dilatagdo, fornecimento e instalagao de
barreira sobre muro, tipo concertina, executar cerca com mourdo de concreto e
fios de arame galvanizado na area inclinada dos fundos do terreno, instalacéo
do portédo de ferro de abrir em barra chata, entre outros servigos, visando
proporcionar melhor o isolamento e garantir a seguranca.

DA JUSTIFICATIVA
Considerando que o terreno pertencente a SEDU esta aberto e vulneravel a

invasdes, onde ja ocorreram umas apropriacdes indevidas com as construcdes
de uma moradia, um galpdo de material de construcdo e a construcdo de um
muro no meio do terreno para uma nova ocupacéo ilegal e a fim de garantir a
seguranca e impedir o acesso a area de propriedade do Estado, se faz
necessario a constru¢do do muro de fechamento;

Esta contratacao justifica-se em funcéo da necessidade de promover a solugao
de todos os itens listados acima, além de fornecer melhor seguranga, bem
como zelar pelo bem publico.

DO REGIME E DO TIPO DE CONTRATACAO

Fica estabelecida a forma de execucéo indireta, sob regime de empreitada por
preco unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea b, da Lei 8.666/93. O
julgamento da licitagc&o sera feito pelo critério de menor preco global.

DO VALOR
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

O valor estimado para a execucao do objeto é de R$ 365.524,51 (trezentos e
sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte e quatro reais e cinquenta e um
centavos) na data base maio/2021, conforme orgcamento 1094101.

DOS REAJUSTAMENTOS DOS PRECOS
O reajuste sera concedido decorridos 12 meses da data base do orgcamento;
O valor do reajustamento sera determinado por intermédio da seguinte férmula:

R=Vx((I1/10)-1)

Sendo:

R= Valor do reajustamento procurado;

V= Valor parcela a ser reajustada;

10= indice nacional da Construgéo Civil, Edificacdes, relativo ao més e ano da
data base do orcamento a que a proposta se referir;

I1= indice nacional da Construcao Civil, Edificacées, relativo ao 1° més do novo
periodo em que devera se dar o reajuste;

Compete a Contratada a iniciativa da solicitacdo do reajuste e a apresentacao
do seu célculo, a ser aprovado pelo contratante;

O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do
artigo 65, paragrafo 8°, da Lei Federal n2 8.666/93, dispensada a analise previa
pela Procuradoria Geral do Estado;

Os reajustes a que o contratado fizer jus, mas que néo forem requeridos
formalmente durante a vigéncia do contrato serdo considerados renunciados;

Os atrasos na execucéao do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato
nao poderdo ensejar o reajuste de precos, caso sejam atribuiveis a contratada,
podendo, ainda, nesta hip6tese, resultar na aplicacdo das penalidades
previstas no contrato.

DA LEGISLACAO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS
Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislagdes, que devem

ser respeitadas para a execucao do objeto:
l. Lei n° 8.666/93 de 21 de junho 1993;
Il. Decreto estadual N° 2971-R, de 08 de marc¢o de 2012;
[I. Normas técnicas da ABNT ou, na falta dessas, dos organismos
internacionais.

DOS PRAZOS
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8.2.

9.2.

10.
10.1.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados é de 150 (cento e
cinquenta) dias corridos, contados da assinatura da ordem de servicos de
acordo com o cronograma de desembolso anexo ao processo devendo ser
assegurada a publicidade, por meio do Diario Oficial.

O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da publicacéo
do resumo do contrato no Diario Oficial do Estado, nos termos do paragrafo
Unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93, e tera duracdo de 330 (trezentos e trinta)
dias.

QUALIFICACAO TECNICA
E de fundamental importancia o acompanhamento dos servicos a serem

contratados. Dessa forma, deverdo ser indicados 0os seguintes profissionais
como responsaveis técnicos:

l. Engenheiro Civil ou Arquiteto;

Il. Técnico em Seguranca do Trabalho ou Engenheiro de Seguranca do
Trabalho.

Os profissionais devem possuir graduacdo plena, sendo possivel sua
substituicdo nas condi¢des abaixo discriminadas:

I.  Aindicacdo de Engenheiro Civil ou Arquiteto podera ser substituido por
Engenheiro Eletricista com as atribuicdes descritas no artigo 33 do
Decreto n° 23.569/33 (Engenheiro Politécnico) ou por profissional de
nivel superior devidamente registrado no CREA/CAU com atribuicao
para execucdo dos servicos constantes nas planilhas, desde que os
mesmos detenham o Acervo Técnico correspondente.

DA CAPACIDADE TECNICA DOS PROFISSIONAIS
Os responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos deverdo dispor de

atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, chancelado(s) pelo CREA/CAU, acompanhado(s) da(s)
correspondente(s) certiddo(des) de acervo técnico (CAT) que comprove(m) a
execucao dos servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme
discriminado a seguir:

l. Engenheiro Civil ou Arquiteto:

Iltem |Descricdo do Servico

a Execucado em alvenaria

b |Execucao de estruturas em concreto armado
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Observacoes:

11.
11.1.

11.2.

11.3.

l. O(s) atestado(s) devera(&do) explicitar, claramente, todos os servigcos
executados. A comissao solicita que a licitante destaque no atestado,
através de grifo ou cor, o atendimento as exigéncias;

Il. Poderao ser aceitos atestados parciais, referentes a obras/servicos em
andamento, desde que o atestado indique expressamente a concluséo
da parcela a ser comprovada, para fins de capacidade técnico-
operacional;

Il Ser4d admitido o somatério de atestados para comprovacdo da
experiéncia anterior do Responséavel Técnico, podendo inclusive indicar
mais de um Responsavel Técnico, na execucdo de todos o0s servicos
discriminados;

IV. Nao serdo aceitos atestado(s) ou CATs de projeto, fiscalizacao,
supervisao, gerenciamento, controle tecnoldgico ou assessoria técnica
de obras;

V. Nao é necesséria a apresentacao de atestado de capacidade técnica
para o Técnico em Seguranca do Trabalho ou Engenheiro de Seguranca
do Trabalho, sendo necesséria apenas a indicacao do profissional como
solicitado no item 8.1;

VI. O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovacdo da
capacidade técnica-profissional deverd acompanhar a execucao dos
servicos, admitindo-se sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracdo. Para
essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto
devera atender as mesmas exigéncias do Edital de Licitagéo.

DA CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA
A licitante deverd apresentar registro ou Inscricdo do licitante no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU da regido da sede da empresa (art. 30, I, da Lei Federal n®
8.666/93);

Devera ser apresentada a comprovacéao de que o licitante executou/prestou,
sem restricdo, servigco/obra de caracteristicas semelhantes ao objeto deste
termo de referéncia, considerando-se as parcelas de maior relevancia e
guantitativos minimos a seguir definidos;

A comprovacao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, certificado pelo CREA, devidamente
assinado e carimbado pelo 6rgdo ou entidade publica ou privada declarante.
As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

operacional do licitante, na forma do art. 30, Il c/c 8 2° da Lei Federal n.
8.666/93, sdo, cumulativamente:

Item Descricdo do Servico Quapt!tatlvo
Minimo
Execucgao em alvenaria 300,00 m?
Execucdo de estruturas em concreto armado 24,00 m3

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.
13.1.

13.2.

14.
14.1.

DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
Para a habilitacdo financeira utilizaremos o indice contabil do patriménio liquido

além da analise dos indices de Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvéncia
Geral.

A comprovacao de patriménio liquido sera equivalente a 10% (dez por cento)
do valor estimado para contratacao.

A comprovacao do Capital Circulante Liquido (CCL) ou Capital de Giro (Ativo
Circulante — Passivo Circulante) serd equivalente ao percentual minimo de
16,66% do valor estimado para a contratacao;

Os valores constantes do Balango serdo convertidos para o més de
Novembro/2020 pelo indice Geral de Precos (IGP-DI) da Fundacgido Getulio
Vargas, para fins de calculo do Capital Circulante Liquido.

DA SUBCONTRATACAO
Serd admitida a subcontratacdo dos servicos, se previamente aprovada pela

FISCALIZACAO, desde que ndo constituam o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do orcamento,
devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do inicio da
realizacdo dos servicos, apresentar documentagdo que comprove sua
habilitacao juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica necessaria;

Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar
a supervisao e coordenacédo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

As medicOes serdo mensais, exceto a Ultima que ocorrera quando da concluséo
dos servicos e do recebimento provisorio;
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

As medicOes serdao sempre efetuadas sobre o total realizado, sendo paga
proporcionalmente ao executado conforme o periodo estabelecido no item
14.1, sendo que 0s eventuais servicos impugnados pela fiscalizagdo nao serao
considerados até sua correcao total,
Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, as custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacédo de penalidades;
O pagamento de qualquer fatura dar-se-a4 em até 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de entrega da fatura e demais documentacdes exigidas;
Seréo acrescidos ao prazo para pagamento constante no item anterior os dias
em que a CONTRATADA concorrer para 0 atraso dos pagamentos, sem
gualquer 6nus ou correcao a ser paga pela SEDU;
As faturas deverdo ser emitidas e entregues a SEDU a partir das datas das
aprovacdes das correspondentes medicoes;
A CONTRATADA deverad elaborar Relatorio Mensal de Andamento das
Atividades — RMAA, com a indicacdo da parcela do cronograma fisico-
financeiro adimplida e, por conseguinte, a solicitacdo de medicao desta parcela,
para que a SEDU proceda ao recebimento provisorio e definitivo dos servigcos
correspondentes, nos termos dispostos nesta clausula;
O RMAA devera conter:
a) Indicacdo de més e ano de referéncia;
b) Grafico com a demonstracdo do andamento da obra previsto (linha de
base) versus realizado;
c) Boletim contendo principais atividades previstas para o més, contendo,
no minimo, aquelas que foram apresentadas no caminho critico, e as
atividades efetivamente realizadas (etapas e fases), a parcela do
cronograma fisico-financeiro que foi adimplida e a solicitacdo de
pagamento;
d) Ensaios realizados e seus resultados;
e) Eventuais justificativas para os atrasos (caso existam) nas atividades
gue impactaram o caminho critico;
f) Relagc&do da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua
funcao e a sua relagdo com a empresa por atividade;
g) Correspondéncias expedidas e recebidas e diarios de obra preenchidos;
h) As atividades previstas para os trés meses subsequentes, evidenciando
més a més, pelo menos, aquelas que estdo no caminho critico e principais
equipamentos e materiais que seréo necessarios para o desenvolvimento
destas atividades;
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

i) Planilha orcamentéria com seus quantitativos, precos unitarios e totais,
valores acumulados ja recebidos e indicativo de valor a receber no més;
J) Outras informacg®es julgadas pertinentes pela fiscalizac&o.

14.9. A CONTRATADA devera enviar o Relatério Mensal de Andamento das
Atividades mesmo quando nao atingir o percentual da parcela do cronograma
fisico-financeiro, devendo, neste caso, consignar no relatorio tal fato;

14.10. A entrega do Relatério Mensal de Andamento das Atividades e a comprovacgao
do adimplemento da parcela mensal do cronograma fisico-financeiro é
condicao para a efetiva medicao e pagamento;

14.11. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade
da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucdo do contrato,
ou, em qualgquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades
assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor;

14.12. A SEDU comunicard a CONTRATADA, preferencialmente, via e-mail, quanto
da aprovacao das medicoes;

14.13. A devolucao de qualquer fatura relativa a medicao nédo aprovada, em hipotese
alguma servird de pretexto para que a detentora suspenda a execucdo dos
servicos;

14.14. Os pagamentos estarao condicionados a apresentacdo dos comprovantes de
quitacdo de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e tributarias,
mediante apresentagdo do “RELATORIO DE COMPROVACAO DE
ADIMPLENCIA DE ENCARGOS — RECAE”. Conforme o estabelecido pela Lei
n° 5.383/97, Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010 e INSTRUCAO
NORMATIVA AGE N°. 001/2008, ambas do Estado do Espirito Santo.

15. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
15.1. Das obrigacdes da contratante:

I.  Prestar & CONTRATADA todos os esclarecimentos necesséarios a
execucao dos servicos;

II. Elaborar as planilhas de apontamento de servicos, para fins de
processamento dos servicos executados, bem como efetuar os
pagamentos devidos, nos prazos determinados;

[ll.  Liberar os locais para execuc¢ao dos servicos;

IV. Acompanhar a execucdo do contrato de acordo com as normas da
portaria SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010;

V. Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execucao
contratual,

VI.  Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos servigcos
gue verificara o cumprimento das especificacoes e aplicacdes, bem
como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos servicos;
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VII.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Efetuar o pagamento do preco previsto nas condi¢des definidas neste
projeto bésico.

15.2. Das Obriga¢6es da Contratada:

VI.

VII.

VIII.

Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias da data de assinatura da carta
contrato, uma via quitada a SEDU, do documento de “Anotacédo de
Responsabilidade Técnica” - ART, formalizado pelo CREA/ES;
Fornecer, no local de sua aplicacdo ou utilizacdo, toda méao-de-obra,
materiais e equipamentos, compativeis com o objeto do contrato,
requisitados pela fiscalizag&o;

Apresentar um plano de ataque de obra que viabilize o planejamento da
execugdo dos servicos conforme cronograma pré-determinado neste
certame licitatorio;

Manter, na direcdo da execucdo do(s) servico(s), profissional(ais)
legalmente habilitado(s) pelo CREA, que sera(ao) seu(s) preposto(s);
Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca
nos locais dos servicos for julgada inconveniente pela SEDU, incluindo-
se 0(s) responsavel(eis) pelo(s) servi¢o(s);

Conduzir os servigos em estrita observancia com as normas da
legislacao federal, estadual e municipal, as normas e catéalogos técnicos
publicados pelo DER (Normas de Apresentacdo de Projetos —
Arquitetura/Estrutura/Hidraulica/Elétrica, Catalogos de Ambiente,
Catalogo de Componentes e Catalogo de Servi¢os), bem como cumprir
as determinacdes dos poderes publicos, mantendo os locais dos
servicos sempre limpos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene
e disciplina nos termos da norma regulamentadora n® 18 (Ministério do
Trabalho), além de executar os servicos de acordo com as melhores
técnicas disponiveis, com a regulamentacdo brasileira, com as normas
técnicas da ABNT, assumindo inteira responsabilidade pela sua
execucao;

Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram a carta contrato, no prazo determinado;
Manter nos locais dos servigos os livros de ocorréncias/diario de obra,
para uso exclusivo da SEDU e jogos completos de todos os documentos
técnicos;

Refazer, a suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com o
estabelecido neste contrato e 0os que apresentarem defeitos de material,
desconformidades ao especificado, execu¢do em desacordo com a boa
técnica ou vicio de construcdo, de acordo com a legislacao aplicavel;
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XI.

XIl.

X,

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuizos
gue, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham direta ou
indiretamente provocar ou causar, por Si ou por seus empregados, a
SEDU ou terceiros;

Comunicar a GERFE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique nos locais dos servigos;
Cumprir todas as solicitacfes e exigéncias feitas pela SEDU nos livros
de ocorréncias/diario de obra;

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitados pela SEDU, ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos
locais da(s) obra(s), bem como aos documentos relativos aos servicos
executados ou em execucao;

Paralisar, por determinacdo da SEDU, qualquer servico que nao esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;

Arcar com todos os custos das demolicbes, reparacdes e reconstrucdes
gue seja obrigada a fazer em consequéncia da negligéncia no
cumprimento de suas obrigacdes contratuais ou legais;

Arcar com todos o0s encargos e obrigacbes de natureza trabalhista,
previdenciéaria, acidentéria, tributaria, administrativa e civil, decorrentes
da execucao dos servicos objeto deste contrato;

Tomar providéncias junto as concessiondrias de energia elétrica e
saneamento, para ligacfes provisoérias desses suprimentos;

Adotar todas as precaucdes para evitar agressées ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca,;

Prover todos os funcionarios envolvidos com o(s) servi¢os(s), dos
equipamentos de segurancga, EPI’s, definidos pela legislagao trabalhista
e na norma regulamentadora n° 6 (Ministério do Trabalho);

Preservar da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacao e
normas vigentes;

Manter, durante toda a validade da carta contrato em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
gualificacéo exigidas na licitacéo;

Manter o local da obra e/ou dos servi¢os isolado, ndo permitindo o
acesso de pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa
autorizacdo da SEDU. A ndo observancia desta norma acarretara a
responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuizos decorrentes;
Dispor em obra a instalacdo de 01 camera de video monitoramento
disposta de modo a dar visibilidade ao andamento externo de toda a obra
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Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
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e de modo a garantir a seguranca do local, sem gerar O0nus a
administracao;

XXIV. Submeter-se as normas da portaria SEGER/PGE/SECONT N° 49-

R/2010, de 24/08/2010, publicada em 25/08/2010, durante a execuc¢ao
do contrato;

XXV. Realizar a coleta seletiva de residuos sem 6nus para a administracéo de

modo a classificar e destinar corretamente em area licenciada os

residuos decorrentes de construcdo/demolicdo gerados de acordo com

a Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2020 e NBR 10004:2004 em:

e Classe A — alvenaria, concreto, argamassas e solos;

e Classe B — madeira, metal, plastico e papel,

e Classe C — produtos sem tecnologia disponivel para recuperagao
(ex: gesso, por exemplo). Destinacdo: conforme norma técnica
especifica;

e Classe D - residuos perigosos (tintas, 6leos, solventes, etc.).

XXVI.  Adotar medidas para evitar desperdicio de agua e energia elétrica

durante a execuc¢ao dos servicos;

XXVIl.  Realizar programa de treinamento dos empregados visando a reducéo

do consumo de energia elétrica, agua e separacédo de residuos solidos;

XXVII. E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as

16.
16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

licencas, autorizagdes e alvaras, inclusive pagamento das taxas,
necessarios para operacionalizacao dos servicos e atividades que serao
realizadas, inclusive para as areas de apoio e descarte de material
pertinente a regular execucao do objeto contratado.

DAS PENALIDADES
O atraso injustificado na execucéo do contrato sujeitara o licitante contratado a

aplicacdo de multa de mora, nas seguintes condi¢cdes:

Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso,
a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado
nao atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

Os dias de atraso serdo contabilizados em conformidade com o cronograma de
execucgao do contrato;

A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancdes previstas no item 13.2
deste edital e na Lei Federal n°. 8.666/93;

A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:

(a) adverténcia,
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16

16.

16.

16.

17
17

17.

18.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

(b) multa compensatoéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por
cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

(c) suspensao temporéria de participagdo em licitagdo e impedimento de contratar
com a Administracéo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo nao superior a
02 (dois) anos;

(d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, em toda a Federacao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sanc¢éo

[{ Pt

aplicada com base na alinea “c”.

[{Pe 1P, )

.6. As sancgoes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item ndo sdo cumulativas
entre si, mas poderao ser aplicadas juntamente com a multa compensatoéria por
perdas e danos (alinea “b”);

7. Quando imposta uma das sancdes previstas nas alineas “c” e “d”, a autoridade
competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de Gestdo e
Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante
a Administracao Publica Estadual;

8. Caso as sancdes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestédo e Recursos Humanos - SEGER, competira ao
orgado promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente,
decidir sobre a aplicacdo ou ndo das demais sanc¢des administrativas;

9. Confirmada a aplicacdo de quaisquer das sancfes administrativas previstas
neste item, competira ao 6rgdo promotor do certame proceder com o registro
da ocorréncia no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.

. DOS ELEMENTOS TECNICOS DA LICITACAO
.1. Este termo de referéncia € composto pelos elementos técnicos necessarios a

execucao do objeto a ser contratado, estando relacionados neste processo;

2. Se no decorrer do procedimento licitatorio houver necessidade de mais ou
melhores detalhamentos dos elementos técnicos acima referidos, ou houver a
constatacao de inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas, ou houver
a constatacao de incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou distintas
disciplinas, o interessado devera solicitar esclarecimentos a Comissao
Permanente de Licitacdo, nos termos regrados pelo edital.

DO GERENCIAMENTO
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18.1.

18.2.

19.
19.1.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educagéao
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagéo
Geréncia de Rede Fisica Escolar

A Geréncia de Rede Fisica Escolar (GERFE) designara responsavel pelo
gerenciamento da execucao do presente instrumento, registrando em relatério
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a
CONTRATADA para correg0es;

Os responsaveis pela gestéo e fiscalizacdo dos contratos deverdo observar as
atribuicbes constantes na Portaria 049-R.

DISPOSICOES GERAIS

O edital de licitacdo devera seguir a minuta padrdo da PGE vigente a época da
fase interna da licitacao.
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