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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Maio/2021Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1094101 - CONSTRUÇÃO DE MURO E LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE A SEDU ( PONTA DA FRUTA)

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMENTO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA AO
PROCESSO DA OBRA. OS MATERIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 31,96% (TABELA 1 - 2ª FAIXA) PARA OBRAS
DE EDIFICAÇÕES E 15,57% PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO TC Nº 329 DE
24/09/2019. O BDI ADOTADO JÁ CONTEMPLA OS CUSTOS COM A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ALÉM DE OUTROS CUSTOS
COMO ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, IMPOSTOS, TRIBUTOS, CUSTOS FINANCEIROS, RISCO, GARANTIAS, SEGUROS E
LUCRO;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 157,27% PARA HORISTAS E 72,68% PARA
MENSALISTAS;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA: - TRANSPORTE DE
MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO; - TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA
ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM; - MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA; - A
PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS; - A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA; - HORÁRIOS QUE
, POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL; - A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS
ESPECIAIS;

10 É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA A OBTENÇÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES NECESSÁRIAS
PARA INÍCIO DA EXECUÇÃO DA INTERVENÇÃO PROPOSTA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DEMAIS ENTIDADES;

11 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

12 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

13 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

14 RESPONSÁVEIS PELOS QUANTITATIVOS DE OBRAS CIVIS - ENGº CRISTIANE SILVA MONTEIRO - CREA-ES-7424/D E TÉC.
EDIFICAÇÕES JHONE CARVALHO DE ALMEIDA, CFT-BR 0817499458; (PLANILHAS 1 E 2);

15 RESPONSÁVEL PELOS PREÇOS DE INSUMOS DO ORÇAMENTO E SERVIÇOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREÇOS -
ENGª CIVIL ELIANE BREDA CREA-ES 4356/D;

16 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL - ENGº CIVIL GUIDO MANOEL SCARDUA
TAVARES - CREA-ES-010624/D E ENGª CIVIL THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO - CREA-ES-024528/D
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Maio/2021Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1094101 - CONSTRUÇÃO DE MURO E LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE A SEDU ( PONTA DA FRUTA)

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - CANTEIRO DE OBRAS
 RUAR. DO PÊSSEGO, S/N, BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA, VILA VELHA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

31,96 %

157,27 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão SEDU m2 8 377,97 3.023,76
010102 Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm branca h=2.20m, incl.

montagem estrutura de madeira 8"x8", incl. faixas em pintura esmalte
sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10 cm (Reaproveitamento 2x)

m 50 234,22 11.711,00

0102 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

010201 Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt
iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert.
NR18, incl. laudo descontaminação.

ms 5 611,37 3.056,85

010202 Aluguel mensal container para refeitorio, incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar
cond., 2 pt iluminação, 2 tomadas elét. e 1 tomada telef. Isolamento
térmico (paredes e teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl.
laudo descontaminação.

ms 5 830,95 4.154,75

010203 Aluguel mensal container sanitário, incl porta, básc, 2 ptos luz, 1 pto
aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 eletrico),
torn.,registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo
descontaminação

ms 5 979,17 4.895,85

010204 Galpão para corte e armação com área de 6.00m2, de peças de madeira
8x8cm e contraventamento de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de
6mm, inclusive ponto e cabo de alimentação da máquina, conf. projeto
(2 utilizações)

m2 6 226,05 1.356,30

010205 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de
7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)

und 1 2.731,97 2.731,97

010206 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive
conexões

m 50 35,56 1.778,00

010207 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"),
inclusive conexões

m 50 86,59 4.329,50

010208 Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligação até o quadro de
distribuição dos barracões, disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral
tripolar 40A, considerando dist. alimentação do cabo a aprox. 100m (2
utilizações)

m 50 7,76 388,00

010209 Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de
obra

und 3 1.196,92 3.590,76

010210 Rede de água, com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec.
CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição,
extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (2 utilizações)

m 25 38,82 970,50

010211 Padrão entrada de energia provisório trifásico aéreo tipo poste DT h=7m
/ 100 DAN, com disjuntor 3x63A, cabo 16 mm², conf. norma da
concessionária de energia EDP

und 1 4.185,82 4.185,82

Total do Item 01: 46.173,06

Total da Planilha 1: 46.173,06
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Maio/2021Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1094101 - CONSTRUÇÃO DE MURO E LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE A SEDU ( PONTA DA FRUTA)

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - ÁREA EXTERNA
 RUAR. DO PÊSSEGO, S/N, BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA, VILA VELHA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

31,96 %

157,27 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de alvenaria m3 39,85 63,20 2.518,52
010102 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) m3 20,22 296,65 5.998,26
010103 Demolição de edificações, inclusive remoção de entulho decorrente da

demolição (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
carga em caçamba, transporte e descarga em área licenciada

m2 80 75,32 6.025,60

0102 LIMPEZA DO TERRENO
010201 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 1.000 4,63 4.630,00

Total do Item 01: 19.172,38

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAÇÕES
020101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade
m3 121,84 60,25 7.340,86

0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3 90,76 64,90 5.890,32
020202 Aterro mecanizado com areia, inclusive fornecimento do material,

espalhamento e adensamento hidráulico
m3 50 97,97 4.898,50

0203 TRANSPORTES
020301 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 128,09 69,08 8.848,46

Total do Item 02: 26.978,14

03 ESTRUTURAS
0301 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
030101 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-

se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

m2 281,6 91,51 25.769,22

030102 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 1.453,74 17,55 25.513,14

030103 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1) - (5% de perdas já incluído no
custo)

m3 1,96 677,17 1.327,25

030104 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de
perdas já incluído no custo)

m3 29,12 674,72 19.647,85

0302 SUPER-ESTRUTURA
030201 Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para

estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)

m2 400,64 118,96 47.660,13

030202 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 2.168,82 17,55 38.062,79

030203 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6%
de taxa p/ concr. bombeavel)

m3 19,26 593,89 11.438,32

0303 DIVERSOS
030301 Execução de junta de dilatação 2x2 cm, com aplicação de selante a

base de poliuretano Sikaflex, marca de referência Sika ou equivalente,
inclusive aplicação de isopor esp. 2 cm

m 44,8 77,01 3.450,05
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Maio/2021Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 1094101 - CONSTRUÇÃO DE MURO E LIMPEZA DE TERRENO PERTENCENTE A SEDU ( PONTA DA FRUTA)

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - ÁREA EXTERNA
 RUAR. DO PÊSSEGO, S/N, BALNEÁRIO PONTA DA FRUTA, VILA VELHA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

31,96 %

157,27 %

Total do Item 03: 172.868,75

04 PAREDES E PAINÉIS
0401 ALVENARIA ESTRUTURAL
040101 Alvenaria de blocos de concreto APARENTE - CLASSE C 14x19x39cm,

c/ resist. mínimo a compres. 3.0 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal
hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das
paredes, s/ rev. 14cm
, inclusive acabamento nas juntas

m2 672 81,06 54.472,32

Total do Item 04: 54.472,32

05 ESQUADRIAS METÁLICAS
0501 GRADES E PORTÕES
050101 Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive

chumbamento
m2 11,2 1.147,46 12.851,55

Total do Item 05: 12.851,55

06 PINTURA
0601 SOBRE METAL
060101 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral

ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma
demão, em metal

m2 11,2 25,26 282,91

Total do Item 06: 282,91

07 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0701 DIVERSOS EXTERNOS
070101 Fornec. e instal. de barreira sobre muro, tipo concertina, c/ diâmetro de

espiral 300mm, mod. simples, lâminas de 30mm c/ 40 espiras e 22
laminas p/ espiral, fio 3mm, aço galvalume., inclusive kit p/ instalação

m 240 56,76 13.622,40

070102 Cerca com mourão de concreto reto H=2.5, base quadrada 10x10cm,
fixado em solo a cada 3.0m, com 10 fios de arame galvanizado liso nº 10

m 130 137,42 17.864,60

0702 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
070201 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 960 1,29 1.238,40

Total do Item 07: 32.725,40

Total da Planilha 2: 319.351,45

Total Orçamento : 365.524,51
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ASSINATURAS (6)
Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO
ENG. CIVIL

SEDU - GERFE
assinado em 02/08/2021 08:31:31 -03:00

ERICO DA SILVA GUERRA
ENG. COORDENADOR GERAL MASTER

SEDU - GERFE
assinado em 30/07/2021 16:33:12 -03:00

WILSON RODRIGUES GONÇALVES
COORDENADOR DE PROJETOS

SEDU - GERFE
assinado em 30/07/2021 15:27:39 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES
COORDENADOR DO CONSÓRCIO

SEDU - GERFE
assinado em 30/07/2021 16:21:08 -03:00

GUIDO MANOEL SCARDUA TAVARES
ENG. CIVIL

SEDU - GERFE
assinado em 30/07/2021 15:11:45 -03:00

CRISTIANE SILVA MONTEIRO
ENG. CIVIL

SEDU - GERFE
assinado em 30/07/2021 15:32:34 -03:00

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
Documento capturado em 02/08/2021 08:31:32 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por THAIZA VARGAS VENTURIM BARRETO (ENG. CIVIL - SEDU - GERFE)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2021-JVD6N0

20
21

-J
V

D
6N

0 
- 

E
-D

O
C

S
 -

 D
O

C
U

M
E

N
T

O
 O

R
IG

IN
A

L 
   

02
/0

8/
20

21
 0

8:
31

   
 P

Á
G

IN
A

 5
 / 

5


		2021-08-02T08:31:34-0300




