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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para a reforma na REFORMA E 

AMPLIAÇÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DE SÃO MATEUS, situada no município de SÃO 

MATEUS, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificações técnicas 

dos materiais a serem empregados. 

A intervenção elétrica contempla reforma geral do cabeamento estruturado, utilizando-se de novos 

pontos de dados, instalação de rack’s, lançamento de nova infraestrutura e cabeamento. 

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

Todo material especificado em projeto deve atender às normas brasileiras específicas ou relativas 

a cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificações estrangeiras 

que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrões mais rígidos de 

qualidade quanto à resistência, durabilidade, desempenho e confiabilidade. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. PLANILHA 07 – CABEAMENTO ESTRUTURADO – BLOCO ADMINISTRATIVO 

2.2. SERVIÇOS PRELIMINARES 

O rack ‘s existente da sala de aula 02 deverão ser retirados.  

2.3. INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA. 

Na sala de equipamento será instalado um Rack de piso Padrão 19" - 32 U´s x 570mm. Esse rack 

será composto de 04 (quatro) switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, 04 (quatro) Patch 

Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, 03 (três) Calha com 6 Tomadas 20 A, Guia de Cabos Fechado 

Horizontal e Painel de Fechamento. 

Para interligação dos pontos de lógica até o rack serão utilizados cabos do tipo par trançado UTP 

CAT 5 E. Todo ponto de dados para computador deverá ser utilizado um 01 (um) patch-cord. 

Os pontos de dados serão distribuídos conforme projeto, sendo 01 (um) ponto por computador, 01 

(um) ponto por impressora e o restante dos pontos para telefonia. 

A alimentação desse rack deverá ser realizada pela GTI da SEDU por fibra óptica. 
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Todos os pontos devem ter certificação avulsa com emissão de relatório do equipamento de teste. 

Para montagem da infraestrutura do cabeamento estruturado serão utilizados os seguintes 

materiais: 

• Eletrocalha metálica com tampa e dimensões de 200 x 100 mm e 100 x 100 mm; 

• Divisor (septo) interno em chapa 18 perfurada, para eletrocalha metálica; 

• Canaleta de alumínio lisa do tipo C com acabamento anodizado fosco nas dimensões de 

aprox. 73mm(L)x 45mm(H) e septo divisor; 

• Porta equipamento do tipo termoplástico para fixação em canaleta lisa plana com três blocos 

para telefonia e lógica,  

• Caixa de derivação do tipo T 1x1 em alumínio com blind. Eletromagnética; 

• Eletroduto extraflexível Ø1"com capa de PVC e interior metálico formado por uma fita de aço 

galvanizado eletrolítico, com conectores de rosca. 

• Eletroduto tipo PVC rígido nos diâmetros 1” e 2”; 

• Conduletes de alumínio, diâmetro 1” em diferentes tipos. 

Parte dessa infraestrutura será utilizada para instalação do sistema de CFTV. 

 

3. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agente fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

4. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-

10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

5. RECEBIMENTO DA OBRA  
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A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento 

das seguintes etapas: 

 

5.1. LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

b) Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da edificação por estes serviços. 

 

5.2. RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

a) Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim; 

b) O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições 

e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 

condições: 

a) Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

b) Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários 

e fornecedores. 

 

Vitória – ES, 22 de setembro de 2021 
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ASSINATURAS (4)
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INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO
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Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL
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