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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as intervencfes que serdo realizadas para
DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA EEEM PROF. JOSE VEIGA
DA SILVA, situada no municipio de MARATAIZES, orientar 0s respectivos processos construtivos e

descrever as especifica¢des técnicas dos materiais a serem empregados.
A intervencdo em questdo contempla:
Quadra poliesportiva: Retirar telhas metélicas e toda a estrutura metdlica da quadra poliesportiva.

A area da quadra coberta é de 825,00 m?, e as intervengfes propostas serdo realizadas em 825,00

m2 aproximadamente.

As obras deverdo ser realizadas obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes e especificacfes,
bem como as normas da ABNT referentes a execugdo dos servigos e materiais a serem empregados.
Em caso de duvida sobre acabamento, projeto ou técnica a serem empregados, devera ser

consultada a fiscalizacdo, que solicitard a assessoria do autor do projeto para solugao do assunto.

As quantidades levantadas no “Quantitativo” s&o orientativas, ndo implicando em aditivos quando das

medi¢des dos servicos, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo orgamento proposto.
A lista de material é preliminar cabendo & Construtora indicar, quantificar e cotar eventuais omissdes.

Deverdo ser observadas as diretrizes daresolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 PLANILHA 01 - DEMOLI(;AO DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA

2.1.1 Servigos preliminares

Demoligcdo manual de concreto simples (EMOP 05.001.001), alteamento dos pilares metdlicos.
Remocéao de cobertura em telha metdlica, exclusive estrutura, cobertura e fechamentos verticais.
Demolicédo de estrutura metalica, sem reaproveitamento.

Retirada de pontos elétricos (luminarias, interruptores e tomadas).

Retirada de quadro de distribuicdo inclusive disjuntores, para até 12 disjuntores.

Retirada de fio embutido até 16 mm?2.

2.1.2 Instalagcdo do canteiro de obras

Instalar placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU, local a definir pela fiscalizacao.
Instalar locacdo de andaime metdlico tipo torre para retirada das telhas metdlicas da quadra
poliesportiva.

Instalar tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m, dispondo de abertura e

portdo, com 2.20 m de altura, para isolamento da quadra.
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Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm,
piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3

utilizagdes), local a definir pela fiscalizag&o.

2.1.3 Movimento de terra
Remover entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B),
incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada, dos materiais

indicados no memorial de quantitativos.

3. PLANO DE ATAQUE

As intervengdes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a minimizar
os impactos causados pelos servi¢os e as interferéncias em seu funcionamento.

Para inicio dos servigcos, devera ser realizado o isolamento do local, com utilizagdo de tapume de
chapa de compensado resinado, isolando a quadra e limitando o acesso de pessoas, ndo inerentes
ao servico. Tal servigo, somente devera ser executado apés autorizacao da fiscalizagao.

Em ordem de execucdo deverdo ser executados: desligamento da rede elétrica que alimenta os
refletores da quadra, retirada das telhas metalicas, desmontagem da estrutura metdlica iniciando -se
pela retirada das tergas, arcos trelicados, pilares e chapas de base, respectivamente.

No momento da desmontagem da estrutura metalica deverdo ser mantidos os contraventamentos e
no minimo 3 (trés) pecas na posicdo das tercas, afim de garantir uma estabilidade minima da
estrutura dos porticos até o completo desmonte, sendo de responsabilidade da empresa a garantia de
gue o sistema permaneca estavel durante a demoligéo.

Apo0s a finalizagdo dos servigos a quadra devera estar apta a pratica esportiva de mesmo modo em
gue se encontrava antes do inicio dos servicos, com todas as arestas de ago removidas, ndo
trazendo nenhum risco aos usuérios do espago.

Durante os servicos de desmontagem e retiradas ndo serd permitido 0 acesso de pessoas nao
autorizadas ao local. A contratada somente podera autorizar a utilizagdo do espaco apés afinalizagao
dos servicos comprovado pela fiscalizagdo mediante visita técnica e emisséo de Boletim Técnico de
Inspecéo.

Todo entulho gerado devera ser acondicionado em cagamba e removido para local apropriado. A
estrutura metdlica da quadra devera ser destinada em local previamente determinado pela direcdo da
escola, com comprovagédo através de ata de reunido emitida pelo conselho da escola. Uma vez que

todo o material é de propriedade da escola.
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4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA
Se as circunstancias ou condi¢cdes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante

expressa autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratorios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgéo, NR-10-
Seguranca em Instalagdes e Servicos em Eletricidade).

Devem-se atentar a NR-35 - Trabalho em Altura, obedecendo todas as disposi¢fes, visando a
integridade fisica dos trabalhadores bem como dos alunos e docentes da unidade. O ndo uso de

EPI's adequados e em bom estado de conservagéao, implicara em notificagéo imediata da contratada.

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das

seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno serd removido;

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagcdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificacdo por estes servigos.
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RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisdrio, que serd passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

O recebimento provisério sé podera ocorrer apés terem sido realizadas todas as medicGes e
apropriagbes referentes a acréscimos e modificagbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados sera lavrado até 90 dias apés o

recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢fes:

6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servicos executados;

6.3.2 Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.

Vitéria (ES), 30 de outubro de 2019.
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