GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

IDENTIFICACAO DO PROJETO
Titulo do Projeto: REFORMA NA EEEFM FRANCISCO FREITAS LIMA

Delimitacdo do Objeto a ser Licitado: Contratacdo de empresa através de licitagdo na
modalidade tomada de precgo visando a execugdo de REFORMA NA EEEFM FRANCISCO
FREITAS LIMA, com fornecimento de méao-de-obra e materiais.

Modalidade de Licitacdo — Base Legal: Dados Or¢camentarios:
Art. 23, inciso |, letra b, da Lei noprograma de Trabalho:
8.666/93; 12.361.0033.1672 — Modernizacdo, ampliacao e

Estimativa de Custos Global — Base Legal: jadequacédo da rede de escolas do Ensino
Art. 40, 8 2°, inciso Il, da Lei n° 8.666/93; |Fundamental

12.362.0033.1673 — Modernizacdo, ampliacao e
R$ 477.881,34 (Quatrocentos e setenta [3gequacso da rede de escolas do Ensino Médio

e S(_—:-te m|_I oitocentos e oitenta e oito Natureza da Despesa: 449051
reais e trinta e quatro centavos). _
Subelemento: 06

|Fonte de Recursos: 0102, 0131 e 0114

Prazo Estipulado para os Contratos — Base Legal:
Art. 57, inciso |, da Lei n°® 8.666/93
180 dias

Unidade Administrativa Responséavel pela Coordenac¢éo Geral do Projeto:

Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao - SESE/SEDU

Geréncia de Rede Fisica Escolar — GERFE/SEDU

Responsaveis pela Elaboragado do Projeto: Marcelo Amorim Gongcalves - Gerente de Rede Fisica
/ Mirian Carla Soares Bittencourt - Especialista em Politicas Publicas e Gestao Governamental

Data de elaboracé&o: 03/02/2020 a 03/02/2020

Data prevista para implantagéo: 10/06/2020

NUmero da versdo e data: Versdo 1.0 — 03/02/20

Assinatura do Responsavel pelo Programa||dentifica(;éo do Nivel de Alcada:

ou Projeto _ () Valor estimado de até R$ 100.000,00 (subsecretario
IMarcelo Amorim Gongalves da area).

( X) valores acima de R$ 100.000,00 até R$ 500.000,00
(aprovacdo pelo conjunto dos subsecretarios SEDU).

() Valores acima de R$ 500.000,00 (aprovacao pelos
subsecretarios em conjunto com o secretario da Sedu).

Dispensada analise do COAP conforme Ata de padronizacdo N° 23/2019 em anexo, realizada
em reunido no dia 20/11/2019.

O COAP foi instituido por meio da PORTARIA n° 072-R, de 28 de junho de 2017. Publicado no
DOEES em 29.06.2017.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

TERMO DE REFERENCIA

Este termo de referéncia € pertinente a contratacdo de empresa especializada em

servigos de engenharia, visando o objeto descrito no item seguinte.

2.2.

3.2.

3.3.

DO OBJETO
Execugcdo de REFORMA NA EEEFM FRANCISCO FREITAS LIMA, com

fornecimento de m&o-de-obra e materiais.

Seréo executadas:
l. Reforma das instalacdes civis da edificacéo;
II. Reestruturacéo da calcada.

DO OBJETIVO
Executar reforma das instalagbes civis da unidade, como substituicdo parcial

do revestimento antigo de reboco, onde for necessario, no muro de
fechamento, execucdo de pintura em todo o perimetro do muro, internamente
e externamente, pintura em toda edificacdo escolar, substituicdo do portdo de
entrada, instalacdo de grade nylofor para fechamento, entre outros servicos,
visando proporcionar melhores condicdes aos usuarios e garantir o bom
funcionamento da edificacao;

Executar a reestruturacao da calcada frontal da unidade escolar, adequando a
mesma ao padrao de acessibilidade e garantindo a pessoa com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida acesso a todas as rotas e vias existentes,
executando a calcada em novo piso, como também rampas e escadas.

DA JUSTIFICATIVA
Considerando que o muro de fechamento da unidade escolar esta

apresentando mas condi¢cdes e risco aos transeuntes, desse modo ha
necessidade de constru¢cdo de novo fechamento, que sera executado parte
em grade nylofor que proporciona maior nivel de seguranca e impede o
acesso a areas restritas sem comprometer a visibilidade e parte em muro de
alvenaria;

Considerando que a calcada existente € estreita e ndo atende as normas de
acessibilidade, ndo possui faixa livre e sinalizagdo tatil no piso, sendo
imprescindivel sua padronizagéo as diretrizes da calgada cidada;

Esta contratacdo justifica-se em funcdo da necessidade de promover a
solucdo de todos os itens listados acima, além de fornecer melhores
condicbes de uso e seguranca do ambiente da escola aos profissionais,
alunos e comunidades que frequentam o local.
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

DO REGIME E DO TIPO DE CONTRATACAO
Fica estabelecida a forma de execucgéo indireta, sob regime de empreitada

por prego unitario, nos termos do artigo 10, inciso I, alinea b, da Lei 8.666/93.
O julgamento da licitagcéo sera feito pelo critério de menor preco global.

DO VALOR
O valor estimado para a execucdo do objeto € de R$ 477.881,34

(Quatrocentos e setenta e sete mil oitocentos e oitenta e oito reais e
trinta e quatro centavos).na data base NOVEMBRO/2019, conforme
orcamento 927601.

DOS REAJUSTAMENTOS DOS PRECOS

O reajuste sera concedido decorridos 12 meses da data base do orgamento;
O valor do reajustamento sera determinado por intermédio da seguinte
formula:

R=Vx((I1/10) - 1)

Sendo:

R = Valor do reajustamento procurado;

Vv = Valor parcela a ser reajustada;

10 = Indice nacional da Construcdo Civil, Edificacbes, relativo ao més e

ano da data base do orcamento a que a proposta se referir;

11 = indice nacional da Construcdo Civil, Edificacbes, relativo ao 1°
més do novo periodo em que devera se dar o reajuste;

Compete a Contratada a iniciativa da solicitacdo do reajuste e a apresentacao
do seu célculo, a ser aprovado pelo contratante.

O reajuste sera efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do
artigo 65, paragrafo 8° da Lei Federal n? 8.666/93, dispensada a analise
previa pela Procuradoria Geral do Estado.

Os reajustes a que o contratado fizer jus, mas que ndo forem requeridos
formalmente durante a vigéncia do contrato serdo considerados renunciados.

DA LEGISLACAO, DAS NORMAS E DOS REGULAMENTOS
Este documento foi elaborado com base nas seguintes legislagdes, que

devem ser respeitadas para a execucao do objeto:
l. Lei n° 8.666/93 de 21 de junho 1993;
Il. Decreto estadual N° 2971-R, de 08 de marcgo de 2012;
[I. Normas técnicas da ABNT ou, na falta dessas, dos organismos
internacionais.
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9.2.

10.
10.1.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

DOS PRAZOS
O prazo de execucdo dos servicos a serem contratados € de 180 (cento e

oitenta) dias, contados da assinatura da ordem de servigos e de acordo com 0
cronograma fisico-financeiro anexo ao processo.

QUALIFICAC;AO TECNICA
E de fundamental importancia o acompanhamento dos servicos a serem

contratados. Dessa forma, deverdo ser indicados os seguintes profissionais
como responsaveis técnicos:
l. Engenheiro Civil ou Arquiteto; e

Il. Técnico em Seguranca do Trabalho ou Engenheiro de Seguranca do
Trabalho.
Os profissionais devem possuir graduacdo plena, sendo possivel sua

substituicdo nas condi¢des abaixo discriminadas:

I. A indicacdo de Engenheiro Civil ou Arquiteto podera ser substituido
por Engenheiro Eletricista com as atribuicdes descritas no artigo 33 do
Decreto n° 23.569/33 (Engenheiro Politécnico) ou por profissional de
nivel superior devidamente registrado no CREA/CAU com atribuicao
para execucdo dos servicos constantes nas planilhas, desde que os
mesmos detenham o Acervo Técnico correspondente;

II. A indicacdo de Engenheiro Eletricista podera ser substituida por
Engenheiro Civil com as atribuicdes descritas no artigo 28 e 29 do
Decreto n° 23.569/33 (Engenheiro Politécnico) ou por profissional de
nivel superior devidamente registrado no CREA/CAU com atribuicao
para execucado dos servicos constantes nas planilhas, desde que os
mesmos detenham o Acervo Técnico correspondente.

DA CAPACIDADE TECNICA DOS PROFISSIONAIS
Os responsaveis técnicos pela execucdo dos servicos deverdo dispor de

atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado, chancelado(s) pelo CREA/CAU, acompanhado(s) da(s)
correspondente(s) certidao(6es) de acervo técnico (CAT) que comprove(m) a
execucao dos servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme
discriminado a seguir:

l. Engenheiro Civil ou Arquiteto:

Iltem |Descricdo do Servico

a Execucéo de reforma/construcéo

b Execucéo de piso em concreto armado e/ou estruturas em concreto
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

armado

c Execucéo de Reboco/Emboco

Observacoes:

11.
11.1.

11.2.

11.3.

l. O(s) atestado(s) devera(ao) explicitar, claramente, todos os servicos
executados. A comissao solicita que a licitante destaque no atestado,
através de grifo ou cor, o atendimento as exigéncias;

Il. No caso de dois ou mais licitantes indicarem um mesmo profissional
como responsavel técnico todas as empresas serao inabilitadas;

Il N&o serdo aceitos atestados e/ou certiddes de acervos parciais,
referentes as obras e/ou servicos em andamento. Também nao seréo
aceitos atestado(s) ou CATs de projeto, fiscalizacdo, supervisao,
gerenciamento, controle tecnoldgico ou assessoria técnica de obras;

IV. N&o é necesséria a apresentacdo de atestado de capacidade técnica
para o Técnico em Seguranca do Trabalho ou Engenheiro de
Seguranca do Trabalho, sendo necesséria apenas a indicacdo do
profissional como solicitado no item 8.1.

DA CAPACIDADE TECNICA DA EMPRESA
A licitante devera apresentar registro ou Inscricdo do licitante no Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo — CAU da regido da sede da empresa (art. 30, |, da Lei Federal n°
8.666/93).

Devera ser apresentada a comprovacado de que o licitante executou/prestou,
sem restricdo, servigco/obra de caracteristicas semelhantes ao objeto deste
termo de referencia, considerando-se as parcelas de maior relevancia e
quantitativos minimos a seguir definidos.

A comprovacao sera feita por meio de apresentacdo de no minimo 1 (um)
Atestado ou Certiddo de Acervo Técnico, certificado pelo CREA, devidamente
assinado e carimbado pelo 6rgdo ou entidade publica ou privada declarante.
As caracteristicas semelhantes para comprovacdo da capacidade técnico-
operacional do licitante, na forma do art. 30, Il c/c § 2° da Lei Federal n.
8.666/93, sdo, cumulativamente:

Item Descricao do Servico

Quantitativo
Minimo

a |Execucéo de obra de reforma/construcéo 700,00 m?

Execugédo de piso em concreto armado e/ou estruturas
b 20,00 m3
em concreto armado
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Execucédo de Reboco/Emboco 200,00m?2

12.2.

13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

DA SUBCONTRATACAO
Serd admitida a subcontratacdo dos servicos, se previamente aprovada pela

FISCALIZACAO, desde que ndo constituam o escopo principal do objeto,
restrita, contudo, ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do
orcamento, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do
inicio da realizacdo dos servi¢os, apresentar documentacdo que comprove
sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal e a qualificacdo técnica
necessaria.

Em qualquer hip6tese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execugéo contratual, cabendo-lhe realizar
a supervisdo e coordenacédo das atividades da subcontratada, bem como
responder perante o Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

DAS CONDIC;@ES DE PAGAMENTO
As medicdes serdo mensais, exceto a Ultima que ocorrerd quando da

conclusao dos servicos e do recebimento provisorio.

As medicdes serdo sempre efetuadas sobre o total realizado, conforme o
periodo estabelecido no item 13.1, sendo que 0S eventuais servicos
impugnados pela fiscalizacdo néo serdo considerados até sua correcao total.
O pagamento de qualquer fatura dar-se-4 em até 20 (vinte) dias Uteis,
contados a partir da data de entrega da fatura e demais documentacdes
exigidas.

As faturas deverdo ser emitidas e entregues a SEDU a partir das datas das
aprovacdes das correspondentes medicoes.

A SEDU comunicara a CONTRATADA, preferencialmente, via e-mail, quanto
da aprovacao das medicdes.

As faturas que apresentarem incorrecfes serdo devolvidas ao emitente e
seus vencimentos ocorrerdao em até 20 (vinte) dias Uteis contados da data de
sua reapresentacao.

A devolucédo de qualquer fatura relativa a medicdo ndo aprovada, em hip6tese
alguma servira de pretexto para que a detentora suspenda a execucdo dos
Servigos.

Seréo acrescidos ao prazo para pagamento constante no Item 13.3, os dias
em que a CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem
qualquer 6nus ou corre¢do a ser paga pela SEDU.

6 de 11



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

13.9. Os pagamentos estardo condicionados a apresentacdo dos comprovantes de
quitacdo de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e tributarias,
mediante apresentagdo do “RELATORIO DE COMPROVACAO DE
ADIMPLENCIA DE ENCARGOS — RECAE”. Conforme o estabelecido pela Lei
n° 5.383/97, Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010 e INSTRUCAO
NORMATIVA AGE N°. 001/2008, ambas do Estado do Espirito Santo.

14. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
14.1. Das obrigacdes da contratante:

VI.

VII.

Prestar a CONTRATADA todos os esclarecimentos necessarios a
execucao dos servigos;

Elaborar as planilhas de apontamento de servicos, para fins de
processamento dos servicos executados, bem como efetuar os
pagamentos devidos, nos prazos determinados;

Liberar os locais para execucao dos servigos;

Acompanhar a execuc¢do do contrato de acordo com as normas da
portaria SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010;

Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da execucéo
contratual;

Indicar o responsavel pela fiscalizacdo e acompanhamento dos
servicos que verificara o cumprimento das especificacdes e aplicacdes,
bem como a quantidade, qualidade e aceitabilidade dos servigos;
Efetuar o pagamento do preco previsto nas condi¢des definidas neste
projeto basico.

14.2. Das Obrigac6es da Contratada:

Fornecer, no prazo de 10 (dez) dias da data de assinatura da carta
contrato, uma via quitada a SEDU, do documento de “Anotacédo de
Responsabilidade Técnica” - ART, formalizado pelo CREA/ES;
Fornecer, no local de sua aplicacéo ou utilizacdo, toda mé&o-de-obra,
materiais e equipamentos, compativeis com o objeto do contrato,
requisitados pela fiscalizacéo;

Apresentar um plano de ataque de obra que viabilize o planejamento
da execucdo dos servicos conforme cronograma pré-determinado
neste certame licitatorio;

Manter, na direcdo da execucdo do(s) servigco(s), profissional(ais)
legalmente habilitado(s) pelo CREA, que sera(ao) seu(s) preposto(s);
Substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o pessoal cuja presenca
nos locais dos servigos for julgada inconveniente pela SEDU, incluindo-
se 0(s) responsavel(eis) pelo(s) servi¢o(s);

7 de 11



VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Conduzir os servicos em estrita observancia com as normas da
legislacdo federal, estadual e municipal, as normas e catalogos
técnicos publicados pelo IOPES (Normas de Apresentacdo de Projetos
— Arquitetura/Estrutura/Hidraulica/Elétrica, Catalogos de Ambiente,
Catélogo de Componentes e Catalogo de Servigos), bem como cumprir
as determinagBes dos poderes publicos, mantendo os locais dos
servicos sempre limpos e nas melhores condicbes de seguranca,
higiene e disciplina nos termos da norma regulamentadora n® 18
(Ministério do Trabalho), além de executar os servicos de acordo com
as melhores técnicas disponiveis, com a regulamentacdo brasileira,
com as normas técnicas da ABNT, assumindo inteira responsabilidade
pela sua execucao;

Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos de modo
a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificacdes que integram a carta contrato, no prazo determinado;
Manter nos locais dos servigos os livros de ocorréncias/diario de obra,
para uso exclusivo da SEDU e jogos completos de todos os
documentos técnicos;

Refazer, a suas expensas, 0s servicos executados em desacordo com
0 estabelecido neste contrato e os que apresentarem defeitos de
material, desconformidades ao especificado, execucdo em desacordo
com a boa técnica ou vicio de construcdo, de acordo com a legislacéo
aplicavel;

Responder, civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e
prejuizos que, por dolo ou culpa no cumprimento do contrato, venham
direta ou indiretamente provocar ou causar, por Si Ou por Seus
empregados, a SEDU ou terceiros;

Comunicar a GERFE, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifigue nos locais dos
Servigos;

Cumprir todas as solicitacbes e exigéncias feitas pela SEDU nos livros
de ocorréncias/diario de obra;

Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitados pela SEDU, ou
por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, aos
locais da(s) obra(s), bem como aos documentos relativos aos servigos
executados ou em execucao;

Paralisar, por determinagcéo da SEDU, qualquer servico que nédo esteja
sendo executado de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens, mesmo de terceiros;
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XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Arcar com todos os custos das demolicbes, reparacdoes e
reconstrucdes que seja obrigada a fazer em consequéncia da
negligéncia no cumprimento de suas obrigacfes contratuais ou legais;
Arcar com todos o0s encargos e obrigacbes de natureza trabalhista,
previdenciéaria, acidentéria, tributaria, administrativa e civil, decorrentes
da execucao dos servi¢os objeto deste contrato;

Tomar providéncias junto as concessionarias de energia elétrica e
saneamento, para ligaces provisoérias desses suprimentos;

Adotar todas as precaucdes para evitar agressées ao meio ambiente,
mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza,
higiene e seguranca;

Prover todos os funcionarios envolvidos com o(s) servigos(s), dos
equipamentos de seguranga, EPI's, definidos pela legislacéo
trabalhista e na norma regulamentadora n° 6 (Ministério do Trabalho);
Preservar da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacéo e
normas vigentes;

Manter, durante toda a validade da carta contrato em compatibilidade
com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e
gualificacéo exigidas na licitacéo;

Manter o local da obra e/ou dos servicos isolado, ndo permitindo o
acesso de pessoas estranhas ao mesmo, sem a prévia e expressa
autorizacdo da SEDU. A nado observancia desta norma acarretard a
responsabilidade civil e criminal, perdas, danos e prejuizos
decorrentes;

Submeter-se as normas da portaria SEGER/PGE/SECONT N° 49-
R/2010, de 24/08/2010, publicada em 25/08/2010, durante a execuc¢ao
do contrato;

Toda remocédo de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), devera ser descartado em éarea
licenciada;

E de responsabilidade da CONTRATADA a obtencdo de todas as
licencas, autorizagdes e alvaras, inclusive pagamento das taxas,
necessarios para operacionalizacdo dos servicos e atividades que
serdo realizadas, inclusive para as areas de apoio e descarte de
material pertinente a regular execucao do objeto contratado.

15. DAS PENALIDADES
15.1. O atraso injustificado na execuc¢ao do contrato sujeitara o licitante contratado

a aplicacédo de multa de mora, nas seguintes condigdes:
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15

15

15

15

15.

15

15.

15.

16.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

.2. Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso,
a incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado
nao atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

.3. Os dias de atraso seréo contabilizados em conformidade com o cronograma
de execucao do contrato;

4. A aplicagcdo da multa de mora ndo impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanc¢des previstas no item 13.2
deste edital e na Lei Federal n°. 8.666/93;

.5. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara a aplicacdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:

(a) adverténcia;

(b) multa compensatéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por
cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;

(c) suspenséo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo ndo superior
a 02 (dois) anos;

(d) declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Pulblica, em toda a Federacao, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade
qgue aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da san¢éo

aplicada com base na alinea “c”.

6. As sancgdes previstas nas alineas “a”, “c” e “d” deste item ndo sao cumulativas
entre si, mas poderdo ser aplicadas juntamente com a multa compensatéria
por perdas e danos (alinea “b”).

.7. Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas “c” e “d”, a
autoridade competente submetera sua decisdo ao Secretario de Estado de
Gestéo e Recursos Humanos - SEGER, a fim de que, se confirmada, tenha
efeito perante a Administracdo Publica Estadual.

8. Caso as sancoes referidas no paragrafo anterior ndo sejam confirmadas pelo
Secretario de Estado de Gestdo e Recursos Humanos - SEGER, competira
ao 6rgao promotor do certame, por intermédio de sua autoridade competente,
decidir sobre a aplicacéo ou ndo das demais sanc¢des administrativas.

9. Confirmada a aplicacdo de quaisquer das san¢fes administrativas previstas
neste item, competira ao 6rgao promotor do certame proceder com o registro
da ocorréncia no CRC/ES, e a SEGER, no SICAF, em campo apropriado.
DOS ELEMENTOS TECNICOS DA LICITACAO
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16.2.

17.
17.1.

17.2.

18.
18.1.

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacéo
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao
Geréncia de Rede Fisica Escolar

Este termo de referéncia € composto pelos elementos técnicos necessarios a
execucao do objeto a ser contratado, estando relacionados neste processo.
Se no decorrer do procedimento licitatorio houver necessidade de mais ou
melhores detalhamentos dos elementos técnicos acima referidos, ou houver a
constatacdo de inconsisténcias nos projetos de mesmas disciplinas, ou
houver a constatagéo de incompatibilidades entre os projetos de mesmas ou
distintas disciplinas, o interessado deverd solicitar esclarecimentos a
Comisséo Permanente de Licitacdo, nos termos regrados pelo edital.

DO GERENCIAMENTO
A Geréncia de Rede Fisica Escolar (GERFE) designara responsavel pelo

gerenciamento da execucao do presente instrumento, registrando em relatério
todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso
constate alguma irregularidade, notificacdo a ser encaminhada a
CONTRATADA para correcgoes.

Os responsaveis pela gestdo e fiscalizacdo dos contratos deverdo observar
as atribuicdes constantes na Portaria 049-R.

DISPOSICOES GERAIS
O edital de licitagdo devera seguir a minuta padrdo da PGE vigente a época
da fase interna da licitacéo;
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