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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

IDENTIFICACAO DO PROJETO

Titulo do Projeto:
Servicos de apoio técnico a Geréncia de Rede Fisica Escolar (GERFE)

Delimitacdo do Objeto a ser Licitado:

Prestacao de servicos de apoio técnico a Geréncia de Rede Fisica Escolar (GERFE),
compreendendo atividades técnicas nas areas de engenharia e arquitetura incluindo o
desenvolvimento de projetos, a fiscalizacdo de obras e servicos de engenharia e o
gerenciamento de convénios, e outros instrumentos congéneres, em que a SEDU seja
participante.

[Modalidade de Licitacédo — Base Legal: Dados Orgcamentarios:

Concorréncia do tipo técnica e prego —  |Programa de Trabalho:

Inciso | § 1° do art. 22 da lei n°® 8.666/93 e [12.361.0033.1672 — Modernizacdo, ampliacdo e
Inciso Ill, 8 1° do art. 45 da lei n° adequacdo de rede de escolas de ensino
8.666/93. [fundamental.

Estimativa de Custos Global — Base Legal: [12.362.0033.1673 — Modernizagcdo, ampliacdo e
Art. 400, § 2°, I, Lei 8666/93 adequacao de rede de escolas de ensino médio.
R$ 39.338.512,02 (trinta e nove milhdes, [Natureza da despesa: 449039

trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e [Subitem: 05

doze reais e dois centavos). |[Fonte de Recursos: 0102 / 0114

Prazo Estipulado para o contrato — Base Legal: Art. 57, Inciso |, Lei 8.666/93:
36 meses

Unidade Administrativa Responséavel pela Coordenacao Geral do Projeto:

Subsecretaria de Estado de Suporte a Educacao - SESE/SEDU
Geréncia de Rede Fisica Escolar - GERFE/SEDU

Responsaveis pela Elaboracéo do Projeto:
Marcelo Amorim Goncgalves
Vinicius Bolzan Cade
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Assinatura do Responsavel pelo Programalldentificacdo do Nivel de Alcada:
ou Projeto () Valor estimado de até R$ 100.000,00 (subsecretario
da area).

() valores acima de R$ 100.000,00 até R$ 500.000,00
(aprovagéo pelo conjunto dos subsecretarios SEDU).

( X)) Valores acima de R$ 500.000,00 (aprovacéo pelos
subsecretarios em conjunto com o secretario da Sedu).

Analisado pelo COAP em reuniédo realizada no dia 13/12/2019, conforme Ata N°24 em anexo.

O COAP foi instituido por meio da PORTARIA n° 072-R, de 28 de junho de 2017. Publicado no
DOEES em 29.06.2017.
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PROJETO BASICO (TERMO DE REFERENCIA)

OBJETO DA CONTRATACAO

Prestacdo de servigcos de apoio técnico a Geréncia de Rede Fisica Escolar
(GERFE), compreendendo atividades técnicas nas areas de engenharia e
arquitetura incluindo o desenvolvimento de projetos, a fiscalizagcdo de obras e
servicos de engenharia e 0 gerenciamento de convénios, e outros instrumentos
congéneres, em que a SEDU seja participante.

OBJETIVO DO PROJETO BASICO

O objetivo deste Projeto Basico é definir o objeto da licitacdo e do sucessivo
contrato, bem como estabelecer os requisitos, condi¢des e diretrizes técnicas e
administrativas para contratacdo do objeto.

OBJETIVO DA CONTRATACAO

A contratacdo objetiva a prestacao de servico de apoio técnico a Geréncia de
Rede Fisica Escolar de modo a auxiliar essa geréncia no cumprimento de suas
competéncias, especialmente para o periodo do plano plurianual 2020-2023,
conforme art. 23 da Lei Complementar n° 390, que trata da reorganizacéo basica
da SEDU, publicada em 11 de maio de 2007, compreendendo atividades
técnicas nas areas de engenharia e arquitetura incluindo o desenvolvimento de
projetos, a fiscalizacdo de obras e servigos de engenharia e o gerenciamento de
convénios, e outros instrumentos congéneres, em que a SEDU seja participante.
A contratada realizard, dentre outras, atividades relacionadas as competéncias
da GERFE, segue as atividade que a CONTRATADA comumente realizara:

a) Desenvolvimento de estudos preliminares que assegurem a viabilidade
técnica e econdmica de projetos;

b) Proposicdo de intervencbes fisicas — como: construcdes, reformas,
ampliacdo, manutencéo, etc. — nas edificacdes pertencentes a SEDU;

c) Proposicao de interdicbes em edificacdes pertencentes a SEDU;

d) Desenvolvimento de projeto basico para licitacao;

e) Desenvolvimento de projetos executivos e as-built;

f) Desenvolvimento de orcamento detalhado em planilhas para obras
publicas, composic¢des de custos e cotacdo de insumos;

g) Desenvolvimento de cronograma de obras publicas;

h) Desenvolvimento de plano de atague de obras publicas;

i) Desenvolvimento relatério de vistoria, laudos e pareceres técnicos das
unidades administrativas e escolares da SEDU;

j) Auxilio no atendimento as demandas, solicitacdes, notificacdes e outros
instrumentos congéneres que a GERFE/SEDU venha receber do Ministério
Publico, do Corpo de Bombeiros, do Poder Judiciario, dos érgdos de
fiscalizagdo dos Municipios;
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K) Apoio técnico ao Sistema Integrado de Manutencdo — SIM, e qualquer
outro que o venha substituir;

l) Desenvolvimento documentacdes técnicas que visem a manutencdo
preventiva e corretiva para as edificacfes pertencentes a SEDU;

m) Desenvolvimento de rotinas de manutencéo preventiva e corretiva para as
edificacdes pertencentes a SEDU,;

n) Fiscalizacdo de obras publicas;

0) Fiscalizacao de projetos de engenharia que SEDU venha contratar;

p) Auxilio nas alteragcbes contratuais de execucao de obras e nos casos de
reequilibrio econémico financeiro;

q) Proposicdo de adverténcias e notificacdes quanto a execucdo de obras e
projetos;

r) Auxilio técnico aos Gestores Publicos da GERFE quanto & adeséo de Atas
de Registro de Precos;

s) Auxilio aos Gestores Publicos da GERFE quanto a elaboracdes dos
processos de pagamento de obras e servicos de engenharia;

t) Auxilio aos Gestores Publicos da GERFE quanto ao lancamento de
informacdes no sistema GEO-OBRAS ES do TCEES;

u) Fiscalizagdo de convénio, e outros instrumentos congéneres, que a SEDU
venha a participar.

v) Auxilio na analise de projetos de convénios, e outros instrumentos
congéneres, que a SEDU venha a participar.

JUSTIFICATIVA

A rede estadual de ensino esté presente nos 78 municipios do Estado do Espirito
Santo, sua rede fisica estd composta por 457 unidades escolares, 01 unidade
administrativa central, 11 superintendéncias regionais de ensino, 01 unidade de
armazenamento de bens e 01 unidade de armazenamento de arquivos. Nessas
unidades estao presentes aproximadamente 20 mil servidores e 230 mil alunos.
Com base nos numeros apresentados no item 4.1 é elementar a necessidade de
uma estrutura de gestao capaz de prover e manter a rede fisica escolar estadual
e unidades administrativas em condicdes estruturais adequadas a aprendizagem.
Sendo necessario zelar pelas edificagcbes que compde a rede fisica escolar de
modo a realizar acompanhamento da situacdo da estrutura fisica, diagnostico de
patologias, proposicdo de intervencdes fisicas, como: manutengdes, reformas,
ampliacdes, reconstrucdes ou construgdes. A gestdo da rede fisica da Secretaria
de Estado da Educacdo — SEDU — é responsabilidade da Gerencia de Rede
Fisica Escolar — GERFE, conforme estabelecido na Lei Complementar n°
390/2007.

A Lei Complementar n°. 390, publicada em 11 de maio de 2007, determinou a
reorganizacao basica da SEDU, apresentado no seu Art. 23 as competéncias da
GERFE:
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“A Geréncia de Rede Fisica Escolar compete realizar levantamentos e elaborar
projetos de obras e servicos nos prédios escolares estaduais; gerenciar a
execucao de obras e servicos de engenharia de forma direta ou através de
servigos terceirizados, efetuar vistorias, fiscalizar obras, avaliar medicoes;
outras atividades correlatas”.

Cumprindo o estabelecido nesta legislacdo, a GERFE realiza atividades de
planejamento, desenvolvimento de projetos e gestéo e fiscalizacdo de contratos
e obras de modo a realizar melhorias nas edificacbes administrativas e de
ensino, através da realizacdo de manutencdes, reformas e obras.

A GERFE possui um canal direto com a Direcdo Escolar e as Superintendéncias
Regionais de Ensino através do SIM — Sistema Integrado de Manutencéo — onde
€ comunicado problemas e a necessidade de intervencdes nas unidades de
ensino. Nao sendo possivel resolver a demanda solicitada remotamente, a
GERFE agenda uma visita técnica a unidade de ensino com a finalidade de
diagnosticar o problema relatado e orientar a Direcdo Escolar como proceder
diante do ocorrido emitindo boletim de inspecao técnica — BIT. Com base no BIT
a GERFE podera optar por fazer uma intervencédo emergencial, por realizar uma
manutencao, fornecer um equipamento ou realizar uma obra.

No anexo Il esta listado a relacdo de intervencbes e projetos previstos, nesse
mesmo anexo também se encontra listado as unidades educacionais que
necessitam de alguma melhoria em sua estrutura fisica, como manutencéo,
reforma, ampliacdo, cuja necessidade foi identificada pela equipe do SIM, mas
nao foi possivel atende-las durante a vigéncia do Plano Plurianual 2016-2019
devido a limitacdo de servidores e agentes publicos que prestam servico de
engenharia para a SEDU/GERFE. Mas pretende-se atender grande parte dessa
demanda com a equipe técnica a ser contratada por meio deste projeto basico.
Como grande parte das edificacbes da SEDU séo das décadas de 60, 70, 80 e
90, antes das atuais exigéncias de seguranca e acessibilidade, e que grande
parte das unidades escolares ndo atendem a Secao lll - das Instalacdes Fisicas -
do Titulo Ill da Resolugcdo 3.777-2014, do Conselho Estatual de Educacéo. A
GERFE desenvolve estudos preliminares, contrata projetos e desenvolve
projetos visando a adequacdo das edificacfes estatuais de ensino as normas
vigentes.

Nesse contexto, para que a GERFE consiga executar todas as suas atribuicdes —
entre elas ressaltamos: fiscalizacdo de obras e projetos, elaboragéo de estudos
preliminares e projetos, realizagdo de um grande volume de vistorias, demandas
principalmente pelo SIM - é fundamental a existéncia de uma estrutura além
daquela formada por servidores publicos. Desde 2005 a GERFE se vale da
contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servico de apoio técnico
nas atividades de engenharia e arquitetura desenvolvidas no ambito da SEDU.
Destaca-se que as demandas por projetos, obras e inspe¢des técnicas muito
embora ocorram em grande volume nesta Secretaria, tém seu atendimento
vinculado a receitas, mudancas politicas, dentre outras variaveis, assumindo
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assim uma frequéncia variavel e de dificil previsibilidade. Essas caracteristicas,
levando em conta a atual necessidade de se estabelecer uma administracéao
gerencial aos servicos publicos, tornam dificil a concep¢do de uma equipe
permanente, formada apenas por funcionarios publicos.

Essa caracteristica elastica do qual sdo dotados os servicos de engenharia da
SEDU ndo justifica a contratacdo de varios profissionais para o quadro fixo da
secretaria a fim de atender as ocorréncias naqueles periodos em que a
guantidade de intervencdes € menor.

Um quadro préatico que ilustra o exposto anteriormente consistiu na edicdo do
Decreto 3755-R de 05 de Janeiro de 2015, que estabeleceu diretrizes e
providéncias para contencdo de gastos do Poder Executivo Estadual e que
implicou na reducdo do numero de intervencdes nas escolas, tornando
necessaria a supressdo de determinados postos junto a empresa terceirizada,
promovendo significativa diminuicdo de valores no contrato com a gerenciadora.
Em uma equipe contratada diretamente pela SEDU, ndo seria possivel essa
reducdo, o que geraria ineficiéncia de gastos publicos. Assim € mais razoavel e
eficiente que haja profissionais de engenharia alocados na SEDU, servidores
publicos, responsaveis pelo planejamento e gerenciamento do setor de
engenharia subsidiados por uma empresa terceira para atender a elasticidade de
demanda.

E importante esclarecer que, justamente devido a esta potencial sazonalidade e
imprevisibilidade da execucdo dos servicos, bem como pela necessidade de se
prestar um pronto atendimento quando da ocorréncia das demandas,
principalmente aquelas emergenciais, torna-se de imprescindivel utilidade de se
ter empresa para a prestacdo do servigo requisitado pela SEDU, cujo escopo
sera detalhado no item 5.

E valido ressaltar que o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019 previa um
investimento inicialmente de R$ 242.998.097,00 com a moderniza¢do, ampliacao
e adequacao da rede de escolas de ensino fundamental e médio, o PPA 2020-
2023 prevé um investimento inicial 26% superior ao anterior, no valor de R$
306.024.351,00.

No Anexo Il inserimos a tabela com as intervencdes, em unidades da rede fisica
da SEDU, previstas no Plano Plurianual (PPA) 2020-2023 que provavelmente
serdo executadas a partir de setembro de 2020, compreendendo obras de
ampliagcdo, reforma, construcdo e reconstrucdo de escolas e quadras
poliesportivas. No mesmo anexo séo listadas a previsdo de outras obras de
reforma e manutencédo em escolas para esse periodo, sendo incluso a relacao de
diagndsticos e projetos necessarios. Ponderamos, entretanto, que as demandas
de manutencdo predial, correspondem a grande parte das intervencdes
realizadas pela SEDU, possuem como principal caracteristica justamente sua
imprevisibilidade, o que inviabiliza a realizacdo de uma projecdo mais abrangente
para as intervengoes.
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Outra situacdo diz respeito as reformas e futuras constru¢cdes a ocorrerem na
Secretaria nos proximos periodos. A dindmica deste 0Orgdo, associada a
disponibilidade orgcamentéaria, o extenso numero de imoveis (situacao singular no
Estado) e os procedimentos de matriculas que ocorrem antes de se iniciar o ano
letivo (que devido a migracdo urbana, caracteristicas das escolas, nivel e etapa
de ensino, dentre outros, fazem com que surja necessidade frequente de
adequacdes nestas estruturas), também impedem de se dispor de forma objetiva
e precisa quais intervencdes irdo ocorrer nos proximos anos, sendo a relacao de
manutencdes presentes no Anexo Il apenas uma estimativa.

O contrato da empresa que executa atualmente os servicos de apoio técnico a
GERFE termina em 02 de agosto de 2020. A seguir é apresentado um resumo
das atividades realizadas pela GERFE nos ultimos 12 meses (de outubro de
2018 a setembro de 2019) com o auxilio da empresa que presta o servico de e
apoio técnico de engenharia:

e Foram realizadas 505 inspecdbes a unidades escolares e/ou
administrativas vinculas a SEDU através de solicitacdo encaminhadas
pelas unidades escolares e superintendéncias pelo SIM (Sistema
Integrado de Manutencéao).

e Foram realizados 47 projetos basico para licitacdo, totalizando uma area
de intervencdo de 122.260,43 m2, gerando um valor referencial de R$
81.101.820,56.

e Foram celebrados 109 contratos de manutencéo, totalizando uma area de
intervencdo de 42.149,13 m?2, gerando um valor investido de R$
12.271.196,69.

e Foram respondidos 96 oficios encaminhados pelo Ministério Publico,
Poder Judiciario, Prefeituras, dentre outros, solicitando informactes
técnicas da area de engenharia.

e [Foram fiscalizados 165 contratos, sendo liquidado R$ 31.760.453,69.

ESCOPO DOS SERVICOS

Os servicos de apoio técnico a GERFE/SEDU, objeto deste projeto basico, a
serem realizados pela equipe técnica estao divididos em dois grupos, um grupo é
nominado de “Levantamento, Diagnostico e Desenvolvimento” o outro grupo é
nominado de “Fiscalizacdo e Obras”, onde todas as atividades a serem
desenvolvidas deverdo ser acompanhadas, supervisionadas e coordenadas pelo
coordenador geral e pelos coordenadores setoriais. A seguir, nos itens 5.2, 5.3,
5.4 e 5.5, serao discriminados 0 escopo dos servi¢cos a serem contratados.
Coordenacéao Geral:

5.2.1 0 coordenador geral sera responsavel por fazer a interlocucdo entre a Secretaria

de Estado da Educacéo e contratada.

5.2.2 Sera o responséavel pela tomada de decisfes quanto a execugdo e andamento

dos servigcos objeto do contrato. Competindo a ele a apresentacao de resultados
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dos trabalhos da equipe técnica e fixacdo de prazo, em comum acordo com a
contratante, para entrega de demandas.

5.2.3Dever4, de comum acordo com a contratante, estabelecer horarios e datas para
tomada decisdes necessarias a execu¢ao do objeto contratado.

5.2.4 Sera responsavel por elaborar o planejamento dos projetos e obras da rede fisica
escolar e unidades administrativas;

5.2.5Devera apoiar nos estudos de padronizacdo dos parametros e critérios para 0s
investimentos a serem realizados;

5.2.6 Apresentar relatérios sobre o as atividades desenvolvidas no contrato quando
solicitado solicitados pela SEDU;

5.2.7Sera responsavel por elaborar rotinas que possibilitem a priorizacdo das
demandas objeto de intervencgoes;

5.2.8Compete a ele elaborar ferramentas de gestdo para a melhoria continua dos
servicos prestados;

5.2.9 Gerenciar toda equipe técnica na execucdo de suas atividades, fornecendo
meios e ferramentas para a correta execu¢ao dos servi¢cos objeto do contrato;

5.2.10 Apresentar solucbes técnicas aos problemas que venham a aparecer no
decorrer da execucédo das atividades objeto do contrato;

5.2.11 Garantir que os objetivos desta contratacdo sejam alcancados;

5.2.12 Identificar e projetar riscos capazes de acarretar impactos financeiros ou de
ordem cronolégica nas atividades realizadas pela equipe técnica na execucao
dos servicos objeto do contrato.

5.2.13 Seréa responsavel, em conjunto com os coordenadores setoriais, por avaliar e
entregar formalmente a contratante as documentacfes técnicas objeto do
contrato, dentro dos prazos acordados;

5.2.14 Acumular as atividades dos coordenadores setoriais no caso da auséncia
desses.

5.3 Coordenacéao Setorial:

5.3.1A coordenacdo setorial sera responsavel por dirigir, coordenar e supervisionar as
atividades técnicas realizadas pela equipes de “Levantamento, Diagnostico e
Desenvolvimento” e de “Fiscalizacao e Obras”;

5.3.2 Assessorar a elaboracdo de toda a documentacéo técnica que for produzida;

5.3.3Assessorar os profissionais que realizaram visitas técnicas, laudos técnicos e
inspecodes técnicas;

5.3.4Encaminhar a versao final, ap0s sua previa avaliacdo, das documentacdes
técnicas produzidas;

5.3.5Auxiliar na execucéo dos contratos, emissdo de ordens de servigos e eventuais
retificacoes;

5.3.6 Acompanhar as analises das medi¢cfes e dos cronogramas fisico-financeiros dos
projetos e intervencdes, sinalizando a GERFE os casos de anomalia
identificados;
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5.3.7 Encaminhar, em até um dia 0til apés vistorias solicitadas, relatorios indicando as
inconformidades e situacfes atipicas e/ou emergenciais, mencionando as
providéncias tomadas e possiveis solugdes;

5.3.8 Atualizar e informar sistematicamente a situacao cadastral das unidades da rede
fisica de ensino e administrativas em que ocorreram intervencoes,
disponibilizando dados técnicos inerentes as condicbes de conservacao e
funcionalidade das estruturas para subsidiar a elaboracdo de um planejamento
de atendimento regular as demandas de conservacgao;

5.3.9Prestar atendimento ao publico interno (diretores escolares, superintendentes,
outras Secretarias de Estado, etc.) e externo (representantes do Legislativo,
Judiciario e do Executivo de outras esferas) no que se refere a assuntos da rede
fisica escolar e unidades administrativas;

5.3.10 Demais atividades técnicas relacionadas ao objeto do contrato no nivel de

coordenacao técnica.
5.4 Levantamento, Diagnostico e Desenvolvimento

5.4.1 Gerenciar e executar levantamentos, diagndsticos, programas de necessidades e
projetos de unidades da rede fisica escolar e prédios administrativos, de maneira
a atender a demanda de intervencoes;

5.4.2 Verificar, por meio de visitas in loco as unidades da rede estadual de ensino e
administrativas, as condi¢cdes de conservacdo da estrutura fisica, englobando
aspectos de engenharia civil, elétrica, mecéanica, arquitetura, cabeamento
estruturado e prevencdo e combate a incéndio e panico;

5.4.3Elaborar documentacdo técnica para intervencées nos prédios pertencentes a
rede publica de ensino e unidades administrativas;

5.4.4Analisar a qualidade dos projetos, incluindo a compatibilizacdo entre as
especialidades (estrutural, arquitetura, elétrica, etc.) e a interferéncia com as
atividades pedagoégicas (plano de ataque), bem como orientar e requerer
alteracdes até a validacéo dos projetos;

5.4.5Acompanhar e elaborar os elementos técnicos necessarios a aprovacao de
projetos e ao licenciamento ambiental junto aos 6rgdos competentes, sendo
responsavel por todos os tramites para obtencdo das aprovacdes e autorizacdes
administrativas;

5.4.6 Elaborar documentagdo técnica necessaria a regularizacdo de imdveis
existentes, visando a obtencdo de alvarads junto ao Corpo de Bombeiros e
Prefeituras, sendo responsavel por todos os tramites para obtencdo das
aprovacoes e autorizagdes administrativas;

5.4.7 Desenvolver suas atividades observando a legislacdo vigente, as normas
técnicas nacionais e internacionais, cabiveis, as boas praticas de engenharia e o
estabelecido na Lei Federal na Lei 8.666/93.

5.4.8Fiscalizar os contratos de elaboracdo de projetos em que SEDU venha a firmar
com terceiros, de forma a verificar a conformidade da prestacdo dos servicos e
da alocagdo dos recursos necessarios, devendo assegurar o perfeito
cumprimento do contrato e atendimento a Resolugéo 3.777-2014 do Conselho
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Estatual de Educacdo, quando cabivel. Verificando, dentre outros, se 0s projetos
entregues atendem a Orientacéo Técnica do IBRAOP 001/2016.
5.4.9Elaborar estudos preliminares e estudos de viabilidade que assegurem a
viabilidade técnica e econémica do empreendimento que se pretende contratar.
5.4.10 Elaboracéo de projetos e desenvolvimento de atividades técnicas nas areas de
arquitetura, engenharia civil e engenharia elétrica.

5.4.11 Elaborar projetos assegurando o atendimento a Secao Il - das Instalagbes
Fisicas - do Titulo Ill da Resolucdo 3.777-2014, do Conselho Estatual de
Educacao.

5.4.12 Desenvolver projetos basico para licitacdo em conformidade com o
estabelecido na Orientacdo Técnica do IBRAOP 001/2016 e resolucdo do
Conselho do Controle e da Transparéncia - CONSECT 009/2018.

5.4.13 Desenvolver projetos em conformidade contendo os elementos indicados no
item 6 da Orientacdo Técnica do IBRAOP 001/2016.

5.4.14 Elaborar anteprojetos, projetos legais, projetos executivos e projetos as-built.

5.4.15 Elaboracdo de estudos preliminares de arquitetura contendo o diagnostico
conceitual de cada intervencéo, visando estabelecer a solugcdo de partido
arquiteténico, diretrizes técnicas gerais de sistemas construtivos, plano de
ataque de obra e demais consideragOes acerca do programa de necessidades
e outras demandas arquitetdnicas.

5.4.16 Realizar vistorias, avaliacdes e desenvolvimento de relatdrios técnicos a cerca
da estrutura fisica das edificacfes escolares e administrativas da SEDU,;

5.4.17 Entregar projetos legais aprovados;

5.4.18 Elaborar orcamentos para contratacdo de obras e servicos de engenharia
conforme estabelecido nas Orientacdes Técnicas do IBRAOP, observando as
boas préticas para a elaboracéo de orcamento publico, o que estabelece na Lei
Federal 8.666/93 e 0 que estabelece a resolugéo TCES n° 329/20109.

5.4.19 Realizar cotacdo de precos de insumos, quando necesséario, na forma
estabelecida na legislacdo vigente, realizando ampla pesquisa de precos de
modo a retratar o valor de mercado dos itens do orcamento.

5.4.20 Planejamento da execucao de obras e servicos de engenharia contendo plano
de ataque, cronograma fisico-financeiro e cronograma de desembolso.

5.4.21 Elaborar o orcamento e cronograma-fisico financeiro no sistema OAASIS ou em
gualquer outro sistema que a SEDU venha adquirir;

5.4.22 Analisar projetos e demais documentos técnicos pertinentes, encaminhados
pelos proponentes para a celebracdo de convénio.

5.4.23 Elaborar projetos e demais documentos técnicos pertinentes necessarios a
celebragdo de convénios.

5.4.24 Prestar auxilio técnico de engenharia e arquitetura quanto as notificacdes que
GERFE venha a sofrer, de modo a subsidiar a Defesa do Estado nas demandas
emanadas pelo Ministério Publico, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros,
Fiscalizagdo de Prefeituras e demais 6rgdo de fiscalizacdo e controle que
versao sobre as competéncias da GERFE.
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5.4.25 Prestar auxilio técnico de engenharia/arquitetura conjuntamente com o0s
gestores publicos da GERFE em audiéncias judiciais e reunifes junto ao
Ministério Publico, Corpo de Bombeiros, Prefeituras e demais 6rgdos de
fiscalizac&o e controle.

5.4.26 Prestar auxilio técnico de engenharia e arquitetura quanto as indicacdes
parlamentares cuja a natureza seja de competéncia da GERFE.

5.4.27 Realizar o controle dos Alvards de Corpo de Bombeiros das Edificacdes
pertencentes a SEDU de modo a nao permitir que o alvara venca sem que
sejam realizados todos os esfor¢cos necessarios a sua renovacao.

5.5 Fiscalizacéo e Obras
5.5.1 Fiscalizar contratos de obras e servicos de engenharia que a SEDU venha a ser
participante incluindo convénios e instrumentos congéneres. Seguindo o que
estabelece, no que couber, a portaria SEGER/PGE/SECONT N° 049-R/2010 de
24 de agosto de 2010. Dentre outras, deverd ser realizado as seguintes
atividades pelos fiscais de obras:
5.5.1.1 Exigir o cumprimento integral de todas as obrigac6es contratuais, segundo
procedimentos definidos no Edital, no Contrato e na legislagdo em vigor;
5.5.1.2 Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentacdo
inerente a obra: contrato, projetos, orgamentos, memoriais, cronogramas,
caderneta de ocorréncias, correspondéncia, relatérios diarios, certificados
de ensaios e testes de materiais e servicos, protétipos e catdlogos de
materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras;
5.5.1.3 Analisar e aprovar o projeto das instalacdes provisérias e canteiro de
servico apresentados pela Contratada;
5.5.1.4 Analisar e aprovar o plano de execucédo e o cronograma detalhado dos
servicos e obras apresentados pela Contratada;
5.5.1.5 Promover reunides periédicas no canteiro de servico para analise e
discussédo sobre o andamento dos servicos e obras, esclarecimentos e
providéncias necesséarias ao cumprimento do contrato;
5.5.1.6 Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente
constatadas nos desenhos, memoriais, especificacdes e demais elementos
de projeto, fornecendo informacdes e instru¢cdes para o desenvolvimento
dos trabalhos;
5.5.1.7 Solucionar as duvidas e questbes pertinentes a prioridade ou seqiéncia
dos servicos e obras em execucao;
5.5.1.8 Promover a presenca dos Autores dos projetos no canteiro de servico,
sempre que for necessario;
5.5.1.9 Exigir a presenca, na obra, do engenheiro/arquiteto responséavel pela
execucao da obra.
5.5.1.10 Solicitar a realizacdo de testes, exames, ensaios e quaisquer provas
necessarias ao controle de qualidade dos servicos e obras objeto do
contrato;
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5.5.1.17

5.5.1.18

5.5.1.19

5.5.1.20
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5.5.1.22
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Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucao dos servigos
e obras, aprovando os eventuais ajustes;

Verificar e aprovar a substituicdo de materiais, equipamentos e servi¢cos
solicitada pela Contratada e admitida no Projeto Basico, com base na
comprovacédo da equivaléncia entre 0s componentes;

Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servicos executados;

Solicitar a substituicio de qualquer funciondrio da Contratada que
embarace ou dificulte a acdo da Fiscalizacdo ou cuja presenca no local
dos servicos e obras seja considerada prejudicial ao andamento dos
trabalhos;

Comunicar com a Contratada através de correspondéncias oficiais,
incluindo e-mail institucional, e diario de obras;

Proceder a rigorosa medi¢do das etapas ja concluidas, para a liberacéo
de pagamento de parcelas da obra, conforme dispuser o contrato;
Realizar medi¢cdes mensais dos quantitativos de servigos efetivamente
realizados, de acordo com a descricdo dos servicos definida na
especificacdo técnica do projeto e do contrato. Devendo ser
apresentados os levantamentos, os calculos e graficos necessarios a
discriminagdo e determinacdo das quantidades dos servicos de
engenharia executados e 0s materiais aplicados, seguindo
rigorosamente as planilhas da proposta de precos e as especificagcdes do
memorial descritivo. Devendo os servicos serem medidos de acordo com
0S quantitativos e com 0s precos pactuados no contrato;

Realizar as medi¢des pessoalmente, conferindo todas as especificacdes
do contrato, e somente liberar para pagamento os servigcos efetivamente
realizados e que estejam de acordo com o contrato e seus anexos. Em
todas as medicoes realizadas devera haver conformidade entre o servigco
efetivamente executado e o previsto no Projeto Basico, Projeto
Executivo, Planilhas Orcamentarias, Cronograma Fisico-Financeiro e
com as exigéncias do Edital do certame e Contrato;

Liberar as medigbes mensais até o 5° dia util do més subsequente ao
periodo de medicdo, contendo no minimo: boletim de medicao
(discriminagdo e quantificagdo dos servigcos e obras considerados na
medicao, respeitando rigorosamente a planilha orcamentaria, incluindo o
reajuste), diario de obras, relatorio fotografico, memoria de célculo,
relacdo de funcionarios, histograma de méo-de-obra e relatorio gerencial
conforme estabelecido no item 5.5.2;

Realizar as medi¢cdes no sistema OAASIS ou em qualquer outro sistema
que a SEDU venha adquirir;

Encaminhar relatérios comunicando ocorréncias que venham a ensejar
sancdes a Contratada e alteracao de projeto, custo ou prazo da obra;
Manter anotacdo em registro proprio, preferencialmente no diario de
obras, de todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo do
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contrato, determinando o que for necessario a regularizacéo das faltas
ou defeitos observados;

5.5.1.23 Devera acompanhar o cronograma fisico-financeiro e informar as
diferencas observadas no andamento das obras. Elaborando minuta de
notificacdo a contratada para apreciacdo da Administracao;

5.5.1.24 Devera solicitar o refazimento de qualquer servico que nao seja
executado em conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer
disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato. Elaborando minuta de
notificacdo a contratada para apreciacdo da Administracao;

5.5.1.25 Devera solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inaplicaveis aos servicos e
obras;

5.5.1.26 Deverd verificar e aprovar os desenhos de como construido (“as built”)
elaborados pela Contratada, registrando todas as modificacbes
introduzidas no projeto original, de modo a documentar fielmente os
servicos e obras efetivamente executados;

5.5.1.27 Deverd encaminhar relatérios comunicando ocorréncias que venham a
ensejar san¢gdes a Contratada e alteracdo de projeto, custo ou prazo da
obra;

5.5.1.28 Devera elaborar proposta de aditivo devidamente justificada. A proposta
deve incluir o levantamento de quantitativos, memoriais, descritivos e de
calculo, e cronograma fisico-financeiro;

5.5.1.29 Deverd lavrar o Termo de Recebimento Provisério, conforme legislacéo
vigente.

5.5.2 Elaboracdo de relatério gerencial mensal, consolidando informacdes sobre o
andamento dos servicos das construtoras, baseado em vistorias as obras, de
acordo com as seguintes atividades especificas:

5.5.2.1 Andlise e aprovacdo dos controles tecnologicos, topograficos e
geomeétricos;

5.5.2.2 Acompanhamento técnico da implantacao fisica das obras;

5.5.2.3 Elaboragéo das medicdes fisico-financeiras;

5.5.2.4 Acompanhamento da elabora¢éo de cadastro e “as built”;

5.5.2.5 Identificacdo e diligenciamento para obter a solucdo das néo
conformidades detectadas;

5.5.2.6 Identificar situacdes atipicas e as solucdes encontradas e adotadas.

5.5.2.7 Evolucgao dos servicos realizados;

5.5.2.8 Registro fotogréfico.

5.5.3 Acompanhar a execucdo de medidas por parte das construtoras na aplicacao
das normas, definidas em correspondéncias, reunides, visitas técnicas ou
auditorias;

5.5.4 Elaborar periodicamente analise critica sobre o0s temas inspecionados,
apontando tendéncias e desvios da atuacdo das construtoras, em relacdo ao
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contrato, as especificagfes, normas, manuais técnicos e procedimentos fixados,
assim como apontar eventuais problemas e propor solucoes;
Prestar apoio técnico quanto aos convénios, e instrumentos congéneres, em que
a SEDU venha ser participante:
5.5.5.1 Acompanhar a elaboracdo dos convénios de obras e sua execucao,
observando o0 cumprimento dos cronogramas fisico- financeiros
estabelecidos;
5.5.5.2 Supervisionar qualitativamente e quantitativamente a execucdo das obras
oriundas de convénios, observando a aplicacdo dos recursos e obediéncia
aos projetos executivos, especificacdes e normas técnicas vigentes;
5.5.5.3 Apresentar relatorios parciais e finais de vistoria, relativos a prestacéo de
contas e verificacdo da conformidade das intervencdes, registrando as
possiveis alteracdes ocorridas nos objetos e os fatores que as motivaram;
5.5.5.4 Apresentar solucbes para dirimir questdes técnicas e conveniais,
fornecendo as Prefeituras todas as informagcdes necessérias a execucao
convenial.
Realizacdo de vistorias e inspec¢fes técnicas, com elaboracdo de relatério, para
subsidiar a realizacdo de manutencfes e a instalacdo de ar condicionado em
edificacBes pertencentes a rede publica de ensino do Estado do Espirito Santo.
Elaborar documentacdo técnica, e rotinas para a manutencdo preventiva e
corretiva nos prédios administrativos e escolares vinculados a rede publica de
ensino do Estado do Espirito Santo. A documentacdo técnica citada devera
conter: relatorio de vistoria, memoriais, planilha orcamentéria, cronograma e
demais elementos que se fizerem necessarios ao entendimento da intervencao
proposta.

CONSIDERACOES GERAIS

Desenvolvimento dos Servicos:

Os servicos serdo realizados em unidades escolares e administrativas nos
diversos municipios do Estado, de acordo com a indicacdo da SEDU, podendo
os profissionais serem deslocados das instalagdes da contratada para a unidade
central ou qualguer outra unidade administrativa da Secretaria, inclusive interior,
conforme as necessidades e conveniéncia dos trabalhos realizados, néo
desincumbindo a empresa dos custos dispostos na planilha orcamentaria.
Organizagao dos Documentos:

Ao final dos trabalhos, a contratada deverd organizar todos os documentos
gerados em sua verséo final, na forma de desenhos e relatérios que integram os
projetos basicos e executivos, além dos relatérios de acompanhamento das
obras;

Todo o material colhido na SEDU sera utilizado Unica e exclusivamente para esta
contratacdo, ndo podendo ser vendido ou disponibilizado total ou parcialmente
para nenhum outro fim, ficando a contratada responsavel por qualquer
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desvio/uso incorreto, conforme termo de compromisso que sera integrado ao
contrato;

Todos os produtos a serem entregues serdo identificados com carimbo do
profissional, assinados e rubricados pelo autor, equipe de colaboradores e pelo
responsavel pela aprovacédo e/ou mediante assinatura/certificado digital.
Propriedade dos Servicos:

Todos os produtos entregues no decorrer do contrato serdo de propriedade
exclusiva da SEDU, cabendo a esta autorizar seu uso e divulgacao.

O autor dos servigos técnicos especializados entregues devera ceder a SEDU os
direitos patrimoniais dos produtos entregues, podendo a SEDU, inclusive,
replicar os servigos técnicos especializados entregues.

EQUIPE TECNICA

A equipe técnica a ser alocada para a execucédo dos servi¢gos, conforme item 01
da planilha orcamentaria de precos unitarios, devera ser constituida dos
profissionais abaixo relacionados, cujas fungdes estdo definidas no item 5:

7.1.1 Coordenacao:
7.1.1.1 Coordenador Geral: engenheiro/arquiteto master;
7.1.1.2 Coordenador Setorial de Diagnéstico, Levantamento e Desenvolvimento:

engenheiro/arquiteto sénior;

7.1.1.3 Coordenador Setorial de Fiscalizacdo e Obras: engenheiro/arquiteto

sénior.

7.1.2 Levantamento, Diagndstico e Desenvolvimento:
7.1.2.1 Arquiteto Pleno (experiéncia de no minimo 5 anos);
7.1.2.2 Engenheiro Civil Pleno (experiéncia de no minimo 5 anos);
7.1.2.3 Engenheiro Eletricista Pleno (experiéncia de no minimo 5 anos);
7.1.2.4 Arquiteto Junior;
7.1.2.5 Engenheiro Civil Janior;
7.1.2.6 Engenheiro Eletricista Junior;
7.1.2.7 Técnico de Edificacdes Pleno (experiéncia de no minimo 5 anos);
7.1.2.8 Técnico de Edificacbes Junior;
7.1.2.9 Técnico em Eletrotécnica Pleno (experiéncia de no minimo 5 anos);
7.1.2.10 Técnico em Eletrotécnica Juanior;
7.1.2.11 Técnico Auxiliar.
7.1.3Fiscalizac&o e Obras:
7.1.3.1 Engenheiro Civil Pleno (experiéncia de no minimo 5 anos);
7.1.3.2 Engenheiro Civil Janior;
7.1.3.3 Engenheiro Eletricista Juanior;
7.1.3.4 Técnico de Edificacdes Pleno (experiéncia de no minimo 5 anos);
7.1.3.5 Técnico de Edificagbes Junior;
7.1.3.6 Técnico em Eletrotécnica Pleno (experiéncia de no minimo 5 anos);
7.1.3.7 Técnico em Eletrotécnica Junior;
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7.1.3.8 Técnico em Seguranga do Trabalho Junior;
7.1.3.9 Técnico Auxiliar.

7.1.4 Motoristas:

7.1.4.1 Motorista (CNH categoria B valida).
7.1.50s profissionais contratados para a elaboracdo de projetos executivos para
edificacdes e consultoria especializada referentes aos itens 02 e 03 da planilha
orcamentaria de precos unitdrios (anexo 1) ndo poderdo integrar
concomitantemente as equipes técnicas relacionadas no item 01 da planilha.

7.1.6 Os profissionais que integrardo as equipes técnicas relacionadas no item 01 da

planilha deverdo se dedicar exclusivamente aos trabalhos demandados pela
SEDU.

7.2 Qualificacdo exigida dos profissionais da equipe técnica do item 01 da planilha
de precos unitarios:

7.2.1Coordenador Geral — graduacdo em engenharia ou arquitetura, registro no
conselho de classe, observando o disposto no item 17.2.1.

7.2.2Coordenadores Setoriais — graduacdo em engenharia ou arquitetura, registro
ativo e valido no conselho de classe, observando o disposto no item 17.2.1.

7.2.3 Engenheiro/Arquiteto Pleno — graduacdo em engenharia/arquitetura, com registro
no conselho de classe e experiéncia comprovada de no minimo 5 anos na area
de engenharia/arquitetura.

7.2.4Engenheiro/Arquiteto Junior — graduacdo em engenharia/arquitetura, com
registro no conselho de classe.

7.2.5Técnico Pleno na area de edificacdes — curso técnico em edificacdo, registro no
conselho de classe e experiéncia comprovada na area de edificacbes, civil,
industrial e outras correlatas.

7.2.6 Técnico Pleno na area de eletrotécnica — curso técnico em eletrotécnica, registro
no conselho de classe e experiéncia comprovada na area de eletrotécnica, na
area industrial, como eletricista e outras correlatas.

7.2.7 Técnico Junior na area de edificacdes — curso técnico em edificacdo e registro no
conselho de classe.

7.2.8Técnico Janior na area de eletrotécnica — curso técnico em eletrotécnica e
registro no conselho de classe.

7.2.9 Técnico Auxiliar — curso técnico em qualquer area.

7.3 A seguir é apresentado o quantitativo maximo e minimo a ser executado por

mes:
~ QTDE
DISCRIMINACAO UND p
¢ MINIMO
01 EQUIPE TECNICA
0101 COORDENACAO
010101 | Engenheiro/Arquiteto Master coordenador Geral | h.mes 1,00 1,00
010102 Enger?helro/.ArqgltetNo Sénior Coordenador h.mes 1,00 1,00
Setorial de Fiscalizagdo e Obras
010103 | Engenheiro/ Arquiteto Sénior Coordenador h.mes 1,00 1,00
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Setorial de Diagndstico, Levantamento e
Desenvolvimento

0102 DIAGNOSTICO, LEVANTAMENTO E DESENVOLVIMENTO

010201 | Arquiteto/Engenheiro Pleno h.mes 5'.0(.) (2arq, 2 eng. 7,00
civil, 1 eng. elet.)

010202 | Arquiteto/Engenheiro Junior h.mes | 2,00 ( eng. civil) 7,00

010203 | Técnico Pleno h.mes LD Edlfl,ca(’joes 10,00
e 2 eletrotécnica)

010204 | Técnico Junior h.mes 0,00 5,00

010205 | Técnico Auxiliar h.mes 0,00 2,00

0103 FISCALIZACAO DE OBRAS

010301 | Arquiteto/Engenheiro Pleno h.mes | 3,00 (3 eng. civil) 4,00

. . . 1,00 (1 .
010302 | Arquiteto/Engenheiro Junior h.mes ( .eng 5,00
eletricista)

010303 | Técnico Pleno h.mes | /00 (4 edificacdes 9,00
e 1 eletrotécnica)

010304 | Técnico Junior h.mes 0,00 8,00

010305 | Técnico Auxiliar h.mes 0,00 1,00

0104 MOTORISTAS

010401 | Motorista h.mes 0,00 3,00

04 DESPESAS DIVERSAS
0401 DIVERSOS

(Gol 1.000 4P- gasolina - preco LABOR)

Seguro total, manutengao, combustivel,
ntuai molumen m com

040101 eventuais taxa§ e'e~ olu e’ tos, bem como més 5,00 12,00

eventual substituicdo do veiculo (se

necessario), sem motorista, utilizagdo até

2.000 (dois mil) km/més

7.3.1 A opcéao pelos guantitativos (cuja composicdo minima e maxima foi disposta
acima) se valera da demanda in tempore observada nos meses de
execugcdo do contrato. Competindo a SEDU determinar o quantitativo
necessario. Destaca-se que estes quantitativos dizem respeito aos limites
de utilizagdo do contrato, ndo excluindo a faculdade da Administragédo em
utilizar quantitativos intermediarios para cada um dos itens. Estes
guantitativos foram medidos de acordo com o volume de trabalho
identificado entre os anos de 2017, 2018 e parte de 2019.
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Todos os profissionais constantes no item 01 da planilha orcamentaria de precos
unitarios deverdo cumprir uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas
semanais.

Os profissionais constantes no item 01 da planilha orcamentaria de precos
unitarios poderdo ser locados, de acordo com a necessidade e conveniéncia
para o desenvolvimento dos trabalhos, nas unidades administrativas da SEDU.
Os profissionais constantes do item 01 da planilha orcamentéria de precos
unitarios deverdo ser contratados pelo regime CLT (Consolidacdo das Leis do
Trabalho) ou serem sdcios da empresa.

7.6.1 Caso haja sOcio da empresa integrando a equipe técnica, item 01 da

planilha orcamentaria de precos unitarios, esse deverd ter a formacao

técnica adequada a funcado, devendo seguir o estabelecido no item 7.4 e

7.5, assim como qualquer outro profissional da equipe técnica.
Antes da contratacdo de profissionais para o quadro da equipe técnica, item 01
da planilha orcamentaria de precos unitarios, a contratada deverd submeter a
SEDU: o curriculo do profissional, juntamente com o seu registro no conselho de
classe, diploma e qualquer outro documento necessério a comprovacao da
gualificacdo do profissional ao cargo almejado no quadro da equipe técnica. A
contratacdo s6 poderd se dar apdés o aceite da SEDU, devendo a contratada
apresentar copia do comprovante de vinculo empregaticio (carteira de trabalho) a
época da medi¢ao dos servigos.

7.7.10 desligamento de profissionais da equipe técnica devera ser comunicado com

antecedéncia a SEDU mediante justificativa.

ALTERACOES NA EQUIPE TECNICA

Os profissionais relacionados na proposta da empresa como integrantes da
equipe técnica, coordenador geral e coordenadores setoriais, deverdo
efetivamente trabalhar na execucdo do contrato. Com jornada de trabalho de 40
horas semanais.

8.1.1 A eventual substituicdo de algum deles s6 sera possivel mediante comunicacéo,

por escrito a SEDU, devidamente justificada.

8.1.2Do profissional substituto deverdo ser apresentados documentos, comprovando

ter qualificagcdo técnica compativel com a do profissional substituido.

8.1.30s documentos a serem apresentados Sd0 0S mesmos exigidos para o

8.2

profissional a ser substituido.
Ficard a cargo da SEDU o remanejamento de quantitativo de profissionais de
toda a equipe técnica dentre os diversos programas existentes.

DA PROPOSTA COMERCIAL

Nos precos unitarios propostos, presentes na planilha orgamentaria do anexo |, e
gue constituirdo a Unica e completa remuneracao para 0s servigcos objeto deste
contrato, deverdo estar computados todos os custos e despesas da Licitante,
nada mais podendo a Licitante pleitear a titulo de pagamento, reembolso ou
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remuneracdo em razdo do contrato, de sua celebragdo e cumprimento, nao
podendo os valores, global e unitario, serem superiores aos estimados pela
SEDU, conforme consta da Planilha de Precos Unitérios de Referéncia - Anexo |I.
A licitante devera considerar incluidas, nos valores propostos, todas as
despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, licencas, impostos, encargos
sociais que possam influir direta ou indiretamente no custo dos servigos.

Os precos indicados na proposta comercial da licitante serdo considerados como
referéncia para o pagamento dos servicos, ndo havendo vinculacdo direta,
contudo, com os custos efetivos da Contratada, razdo pela qual a variagao
desses, em especial 0s custos com pessoal, ndo gerara direito a qualquer dos
contratantes ao reequilibrio ou repactuacdo, ressalvado o reajuste previsto
contratualmente ou a configuracao da hipotese de revisao.

A planilha orgamentaria de precos unitarios de referéncia se encontra no Anexo |.
Nos precos unitarios dos itens ja se encontra inserido 0s encargos sociais, as
despesas gerais, a remuneracao da empresa e 0s impostos.

Nos encargos sociais estdo presentes os custos incidentes sobre a folha de
pagamentos de salarios que tem sua origem na CLT, em legislacBes especificas,
em fonte de recolhimento para instituicbes de carater publico e convencdes
coletivas.

O licitante devera prever em seus encargos sociais: vale refeicdo/alimentacao,
plano de saude e seguro de vidas, conforme convencgéo(des) coletiva(s).

A CONTRATADA devera disponibilizar para o desenvolvimento das atividades da
equipe técnica, e considerar seus custos na proposta comercial, 0os seguintes
itens:

e Ao menos vinte e cinco (25) licencas em rede de software CAD (desenho
assistido por computador) 2D/3D para projetos, com versao superior a
2014;

e Ao menos uma licenca do TCPO WEB (base de dados PINI para
orcamentos, conforme resolu¢do TCEES n° 329/2019);

e Ao menos duas (2) licencas de software, completo, para projeto elétrico,
SPDA (sistema de protecdo contra descargas atmosféricas) e
Cabeamento Estruturado, com versao superior a 2014,

e Ao menos duas (2) licencas de software, completo, para projeto
hidrossanitario, com versao superior a 2014;

e Ao menos duas (2) licencas de software, completo, para projeto de
estruturas, com versao superior a 2014.

Os profissionais da equipe técnica, item 01 da planilha orcamentaria de precos
unitarios de referéncia, deverdo ser contratados pelo regime CLT(consolidacao
das leis do trabalho) ou serem sécios da empresa CONTRATADA.

A jornada de trabalho de todos os profissionais da equipe técnica, item 01 da
planilha orcamentaria de precos unitarios, sera de 40 horas semanais.

Os servicos de consultoria constante no item 02 da planilha or¢camentaria,
apresentada no anexo |, poderéo ser subcontratados.
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Os servicos de sondagem, topografia e projetos executivos para edificacdes
constantes no item 03 da planilha orcamentaria, apresentada no anexo |, e as
despesas diversas constantes no item 04 da planilha orcamentéria, apresentada
no anexo |, poderao ser subcontratados.

A equipe técnica poderd exercer suas atividades em um escritrio de
representacdo da CONTRATADA na grande Vitoria ou, conforme a necessidade
e conveniéncia, nas unidades administrativas da SEDU. Em ambos 0s casos a
contratada sera responsavel por fornecer a sua equipe técnica materiais de
escritorio, microcomputadores com Microsoft office, impressoras laser para
impressdo colorida e preto e banco em formato A3 e A4 de papel e EPI
(equipamento de protecao individual).

A remuneracado da Equipe Técnica, item 01 da planilha orcamentaria, ndo podera
ser inferior ao estabelecido na convencao Coletiva de Trabalho da Categoria
(CCT).

Deverd ter diferenciacdo salarial para os diferentes niveis de
engenheiros/arquitetos e técnicos.

9.15.1 Sé&o 4 (quatro) os niveis de engenheiros/arquitetos, master, sénior, pleno e

junior, conforme item 01 da planilha orcamentaria, onde:
9.15.1.1 O profissional que esta no nivel Master devera ter salario superior ao
profissional que esta no nivel Sénior; o profissional que esta no nivel
Sénior deverd ter salario superior ao profissional que estd no nivel
Pleno; e o profissional que esta no nivel Pleno devera ter salario
superior ao profissional que esta no nivel Junior.

9.15.2 Sao 2 (dois) os niveis de técnicos, pleno e junior, conforme item 01 da

planilha orcamentéria, onde:
9.15.2.1 O salario oferecido ao Técnico Pleno devera ser igual ou superior a
10% do salério oferecido ao Técnico Junior.

9.15.3 A verificacdo do cumprimento dos itens 9.15.1.1 e 9.15.2.1 podera se dar por

9.16

9.17

9.18

meio da apresentacdo da folha de pagamento e/ou contracheque a época da
medicdo dos servicos. O nao cumprimento ensejara em reequilibrio
econdmico financeiro do contrato.
Os engenheiros/arquitetos plenos deverdo ter ao menos 5 anos de experiéncia,
conforme item 7.2.
Os técnicos plenos deverdo ter ao menos 5 anos de experiéncia, conforme item
7.2.
A planilha orcamentéria de precos unitarios se encontra no Anexo |, ela é
composta por 4 itens (item 01 — Equipe Técnica, Item 02 — Consultoria, item 3 —
Sondagem, Topografia e Projetos, item 4 — Despesas Diversas), onde os itens
séo apresentados em duas sub-planilhas (planilha 1 - Servigos Técnicos, planilha
2 - Servigos Diversos). Na sub-planillha 1 estdo os itens 01, 02, e 03, na sub-
planilha 2 esta o item 04.
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10 DA SUBCONTRATACAO
10.1 SO sera permitida a subcontratacdo dos servicos constantes no item 02, 03 e 04
da planilha orcamentaria de precos unitarios, apresentada no anexo I. O item 04
corresponde a despesas diversas com veiculos, diérias, softwares, plotagens e
digitalizagbes. Os itens 02 e 03 correspondem hé&: consultoria, sondagem,
topografia e projetos executivos para edificacdes.
10.1.1 CONSULTORIA:
10.1.1.1 A Consultoria consiste em atender as necessidades da GERFE/SEDU na
area de engenharia/arquitetura, quando assim solicitada, por meio de
aconselhamento ou sugestdes de melhorias embasada em firme e
estruturado conhecimento; empregar o conhecimento, na andlise,
proposicdo e implantacdo de solucdes para um conjunto de problemas
apresentados; e realizar diagnosticos, elaborando processos com o
propésito de levantar as necessidades das obras, de edificacbes
existentes, identificar solucdbes e recomendar agbes, para O
desenvolvimento e implantacdo do empreendimento ou para solucionar um
problema proposto. Sendo obrigatéria a emissdo da anotacdo de
responsabilidade técnica (ART) do profissional que realizou o servico.
10.1.1.2 Os servigos de consultoria serdo contratados conforme necessidade da
GERFE/SEDU através de ordem de servico especifica contendo o prazo
para execucao das atividades.
10.1.1.3 Em nenhuma hipo6tese esse servico, de consultoria, podera ser realizado
por profissionais da equipe técnica, item 01 da planilha orcamentaria de
precos unitario.
10.1.1.4 O trabalho final de consultoria devera ser entregue pelo coordenador geral
a contratada ap0s previa analise a aprovacao desse e dos coordenadores
setoriais.
10.1.2 SONDAGEM:
10.1.2.1 Estudo feito num terreno através de perfuracbes, verificando a sua
natureza geologica, nivel freatico entre outra situacfes. Devendo ser
realizadas em conformidade com as normas técnicas existentes e boas
praticas de engenharia. O estudo deve conter informacgcdes necessarias e
suficientes de modo que um profissional de engenharia possa definir a
fundacdo mais adequada para o terreno. Sendo obrigatoria a emissao da
anotacao de responsabilidade técnica (ART) do profissional que realizou o
servigo.
10.1.2.2 Os servicos de sondagem serdo contratados conforme necessidade da
GERFE/SEDU através de ordem de servigo especifica contendo o prazo
para execucdo do servico.
10.1.2.3 Em nenhuma hipo6tese esse servico, de sondagem, podera ser realizado
por profissionais da equipe técnica, item 01 da planilha orcamentaria de
precos unitario.
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A sondagem deverd ser entregue pelo coordenador geral a contratada
apos prévia andlise e aprovacao por esse e pelos coordenadores setoriais.

10.1.3 TOPOGRAFIA:

10.1.3.1

10.1.3.2

10.1.3.3

10.1.34

Estudo que visa fornecer informacdes sobra a area de implantacdo de um
determinado empreendimento, contendo a descricdo exata e detalhada de
um lugar, determinando as dimensdes, elementos existentes, desniveis,
acidentes geogréficos, dentre outros. Objetivando em uma representacao
grafica, de modo que todas as caracteristicas de uma area, incluindo o
relevo, curvas de nivel, perfil longitudinal, se¢des transversais, elementos
existentes no local (meio fios, arruamentos internos, alinhamentos de
muros e cercas, arvores, caixas de drenagem, postes, entre outros),
metragem, calculo de area, pontos cotados, norte magnético, coordenadas
geograficas, acidentes geogréaficos, estejam presentes na representacao
gréfica. Devendo ser realizadas em conformidade com as normas técnicas
existentes e boas préaticas de engenharia. Sendo obrigatéria a emisséo da
anotacao de responsabilidade técnica (ART) do profissional que realizou o
servico.

Os servicos de topografia serdo contratados conforme necessidade da
GERFE/SEDU através de ordem de servico especifica contendo o prazo
para execucdo do servico.

Em nenhuma hip6tese esse servigo, de topografia, podera ser realizado
por profissionais da equipe técnica, item 01 da planilha orcamentaria de
precos unitario.

A topografia devera ser entregue pelo coordenador geral a contratada apos
prévia andalise e aprovacao por esse e pelos coordenadores setoriais.

10.1.4 PROJETOS EXECUTIVOS PARA EDIFICACOES:

10.14.1
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Os projetos devem ser desenvolvidos visando o atendimento a Resolugéo
n°® 3.777/2014 do Conselho Estadual de Educacdo, Secao Ill - das
InstalacBes Fisicas, Art. 69. Devera ser seguida a legislacdo urbanistica
vigente e todas as Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associacéo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes a cada projeto e
vigentes na data de entrega dos projetos, principalmente quanto as leis de
uso e ocupacdo do solo e planos diretores. Os projetos deverdo ser
desenvolvidos conforme orientacdes e definicbes contidas nos Manuais de
Apresentacdo de Projetos do IOPES e/ou DER-ES, inclusive suas
alteracdes/revisdbes (que pode ser acessado através do sitio
https://iopes.es.gov.br e/ou no sitio https://der.es.gov.br no link “Faga
Certo”, “Projeto”), bem como, no fluxo de trabalho EDMS - Electronic
Document Management System. Além das orientacbes definidas nos
manuais, deverdao ser atendidas todas as normas técnicas aplicaveis a
elaboracdo dos projetos além, é claro, das exigéncias de cada um dos
orgdos de aprovacdo, tais como: Prefeituras Municipais, Corpo de
Bombeiros, Concessionarias de Energia, agua e esgoto, entre outros.
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10.1.4.2 Os projetos devem ser entregues aprovados, se o0 caso, em sua via original
aprovado.

10.1.4.3 Todos os projetos devem conter memorial descritivo em formato A4.

10.1.4.4 Os projetos deverdo ser entregues em via Fisica e/ou Digital (CD, DVD
ROM ou Unidade de memaria removivel) mediante assinatura/certificado
digital.

10.1.4.5 Os servigos de projetos executivos para edificacdes constantes no item 03
da planilha orcamentaria serdo contratados conforme necessidade da
GERFE/SEDU através de ordem de servigo especifica contendo o prazo
para execucdo do servico.

10.1.4.6 Quando uma mesma ordem de servico contemplar projetos de mais de
uma disciplina, esses deverado ser compatibilizados antes da entrega.

10.1.4.7 Em nenhuma hipétese esse servico, de projeto projetos executivos para
edificacdes, constantes no item 04 da planilha orcamentaria, podera ser
realizado por profissionais da equipe técnica, item 01 da planilha
orcamentaria de precos unitarios.

10.1.4.8 Os projetos deverdo ser entregues pelo coordenador geral a contratante
apos prévia andlise e aprovacao por esse e pelos coordenadores setoriais.

10.1.4.9 O critério de desembolso para medicdo dos projetos executivos para
edificacdes, constantes no item 03 da planilha orcamentaria, sera o
seguinte, desde que aprovados pela fiscalizacdo:

PROJETOS ESTUDO PROJET’O LEGAL* | PROJETO EXECUTIVO
PRELIMINAR + BASICO + ENTREGA FINAL
Projeto Arquitetdnico,
hidrossanitario e de 20% 40% 40%
redes elétricas
Projeto de prevenc&o 20% 40% 40%
e combate a Incéndio
Demais Projetos e 0
Planilha Orcamentéria NA NA 100%
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* O projeto legal consiste em um conjunto de documentos e desenhos submetidos a
aprovacao junto a 6rgaos publicos e/ou privados, conforme determinacdo da legislacao
vigente. Esse projeto deve ser entregue aprovado, se aplicavel.
10.1.5 VEICULOS:
10.1.5.1 Observaréa o disposto no item 7.
10.1.5.2 Devera ser apresentado o controle de quilometragem e o contrato de
locacdo, contendo a data de inicio de término da locacéo, dos veiculos.
Caso os veiculos ndo sejam locados devera ser apresentado a nota fiscal
e o licenciamento do veiculo.
10.1.6 DIARIAS:
10.1.6.1 O critério de medicao deste item € o critério estabelecido no Decreto 3328-
R/2013 do Estado do Espirito Santo.
10.1.7 SOFTWARES:
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10.1.7.1 A contratacdo do item 4.2.1da planilha orcamentaria se dara mediante
solicitacdo da GERFE/SEDU. Competindo a GERFE/SEDU determinar o
quantitativo necessério a ser utilizado em cada més.

10.1.7.2 Devera ser apresentado o comprovante de licenciamento dos softwares,
em nome da Contratada, para a medi¢ao deste item.

10.1.8 PLOTAGENS E DIGITALIZACOES:

10.1.8.1 A contratacdo das plotagens e digitalizacdbes se dardo mediante
autorizacdo da GERFE/SEDU.

10.1.8.2 Para a medicdo deste item devera ser informado o que foi
plotado/digitalizado, quantidades e a finalidade da plotagem/digitalizacéo.

11 DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

11.1 As empresas interessadas em participar da licitacgdo devem ter objeto social
compativel com o objeto da licitacao.

11.2 Sera admitida a participagdo de empresas reunidas na forma de consércio no
certame licitatorio.

11.3 As empresas em regime de consorcio poderdo participar desta licitacdo, desde
gue atendidas as determinacdes contidas no artigo 33, da Lei n°® 8.666/93,
obedecendo as seguintes normas:

a) Apresentacdo do compromisso, publico ou particular, de constituicdo do

consorcio, subscrito pelas consorciadas;

b) Indicacdo da empresa Licitante responsavel pelo consércio que exercera
as funcdes de lideranca,;

c) Impedimento de participagdo de empresa Licitante consorciada, nesta
licitacdo, por meio de mais de um consércio ou isoladamente;

d) Responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em
consoércio, tanto na fase de licitacdo, quanto na de execuc¢ao do contrato.

12  OBRIGACOES DA CONTRATADA
12.1 Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras clausulas
e documentos integrantes deste projeto basico, obriga-se, ainda, a

CONTRATADA a:

12.1.1Fornecer toda a mao-de-obra, que de acordo com a conveniéncia para
realizagdo e acompanhamento de trabalhos técnicos especializados, podera
ser alocada pela GERFE, no quantitativo que for necessario, nas unidades
administrativas da SEDU, e, demais recursos necessarios a execucdo dos
servicos, como: impressoras, computadores, equipamentos, material de
expediente, uniforme, EPI's e outros necessarios a realizagéo das atividades,
cercando seus empregados das garantias e protecao legais nos termos da
Legislacdo Trabalhista, inclusive em relacédo a higiene, seguran¢a e medicina
do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e
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protecéo individual a todos os componentes de suas equipes de trabalho ou
agueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com 0s servicos;
12.1.2 Utilizar-se de espago fisico proprio para sua unidade administrativa e
operacional, para o desenvolvimento de todas as suas atividades internas e
da prestacdo do servico objeto do presente instrumento, necessarios para o
desempenho dos servicos com esmero e alto padréo de qualidade.
12.1.3 Dispor e manter escritério na Regido Metropolitana da Grande Vitoria, nela
sera feito toda a operacionalizacdo e apoio técnico-administrativo para o
desenvolvimento de todas as atividades objeto deste projeto basico. Os
profissionais da equipe técnica desenvolverdo suas atividades laborais nesse
escritério podendo algum destes profissionais serem alocados, conforme a
necessidade e conveniéncia, nas unidades administrativas da SEDU.
12.1.4Executar os servicos objeto deste projeto basico, em conformidade com o
respectivo planejamento, normas e especificacdes técnicas e, ainda com as
instrucdes emitidas pela CONTRATANTE.
12.1.5 Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e
capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a
execucao dos servicos, correndo por sua conta exclusiva todos 0s encargos
e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando,
ainda, a CONTRATANTE, quando solicitado, a relacdo atualizada desse
pessoal.
12.1.6 Reexecutar, as suas custas, 0s servicos realizados em desacordo com o
Contrato e seus anexos.
12.1.7 Fornecer, a qualquer momento, todas as informacfes de interesse para a
execucao dos servicos, que a CONTRATANTE julgar necessérias conhecer
ou analisar.
12.1.8 Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais
resultantes da execucdo do contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS,
anexando a cada fatura apresentada a CONTRATANTE a comprovacao do
efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior,
vedada a apresentacdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do
pagamento dos encargos mencionados.
12.1.9 Facilitar o pleno exercicio das funcées da FISCALIZACAO, sendo que 0 n&o
atendimento das solicitacbes feitas pela mesma, sera considerado motivo
para aplicacdo das sancOes contratuais. O exercicio das fungcbes da
FISCALIZACAO ndo desobriga a CONTRATADA de sua propria
responsabilidade quanto a adequada execucao dos servi¢cos contratados.
12.1.10 Registrar as ocorréncias havidas durante a execuc¢do do contrato, de tudo
dando ciéncia a CONTRATANTE, respondendo integralmente por sua
Omissao.

12.1.11 Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeicdo de servigos
pela FISCALIZACAO e pelos atrasos acarretados por esta rejeicéo, de
acordo com as disposicdes deste projeto basico.
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Responsabilizar-se durante a execugdo dos servicos contratados por
gualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar aos bens da
CONTRATANTE ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros.

12.1.12.1 Constatado dano a bens da CONTRATANTE ou sob a sua

12.1.13

12.1.14

12.1.15

12.1.16

12.1.17

12.1.18

12.1.19
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responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA,
de pronto, os reparara ou, se assim nao proceder, a CONTRATANTE
lancara mao dos créditos daquela para ressarcir os prejuizos de
guem de direito.
Manter reserva sobre as informacbes e os documentos recebidos da
CONTRATANTE, para execucdo dos servicos, bem como dos gerados
pela CONTRATADA.
Manter contatos com a Secretaria de Estado da Educacdo - SEDU e, se
for o caso, com os Org&os que Ihe s&o subordinados, para que 0S servigos
sejam conduzidos com o total conhecimento dos problemas inerentes ao
objeto contratado.
Providenciar antes do inicio dos servi¢os as licencas, as aprovacdes e 0s
registros especificos, junto as reparticdes competentes, necessarios para
a execucao dos servigcos contratados, em particular a ART junto ao CREA
e/ou RRT junto ao CAU competente.
Manter, durante a vigéncia do presente instrumento, as mesmas
condi¢cdes que propiciaram a sua habilitagdo e classificagdo no processo
licitatério, em especial a equipe de técnicos.
Apresentar juntamente com a documentacdo de cobranca as guias
guitadas de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servico -
FGTS, do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS e dos encargos
fiscais, relativas ao més anterior da prestacdo dos servicos,
acompanhadas da relacdo de empregados e da respectiva Folha de
Pagamento do més, especifica do Contrato firmado com a
CONTRATANTE, nos termos da lei, ou outros documentos pertinentes a
comprovacao do recolhimento das obrigacfes trabalhistas.
Submeter, em tempo habil, em caso de justificada necessidade de
substituicdo de membro da "Equipe Técnica Profissional" indicada para
execucao dos servicos, o nome e 0s documentos demonstrativos da
respectiva capacitacdo técnica de seu substituto a aprovacdo da
CONTRATANTE. A documentacdo do profissional sera analisada e
pontuada de acordo com os critérios definidos neste projeto basico. O
profissional substituto devera ter, obrigatoriamente, qualificacdo técnica,
no minimo, igual a do substituido.
Apresentar, mensalmente, a folha de pagamento do pessoal proprio e de
terceiros, alocados aos servigos, bem como, as guias de recolhimento dos
encargos sociais e trabalhistas INSS e FGTS pertinentes ao més anterior
ao da prestacédo do servico, na forma da lei.
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A CONTRATADA fica obrigada a respeitar a convencao Coletiva de
Trabalho (CCT) das Categorias para remunerar a Equipe Técnica, de
modo que a remuneragado paga nao seja inferior ao estabelecido na CCT,
respeitando-se ainda os termos do Art. 56, inciso |, alinea “d” da Portaria
049-R/2010 e as diferencas salariais estabelecidas no Termo de
Referéncia (Projeto Basico), desta contratacdo, para os diferentes niveis
de engenheiros e técnicos, sob pena de repactuacdo/reequilibrio do
Contrato e aplicacdo das penalidades contratuais.

Apresentar comprovante de vinculo empregaticio, mediante apresentacao
de copia da carteira de trabalho, dos profissionais da equipe técnica.
Manter, durante toda execucdo do contrato, todas as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacao, inclusive, o recolhimento do
ISSQN ao Municipio do Local da prestacdo do servico, durante toda a
execucdao do contrato, observando a legislacao tributaria vigente.

Manter atualizada sua situacdo de Regularidade Fiscal junto aos 6rgéos
competentes.

Durante a execucdo dos servicos, a SEDU exigira que a empresa
contratada mantenha, mediante seus profissionais da area, contatos
diretos, frequentes e com rapidez, toda vez, e durante todo o tempo em
gue elementos do projeto, estiverem sob concepcdo ou definicdo. Nesse
periodo de definicao € fundamental que os projetistas mantenham a SEDU
informada acerca do desenvolvimento dos servicos, para que se obtenha,
através de discusséo e consenso, e com fundamentos nas diretrizes da
SEDU pertinentes, um produto que alcance um nivel técnico tal que
satisfaca plenamente a fiscalizac&o.

Todo o trabalho técnico desenvolvido pela Equipe Técnica do item 01 da
planilha orcamentéaria (anexo |) sera de propriedade da CONTRATANTE
devendo ser entregues via E-DOC (Sistema eletronico de processos
administrativos e documentos eletronicos do Governo do Estado do
espirito Santo) e/ou midia 6tica (CD/DVD- ROM) e/ou impresso em pelo
menos uma via conforme necessidade e conveniéncia da SEDU.

Todo trabalho técnico contratado pelo item 02 e 03 da planilha
orcamentaria de precos unitarios (anexo |), consultoria, sondagem,
topografia e projetos executivos para edificacdes, serdo de propriedade da
CONTRATANTE devendo ser entregues em formado digital mediante
assinatura e/ou certificado digital do(s) responsavel(eis) pela execucao do
trabalho técnico e/ou impresso em pelo menos uma via conforme
necessidade e conveniéncia da SEDU.

A Licitante Vencedora devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade
Técnica (ART) do respectivo Contrato no CREA-ES e/ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) no CAU, também devera incluir os
profissionais da equipe técnica em seu quadro técnico, se aplicavel, e
emitir as respectivas ART's/RRT’s para os servicos prestados, conforme
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determina a Lei Federal 5.194 de 1966, a Lei Federal 6.496 de 1977, a
resolucdo n° 336/89 do CONFEA, a resolucédo n° 194/70 do CONFEA, a
resolugéo n° 302/84 do CONFEA, a resolugéo n° 1.121/19 do CONFEA a
Lei Federal n° 12.378 de 2010, a Resolugcdo CAU/BR n° 28 de 2012, a
Resolugdo CAU/BR n° 91 de 2014, a Resolugdo CAU/BR n° 21 de 2012 e
a Resolucdo CAU/BR n° 184 de 2019.

12.1.28 A comprovacao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica ou do Registro

de Responsabilidade Técnica (RRT) sera feita pelo encaminhamento a
SEDU da via da ART e/ou da RRT destinada ao contratante, devidamente
preenchida e com a autenticacdo mecanica do banco recebedor.

12.1.29 A Contratada obriga-se a néo prestar informacfes de qualquer natureza

(técnicas ou ndo) a terceiros, sobre os servicos objeto da contratacéo,
sem a prévia e expressa autorizacdo da SEDU.

12.1.30 A Contratada, desejando, para fins promocionais ou publicitarios, divulgar

0s servigos contratados, poderé fazé-lo somente mediante a apresentacao
e aprovacao prévia das mensagens pela SEDU.

12.1.31 A Contratada devera obedecer e fazer observar as leis, regulamentos,

posturas e determinacdes das autoridades federais, estaduais e
municipais, cabendo a Contratada integral responsabilidade acerca das
eventuais transgressdes que, por si e/ou por seus prepostos, cometer.

12.1.32 Submeter-se as normas da Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010,

12.2

12.3

12.4
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de 24/08/2010, publicada em 25/08/2010, parte integrante deste

instrumento, independentemente de transcricdo, durante toda a execucéo

do contrato.
Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de
guaisquer obrigacdes da CONTRATADA, tal fato ndo podera liberar, desonerar
ou de qualguer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigagcdes, as quais
permanecerdo inalteradas como se nenhuma omissdo ou tolerancia houvesse
ocorrido.
Executar todas as atividades descritas na Planilha de Precos Unitarios de
Referéncia e neste Projeto Béasico, admitida apenas a subcontratacdo dos
servicos de consultoria, conforme descrito no item 02 da planilha de precos
unitarios de referéncia, de sondagem, topografia e projetos executivos para
edificacdes, conforme descrito no item 03 da referida planilha de precos unitarios
de referéncia, e as despesas diversas, conforme descrito no item 04 da planilha
de precos unitarios de referéncia desde que previamente autorizada pela
contratante, respondendo a contratada isolada e diretamente, sob todos os
aspectos, por todas as etapas executivas e por todos 0s prazos e servigos
executados. Em nenhuma hipdtese sera admitida a subcontratacdo das
atividades da equipe técnica (item 01 da planilha de precos unitarios de
referencia).
Em consonéancia com o disposto no art. 55, inciso Xlll da Lei Federal n® 8.666/93,
€ obrigacdo da Contratada manter durante toda a execucdo do contrato as
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condi¢cdes ofertadas em sua proposta técnica e de habilitacdo, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas no Contrato, em especial a multa, a
suspensao do direito de licitar e contratar com a administracédo por até 02 (dois)
anos e a declaracéo de inidoneidade.
12.5 Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente
do recebimento das faturas
12.6 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimoénio da SEDU e de
terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.
12.7 E vedado & CONTRATADA:
12.7.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao
financeira;
12.7.2 Interromper a execucdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por
parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

13 OBRIGA(}OES DA CONTRATANTE

13.1 Efetuar a CONTRATADA o0s pagamentos nas condicdes estabelecidas neste
Instrumento;

13.2 Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessarios a
compreensao dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA,
guando solicitada, no estudo e interpretacdo dos mesmos;

13.3 Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as
informacdes relativas a execucao dos servigos.

13.4 Submeter-se as normas da Portaria SEGER/PGE/SECONT N° 49-R/2010, de
24/08/2010, publicada em 25/08/2010, parte integrante deste instrumento,
independentemente de transcricdo, durante toda a execuc¢ao do contrato.

13.4.1 Compete ao Gestor do Contrato atestar o recebimento dos servicos objeto
desta contratagao.

14 RECEBIMENTO DOS SERVICOS
14.1 O recebimento dos servicos objeto desta contratacdo ocorrera da seguinte forma:

14.1.1 Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias
da comunicacéo escrita do contratado;

14.1.2 Periodo de observacdo ou vistoria, para a comprovacdo da adequacao do
objeto aos termos contratuais, de até 15 (quinze) dias, contado apods a
assinatura do Recebimento Provisorio; e,

14.1.3 Recebimento Definitivo, por servidor ou comissdo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 60
(sessenta) dias apdés o decurso do prazo do Periodo de Observacdo que
comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

14.2 Aceitos os servicos e desde que cumpridas as demais clausulas contratuais, sera
emitido, pela CONTRATANTE, o respectivo “Termo de Recebimento Definitivo
dos Servicos".
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SANCOES ADMINISTRATIVAS
O atraso injustificado na execucdo do contrato sujeitard a CONTRATADA a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condi¢oes:

15.1.1 Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a

incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado
nao atendido, caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

15.1.2 Os dias de atraso seréo contabilizados em conformidade com o cronograma de

execucao dos servicos estabelecido em cada Ordem de Servico emitida;

15.1.3 A aplicacdo da multa de mora ndo impede que a Administragdo rescinda

15.2

15.3
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unilateralmente o contrato e apliqgue as outras sancfes previstas neste edital e

na Lei Federal n°. 8.666/93.
A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicagcdo das seguintes
sancdes ao licitante contratado:
a) Adverténcia;
b) Multa compensatoéria por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por
cento) sobre o saldo contratual reajustado ndo executado pelo particular;
c) Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a Administracdo Publica Estadual, Direta ou Indireta, por prazo
nao superior a 02 (dois) anos;
d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracédo
Pudblica, em toda a Federagdo, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
gue aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir
a Administracdo pelos prejuizos resultantes e ap0s decorrido 0 prazo da sancao
aplicada com base na alinea “c”.
As sancdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditorio, observando-se as
seguintes regras:
a) Antes da aplicacdo de qualquer sancdo administrativa, o 6rgdo promotor do
certame devera notificar a contratada, facultando-lhe a apresentacdo de defesa
prévia;
b) A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso
de recebimento, indicando, no minimo: a conduta do licitante reputada como
infratora, a motivacdo para aplicacdo da penalidade, a sancdo que se pretende
aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa;
c) O prazo para apresentacdo de defesa prévia sera de 05 (cinco) dias Uteis a
contar da intimagéo, exceto na hipotese de declaracéo de inidoneidade, em que
0 prazo sera de 10 (dez) dias consecutivos, devendo, em ambos o0s casos, ser
observado a regra do artigo 110 da Lei Federal n°. 8666/93;
d) O licitante contratado comunicard ao 6érgao promotor do certame as mudancas
de endereco ocorridas no curso do processo licitatério e da vigéncia do contrato,
considerando-se eficazes as notificacbes enviadas ao local anteriormente
indicado, na auséncia da comunicacgao;
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e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua
apresentacao, o 6rgdo promotor do certame proferira decisdo fundamentada e
adotara as medidas legais cabiveis, resguardado o direito de recurso da
contratada que devera ser exercido nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93;

f) O recurso administrativo a que se refere a alinea anterior ser4 submetido a
analise da Procuradoria Geral do Estado do Espirito Santo.

Os montantes relativos as multas moratoria e compensatéria aplicadas pela
Administracdo poderdo ser descontados dos valores devidos ao licitante
contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do contrato ou
cobrados judicialmente.

Nas hipéteses em que os fatos provocadores da aplicacdo das multas
acarretarem também a rescisdo do contrato, os valores referentes as
penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia prestada pela
contratada.

Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar
valor residual em desfavor do licitante contratado, € obrigatéria a cobranca
judicial da diferenca.

DO TIPO DA LICITAGAO E DO REGIME DE EXECUGAO

A licitacdo proposta em questéo serd na modalidade CONCORRENCIA, do tipo
TECNICA E PRECO, conforme disposto no Art. 45, §1°, inciso lll, da Lei Federal
n° 8.6666/93 consolidada, sob regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, na forma de execucdo indireta, conforme requisitos técnicos e
comercias de classificacdo que serdo apresentados nos itens 17, 18, 19 e 20.

EXAME DA PROPOSTA TECNICA

As Propostas Técnicas das Licitantes serdo examinadas quanto ao atendimento
das condicdes e critérios de pontuacdo estabelecidos neste projeto basico,
procedendo-se a classificacdo da Proposta Técnica de acordo com a nota
técnica obtida.

Experiéncia da Equipe Técnica (capacidade técnico-profissional):

17.2.1 A experiéncia da equipe técnica indicada pela licitante que efetivamente atuara
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na execucdo dos servicos sera analisada a partir da apresentacao de
atestados, devidamente certificados pelo CREA e/ou CAU, que comprovem
experiéncia anterior na execucao de servicos de natureza e porte compativeis
com o objeto da Licitacao:

a) Coordenador Geral: Comprovacdo de experiéncia profissional na
supervisao, coordenacao, gerenciamento ou fiscalizacdo de obras em
edificacdes prediais.

b) Coordenador Setorial de Fiscalizacdo e Obras: Comprovacao de
experiéncia profissional na supervisdo, coordenagcdo, gerenciamento
ou fiscalizac&o de obras em edificacdes prediais.
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c) Coordenador Setorial de Diagndstico, Levantamento e
Desenvolvimento: Comprovacdo de experiéncia profissional na
coordenacao, supervisdo, gerenciamento ou elaboragéao de projetos de
edificacdes prediais.

17.2.1.1 Os coordenadores do item 17.2.1 devem possuir graduacdo plena em
engenharia ou arquitetura, registro valido junto ao CREA/CAU, devendo
emitir a anotacdo de responsabilidade técnica (ART) ou o registro de
responsabilidade técnica (RRT) da coordenacédo das atividades técnicas
desenvolvidas no contrato.

17.2.1.2 O coordenador geral deve ter graduacao em engenharia ou arquitetura.

17.2.1.3 Os coordenadores setoriais de fiscalizacdo e obras e de diagnéstico,
levantamento e desenvolvimento devem ter graduacdo em engenharia ou
arquitetura.

17.3 Experiéncia da Empresa (capacidade técnico-operacional)

17.3.1 A experiéncia da licitante devera ser demonstrada através da apresentacdo de
atestados, devidamente certificados pelo CREA e/ou CAU, que comprovem
experiéncia anterior na execucao de servicos de natureza e porte compativeis
com o objeto da Licitagédo, nas seguintes parcelas:

a) Experiéncia em supervisdo, coordenagdo, gerenciamento ou
fiscalizacdo de obras em edificacfes prediais: 50.000 mz;

b) Experiéncia em elaboracdo de projetos civis de edificacbes prediais:
25.000 mz;

c) Experiéncia em elaboracdo de projetos de instalacdes elétricas,
cabeamento estruturado (voz, dados e sonorizacdo), sistemas de
aterramento ou protecdo contra descargas atmosféricas em
edificacdes prediais: 25.000 m2.

18 EXAME DA PROPOSTA COMERCIAL

18.1 As Propostas Comerciais das Licitantes serdo examinadas quanto ao
atendimento das condicGes estabelecidas neste projeto basico observado o
seguinte:

18.1.1 Qualquer valor de precos unitarios discrepante entre sua grafia numérica e por
extenso: sera considerado como correto o valor grafado por extenso,
ressalvada a hipotese de a discrepancia ter sido mero erro formal, comprovado
pelo resultado da multiplicacdo do valor desse preco unitario pela respectiva
guantidade.

18.1.2 Erros de transcricdo das quantidades previstas para 0s servi¢os: o produto sera
corrigido devidamente, mantendo-se 0 pre¢o unitario e corrigindo-se a
guantidade e o preco total.

18.1.3 Erro de multiplicacdo do preco unitario pela quantidade correspondente: sera
retificado mantendo-se o preco unitario e a quantidade e corrigindo-se o
produto.
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18.1.4 Erro de adigdo: sera retificado, conservando-se as parcelas e corrigindo-se a
soma.

18.1.5 Verificada em qualquer momento, até o término do contrato, incoeréncia de
gualquer natureza na formacdo dos precos dos servicos, sera adotada a
correcao que resultar no menor valor.

18.1.6 O valor total da proposta sera ajustado em conformidade com os procedimentos
acima para correcdo de erros. O valor resultante constituira o valor contratual.
Se o licitante n&do aceitar as correcdes procedidas, sua proposta sera rejeitada.

18.1.7 Com excec¢do das alteracdes, entrelinhas ou rasuras necessarias para corrigir
erros cometidos pelas licitantes, ndo serdo aceitas propostas que contiverem
borrbes, emendas, rasuras ou adendos que prejudiguem o texto e que
comprometam o seu teor; as que permitirem ou mencionarem possibilidade de
reducdo de precos em relacdo as demais; as manifestamente inexequiveis; as
gue tiverem precos manifestamente incompativeis com os de mercado; as que
basearem suas ofertas em preco de outra proponente e as que nao atenderem
as exigéncias deste termo de referéncia (Artigo 44, da Lei Federal n° 8.666/93).

18.1.8 Na hipotese de considerar a Proposta manifestamente inexequivel, na forma da
lei, sera solicitada que a licitante apresente suas composi¢des de custos e suas
justificativas no intuito de demostrar a exequibilidade da proposta.

18.1.9 Serdo desclassificadas as Propostas de Precos que apresentarem precos
unitarios e/ou global superiores ao Orcamento da SEDU - Anexo |.

19 CRITERIO PARA PONTUAQAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA TECNICA
19.1 Para efeito de pontuacdo e julgamento, a nota da proposta técnica sera definida
conforme expresséo a seguir:

NT = NT1 + NT2

onde:

NT = Nota Técnica;

NT1 = Nota Técnica referente a Experiéncia da Empresa;

NT2 = Nota Técnica referente a Experiéncia da Equipe.

NOTA: Para efeito de pontuacéo sera considerada como nota, a somatéria do item com
a segunda casa decimal, sem arredondamentos.

19.1.1 Experiéncia da Empresa (NT1)

19.1.1.1 O julgamento deste quesito sera feito conforme a documentacao
apresentada pela licitante, obedecendo aos seguintes critérios e
pontuacdes maximas:

a) Experiéncia em Supervisdo, Gerenciamento ou Fiscalizagdo de
obras em edificacbes prediais, comprovada através de atestados
devidamente certificados pelo CREA e/ou CAU (Pontuagdo maxima
= 60 pontos):
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Pontuacéo (NT1 F) = Area apresentada (m?3) x peso 6
10.000

b) Experiéncia em Elaboracdo de projetos civis de edificacdes
prediais, comprovada atraves de atestados devidamente
certificados pelo CREA e/ou CAU (Pontuacdo maxima = 20 pontos):

Pontuacéo (NT1 PC) = Area apresentada (m?) x peso 4
10.000

c) Experiéncia em elaboracdo de projetos de instalacdes elétricas,
cabeamento estruturado (voz, dados e sonorizagéo), sistemas de
aterramento ou protecdo contra descargas atmosféricas em
edificacbes prediais, comprovada atravées de atestados
devidamente certificados pelo CREA e/ou CAU (Pontuagdo maxima
= 20 pontos):

Pontuacio (NT1 PE) = Area apresentada (m?) x peso 4
10.000

19.1.1.2 A Nota Técnica referente a Experiéncia da Empresa (NT1), com
pontuacdo maxima fixada em 100 pontos, é definida conforme expresséao
apresentada abaixo:

NT1=NT1F+ NT1PE+ NT1PC

19.1.2 Experiéncia da Equipe Técnica (NT2)
19.1.2.1 O julgamento deste quesito sera feito conforme a documentacdo
apresentada pela licitante, obedecendo aos seguintes critérios e
pontuacdes maximas:

a) Engenheiro/Arquiteto Coordenador Geral (Pontuagdo maxima = 60
pontos) - Experiéncia na supervisdo, coordenacdo, gerenciamento
ou fiscalizacdo de obras em edificagcbes prediais, comprovada
através de Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo CREA e/ou
CAU, acompanhadas dos respectivos atestados:

Pontuacéo (NT2 CG) = Area apresentada (m2) x peso 6
10.000

Av. Cesar Hilal n° 1111 — Sala 306 — Tel: (27) — 3636-7780 e 3636-7799 Pagina 34

2020-DD5GR4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/10/2020 17:34 PAGINA 34/ 46



19.1.2.2

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Fl.:

PROCESSO N°

Rub.:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

b) Engenheiro/Arquiteto Coordenador Setorial de Fiscalizacdo e Obras

(Pontuacdo maxima = 60 pontos) - Experiéncia na supervisao,
coordenacdo, gerenciamento ou fiscalizagdo de obras em
edificacdes prediais, comprovada através de Certiddes de Acervo
Técnico emitidas pelo CREA e/lou CAU, acompanhadas dos
respectivos Atestados:

Pontuacéo (NT2 CF) = Area apresentada (m?) x peso 6
10.000

Engenheiro/Arquiteto  Coordenador Setorial de Diagnéstico,
Levantamento e Desenvolvimento (Pontuacdo maxima = 30 pontos)
- Experiéncia na coordenacéo, supervisdo, gerenciamento ou
elaboracao de projetos de edificacfes prediais, comprovada através
de Certiddes de Acervo Técnico emitidas pelo CREA e/ou CAU,
acompanhadas dos respectivos Atestados:

Pontuacéo (NT2 CD) = Area apresentada (m?) x peso 6
10.000

A Nota Técnica referente a Experiéncia da Equipe Técnica (NT2), com
pontuagcdo maxima fixada em 150 pontos, é definida conforme expressao
apresentada abaixo:

NT2 =NT2 CG + NT2 CF + NT2 CD

19.1.3 Condicdes Gerais
19.1.3.1 Seré desclassificada a Proposta Técnica que nao obtiver NT de no minimo

19.1.3.2

19.1.3.3

50 (cinquenta) pontos.

A proposta que apresentar a maior Nota Técnica (NT), correspondente ao
somatorio das notas parciais, conforme apresentado no item 19.1, sera
atribuida a Nota 100 (cem).

As Notas das demais propostas técnicas serdo obtidas em relacdo a de
maior pontuacao, pela férmula a seguir:

NPT = NT x100, onde:

MNT

NPT = Nota final da proposta técnica;
NT = Nota Técnica;
MNT = Valor da Maior Nota Técnica dentre as licitantes.
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20 CRITERIO ATRIBUICAO DE NOTA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
20.1 As propostas comerciais que atenderem em sua esséncia aos requisitos deste
projeto basico receberdo notas de zero a cem, segundo 0s seguintes critérios
objetivos:
20.1.1 A proposta que apresentar o menor valor total correspondente ao somatorio dos
precos totais de cada item sera atribuida a Nota 100 (cem);
20.1.2 As Notas das demais propostas de precos serdo obtidas em relacdo a de
menor preco, pela formula a seguir:
NPC = _P1 x100, onde:
P2
NPC = Nota final da proposta comercial;
P1 = Valor da menor proposta comercial dentre as licitantes;
P2 = Valor da proposta comercial em andlise.
20.1.2.1 As Notas assim obtidas devem ser arredondadas até os centésimos,
de acordo com os critérios da NBR 5891 - ABNT - Regras de
Arredondamento na numeracéo decimal.

21  CLASSIFICACAO FINAL DOS LICITANTES

21.1 Para o calculo da Nota Final (NF) ser& utilizado a nota atribuida a proposta
técnica (NPT) do licitante e a nota atribuida a proposta comercial do licitante
(NPC), utilizando-se até duas casas decimais, sem arredondamentos,
desprezando-se as demais, pela seguinte formula:

NF = (0,50 x NPT + 0,50 x NPC)

onde:

NF = Nota Final

NPT = Nota final da proposta técnica
NPC = Nota final da proposta comercial.

21.1.1 A licitante que obtiver a maior Nota Final (NF) sera classificada em primeiro
lugar e assim sucessivamente.

22 DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

22.1 A CONTRATANTE pagara a CONTRATADA pelo servico efetivamente prestado
no més de referéncia, com base nos precos definidos na Planilha da Proposta
Comercial da Empresa vencedora do certame respeitando o cronograma de
desembolso da proposta comercial e o valor maximo do contrato de R$
39.338.512,02 (trinta e nove milhdes, trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e
doze reais e dois centavos).

22.2 Seréo realizadas medigcbes mensais pela fiscalizagdo da GERFE até o 5° (quinto)
dia util de cada més, as quais compreenderdo, integralmente, 0s servi¢cos
realizados no més imediatamente anterior.
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As faltas justificadas, o periodo de férias gozadas, o periodo de licenca
maternidade e paternidade da equipe técnica, item 01 da planilha orcamentaria,
nao serdo remunerados a contratada, pois estes custos deverdo ser previstos
pelo licitante, conforme item 9 deste documento. Podendo a CONTRATADA para
esses periodos, contratar funcionéarios feristas (substituto), em regime celetista
para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais, mediante autorizacdo da
contratante.

As medicOes mensais serdo feitas apds apresentacdo de relatério contendo no
minimo:

a) Descricdo detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e
justificando as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

b) Relacdo da equipe utilizada no periodo, nominando o pessoal, funcédo e a
sua relacdo com a empresa, por atividade, bem como alteracbes na
equipe, autorizadas pela fiscalizacdo da GERFE;

c) A quantificagdo dos recursos utilizados no periodo, de acordo com a
planilha orcamentaria do contrato;

Nas medicOes referentes aos meses Abril, Agosto e Dezembro devera ser
apresentado um relatério trimestral de atividades, contendo um resumos das
atividades desenvolvidas no ultimo trimestre. Devendo conter no minimo
informacdes relacionadas ha:

Contratos de manutencéo e obras fiscalizados;

Projetos fiscalizados;

Minutas de notificacéo elaboradas pela equipe de fiscalizacao;

Propostas de aditivos elaboradas pela equipe de fiscalizac&o.

Relatorios, laudos e inspecdes técnicas realizadas;

Unidades escolares atendidas com instalacédo de ar condicionado;

Projetos desenvolvidos;

Projetos basicos encaminhados para licitacao;

Atendimentos realizados pelo SIM;

Alvaras de corpo de bombeiros conseguidos;

Unidades escolares atendidas pela acessibilidade;

Auxilio prestado na prestacéo de informacdes e atendimento de demandas no
Ministério Publico, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, Poder Judiciario e demais
orgéos de fiscalizacao e controle;

¢ (Quantidade de unidades escolares e administrativas visitadas.

22.5.10 formato de apresentacdo desse relatério devera ser aprovado pela

GERFE/SEDU.

22.5.2 No més de janeiro, ou no ultimo més do contrato, devera ser apresentado o
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22.5.3 Ao final do contrato deverd ser apresentado um relatério de atividades do
contrato, contendo um resumo das atividades realizadas ao longo de todo o
contrato.

22.5.4 A GERFE/SEDU podera decidir pela ndo apresentacdo de algum desses
relatorios previstos.

22.6 Os guantitativos a serem medidos de mao-de-obra e despesas serdo aqueles
efetivamente comprovados e utilizados na execucdo do contrato, devendo ser
apresentados para validacdo das quantidades junto ao fiscal e gestor do
contrato, a cada medicéo, de forma cumulativa, os seguintes documentos:

a) GFIP do contratado com referéncia ao tomador;

b) Folha de pagamento;

c) Recibos de contracheque;

d) Comprovacéo de aluguel de veiculos;

e) Aprovacdo de projetos junto aos Orgdos responsaveis, em caso de
medi¢do por quantitativo de area projetada;

22.7 As despesas diversas contidas no item 04 da planilha orcamentaria de precos
unitarios serdo utilizadas para auxiliar os trabalhos da equipe técnica e da
GERFE, sendo seus quantitativos utilizados conforme aprovacédo da contratante.

22.7.1 A medicdo das diarias serd realizada para cobertura de despesas com
alimentacdo e hospedagem dos profissionais da equipe técnica, constante no
item 1 da planilha orcamentaria de precos unitarios. A medicdo desse item
obedecera aos critérios estabelecidos no decreto do Estado do Espirito Santo
n°® 3328-R/2013.

22.8 Apobs a aprovacdo da medicdo, a CONTRATADA devera apresentar a Nota
Fiscal em no maximo 02 (dois) dias uteis.

22.8.1 Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal, a mesma sera devolvida a
Contratada para correcao.

22.9 Os pagamentos estardo condicionados a apresentacdo dos comprovantes de
quitacdo de encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, mediante
apresentacdo do “RELATORIO DE COMPROVACAO DE ADIMPLENCIA DE
ENCARGOS — RECAE”. Conforme o estabelecido pela Lei n° 5.383/97, Portaria
SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010 e INSTRUCAO NORMATIVA AGE N°.
001/2008, ambas do Estado do Espirito Santo. ficando a liberacdo do pagamento
vinculada a apresentacdo dos citados documentos, devidamente autenticados.

22.10 A documentagdo acima referida devera vir acompanhada de relatorio
especificado e de declaragdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que
adimpliu todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes sobre a prestacéo do servico.

22.11 A CONTRATANTE podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento e
contracheque dos empregados envolvidos na execugéo do objeto contratado.

22.12 A Nota Fiscal sera paga até o 20° (vigésimo) dia a partir de sua apresentacao,
devidamente aceita pelo CONTRATANTE.
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22.13 Se houver alguma incorrecdo na Nota Fiscal, a mesma serad devolvida a
Contratada para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento
serd contado a partir da data de apresentacdo da nova Nota Fiscal, sem
gualquer 6nus ou correcdo a ser paga pela CONTRATANTE. Apoés esta data,
incidird multa financeira.

22.14 A liguidacdo das despesas obedecera rigorosamente o estabelecido na Lei n°®
4.320/64, assim como na Lei Estadual n® 2.583/71 (Codigo Financeiro) e
alteracdes posteriores.

22.15 A constatagdo de qualquer procedimento irregular pela CONTRATADA implicara
na retencdo dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE até que seja
regularizada a falha.

22.16 A falta de comprovacdo de regularidade quanto as obrigacdes tributarias,
previdenciarias e trabalhistas, seja no momento da apresentacdo da fatura
mensal ou em qualquer oportunidade na qual a comprovacao seja demandada
pela contratante, obriga a CONTRATADA a adotar as seguintes medidas,
imediata e cronologicamente:

a) Aplicar & CONTRATADA as sanc¢fes administrativas previstas neste
contrato;

b) Ndo sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA,
rescindir o contrato e determinar a imediata interrupcdo da execucdo do
objeto;

c) Executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais
indenizagbes devidas a Administracdo, bem como reter os créditos
decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que Ihe forem causados,
especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacdo subsidiaria por
inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os
critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos que lhe forem
causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacao
subsidiaria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-
se, para tanto, os critérios da compensacao;

d) Efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da
CONTRATADA ou adotar as diligéncias necesséarias a cobranca judicial
de saldo remanescente em favor da Administracao, conforme o caso.

22.17 A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencdo de
creditos advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade
fiscal e trabalhista.

23 REAJUSTAMENTO

23.1 O preco contratado poderd ser reajustado desde que decorrido um ano,
considerando como data-base do orcamento julho/2020, de acordo com as Leis
Federais n.°. 8.666/1993 e 10.192/2001.
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23.2 O reajuste do preco contratado, ap0s o prazo estipulado no item 23.1 ou quando
autorizado por Lei, prevalecerdo por mais um periodo de 12 meses e se baseara
no seguinte:

a) Precos contidos no item 1 — Equipe Técnica —, item 2 — Consultoria — e item 3 —
Sondagem, Topografia e Projetos Executivos para Edificacbes — da planilha
orcamentaria de precos unitarios serdo reajustados com base no indice Nacional
da Construcéo Civil — Coluna 39 — Servicos de Consultoria, por meio da formula
seguinte:

R=[(li—=1lo) = lo] x V

Onde:
R = Valor do Reajustamento procurado;
V = Valor da parcela a ser reajustada.

lo = Indice Nacional da Constru¢do Civil — Coluna 39 — Servicos de Consultoria,
relativo ao més e ano da data-base do orgamento, julho 2020.

l1 = indice Nacional da Constru¢do Civil — Coluna 39 — Servicos de Consultoria,
relativo ao més em que se completar a periodicidade de 01 (hum) ano referente a
data base do orcamento;

b) Precos contidos no item 4 — Despesas Diversas — da planilha orcamentaria de
precos unitarios serdo reajustados com base no INPC - Indice Nacional de
Precos ao Consumidor, por meio da formula seguinte:

R =[(li—1lo) +lo] x V

Onde:
R = Valor do Reajustamento procurado;
V = Valor da parcela a ser reajustada.

lo = Indice Nacional de Precos ao Consumidor, relativo ao més e ano da data-base
do orcamento, julho 2020.

l1 = indice Nacional de Precos ao Consumidor, relativo ao més em que se
completar a periodicidade de 01 (hum) ano referente a data base do orgamento.
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23.3 Competem a Contratada a iniciativa de requerer o reajuste e o encargo do
calculo minucioso de cada reajuste a ser aprovado pela Contratante, juntando-se
a respectiva discriminacdo dos servicos e memorial de célculo do reajuste, e
demais documentos comprobatdrios do reajuste pleiteado.

24 DO VALOR E DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA
24.1 Valor de Referéncia:
24.1.1 O valor total de referéncia para a contracdo é R$ 39.338.512,02 (trinta e nove
milhdes, trezentos e trinta e oito mil, quinhentos e doze reais e dois centavos).
24.1.2 A data base do orcamento é julho 2020.
24.1.3 O cronograma de desembolso se encontra no anexo lll. Segue a previsao por
exercicio financeiro:
24.1.3.1 Para o exercicio de 2021: R$ 13.112.837,34 (treze milhdes, cento e
doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).
24.1.3.2 Para o exercicio de 2022: R$ 13.112.837,34 (treze milhdes, cento e
doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).
24.1.3.3 Para o exercicio de 2023: R$ 13.112.837,34 (treze milhdes, cento e
doze mil, oitocentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).
24.1.4 Classificac@o orcamentaria:
24.1.4.1 Programas de trabalho:
24.1.4.1.1 Modernizagao, ampliacdo, adequacéo da rede de escolas de ensino
fundamental: 12.361.0033.1672.
24.1.4.1.2 Modernizagao, ampliacdo, adequacéo da rede de escolas de ensino
médio: 12.362.0033.1673.
24.1.4.2 Natureza da despesa: 449039.
24.1.4.3 Subitem: 05.
24.1.4.4 Fonte de recurso: 0102, 0114.

25 DA VIGENCIA E DOS PRAZOS

25.1 O prazo de vigéncia contratual tera inicio no dia subsequente ao da publicacdo
do resumo do contrato no Diario Oficial do Estado, nos termos do paragrafo
Unico do art. 61 da Lei n° 8.666/93, e tera duracédo de 42 meses.

25.1.1 O prazo de execucao total do objeto a ser contratado sera de 36 (trinta e seis)
meses, a contar da data indicada na Ordem de Inicio de execucao dos servicos.

25.1.2 Devera ser assegurada a publicidade das informacdes da Ordem de Inicio.

25.1.3 A Ordem de Inicio sera emitida até 30 (trinta) dias apdés a publicacdo do
Contrato, salvo prorrogacao justificada pela SEDU.

25.2 As Ordens de Paralisagdo, devidamente justificadas por escrito nos autos,
suspendem o curso do prazo de execucao do contrato, tornando a correr com a
Ordem de Reinicio dos servigos. Sendo assegurada a publicidade das Ordens de
Paralisacéo e de Reinicio, por meio do Diario Oficial do Estado.
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Os servigos constantes no item 03 da planilha orgcamentaria de precos unitarios,
presente no anexo |, serdo executados a partir da emisséao de ordens de servico
especificas, contendo o prazo de execucao dos servicos.

As prorrogacdes do prazo de execucdo do contrato, descontados os periodos de
paralisacdo, serdo permitidas desde que ocorrida alguma das hipéteses previstas
no art. 57, 81° da Lei n°® 8.666/93, com as devidas justificativas por escrito,
autorizada pela autoridade competente da SEDU e formalizada mediante Termo
Aditivo.

ACRESCIMOS E DECRESCIMOS

Nos termos do artigo 65 da Lei n°. 8.666/93, por meio de processos devidamente
instruidos serdo admitidos decréscimos ou acréscimos no objeto de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato em decorréncia de alteragéo de
projetos, exclusdo ou inclusdo de atividades ou outras situacdes previstas na Lei
no 8666/93, apods prévia analise da Procuradoria Geral do Estado — PGE.

As variacdes referidas no subitem anterior serdo efetivadas obedecendo ainda os
seguintes critérios:

26.2.1 ACRESCIMO DE SERVICOS:

a) Quando os servigos constarem da planilha orcamentéaria apresentada pela
CONTRATADA os prec¢os serdo aqueles nela previstos.

b) Em caso de aditivos de servicos novos, ndo contemplados na licitacéo,
sera adotado como limite de preco para acordo entre as partes o valor de
referéncia, decrescido do desconto da licitagdo, exceto nos casos em que
reste demonstrado que o preco dos insumos ou dos servigcos nao permite
reducéo por regra imposta pelo mercado.

c) O valor de referéncia serd o constante nas tabelas adotadas pelo Estado
ou, na auséncia destas, o valor elaborado com ampla pesquisa de
mercado.

d) Caso ndo haja acordo entre as partes, a CONTRATANTE podera contratar
com terceiros sem que caiba a CONTRATADA qualquer direito a
indenizacéo ou reclamacgéo.

26.2.2 DECRESCIMO DE SERVICOS:

26.3
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a) O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais,
as supressoes que se fizerem nas obras e servi¢os até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, circunstanciadamente
justificadas e autorizadas pela autoridade competente do (SIGLA DO
ORGAO), enquanto que supressbes maiores dependerdo de acordo
formal entre os contratantes.

A vantagem obtida na proposta vencedora da licitagdo devera ser mantida nas
alteracdes contratuais, sendo essa vantagem representada pela diferenca
percentual entre o preco global do contrato celebrado e o valor global de
referéncia da licitacao.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

DA GARANTIA DO CONTRATO

A licitante vencedora devera apresentar no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
partir do dia subsequente a publicacdo do contrato, a garantia de execucéo do
contrato no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.
Ocorrendo alteracdo do prego originalmente fixado, por forca de revisao,
reajuste, acréscimos e decréscimos de quantitativos, dentre outras hipoteses
previstas em lei e no contrato, e/ou ocorrendo alteragdo no prazo de execugao
originalmente fixado competira a Contratada a oferta de nova garantia de
execucgao do contrato, readequada ao preco contratual atualizado.

A garantia prestada pela licitante vencedora sera liberada ou restituida em até 60
(sessenta) dias apés a emissdo do término de recebimento definitivo dos
servicos objeto deste projeto basico.

Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de
vigéncia contratual, acrescido de 6 (seis) meses, renovando ou reforcando-a
conforme necessario.

DA GESTAO DO CONTRATO DE PRESTACAO DOS SERVICOS

A gestdo do contrato serd exercida pela GERFE por servidor ou comissao
indicada pelo Gerente de Rede Fisica Escolar ou pelo Subsecretario de Estado
de Suporte a Educacédo, de acordo com os dizeres expressos na Lei 8.666/93 e
da Portaria SEGER/PGE/SECONT n° 049-R/2010.

INICIO DOS SERVICOS

O inicio dos servicos se dara apés o recebimento da ordem de inicio pela
CONTRATADA, considerando a disponibilidade dos recursos orcamentéarios e a
necessidade de execucao dos servicos objeto deste termo de referencia.

A programacdo da GERFE definira a quantidade de profissionais e meios
necessarios a serem mobilizados, no devido tempo, considerando a
especificidade de cada obra e regido, como também os projetos a serem
analisados ou elaborados.

INSTALACOES DA EMPRESA

As instalac6es da empresa vencedora desta Concorréncia para sede da equipe
administrativa e técnica serdo de responsabilidade da mesma, devendo o espaco
fisico ser adequado para o desempenho dos servigos, estando localizado na
Grande Vitoria — ES, néo incidindo nenhum custo ao Orgéo contratante.

DISPOSICOES FINAIS

Todo material colhido nas Superintendéncias Regionais, Escolas e na SEDU so6
podera ser usado Unica e exclusivamente para este contrato ndo podendo ser
vendido ou disponibilizado total ou parcialmente para nenhum outro fim, ficando
a gerenciadora totalmente responsavel por qualquer desvio/uso incorreto desse

Av. Cesar Hilal n° 1111 — Sala 306 — Tel: (27) — 3636-7780 e 3636-7799 Pagina 43

2020-DD5GR4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 06/10/2020 17:34 PAGINA 43 / 46



31.2

31.3

31.4

31.5

31.6

31.7

31.8

Fl.:

PROCESSO N°

Rub.:

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO

material. A gerenciadora assinara um termo de compromissos que sera integrado
ao CONTRATO.

A empresa vencedora que ndo possuir escritério na Grande Vitéria devera, antes
da emissdo da Ordem de Servico, efetivar a constituicdo de um escritério de
representacao e apoio técnico-administrativo.

Todos os produtos dos servicos e seus suportes, inclusive resultados,
informacdes e métodos desenvolvidos no contexto dos servicos, serdo de
propriedade exclusiva do SEDU, cabendo a esta autorizar o uso e a divulgacéo
da totalidade ou parte desses produtos.

Serdo de propriedade do SEDU todas as pecas dos trabalhos executados pela
Gerenciadora em decorréncia dos servicos, tais como folhas de célculo, de
ensaios, memoriais, originais de desenhos, cadernetas de locacdo e
nivelamento, sec¢Oes, amarragdes, inclusive cartdes, rascunhos e outros
documentos afins.

Cabera a Contratada, a inteira responsabilidade pela qualidade dos servicos
junto ao Contratante, devendo observar as normas técnica e as competéncias
profissionais pertinentes.

N&do serdo indenizadas pelo SEDU, quaisquer despesas decorrentes de
mobilizacédo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos, mesmo na ocorréncia
de qualquer tipo de rescisao contratual.

A Contratada é vedado prestar informacdes a terceiros sobre a natureza ou
andamento dos trabalhos, objeto deste Contrato, divulga-los através da imprensa
escrita e falada e/ou por outro meio qualquer de divulgacdo publica, salvo
guando autorizado por escrito pelo SEDU.

Essa contratacdo ndo substitui a atuacdo da Administracdo Publica no exercicio
do poder-dever de decisdo administrativa, nos termos da legislacéo.

31.8.1E de competéncia da Administracdo Publica a responsabilidade pela

fiscalizacdo da execucdo orcamentéaria deste objeto, a ser contratado, sendo de
competéncia também, a funcdo de coordenacao, supervisao e fiscalizacdo das
atividades a serem prestadas.

31.8.2 Os servicos de engenharia a serem contratados devem subsidiar o poder-dever

32
32.1

de decisdo da Administracao Publica.

ANEXOS
Os anexos listados abaixo sdo partes integrantes deste Projeto Basico:

32.1.1 ANEXO | — Planilha orgamentaria de pre¢os unitarios;

32.1.2 ANEXO Il — Relacao de intervencdes e projetos previstos;

32.1.3 ANEXO Il — Cronograma de desembolso.

32.1.4 ANEXO IV — Relacéo de unidades escolares e administrativas da SEDU.
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