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1. OBJETIVO

A Secretaria de Estado da Educacgao (Sedu) é 6rgao de natureza substantiva e

tem por finalidade a formulagdo e implementagdo das politicas publicas estaduais que
garantam ao cidadado o direito a educacdo; a promocdo dos diversos niveis, etapas e
modalidades de educagcdao ao seu nivel de competéncia; a avaliacdo dos resultados da
educacao basica e a implementacao da educacgao profissional de nivel técnico.

A Rede Estadual de Ensino conta 473 escolas e mais de 200 mil alunos. Sdo mais de
18.700 servidores, divididos nos quadros de atuacao do Magistério, Efetivos, Designacao
Temporaria, Administrativo e Comissionados. Ligadas a Unidade Central, também estao as
11 Superintendéncias Regionais de Educagdao (SRE), a Faculdade de Misica do
Espirito Santo (Fames) e o Conselho Estadual de Educacao.

O presente termo de referéncia tem por objetivo a contratacdo de empresa especializada na
prestacao de servigos técnicos de elaboragéo de projetos basicos detalhados de arquitetura
e complementares de engenharia para a reforma e/ou amplia¢gdes, ou reconstrucdo de
unidades escolares e administrativas localizadas nos municipios incluidos na
superintendéncia de Colatina e Linhares que compreende os municipios de Alto Rio
Novo, Baixo Guandu, Colatina, Itaguacgu, Itarana, Governador Lindenberg, Marilandia,
Pancas, Sao Domingos do Norte, Sdao Roque, Linhares, Sooretama, Rio Bananal,

Aracruz, Ibiragu e Joao Neiva.

2. JUSTIFICATIVA

Os projetos devem ser desenvolvidos visando o atendimento a Resolugdo CEE 3.777-2014
do Conselho Estadual de Educacao, Secéo lll - das Instalacdes Fisicas, ART. 69.

A SEDU dispde do recurso de Ata de Registro de Pregos de prestagdo e servicos de
manutengao preventiva e corretiva nos prédios administrativos e escolares vinculados a
Secretaria de Estado da Educacgao, o que vem ocorrendo desde 2009.

Tendo em vista que o objetivo da GERFE ¢ alcangar o atendimento a todas as escolas da
rede estadual, almejando a “situagéo ideal” em cada edificagdo, imposta pela referida
resolucao, as agbes devem se estender de forma planejada, promovendo a longo prazo, um
salto de qualidade nas edificagdes e, sendo assim, os projetos de arquitetura e engenharia
sdo os principais dispositivos técnicos para a constru¢ao de uma nova realidade frente as
inconformidades encontradas a luz da lei.

A Secretaria de Estado da Educagao tem sob sua responsabilidade aproximadamente 467
unidades escolares ativas e 11 unidades administrativas que amparam as

superintendéncias, distribuidas em 78 municipios. Destas, muitos prédios possuem o tempo
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construtivo, das décadas de 60,70, 80 e 90, antes das atuais exigéncias legais de segurancga
e acessibilidade, além das constantes inovacdes nos sistemas construtivos e nas formas
alternativas de conteudo pedagdgico digital. A Geréncia de Rede Fisica vem trabalhando no
sentido de promover melhorias qualitativas nas edificacbes que abrigam as escolas. Apesar
das acdes empreendidas por esta GERFE, ao longo dos ultimos 10 anos com a
reconstrucdo de escolas (projeto “Nova Escola”) e demais ag¢des de intervencdo nas
unidades, ha a necessidade de atendimento ainda de muitas outras, inclusive com grandes
intervencbes e adaptacgodes fisicas na infraestrutura dos prédios, o que vem ocorrendo de
forma gradativa.

Notabiliza-se que as equipes técnicas ainda ndo conseguiram atingir 100% da rede, sendo
que, muitas escolas, nem sequer possuem levantamentos técnicos basicos, que possibilitem

vislumbrar ac¢des de projeto e obras.

OBRAS SEDU

Obras concluidas 46
Obras em andamento SEDU ** 104
Obras em andamento IOPES*? 10
Obras a iniciar SEDU 2
Obras em contratagao SEDU 28
Obras em contratacao IOPES 1
Obras em projeto SEDU 40
Obras em projeto IOPES 29
Obras com demanda cadastrada SEDU 46
Obras com contrato rescindido SEDU 2
Escolas sem intervengao 321
Total de Escolas 467

Grafico 1 — Painel atual de controle de obras e intervengbes em escolas da rede estadual

A resolucdo CEE 3.777-2014 que foi instituida em 2014, promoveu com forca de lei, o
incremento no programa arquitetdbnico das unidades escolares no que diz respeito a
estrutura fisica minima, o que pormenorizou um déficit no atendimento a resolugéao,
considerando que as manutengbes ndo sao suficientes para garantir a qualidade e
funcionalidade das edificagdes, pois as agdes ainda se concentram no carater corretivo da
manutencéo e ndo preventivo.

As mudangas nas formas de transmissdo do conhecimento, acentuadas pelo advento da

expressao digital e, de outras demandas técnicas impostas as edificagbes, demandam
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ampla analise, levando em conta as especificidades em cada edificagdo/Escola, um
contexto inviavel na rotina de manutencéao predial da GERFE.

O atendimento ao conselho se notabiliza como fundamental instrumento de controle da
qualidade das edifica¢des da rede, pois deliberam sobre a regularizacédo e continuidade dos
servigos prestados nas unidades escolares, o que tornam ainda mais enérgicas as decisdes
sobre as intervengdes a serem empreendidas.

Para tanto, expde-se nesta contratacdo, a necessidade de executar projetos de arquitetura e
engenharia, visando atender demandas de grandes reformas e ampliagbes, neste caso,
localizadas nos municipios que compdéem a Superintendéncia de Colatina e Linhares,
observando que mesmo com as agdes ja em andamento, ndo se atinge de forma

substancial as demandas cadastradas para atendimento.

3. CLASSIFICAGAO DO SERVIGO

O servico de ELABORACAO DE PROJETOS é um servico de alta complexidade e que tem
seus aspectos de qualidade e de desempenho esperados baseados nas normas técnicas da
ABNT.

Trata-se de servigo oferecido por diversos profissionais de modo a permitir que a decisao de
compra se baseie pela modalidade de MENOR PRECO, enquadrando — se, portanto, na

classificacédo de servico comum, conforme definicdo da Lei n° 8666/93.

4. TIPO DE LICITAGAO/MODALIDADE

A licitacéo originada deste Termo de Referéncia devera ser na modalidade do tipo MENOR
PREGO sob forma de EXECUGAO INDIRETA no regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, para o objeto descrito no item 1. OBJETIVO e detalhado adiante.

5. CONDIGOES GERAIS

As quantidades para fins de orgamento estdo apresentadas no ANEXO | — PLANILHA DE
QUANTITATIVO ESTIMADO.

A aprovacgao dos Servigos pela SEDU ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades

profissionais e a Administragéo Publica.

Versao Final — 25/06/2019
5de 25



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIiRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educa¢do — SESE/GERFE

A SEDU detera o direito de propriedade intelectual dos servicos desenvolvidos, assim
como, de toda a documentacgdo produzida na execucéo do contrato, ficando proibida a sua

utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa desta Secretaria.

A contratada sera a unica responsavel pela precisdo das cotas, das distancias; pela

fidelidade dos detalhes, mapas e desenhos.

Importante destacar que os projetos a serem elaborados pela empresa contratada deveréo
refletir as condi¢cdes do local, com a precisdo determinada pelas normas técnicas, pois,
uma informagdo equivocada pode prejudicar de sobremaneira a execucdo das obras
inclusive inviabilizando a solugdo de projeto desenvolvido para aquele local. E, portanto,
fundamental a realizacdo de visita técnica ao local e realizagcao dos projetos em

conformidade com as edificagdes e infraestrutura (local e urbana) existentes.

Devera ser seguida a legislacdo urbanistica vigente e todas as Normas Brasileiras
Registradas (NBR) da Associacido Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), pertinentes a
cada projeto e vigentes na data do recebimento definitivo dos mesmos, principalmente

guanto as leis de uso e ocupagao do solo e planos diretores.

Os projetos deverao ser desenvolvidos conforme orientacdes e definicbes contidas nos
Manuais de Apresentacao de Projetos do IOPES, bem como, no fluxo de trabalho EDMS —

Electronic Document Management System.

Além das orientagbes definidas nos manuais, deverao ser atendidas todas as normas
técnicas aplicaveis a elaboragao dos projetos além, é claro, das exigéncias de cada um dos
orgaos de aprovagado, tais como: Prefeituras Municipais, Corpo de Bombeiros,

Concessionarias de Energia, agua e esgoto, entre outros.

A empresa contratada devera manter escritério na Grande Vitdria, que possibilite interacao

entre a equipe técnica contratada e a equipe técnica da SEDU.

5.1.ORIENTAGOES GERAIS DE PROJETO

A GERFE ( Geréncia de Rede Fisica da Secretaria de Estado da Educacgédo ) tem como
objetivo gerenciar as agdes relativas a manutengdes e melhorias fisicas da rede estadual
de ensino, para tanto, a GERFE adota uma padronizagao de materiais e procedimentos
técnicos, visando maior eficiéncia nas obras e operacéo das unidades escolares, permitindo
maior controle de qualidade e diminuigcdo de custos, tendo em vista a necessidade de

atender a aproximadamente 467 unidades escolares e administrativas.
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Para garantir a adog¢do da padronizagdo de materiais e procedimentos técnicos nos
projetos a serem contratados, a GERFE fornecera a Empresa Contratada, as orientacdes

técnicas para elaboracao dos projetos, através dos documentos listados abaixo:

- Programa de necessidades e pré-dimensionamento: lista dos ambientes internos e

externos com areas estimadas, a serem contemplados nos projetos a serem contratados.

- Manual de Orientagbes Técnicas para Projetos de Arquitetura e Engenharia: orientacoes
para elaboracao de projetos tendo como objetivo padronizar as solugdes técnicas buscando
facilitar a manutencdo das edificacdes, bem como, viabilizar a cotagdo dos servigos
adotando insumos que possuam pelo menos trés fornecedores de preferéncia locados no
estado. O presente manual servira como diretriz geral dos projetos, porém em casos
excepcionais e plenamente justificados, deverao ser dotadas solugbes especificas que

tornarem-se necessarias

- Detalhes padronizados de acabamentos, acessérios e equipamentos em extensao DWG,

para que os detalhes possam ser aplicados nas situacbes especificas de cada projeto.

- Especificacdo de mobiliario e equipamentos eletroeletrénicos utilizados pela SEDU, com
informacgdes técnicas quanto as dimensbes, capacidade e caracteristicas técnicas

relevantes.

- Levantamento Topografico e Relatério de Sondagem referentes as unidades que a SEDU
possuir, sendo que tais levantamentos serao elaborados pela Empresa Contratada, para o
caso das unidades que nao possuirem Levantamento Topografico e Relatério de

Sondagem.

Informa-se, portanto, que a SEDU ja possui parédmetros conceituais aplicaveis as suas
edificagdes, compondo diretrizes pré-estabelecidas, que irdo nortear a contratada nas

decisbes de projeto.

- Solugbes mais usuais utilizadas pela equipe técnica GERFE/SEDU para os projetos de

redes elétricas, de légica, hidrossanitarias e demais redes periféricas, CFTV, SPDA, etc.

6. LOCALIZACAO DOS SERVICOS

Os servigos serao executados em varios enderecos conforme as unidades a serem
atendidas. A lista de enderecos pode ser consultada no sitio https://sedu.es.gov.br/, no link
“AGENDA DE CONTATOS".
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7. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

Os servicos estao discriminados no ANEXO | — PLANILHA DE QUANTITATIVO ESTIMADO

E PRECOS, cabendo especificamente ao contratado:

a) Garantir que os servicos sejam executados de acordo com as exigéncias das
Normas Técnicas da ABNT, bem como outras normas aplicaveis ao escopo do
contrato;, MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAGAO DE
PROJETOS do IOPES, inclusive suas alteragdes/revisdes (que pode ser acessado

através do sitio www.iopes.com.br, link “Faca Certo”, “Projeto”).

b) Executar todos os servicos em conformidade com a legislagdo ambiental, em
particular, ao disposto no DECRETO 2.830-R de 19 agosto de 2011;

c) Devera ser aplicado a execu¢ado do contrato, no que couberem, os critérios
estabelecidos no DECRETO 2.830-R de 19 agosto de 2011;

d) Propor a SEDU alternativas técnicas para solugao de problemas que venham ocorrer
no transcurso dos servicos, levando em consideracido os aspectos técnicos e

econdmicos envolvidos de modo a reduzir incertezas;

e) Alertar a SEDU quanto as condi¢cdes de cumprimento dos prazos estipulados para a

execucgao dos servicos;

f) Destinar equipes e pessoal suficiente para o desenvolvimento de trabalhos

considerando casos de simultaneidade de acdes e solicitacdes a serem realizadas;

g) Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execugao dos

servigos, bem como sua mobilizacdo e desmobilizagao;

h) Contratar pessoal devidamente habilitado para a fungdo a ser exercida para a
execucdo dos servicos, em seu nome, observando rigorosamente todas as
prescricdes relativas as leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e

sindicais, sendo considerada, nesse particular, unica empregadora;

i) Providenciar transporte, alimentagdo e hospedagem dos seus empregados as suas

expensas, bem como guarda e/ou vigilancia dos equipamentos utilizados;
i) Atender rigorosamente as normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho;

k) Proporcionar e fiscalizar os funciondrios quanto a utilizacdo de uniformes, acessérios
e equipamentos de segurancga, conforme exigéncia das Normas Reguladoras sobre

Seguranca e Medicina do Trabalho vigentes;
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I) Adotar medidas, precauc¢des e cuidados especiais para evitar danos materiais e

pessoais a terceiros, pelos quais sera inteiramente responsavel,

m) Responsabilizar-se por quaisquer casos atipicos ndo mencionados neste Termo de
Referéncia e apresentar a fiscalizagdo para que seja feita, por esta, a sua definicao e

determinagao.

n) Manter na regido da Grande Vitoria escritorio com equipe técnica.

8. ESCOPO DE CONTRATAGAO E FORMA DE APRESENTAGAO E ENTREGA
DOS SERVICOS PRESTADOS

8.1.ESCOPO DE CONTRATAGAO

A contratagao consiste na elaboracdo caso a caso, de projetos de arquitetura e engenharia
para grandes reformas e/ou reconstrugdes, num contexto de edificagdes existentes. Devido
a natureza diversa de cada intervencao, os projetos a serem empreendidos, deverao ser
tratados um a um, demandando um controle organizado e racional dos recursos
disponibilizados. O objetivo é produzir solugdes técnicas baseadas nos atuais pardmetros
das legislagdes vigentes, atendendo também a CEE 3.777-2014, subsidiando a execugao
das obras. Conforme a aplicabilidade das especificagbes do ANEXO | — PLANILHA DE
QUANTITATIVO ESTIMADO, cada intervencdao na unidade devera conter todas as
disciplinas de projeto ou n&o, porém os elementos técnicos pertinentes devem ser

considerados conforme abaixo:

LEVANTAMENTOS CADASTRAIS:

Deverao ser elaborados o LEVANTAMENTO CADASTRAL (em dwg) e o Relatério de Visita
Técnica que deverao informar sobre as condicbes atuais do complexo educacional, com

relato sobre toda infraestrutura tais como:
-Levantamento Arquitetonico
-Levantamento Elétrico
-Levantamento Hidrossanitario

Os levantamentos cadastrais visam, além de se obter a realidade fisica das edificagdes,
subsidiar os quantitativos de demolicbes e retiradas a serem considerados na fase de

orcamento.
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PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA AS EDIFICACOES:
Para as edificacdes deverao ser executados:

Projeto executivo e legal de arquitetura; (VER ANEXO Il - PROGRAMA DE
NECESSIDADES BASICO)

- Projeto de implementos externos-Urbanizagéo e Paisagismo;
- Projeto de Estruturas de concreto;

- Projeto de Estruturas metalicas;

- Projetos de Prevencao e combate a incéndio;

- Projeto de Redes Elétricas;

-Projeto fotovoltaico; Devera ser feito estudo de viabilidade do aproveitamento de luz

solar para a edificagao e se for o caso projetar o sistema e aprovar na concessionaria;
-Projeto de Cabeamento Estruturado e CFTV;

-Projeto de SPDA,;

-Projeto de Climatizagéo;

-Projeto Hidrossanitario.

PROJETOS DE IMPLEMENTOS EXTERNOS:

Deverao executados projetos para areas externas que empreendam areas de vivéncia,
gradis e fechamentos externos, calgadas, jardins, pavimentagdes, abrigos de gas,

iluminacao externa e outros componentes que se fizerem necessarios:
-Projeto de urbanizagéo;
-Projeto de Paisagismo;
-Projeto de Drenagem pluvial,
-Projeto de estruturas de conteng¢ao de encostas (muro de arrimo)

-Projeto de terraplenagem.
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Todos os projetos deverdo conter 2 fases obrigatérias, conforme discriminados a seguir:

FASE 01 - CONCEITUAGCAO E CONSOLIDAGAO DO PROJETO: ESTUDO
PRELIMINAR

Nesta fase a contratada deve apresentar o Estudo preliminar de Arquitetura, o Projeto legal
(com protocolo nos 6rgaos publicos), e em seguida o planejamento arquitetonico

compatibilizado com os projetos complementares.

O Material Técnico entregue sera submetido a avaliagdo da equipe técnica da SEDU,
sendo levado em consideragao o escopo determinado pela SEDU para cada unidade, que
demonstre os critérios contidos no ANEXO Il - PLANILHAS DE VERIFICAGAO E
ACEITABILIDADE (Fase 01 — Anexos IlI-1 a IlI-8 e Fase 02 — Anexos I11-9 a 111-19).

A SEDU se obriga a fornecer documentagcdo necessadria a aprovagdo de projetos de
arquitetura nos o6rgados publicos, tais como escrituras e/ou demonstrativos de

titularidade, cadastros imobilidrios e outros.

PRODUTOS DESTA FASE:
PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO
ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA E URBANISMO

PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA (ap6s a aprovacdao da PLANILHA DE
VERIFICACAO E ACEITABILIDADE, devera ser formatado / editado o PROJETO LEGAL)

ESTUDO PRELIMINAR DE REDES ELETRICAS COM ESTUDO DE VIABILIDADE PARA
IMPLANTAGAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

ESTUDO PRELIMINAR DE REDES DE LOGICA, VOZ E DADOS
ESTUDO PRELIMINAR HIDROSSANITARIO
ESTUDO PRELIMINAR DE CLIMATIZAGAO

ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENGAO DE ENCOSTAS

(quando aplicavel)

FASE 02 - DETALHAMENTO DO PROJETO

PROJETOS EXECUTIVOS
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Nesta fase serdo elaborados e entregues todos os detalhamentos de execugédo de cada

disciplina, conforme lista de projetos contratados.

PROJETOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO ARMADO INCUSIVE FUNDACOES
PROJETOS ESTRUTURAIS DE ESTRUTURAS METALICAS
DETALHAMENTOS DE ARQUITETURA E URBANISMO

DETALHAMENTOS DE REDES ELETRICAS COM ESTUDO DE VIABILIDADE
DETALHAMENTOS DE SISTEMA FOTOVOLTAICO

DETALHAMENTOS DE REDES DE LOGICA, VOZ E DADOS (SISTEMAS)
DETALHAMENTOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
DETALHAMENTOS DE HIDROSSANITARIO

DETALHAMENTOS CLIMATIZACAO

DETALHAMENTOS DE PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENSAO DE ENCOSTAS

Todas as disciplinas de projeto deverao ser entregues conforme o disposto nos termos do
art. 6; inc. IX, da Lei n°® 8.666/93.

‘o projeto basico (aqui entendido como executivo) € o conjunto de
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou o complexo de obras ou servigos,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares,
que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto
ambiental do empreendimento, e que possibilitem a avaliagao do custo da

obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao".

Nesta fase deverao ser detalhados todos os elementos técnicos necessarios para a perfeita

compreensao da obra a ser realizada.

Os projetos deverdo ser elaborados em consonancia com as legislagdes municipal,
estadual, ambiental e re-aprovados, caso necessario, nos 0rgados competentes e as
expensas da contratada, a saber: a) Projeto de Arquitetura; b) Projeto Hidrossanitéario; c)

Projeto de Prevencédo e Combate a Incéndio; e d) Projeto Elétrico.
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PRODUTOS DESTA FASE:

PROJETOS EXECUTIVOS DE TODAS AS DISCIPLINAS ENVOLVIDAS CONFORME
NORMAS BRASILEIRAS DE REPRESENTAGAO TECNICA E GRAFICA DE
ENGENHARIA

PLANILHA ORGAMENTARIA (conforme item 8.4)

8.2. APRESENTAGCAO E ENTREGA DOS SERVICOS PRESTADOS

Os projetos serdo encaminhados a SEDU de acordo com o MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAGCAO DE PROJETOS do IOPES, bem como suas

alteracbes/revisoes.

No caso especifico dos projetos de estrutura metélica da cobertura e demais componentes

metalicos, estes deverdo constar minimamente de:

a) Plano das Bases, a Nomenclatura e o Detalhe das Bases e dos Chumbadores,
Secdes Transversais, Plano das Tercas, Plano das Cordas, Plantas nos Diversos
Niveis de Plataformas, Elevagdes Frontais e Laterais, Detalhe dos Tipos de Ligagéo,
Parafusadas, Soldadas, Rotuladas, Engastadas, Se¢cées Complementares, Detalhes
Tipicos e de Acabamento como, Travamento Longitudinal na extremidade do
Balango das Tercas e de Fixacdo das Telhas de Cobertura, Especificacdo dos
Materiais para cada um dos Componentes Estruturais (Perfis Laminados, Perfis
Soldados, Perfis Dobrados, Perfis Compostos, Chapas, Eletrodo, Parafusos, Porcas,
Arruelas, Barras Redondas, Telhas, Calhas, Tintas), e outros, Lista Resumo de
Materiais e Peso Total das Estruturas.

b) Todas as Dimensdes das Estruturas de Concreto Existentes (no caso de eventual
interface entre as Estruturas Metalicas e Estruturas de Concreto Armado existentes,
principalmente nas condi¢cdes de apoio onde forem projetados Chumbadores de
Expansao, Chumbadores Quimicos ou Barras Roscadas), Pilares, Vigas e Lajes,
assim como as respectivas Cotas de Elevagbes, deverdo ser indicadas nos
Desenhos;

c) Desenhos em escala adequada ao nivel das informacdes desejadas.

d) Nas ligagbes com parafusos de alta resisténcia trabalhando a corte, os desenhos de

projeto devem indicar o tipo de ligagao, por atrito ou por contato.
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e) As ligagbes soldadas devem ser caracterizadas por simbologia adequada que
contenha informacbes completas para sua compreensido, de acordo com a
ANSI/AWSA2 4.

f) Denominar e mostrar as Filas e Eixos da Estrutura, indicar todas as dimensdes
Principais e aquelas ditas secundarias que, definem comprimentos de Vigas de
Plataformas, distribuicdo de Tergas, Contraventamentos Horizontais e Verticais,
Inclinagdes de Telhados, e principalmente os Detalhes das Bases e os Detalhes das
Ligagdes Principais da Estrutura, Soldadas ou Parafusadas.

g) Memorial Descritivo e de Calculo.

h) Demais informacbes e detalhes necessarios para compreensdao das estruturas
executadas (exceto memorias de calculo) que por ventura nado tenham sido

detalhados neste Termo de Referéncia.

Deverao ser entregues em duas versdes, uma digital e outra fisica, conforme descricao

abaixo:

e VERSAO FiSICA

A versdo fisica devera ser entregue impressa em papel sulfite, obedecendo aos
procedimentos constantes neste Termo de Referéncia bem como no MANUAL DE
PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAGAO DE PROJETOS do IOPES e eventuais suas
alteracbes/revisdes desta documentacido. Devera ser composta de todos os documentos
pertinentes ao levantamento executado e em quantidades definidas conforme relacéo

abaixo:

a) A versao final devera ser entregue em 02 (duas) vias assinadas;

b) Duas copias dos desenhos desenvolvidos nas escalas necessarias, sendo estas
validadas previamente junto a fiscalizagdo do contrato.

c) Duas cépias do Memorial Descritivo dos Servigos, o qual devera conter descrigéo da
situagao, croquis realizados e relatorio fotografico;

d) Duas copias da Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART e/ou do Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT de cada trabalho devidamente quitada;

O servigo sera considerado entregue, para fins de medicdo, somente quando as duas
versées, tanto a digital quanto a fisica, estiverem sido entregues e aceitas pelo

gestor/fiscal do contrato.
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e VERSAO DIGITAL

As midias digitais (CD, DVD ROM ou Unidade de memodria removivel) das pegas técnicas
deveréo conter os arquivos relacionados na VERSAO FiSICAS, organizados rigorosamente
em suas respectivas pastas, em suas versdes editaveis e protegidas. AS PRANCHAS E
DEMAIS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DEVERAO CONTER AS ASSINATURAS DOS
RESPONSAVEIS TECNICOS PELA DISCIPLINA NO CAMPO CORRESPONDENTE.

Os arquivos de Texto deverao estar em extenséo.doc
Os arquivos de desenho em versdo AutoCAD 2010 ou inferior.

As Planilhas deverao estar em versdo Excel 2007 ou inferior.

8.3. INTELECTUAL, DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORIZAGOES

A SEDU detera o direito de propriedade intelectual sobre os servicos desenvolvidos assim
como sobre toda a documentacido produzida na execug¢ao do contrato, ficando proibida a

sua utilizacdo sem que exista autorizacdo expressa e, por escrito, da SEDU,;

Os autores dos projetos e dos servicos complementares elaborados por meio deste termo

de referéncia autorizam expressamente os ajustes e adequacoes, que se fizerem

necessarios, nos projetos para sua construcdo e cedem o direito para a replicacao e

adequacao dos projetos elaborados no &mbito das acbdes da SEDU, sendo que os

profissionais que fizerem as altera¢gdes ou adequagbes obrigam-se a recolher a Anotagéo
de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT e

responder integralmente pelas modificacdes realizadas;

Os autores dos projetos deverdo também, ceder os direitos patrimoniais do projeto

relativo ao objeto deste Termo de Referéncia, para o fim de a Administragao utiliza-lo a seu
critério, nos termos do disposto no Art. 111 da Lei n.° 8.666/93 e suas alteragdes

posteriores;

Ficam vedados, a empresa contratada, seus empregados, colaboradores e/ou profissionais
contratados, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer documento,
administrativo ou técnico, descritivo ou grafico, preparado ou recebido, para a execugao

dos servigos, salvo com prévia autorizagcao da SEDU.

A cessdao dos direitos para a replicagdo, bem como a autorizacdo expressa para promover

adequacgdes, ndo_isenta ou exime, de forma alguma, a empresa contratada e os
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respectivos autores dos projetos elaborados, de suas obrigacdes e responsabilidades, nem
tampouco transfere a SEDU, a responsabilidade pela ndo aplicacdo das normas e

procedimentos técnicos.

8.4.COMPATIBILIZAGAO DOS PROJETOS E PEGCAS TECNICAS

Todas as pegas graficas e elementos técnicos que compdem um projeto, ndo constituem
apenas produtos de especialidades técnicas, elas fazem parte de um complexo processo
cujo insucesso ou deficiéncia comprometem, sobremaneira, as etapas seguintes. Interferem
diretamente no sucesso da licitacdo, da contratagcdo de executores, do acompanhamento

da execucéo, da qualidade do produto final e de sua manutencao.

Devem ainda garantir, o completo saneamento de todas as interferéncias fisicas e
construtivas entre as diversas especialidades e subsistemas que compordao a obra.
Devendo ainda apresentar, graficamente ou discricionariamente, todas as solucbes
técnicas adotadas para a promoc¢ao da melhor convivéncia entre as disciplinas para facilitar

a etapa executiva, ou seja, a execugao da obra.

Para isto, faz-se o uso de uma importante ferramenta para promover a integragdo das
diversas disciplinas que compde a elaboragédo de projetos de engenharia e arquitetura, a

Compatibilizagao.

Compatibilizar os projetos de arquitetura e seus complementares de engenharia visa
integrar, todos os projetos necessarios para a concretizagdo de uma edificagdo ou obra,
assim como seus aspectos de custos, solugdes técnicas e prazos, em conformidade com
os parametros preliminares estabelecidos pelo cliente e pelas exigéncias legais edilicias ou

administrativas.

Nao se limita apenas a avaliar as informagdes descritas nos diversos projetos, ou ajusta-
las, deve considerar todas as condigdes de mercado, a viabilidade técnico-econémica do
bem a ser edificado, sua construtibilidade e a qualidade do processo de produgdao dos

projetos.

Portanto, ndo compreende apenas a revisdo de projetos ou co-projetar, atribuicoes
atinentes aos projetistas contratados, mas busca promover a completa integracdo das

atividades intrinsecas ao complexo processo de elaboragao de projetos.
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Neste contexto, sdo apresentados a seguir, alguns regramentos para esta importante
atividade, cabendo a contratada, a aplicagdo de procedimentos proprios para garantir a

perfeita interacdo entre as disciplinas.

Os projetos das diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagao
entre si, refletidas também nas pegas de memorial e planilhas orgamentarias do conjunto,
de modo a n&o suscitar duvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a
prejudicar sua integral execucdo. Sera de responsabilidade da contratada, a execugéo
desta compatibilizacdo, emitindo, apés seu término, DECLARACAO DE
COMPATIBILIZACAO, cujo modelo encontra-se no ANEXO VI - MODELO DE
DECLARAGCAO DE COMPATIBILIZAGAO.

8.5.ESPECIFICAGAO DOS MATERIAIS E ORGAMENTO

Ao fazer a citagdo de qualquer marca de materiais, metais, tintas, aparelhos, produtos e
equipamentos, visam somente caracterizar o material e/ou equipamento, e o termo similar
significa RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, inclusive nas tonalidades
das tintas, pois uma mesma cor varia de tonalidade de acordo com o fabricante. Caso a
referéncia de qualquer marca ou modelo seja indispensavel como referéncia de qualidade
ou facilitacdo da descricdo do objeto, deve esta ser seguida das expressdes “ou
equivalente”, “ou similar’ e “ou de melhor qualidade”, descrevendo detalhadamente as
caracteristicas e desempenho técnico, de modo a permitir a verificagdo e comprovacao da

equivaléncia com outros modelos e fabricantes;

Todo material especificado devera estar disponivel no mercado local e nacional, e todas as
marcas indicadas devem possuir concorrentes similares, sendo indicadas ao menos em
grupos de trés. Ainda, nos projetos, especificagdes técnicas e orgamentos deverao

obrigatoriamente constar, de maneira clara que "as marcas comerciais citadas séo

referéncias de mercado que servem exclusivamente para indicar o tipo de material e sua

qualidade, que se deseja empregar";

Para a especificagdo dos materiais, devera ser dada prioridade aos servigos constantes da
base de precos publicados pelo LABOR/UFES no sitio eletrénico do IOPES. Caso o
material especificado ndo encontre similaridade no material publicado, devera ser

elaborada justificativa para sua utilizagao;
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A elaboracdo dos projetos devera primar ainda pela racionalizagdo de custos e
aproveitamento de recursos que propiciem maximizagao de eficiéncia energética e menor

impacto ambiental;

Elaborar os orgamentos, estimativas de custos e estudos de viabilidade tendo como base a
tabela de precos referenciais do IOPES. Os orgamentos e estimativas de custo deverao
conter, no minimo, os seguintes documentos: planilha de quantidades e precos, ARTs ou
RRTs, memodria de calculo de todos os quantitativos da planilha, composi¢des de precos
unitarios e cotagdes de equipamentos e servigos especificos que nao constarem na tabela
de precos referenciais do IOPES. Todos os orgamentos serdo elaborado no ORCATECH
(Software de Orgamento da SEDU) de acordo com o MANUAL PARA ELABORAGAO DE
ORGCAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS (que pode ser encontrado no sitio

www.iopes.com.br, no link “Faca Certo”, “Orgcamento de Obras”) e os padrdes do IOPES.

Em principio, a elaboracdo das listas de materiais dos projetos complementares de

engenharia, esta sob responsabilidade dos profissionais que desenvolveram os respectivos

projetos.

Ao critério da contratada, outros profissionais habilitados poderao ser os responsaveis pela
elaboracgdo das listas que deverao estar acompanhas dos devidos registros nos conselhos

profissionais competentes.

As planilhas orgamentéarias e de quantitativos deverdo acompanhar as corre¢gdes/ajustes
dos projetos decorrentes das aprovagdes dos mesmos nos 6rgdos competentes e da

compatibilizagao entre si.

A planilha orcamentaria ser& ENTREGUE NA FASE 2 devera conter no minimo, as

informagdes conforme abaixo:

FASE Item Documentos a serem Entrega e Medigao
apresentados
1 Planilhas Orgamentarias
2 Composicao de Custos .
Junto com o Projeto
ENTREG 3 Mapas de Cotacéo e Cotagao executivo
A NA Relativo a cada projeto de
FASE 2 4 iauolechaane unidade escolar ou
5 Cronograma de Desembolso administrativa
6 ARTs / RRTs
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8.6.ESTUDO CONCEITUAL E DIAGNOSTICO DA SEDU

8.6.1 DIAGNOSTICO SEDU - ESTUDO CONCEITUAL DE ARQUITETURA

Na FASE 1 - CONCEITUACAO E CONSOLIDACAO DO PROJETO: ESTUDO
PRELIMINAR, a equipe técnica da SEDU, fornecera o DIAGNOSTICO conceitual de
arquitetura de cada intervencao, interagindo com a equipe técnica contratada visando
estabelecer a solugcdo de partido arquitetbnico, diretrizes técnicas gerais de sistemas
construtivos, plano de ataque de obra e demais consideragdes acerca do programa de

necessidades e outras demandas arquitetonicas.

8.6.2 LEVANTAMENTO DE CAMPO E VERIFICACAO DA CONFORMIDADE

O levantamento de campo devera ser pautado pela analise e verificacdo completa da
regido de implantagdo da obra levando em consideragdo o DIAGNOSTICO CONCEITUAL
elaborado pela equipe técnica da SEDU. Nao podera se restringir somente a proje¢ao das
edificacdes existentes. Deverao ser devidamente cadastradas todas as redes externas
executadas, bem como a verificacdo de que atendem as normas técnicas de fornecimento

e condigbes de seguranca sanitaria.

A equipe técnica da SEDU, Caso sejam verificados incompatibilidades entre o que esta
executado e o CONCEITO originalmente elaborado, bem como, descompasso entre o
mesmo e as normas técnicas pertinentes, devera ser desenvolvido relatério técnico
fundamentado, apresentando todas as situagdes encontradas e memodria de calculo
utilizada para a verificagdo do atendimento as normas. Este relatério subsidiara e norteara

a decisao de se rever o CONCEITO inicial do projeto para a unidade escolar.

Portanto, a tomada de decis&o, tanto pela manuten¢do do que esta planejado, quanto pela
elaboragdo de novo projeto e consequente refazimento dos servigos, depende quase que

exclusivamente do correto levantamento, verificagéo e diagndstico.

Sendo assim, as informagdes prestadas pela empresa executora deverao refletir, com a
precisao determinada pelas normas técnicas, as reais condigbes, pois, uma informagao

equivocada pode prejudicar, sobremaneira, a solugdo adotada e a decisdo tomada.
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9. MEDIGOES E CRITERIOS DE PAGAMENTO

O prazo de vigéncia e de execugao do contrato devera ser de 12 (doze meses) contados do
dia posterior a data publicacdo da Ordem de Servico no diario oficial, vedada sua

prorrogacao.

Serao realizadas medicbes conforme os critérios de medicdo abaixo relacionados, pelo
gestor e/ou fiscal do contrato com o acompanhamento da contratada até o quinto dia util de
cada més, as quais contemplardo as etapas dos servicos concluidas e aprovadas no més
imediatamente anterior, tomando-se por referéncia a discriminagao dos itens do ANEXO | —
PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS E PRECOS.

e Os critérios de medicao deverao seguir estritamente o que indica o:

i. MANUAIS DE APRESENTACAO DE PROJETOS DE
ARQUITETURA E ENGENHARIA DO IOPES;

ii. ORIENTAGAO TECNICA N° 001/2006 DO IBRAOP; e
iii. PLANILHA DE ACEITABILIDADE

O pagamento sera efetuado CONFORME ANDAMENTO DE CADA PROJETO, ficando
cada uma condicionada ao aceite pleno por parte dos analistas da SEDU e do fiscal do
contrato de todo o material que deve ser entregue na(s) fase(s) de projeto que constitui

cada etapa, sendo:

(conforme PLANILHA ORCAMENTARIA):

CRITERIOS DE DESEMBOLSO
FASE 01 FASE 02 ENTREGA
PROJETOS ESTUDO PROJETO
ENTREGA ACEITE FINAL
PRELIMINAR LEGAL
PROJETO ARQUITETONICO 20% 20% 20% 20%
PROJETO INCENDIO 10% 70% NA NA
PROJETO HIDROSSANITARIO 10% 30% 20% 20%
20%
DEMAIS PROJETOS i 10% NA 35% 359
JICOMPLEMENTARES NAD
PLANILHA ORCAMENTO MNA MNA 40% 40%

FASE 1 — PRODUTOS A SEREM ENTREGUES E RESPECTIVAS CONDICOES DE
PAGAMENTO:
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DISCIPLINA CONDICAO

ESTUDO ARQUITETONICO APROVADO

ESTUDO PRELIMINAR DE PELA  SEDU E  PLANILHA DE
ARQUITETURA VERIFICACAO E  ACEITABILIDADE
CONFERIDA

PROJETO APROVADO NA PREFEITURA
CORRESPONDENTE

PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA

ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETO
DE PREVENCAO E COMBATE A
ICENDIO

PROJETO APROVADO NO ORGAO
COMPETENTE

ESTUDO APROVADO PELA SEDU
PLANILHA DE VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

m

ESTUDO PRELIMINAR PROJETO DE
CLIMATIZACAO

ESTUDO APROVADO PELA SEDU
PLANILHA DE VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

m

ESTUDO PRELIMINAR PROJETO DE
REDES ELETRICAS

ESTUDO PRELIMINAR DE PROJETOS
DE SISTEMAS ESTUDO APROVADO PELA SEDU

(CABEAMENTO ESTRUTURADO, | PLANILHA  DE  VERIFICACAO E
SISTEMAS DE DETECCAO DE ALARME | ACEITABILIDADE CONFERIDA
DE INCENDIO E CFTV)

m

Ao critério da fiscalizagcido, o projeto podera seguir para a FASE 2, e ficardo retidos uma
porcentagem de 30% do total da parcela referente a entrega dos projetos aprovados legais
de arquitetura, prevencdo e combate a incéndio, hidrossanitario (quando aplicavel),

ambiental (quando aplicavel), e concessionarias.

O restante sera pago apés aprovagao, ou se a aprovagao nao for possivel por efeito de
nao fornecimento de documentos pela SEDU, a arquitetura sera paga integralmente

mediante apresentacao de parecer técnico da prefeitura , Corpo de Bombeiros , vigilancia
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sanitaria (quando aplicavel) e licenga ambiental, indicando que ndo existem pendéncias

graficas e técnicas de responsabilidade do autor do projeto.

FASE 2 — PRODUTOS A SEREM ENTREGUES E RESPECTIVAS CONDICOES DE

PAGAMENTO:

DISCIPLINA

CONDICAO

PROJETOS ESTRUTURAIS DE
CONCRETO  ARMADO  INCLUSIVE
FUNDACOES

PLANILHA DE  VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

PROJETOS ESTRUTURAIS DE
ESTRUTURAIS METALICAS

PLANILHA DE  VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

DETALHAMENTOS DE ARQUITETURA E

PLANILHA DE VERIFICACAO E

URBANISMO ACEITABILIDADE CONFERIDA
DETALHAMENTOS DE REDES | PLANILHA DE  VERIFICACAO E
ELETRICAS CcOoM ESTUDO DE | ACEITABILIDADE CONFERIDA
VIABILIDADE

DETALHAMENTOS DE SISTEMA
FOTOVOLTAICO

PLANILHA DE VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

DETALHAMENTOS DE REDES DE
LOGICA, VOZ E DADOS

PLANILHA DE VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

DETALHAMENTOS DE
HIDROSSANITARIO

PLANILHA DE VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA

DETALHAMENTOS CLIMATIZACAO

PLANILHA DE VERIFICACAO E
ACEITABILIDADE CONFERIDA
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DETALHAMENTOS DE PROJETO | PLANILHA DE  VERIFICACAO E
ESTRUTURAL DE CONTENSAO DE | ACEITABILIDADE CONFERIDA
ENCOSTAS

PLANILHA DE VERIFICACAO E

ORCAMENTO
ACEITABILIDADE CONFERIDA

10. QUALIFICAGAO TECNICA

10.1 QUALIFICACAO TECNICA - PROFISSIONAL

Devera ser apresentada relagado da equipe técnica que atuara na execucao dos servicos. Os
Responsaveis Técnicos, deverado dispor de Atestado(s) de capacidade técnica emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, chancelado(s) pelo CREA, acompanhado(s)
da(s) correspondente(s) Certiddo(oes) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a
execugdo dos servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme discriminado
abaixo:

a) Para o(s) Coordenador(es) Geral(ais):

a.1) COORDENACAO E/OU GERENCIAMENTO de Projetos para Construgdo de

edificagdes ou conjunto de edificagbes.

b) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de Arquitetura:
b.1) AUTORIA de Projetos de Arquitetura de edificacbes ou conjunto de

edificacdes.

c) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de Estruturas:
c.1) AUTORIA de Projetos de Estruturas em concreto armado ou Estruturas

Metalicas.

d) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de Redes Elétricas:
d.1) AUTORIA de Projetos de Redes Elétricas e Cabeamento Estruturado para

edificagdes ou conjunto de edificagbes.
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e) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos Hidrossanitario:
e.1) AUTORIA de Projetos Hidrossanitario para edificagdes ou conjunto de

edificacdes.

f) Para o Responsavel Técnica para Elaboracao de Planilha
f.1) AUTORIA de Planilha Orcamentaria.

5.1.1. Cada Profissional indicado, respeitadas as atribui¢gdes legais do respectivo
titulo e a comprovacgao de aptiddo mediante atestados de desempenho, podera

acumular, no maximo, 02 (duas) fungdes indicadas na equipe técnica.

A empresa licitante devera comprovar que 0s responsaveis técnicos apresentados para a
execucgao dos servigos possuem vinculagdo permanente ao seu quadro técnico, e que estao
devidamente habilitados para os servigos, objeto da licitagdo, reconhecida pelo CREA ou
CAU.

A qualificagao técnica profissional exigida decorre da qualidade na prestagdo dos servigos
que se pretende contratar, e visa compatibilizar o equilibrio entre a seguranca da
Administracdo quanto ao cumprimento das obrigagdes por parte do contratado, e a
preservacdo da necessaria competitividade daqueles que possuam, minimamente,

condicdes técnicas e econdmicas para contratar com o Poder Publico.
10.2 QUALIFICACAO TECNICA - OPERACIONAL

a.1) Elaboracao de projetos de construgdo ou reforma de edificagbes com area igual ou
superior a 8.000,00 m? que contenha as seguintes disciplinas:

-Projeto Arquitetonico Executivo de edificagées ou conjunto de edificagdes;

-Projetos Complementares de Estruturas (de concreto ou metalica);

-Projetos Complementares de Redes Elétricas;

-Projetos Complementares de Redes Hidrossanitarias;

11.ALTERAGOES NAS EQUIPES TECNICAS

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da qualificagao técnica e

como integrantes das equipes técnicas deverao, efetivamente, trabalhar na execucado do
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contrato, além de serem os interlocutores diretos junto ao gestor e/ou fiscal do contrato na
SEDU, admitindo — se a substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela SEDU.

A eventual substituicdo de algum deles somente sera possivel mediante solicitagdo por
escrito a SEDU, devidamente justificada.

Para a analise e possivel aprovacdo da substituicdo, deverdo ser apresentados pela
contratada, documentos que comprovem que o substituto possui a mesma qualificagao

técnica do substituido.

12.PREGO E REGIME DE EXECUGAO

Os valores totais dos servigcos deste termo de referéncia estédo estabelecidos como seguem
no ANEXO | - PLANILHA DE QUANTITATIVOS ESTIMADOS E PRECOS.

13.REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

a) Manual — Manual de Procedimentos Para Apresentacao de Projetos de Arquitetura e
Engenharia do IOPES - Versdo inicial e revisbes e formatos para
projetos TEMPLATE projetos padrao IOPES no link:
https://iopes.es.gov.br/Containers/Item/Display/1513.

b) LEI 8.666. Lei — Institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica,
de 21 de junho de 1993. 1993;

c) RESOLUCAO 218. Resolugdo CONFEA - Discrimina atividades das diferentes
modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

d) Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotacao de Responsabilidade Técnica;

e) Orientagdo Técnica 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas —
IBRAOP — Orientagao sobre Projeto Basico;

f) Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agrénomo;

Vitéria, 07 de AGOSTO de 2019.

Marcelo Gongalves de Amorim
Gerente de Rede Fisica

Vinicius Bolzan Cade
Engenheiro Eletricista
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ANEXO I — PLANILHA DE QUANTITATIVO ESTIMADO
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Orcamento : 867601 - CONTRATAGAO DE PROJETOS - SUPERINTENDENCIAS DE COLATINA E LINHARES
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2019

01

02

03

04

05

06

07

08

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO,;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

TODOS OS PROJETOS DEVERAO SER ELABORADOS CONSIDERANDO TODAS AS DEVIDAS ETAPAS CONFORME
CONSTA NO "MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA APRESENTACAO DE PROJETOS" DISPONIVEL EM
WWW.IOPES.ES.GOV.BR, ITEM "FACA CERTO";

PARA A ENI_ABORAQ/T\’O DA PLANILHA ORGAMENTARIA, OBSERVAR AS DIRETRIZES PARA ELABORAGAO DE ORGAMENTO
QUE ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO",

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) DE 20,41% E REFERENTE A LUCRO E IMPOSTOS, SENDO
TODOS OS CUSTOS INDIRETOS INCLUIDOS NA COMPOSICAO DE PRECOS DOS SERVICOS;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 73,13% PARA MENSALISTAS (SINAPI);

RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS E PELAS COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS - ENGENHEIRO MARCELO
AMORIM GONGCALVES - CREA-ES 18382/D;

OS CUSTOS PARA OS PROJETOS FORAM EXTRAIDOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREGOS DE PROJETOS,
DISPONIVEL EM WWW.IOPES.ES.GOV.BR.

OAASIS/ORCATECH
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Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 867601 - CONTRATAGAO DE PROJETOS - SUPERINTENDENCIAS DE COLATINA E LINHARES

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2019
Planilha: 1- ELABORACAO DE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE BDI : 20,41 %
COLATINA
Local : RUARUA ALEXANDRE CALMON, 416, CENTRO, COLATINA/ES Leis Sociais : 73,13 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 RELATORIOS TECNICOS E LAUDOS
0101 Elaboragdo de laudo de estabilidade fisica completo da construcéo e und 7 2.571,83 18.002,81
suas instalagdes
Total do Item 01: 18.002,81
02 SERVICOS DE TOPOGRAFIA
0201 Area Urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a m2 2.000 0,29 580,00
2.000,00 m2 até 4.000,00 m2, inclusive
0202 Area Urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a m2 11.200 0,28 3.136,00
4.000,00 m2 até 10.000,00 m2, inclusive
0203 Area urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a m2 39.000 0,23 8.970,00
10.000m2 até 50.000 m2, inclusive
0209 Mobiliza¢&o e desmobiliza¢é@o de equipes/equipamentos para a und 5 297,28 1.486,40
realizacdo de servigos de topografia em locais com distancia superior a
150 Km até 300 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada no
Centro de Vitéria/ES
Total do Item 02: 14.172,40
03 SERVICOS DE SONDAGEM
0301 Sondagem para simples reconhecimento do solo, tipo SPT - no interior m 420 121,22 50.912,40

do estado / ES (com excess&o dos municipios: Vitéria, Cariacica, Vila
Velha, Serra, Viana, Fund&o e Guarapari)
0302 Mobilizagéo e desmobilizagéo de equipes/equipamentos para sondagem und 7 2.730,90 19.116,30
em locais com disténcia superior a 150 km até 300 km (inclusive) de
distancia da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES

Total do Item 03: 70.028,70
04 LEVANTAMENTOS CADASTRAIS
0401 Levantamento arquitetdnico m2 16.265,73 4,61 74.985,02
0402 Levantamento de redes hidrossanitarias m2 1.626,58 1,85 3.009,17
0403 Levantamento de cargas e redes elétricas m2 1.626,58 2,25 3.659,81
Total do Item 04: 81.654,00
05 PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA
0501 Projeto arquitetdnico Legal e executivo com aprovagao na m2 17.892,31 22,92 410.091,75
municipalidade, inclusive imagens tridimensionais - Para edificacfes
educacionais
0502 Projeto de prevencéo e combate & incéndio com aprova¢do no CBMES - m2 17.892,31 2,69 48.130,31
Para edificagdes educacionais
0503 Projeto hidrossanitéario - Para edificagdes educacionais m2 17.892,31 8,63 154.410,64
0504 Projeto estrutural de concreto, inclusive fundagdes - Para edificagbes m2 8.946,15 13,82 123.635,79
educacionais
0505 Projeto de estruturas metalicas - Para edificag6es educacionais m2 8.946,15 11,53 103.149,11
0506 Projeto de redes elétricas - Para edificagdes educacionais m2 17.892,31 10,63 190.195,26
0507 Projeto de sistemas (cabeamento estruturado, sistema de deteccéo e m2 17.892,31 5,30 94.829,24
alarme de incéndio e CFTV ) - Para edifica¢des educacionais
0508 Projeto de SPDA - Para edificacdes educacionais m2 17.892,31 2,37 42.404,77
0509 Projeto de Climatizag&o / conforto ambiental / exaustéo - Para m2 17.892,31 3,77 67.454,01
edificagdes educacionais
0510 Projeto de instalagcdo de rede de gas - Para edificagbes educacionais und 7 1.605,60 11.239,20
0511 Projeto fotovoltaico-aproveitamento de luz solar - Para edificacdes und 7 7.560,21 52.921,47
educacionais
0512 Projeto de impermeabilizacéo - Para edificagGes educacionais - por und 21 1.498,07 31.459,47
prancha
Total do Item 05: 1.329.921,02
06 PROJETOS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA URBANA
0601 Projeto de urbanismo (muros, calgadas, pavimentag8es, canteiros, m2 9.500 3,66 34.770,00

acessos e OUtI’OS)

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 867601 - CONTRATAGAO DE PROJETOS - SUPERINTENDENCIAS DE COLATINA E LINHARES

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2019
Planilha: 1- ELABORACAO DE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE BDI : 20,41 %
COLATINA

Local : RUARUA ALEXANDRE CALMON, 416, CENTRO, COLATINA/ES Leis Sociais : 73,13 %

Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

0602 Projeto de paisagismo (espécies, portes, quantiades, mobiliario externo mz2 9.500 2,31 21.945,00
e acessorios)

0603 Projeto elétrico m2 9.500 2,75 26.125,00

0604 Projeto de terraplenagem m2 9.500 2,11 20.045,00

0605 Projeto de drenagem m2 9.500 2,37 22.515,00

0606 Projeto de estruturas de conten¢des com muro de arrimo (geotecniae  und 14 3.582,70 50.157,80

estrutural), por segéo tipica

Total do Item 06: 175.557,80 |
07 PROJETOS DE COMUNICACAO VISUAL
0701 Projeto de sinalizago interna e externa und 7 2.355,34 16.487,38
Total do Item 07: 16.487,38 |
08 PLANILHA ORCAMENTARIA
0801 Planilha orgamentéria (planilha de quantitativos, memoaria de célculo, m2 17.892,31 4,73 84.630,63
composicOes de custos, cronograma fisico-financeiro e cotagdes de
precos conforme as diretrizes estabelecidas no Manual do IOPES
Disponiveis no link "Faga Certo" no site www.iopes.es.gov.br
Total do Item 08: 84.630,63 |

Total da Planilha1:  1.790.454,74 |
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Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
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Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 867601 - CONTRATAGAO DE PROJETOS - SUPERINTENDENCIAS DE COLATINA E LINHARES

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2019
Planilha: 2- ELABORACAO DE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS - BDI : 20,41 %
SRE COLATINA
Local : RUARUA ALEXANDRE CALMON, 416, CENTRO, COLATINA/ES Leis Sociais : 73,13 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS DE SONDAGEM
0101 Sondagem para simples reconhecimento do solo, tipo SPT - no interior m 60 121,22 7.273,20

do estado / ES (com excessd@o dos municipios: Vitéria, Cariacica, Vila
Velha, Serra, Viana, Fundao e Guarapari)
0102 Mobilizacéo e desmobilizacéo de equipes/equipamentos para sondagem und 1 2.730,90 2.730,90
em locais com disténcia superior a 150 km até 300 km (inclusive) de
distancia da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES

Total do Item 01: 10.004,10
02 PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA
0201 Projeto arquitetdnico Legal e executivo com aprovagao na m2 1.000 22,92 22.920,00
municipalidade, inclusive imagens tridimensionais - Para Edificagbes
Administrativas
0202 Projeto de prevencéo e combate a incéndio com aprovagéo no CBMES - m2 1.000 2,37 2.370,00
Para Edificag6es Administrativas
0203 Projeto hidrossanitario - Para Edificagdes Administrativas m2 1.000 8,63 8.630,00
0204 Projeto estrutural de concreto, inclusive fundagdes - Para Edificagdes m2 500 13,82 6.910,00
Administrativas
0205 Projeto de estruturas metalicas - Para Edificacdes Administrativas m2 500 11,53 5.765,00
0206 Projeto de redes elétricas - Para Edificacdes Administrativas m2 1.000 9,33 9.330,00
0207 Projeto de sistemas (cabeamento estruturado, sistema de deteccéo e m2 1.000 4,67 4.670,00
alarme de incéndio e CFTV ) - Para Edificagdes Administrativas
0208 Projeto de SPDA - Para Edificag6es Administrativas m2 1.000 2,37 2.370,00
0209 Projeto de Climatizagdo / conforto ambiental / exaustéo - Para m2 1.000 3,77 3.770,00
Edifica¢cdes Administrativas
0210 Projeto fotovoltaico-aproveitamento de luz solar - Para Edificacdes und 1 7.560,21 7.560,21
Administrativas
0211 Projeto de impermeabilizacéo - Para Edificacdes Administrativas - por ~ und 3 1.498,07 4.494,21
prancha
Total do Item 02: 78.789,42
03 PROJETOS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA URBANA
0301 Projeto de urbanismo (muros, calgadas, pavimentagdes, canteiros, m2 1.000 3,66 3.660,00
acessos e outros)
0302 Projeto de paisagismo (espécies, portes, quantiades, mobiliario externo m2 1.000 2,31 2.310,00
e acessorios)
0303 Projeto elétrico m2 1.000 2,75 2.750,00
0304 Projeto de terraplenagem m2 1.000 2,11 2.110,00
0305 Projeto de drenagem m2 1.000 2,37 2.370,00
0306 Projeto de estruturas de contengées com muro de arrimo (geotecniae  und 2 3.582,70 7.165,40
estrutural), por secéo tipica
Total do Item 03: 20.365,40 |
04 PROJETOS DE COMUNICACAO VISUAL E MAQUETE ELETRONICA
0401 Projeto de sinalizagéo interna e externa und 1 2.355,34 2.355,34
Total do Item 04: 2.355,34 |
05 PLANILHA ORCAMENTARIA
0501 Planilha orgamentaria (planilha de quantitativos, memoaria de calculo, m2 1.000 4,73 4.730,00
composicGes de custos, cronograma fisico-financeiro e cotacdes de
precos conforme as diretrizes estabelecidas no Manual do IOPES
Disponiveis no link "Faga Certo" no site www.iopes.es.gov.br
Total do Item 05: 4.730,00 |
Total da Planilha 2: 116.244,26 |
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Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 867601 - CONTRATAGAO DE PROJETOS - SUPERINTENDENCIAS DE COLATINA E LINHARES

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2019
Planilha: 3 - ELABORACAO DE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE BDI : 20,41 %
LINHARES
Local : RUACAP. JOSE MARIA, ARACA, LINHARES/ES Leis Sociais : 73,13 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 RELATORIOS TECNICOS E LAUDOS
0101 Elaboragdo de laudo de estabilidade fisica completo da construcéo e und 3 2.571,83 7.715,49
suas instalagdes
Total do Item 01: 7.715,49
02 SERVICOS DE TOPOGRAFIA
0201 Area Urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a m2 6.500 0,29 1.885,00
2.000,00 m2 até 4.000,00 m2, inclusive
0202 Area Urbana: Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a m2 6.600 0,28 1.848,00
4.000,00 m2 até 10.000,00 m2, inclusive
0203 Mobilizacéo e desmobilizagéo de equipes/equipamentos para a und 3 297,28 891,84
realizacdo de servigos de topografia em locais com distancia superior a
150 Km até 300 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada no
Centro de Vitéria/ES
Total do Item 02: 4.624,84
03 SERVICOS DE SONDAGEM
0301 Sondagem para simples reconhecimento do solo, tipo SPT - no interior m 180 121,22 21.819,60

do estado / ES (com excessao dos municipios: Vitéria, Cariacica, Vila
Velha, Serra, Viana, Fundéo e Guarapari)
0302 Mobilizacéo e desmobilizacéo de equipes/equipamentos para sondagem und 3 2.730,90 8.192,70
em locais com disténcia superior a 150 km até 300 km (inclusive) de
distancia da Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES

Total do Item 03: 30.012,30
04 LEVANTAMENTOS CADASTRAIS
0401 Levantamento arquitetonico m2 8.359,44 4,61 38.537,02
0402 Levantamento de redes hidrossanitarias m2 835,94 1,85 1.546,49
0403 Levantamento de cargas e redes elétricas m2 835,94 2,25 1.880,87
Total do Item 04: 41.964,38
05 PROJETOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA
0501 Projeto arquitetdnico Legal e executivo com aprovagao na m2 9.195,38 22,92 210.758,11
municipalidade, inclusive imagens tridimensionais - Para edificagbes
educacionais
0502 Projeto de prevencéo e combate a incéndio com aprovacdo no CBMES - m2 9.195,38 2,69 24.735,57
Para edificagbes educacionais
0503 Projeto hidrossanitario - Para edificag6es educacionais m2 9.195,38 8,63 79.356,13
0504 Projeto estrutural de concreto, inclusive fundacdes - Para edificacdes m2 4.597,69 13,82 63.540,08
educacionais
0505 Projeto de estruturas metalicas - Para edificag8es educacionais m2 4.597,69 11,53 53.011,37
0506 Projeto de redes elétricas - Para edificagcdes educacionais m2 9.195,38 10,63 97.746,89
0507 Projeto de sistemas (cabeamento estruturado, sistema de detecgdo e m2 9.195,38 5,30 48.735,51
alarme de incéndio e CFTV ) - Para edifica¢cdes educacionais
0508 Projeto de SPDA - Para edifica¢cdes educacionais m2 9.195,38 2,37 21.793,05
0509 Projeto de Climatizacéo / conforto ambiental / exaustéo - Para m2 9.195,38 3,77 34.666,58
edificagcdes educacionais
0510 Projeto de instalagdo de rede de gas - Para edificag6es educacionais und 3 1.605,60 4.816,80
0511 Projeto fotovoltaico-aproveitamento de luz solar - Para edificacdes und 3 7.560,21 22.680,63
educacionais
0512 Projeto de impermeabilizacéo - Para edificages educacionais - por und 9 1.498,07 13.482,63
prancha
Total do Item 05: 675.323,35
06 PROJETOS DE URBANIZACAO E INFRAESTRUTURA URBANA
0601 Projeto de urbanismo (muros, calgcadas, pavimentagfes, canteiros, m2 5.020 3,66 18.373,20
acessos e outros)
0602 Projeto de paisagismo (espécies, portes, quantiades, mobiliario externo m2 5.020 2,31 11.596,20

e acessorios)
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 867601 - CONTRATACAO DE PROJETOS - SUPERINTENDENCIAS DE COLATINA E LINHARES
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (l0) : Maio/2019
Planilha: 3 - ELABORAGAO DE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE BDI : 20,41 %
LINHARES
Local : RUACAP. JOSE MARIA, ARACA, LINHARES/ES Leis Sociais : 73,13 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
0603 Projeto elétrico m2 5.020 2,75 13.805,00
0604 Projeto de terraplenagem m2 5.020 2,11 10.592,20
0605 Projeto de drenagem m2 5.020 2,37 11.897,40
0606 Projeto de estruturas de contengdes com muro de arrimo (geotecniae  und 6 3.582,70 21.496,20
estrutural), por se¢éo tipica
Total do Item 06: 87.760,20 |
07 PROJETOS DE COMUNICACAO VISUAL
0701 Projeto de sinalizacao interna e externa und 3 2.355,34 7.066,02
Total do Item 07: 7.066,02 |
08 PLANILHA ORCAMENTARIA
0801 Planilha orgcamentéria (planilha de quantitativos, meméaria de célculo, m2 9.195,38 4,73 43.494,15
composi¢8es de custos, cronograma fisico-financeiro e cotagdes de
precos conforme as diretrizes estabelecidas no Manual do IOPES
Disponiveis no link "Faca Certo" no site www.iopes.es.gov.br
Total do Item 08: 43.494,15 |
Total da Planilha 3: 897.960,73 |
Total Orgamento :  2.804.659,73 |

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria do Estado da Educacdo

PROGRAMA DE NECESSIDADES E PRE-DIMENSIONAMENTO
PROJETOS DE CONSTRUGAO, RECONSTRUGAO, REFORMA E AMPLIAGAO

QUADRO DE AREAS - UNIDADE= M2

SETORES CAPACIDADE DA ESCOLA E AREAS MINIMAS DOS AMBIENTES
1 |ADMINISTRATIVO 10 SALAS [ 12 SALAS | 14 SALAS | 16 SALAS | 18 SALAS | 20 SALAS
Hall de entrada ( com previsé&o para futura
1.1 |instalacdo de cratacas eletronicas )
Secretaria ( com 1 guiché de atendimento para o
hall antes do portdo e 1 guiché de atendimento
1.2 |para o interior da escola ) 27,00 30,00 30,00 35,00 35,00 35,00
1.3 [Arquivo da secretaria 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00
Almoxarifado ( material de consumo da
1.4 [secretaria, diretoria, coordenacéo e pegagogia ) 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00
Dep6sito de material didatico ( material de
1.5 [consumo para professores ) 9,00 9,00 9,00 12,00 12,00 12,00
1.6 [Dep6sito de material pedagdgico ( livros ) 9,00 9,00 9,00 12,00 12,00 12,00
1.7 |Diretoria 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
1.8 |Sala do pedagogo 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
1.9 [Sala dos professores 35,00 40,00 40,00 45,00 45,00 45,00
1.10 |Sala de planejamento dos professores 16,00 18,00 18,00 21,00 21,00 21,00
1.11 |Sanitarios de funcionarios masculino 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00
1.12 |Sanitarios de funciondrios feminino 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00
Copa dos funcionarios e professores ( para os
1.13 [lanches e refeices ) 10,00 12,00 12,00 16,00 16,00 16,00
Sala técnica para equipamentos ( rack e quadros
1.14 |elétricos ) 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00
1.15 |Guarita ( com espacos para cofre de armas ) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
1.16 |Sanitario da guarita 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2 [PEDAGOGICO 10 SALAS 12 SALAS | 14 SALAS | 16 SALAS | 18 SALAS 20 SALAS
2.1 |Sala de aula 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
2.2 |Sala de leitura ( biblioteca ) 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00
2.3 |Laboratério de informéatica 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
2.4 |Laboratério de quimica/ biologia 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
2.5 |Sala de preparo do laboratério de quim./biolog. 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
2.6 |Laboratdério de fisica/ matemética 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
2.7 |Sala de artes 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00
2.8 |Depésito da sala de artes 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
2.9 |Sala multiuso ( com equipamentos multimidia ) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
2.10 [Sala de recursos para educacéo especial 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00 27,00
2.11 [Coordenagdo 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
2.12 [Sanitario professores feminino (por pavimento) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
2.13 [Sanitério professores masculino (por pavimento) 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
2.14 [Sanitarios de alunos feminino (por pavimento)
2.15 [Sanitérios de alunos masculino (por pavimento)
2.16 [Sanitarios de alunos PNE feminino (p/ pavto) 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
2.17 [Sanitarios de alunos PNE masculino (p/ pavto) 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
2.18 [Sala técnica ( quadros elétricos por pavto ) 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00
2.19 [Area de servico por pavimento 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
3 |VIVENCIA 10 SALAS [ 12 SALAS | 14 SALAS | 16 SALAS | 18 SALAS | 20 SALAS
Area de recebimento ( com tanque para lavagem
de embalagens, balanca e mesa para
3.1 [nutricionista ) 12,00 12,00 12,00 12,00 15,00 15,00
Cozinha ( com areas para: pré-preparo, cocgao,
arrumagao, distirbuicéo, lavagem de utensilios
da cozinha e lavagem de utensilios do refeitério (
3.2_|ver Enxoval Minimo da GAE/SEDU ) 60,00 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00
3.3 |Estoque de alimentos secos (nédo pereciveis) 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00
3.4 |Estoque de alimentos frios (geladeiras/freezers) 8,00 8,00 8,00 10,00 10,00 10,00
3.5 |Area de servico da cozinha 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
3.6 _|Dep6sito de material de limpeza da cozinha 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Copa de funcionarios da cozinha ( para os
3.7 |lanches e refeices ) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
3.8 |Vestiario feminino para cozinha 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
3.9 |Vestiario masculino para cozinha 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
3.10 [Refeitério (atendimento para 30% dos alunos) 120 alunos | 150 alunos | 170 alunos | 190 alunos | 220 alunos | 240 alunos
3.11 [Sala do grémio estudantil 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00
3.12 [Quadra poliesportiva coberta
3.13 [Mini quadra
3.14 |Deposito de material esportivo 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
3.15 |Vestiario de alunos Feminino
3.16 [Vestiario de alunos Masculino
3.17 [Vestiario de alunos PNE ( 1 vestiario ) 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
3.18 [Patio coberto (para 25% dos alunos) 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00
3.19 [Pétio descoberto (para 50% dos alunos) 200,00 240,00 280,00 320,00 360,00 400,00
3.20 |Auditério (atendimento para 30% dos alunos) 120 alunos | 150 alunos | 170 alunos | 190 alunos | 220 alunos | 240 alunos
3.21 [Depésito de equipamentos do auditério 7,00 7,00 7,00 9,00 9,00 9,00
3.22 [Foyer / hall 25,00 30,00 30,00 30,00 40,00 40,00
3.23 [Sanitario feminino do auditdrio 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
3.24 [Sanitario masculino do auditério 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
3.25 [Sanitario feminino PNE do auditério 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
3.26 [Sanitario masculino PNE do auditério 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50




4 [SERVICOS 10 SALAS [ 12 SALAS | 14 SALAS | 16 SALAS | 18 SALAS | 20 SALAS
4.1 |Depésito de material de limpeza 6,00 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00
4.2 |Area de servico geral 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
4.3 |Casade gas 2 x 45kg 2 x 45kg 4 x 45kg 4 x 45kg 4 x 45kg 4 x 45kg
4.4 |Vestiario feminino de funcionarios 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
4.5 |Vestiario masculino de funcionarios 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
4.6 |Dep6sito Geral 10,00 12,00 12,00 15,00 15,00 15,00
4.7 |Casa de lixo
4.8 |Castelo d'agua

OBSERVACOES:

1- deve-se considerar a Resolucéo n° 3.777 / 2014 do Conselho Estadual de Educagéo, Artigos n° 68, 69 e 76, como documento de referéncia
para elaboracé&o dos projetos escolares.

2- salas de aula: para construgdes novas recomenda-se considerar a area de 60m? para cada sala com capacidade minima de 40 alunos por
sala. Para construgdes existentes a serem reformadas, pode-se considerar a area minima de 54m?2 para cada sala com capacidade minima
de 40 alunos por sala.

3- laboratoérios de informética: para escolas com até 14 salas de aula, considerar 1 laboratério de informética. Para escolas com mais de 14
salas de aula, considerar 2 laboratérios de informatica. Deve-se implantar o lay out tipo "U", sem meia-parede fixa no centro da sala, prevendo-
se futuramente a conversao do laboratério de informéatica em sala de aula apds a implementacéo do * laboratério de informética moével ,
quando todas as sala de aula poderdo ser utilizadas como laboratério de informatica.

4- laboratoérios de ciéncias: para construgdes existentes a serem reformadas, pode-se considerar 1 laboratério de ciéncias: giimica/biologia ou
fisica/matematica. Para construgfes novas, recomenda-se considerar 2 laboratdrios de ciéncias: quimica/biologia e fisica/matematica.

5- sala de preparo dos laboratérios: trata-se de um equipamento adicional. Para as constru¢des existentes a serem reformadas ndo é
obrigatério a sala de preparo. Deve-se considerar para as constru¢des novas, se ndo houver dificuldade para implantacéo. Nao deve ser
previsto instalagéio de gés para os laboratérios de ciéncias.

6- coordenacao: deve ser localizada proxima as salas de aula e junto a circulagao dos alunos, em local de facil visualizagéo para o
coordenador. Para escolas com até 14 salas de aula, prever 1 sala de coordenacgéo. Para escolas com mais de 14 salas de aula, prever 2
salas de coordenacéo, sendo 1 sala para cada pavimento.

7- sanitarios dos professores: devem ser previstos sanitarios adaptados para PNE em todos pavimentos dos blocos de salas de aula. Nas
construgdes novas, quando possivel, deve-se prever os sanitarios exclusivos para professores com acesso pela sala de coordenagéo. No
caso de construgdes existentes a serem reformadas, quando néo for possivel prever sanitarios exclusivos para professores, pode-se utilizar o
sanitario PNE para alunos devido a baixa utilizag&o do mesmo

8- sanitarios dos alunos: para o dimensionamento da capacidade deve-se considerar a Resolucéo n° 3.777 / 2014 do Conselho Estadual de
Educacéo, no entanto, havendo incompatibilidade come a Legislacdo Municipal, prevalecera a Gltima.

9- vestidrios PNE de alunos: prever apenas 1 vestiario PNE para alunos.

10- quadra poliesportiva: recomenda-se prever arquibancada em pelo menos um lado da quadra .

11- auditério: deve-se prever o piso da plateia plano, para permitir a flexibilizagéo do layout. N&o é obrigatério a previsdo de camarins. No
caso de construcdes existentes a serem reformadas, quando n&o for possivel implantar o auditério padréo, deve-se prever um auditério com
capacidade para 120 lugares.

12 - sala multisuo: trata-se de um equipamento adicional. Para as construcdes existentes a serem reformadas néo é obrigatério a sala
multisuo. Deve-se considerar para as construgdes novas, se ndo houver dificuldade para implantaco.

13- layout de mobiliario: para implantacdo do layout dos ambientes, deve-se considerar os méveis adotados pela SEDU e especificados no
Memorial Descrito, bem como, recomenda-se a utilizacdo dos blocos de AutoCAD disponibilizados pela SEDU.

14- consideragdes finais: quando néo for possivel aplicar o programa de necessidaes e pré-dimensionamento recomendado pela SEDU, deve-
se consultar a GERFE para eventuais flexibilizagdes no programa, desde que plenamente justificaveis, bem como, desde que atenda os
requisitos minimos estabelecidos pela Resolugéo n° 3.777 / 2014 do Conselho Estadual de Educacé&o.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAGAO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUACAO AS EXIGENCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

ITEM

NAO SE

SIM* NAO*
APLICA

Plantas baixas (incluindo implantacdo contedo toas as areas
1 |urbanizadas)com lay out de mobilidrio e distribuicdo do programa
arquitetonico nos ambientes

Plantas baixas com lay out e locac¢do de solugdo estrutural - pilares e vigas

2 .
(concreto e/ou estruturas metalicas)

3 Plantas baixas com informacdes técnicas b[asicas, como quadro de
esqudrias , quadra do areas,especificacdo de materiais

4 Minimo de 3 cortes com indicagdo de niveis e especificagdo de materiais
de acabamento que possibilitem ampla visdo da edificagdo

s Plantas baixas de cobertura com solugdo de telhas, caimentos, acessos ao
telhado, calhas e impermeabilizagdes

6 Minimo de 3 elevacgGes (fachadas) com especificacdo de materiais de
acabamento que possibilitem ampla visdo da edificagao

; Memorial justificativo sintético das solu¢cGes empreendidas e outras que

se fizerem necessarias.

Relatério com enquadramento da edificagdo na lei municpal
8 |correspondente, lei de pdm ou pdu, e/ou cédigo de obras, ou outra
qualquer legislacao incidente

Plantas baixas definitivas compatibilizadas com o pré dimensionamento
estrutural, de pilares e vigas, locagdo dos principis elementos de

9 |arquitetura em versdo definitiva,tais como escadas,circula¢des, rampas,
projecdo de telhados, vaos para abertura de portas e janelas, todos os
lementos a serem execuatados na sobras civis
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAGAO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUACAO AS EXIGENCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

ITEM

NAO SE

SIM* NAO*
APLICA

Planta de implantacdo com as dimensées e especificacdes definitivas das
pavimentacOes, calcadas externas, meio-fio, dreas impermeaveis, muros,
muretas, gradis,jardins, com a locacao definitiva das entradas principais
de alimentacdo da edificacdo, dgua e energia elétrica, ja em suas posicoes
10 |e dimensdes definitivas, locagdo de todas as caixas que compdem os
sistemas hidrossanitarios da edificacdo, bem como das redes elétricas,
demonstrando suas nao interferéncias entre si e na urbanizacao, locacado
de todos os sitemas de prevencao e combate a incéndio, cxs, hidrantes,
mangueiras, etc..

Plantas baixas definitivas com as informac&es técnicas (teto e piso), como
quadro de esquadrias , quadro de areas,especificagdo de materiais,
acabamentos de pisos, soleiras,rodapés, bancadas, locacdo definitiva de
11 |aparelhos sanitarios e elétricos, elmentos de climatizagdo (maquinas de ar
condiciondo e drenos), loucas e metais,luminarias, divisérias, prateleiras,
grades e gradis, corrimao e guarda-corpo, interface com elementos
estruturais auxiliares, etc..

Minimo de 6 a 8 cortes com indicagao de niveis e especificagao de
materiais de acabamento que possibilitem ampla visdo da edificagdo
12 |compatbilizados com todos os sistemas de alimenta¢do da edificagao,
redes hidrossanitarias, redes elétricas e légica e prevencdo e combate a
incéndio

Plantas baixas definitivas de cobertura com solugao de telhas, caimentos,
13 |acessos ao telhado, calhas e impermeabilizagdes compatibilizadas com a
drenagem pluvial

Todas as vistas da edificagdo com especificagao definitivas de materiais
de acabamento e demais interferéncias como, locagdo de brises,
marquises, placas de sinaliza¢do, muros, gradis, pegas estruturais e
quaisquer outras existentes.

14

15 |Memorial descritivo completo

16 |Detalhes executivos de arquitetura

17 |Memorial de cdculo de climatizagdo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZACAO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -
ADEQUACAO AS EXIGENCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:
FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA
~ NAO SE
ITEM & @
Siv NAO APLICA
* SIM = Em conformidade / Entregue
* NAO = Néo conformidade / Ndo Entregue
RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVACOES
(O |RECEBIDO
O NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagbes

Vitéria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educacdo - SESE
Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZACAO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -
ADEQUACAO AS EXIGENCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICIPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 02 - PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA

NAO SE

ITEM * AO*
sIM NAO APLICA

Formatacdo de projeto de arquitetura para protocolo conforme legislacao
municpal

Elaboragdo de relatério técnico diagndstico e laudo de estabilidade fisica
completo da construgdo e suas instalagGes

3 |Protocolo na prefeitura

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NAO = Nédo conformidade / Ndo Entregue

RECEBIMENTO:

STATUS OBSERVAGOES

O [RECEBIDO

O NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagbes

Vitéria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZACAO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -
ADEQUACAO AS EXIGENCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 03 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
FUNDACOES

NAO SE

ITEM SIM* NAO*
APLICA

FUNDACOES

Definicdo do tipo de fundacdo adotada em fungdo da natureza do terreno,

1
das cargas e sua distribuicao

Projeto de pré-forma contendo sec¢des e locacdo dos elementos

2
estruturais e profundidade dos apoios

SUPERESTRUTURA

Plano geral da estrutura, ficando evidenciado, por sua concepcao,

a distribuicdo de pilares, vigas, lajes, reservatoérios d’agua, etc., tudo
coerente com o projeto de arquitetura e com os demais ante-projetos
e/ou projetos especializados

Plantas, cortes e eleva¢des devera permitindo a analise e

6 - .
compreensao de todo o conjunto

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NAO = Néo conformidade / Ndo Entregue

RECEBIMENTO:

STATUS OBSERVAGOES

O [RECEBIDO

O NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagbes

Vitéria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAGAO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUACAO AS EXIGENCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:
~ NAO SE
ITEM SIM* NAO*
APLICA
1 |Estudo de viabilidade da cesan para demanda de esgoto e dgua potavel
2 |Definir locagao e tipo do padrdo de dgua da CESAN
3 |Definir sistema de tratamento para esgoto
Avaliacdo do volume necessdrio para consumo de agua potavel,
4 |compatibilizado com o reservatdrio do projeto arquitetonico e, com a RTI
necessaria do projeto incendio
5 |Avaliagdo das dimensdes das calhas
6 Proposta: aproveitamento de agua pluvial do telhado, indicando local e
capacidade do reservatoério para reuso
; Planta baixa dos pavimentos indicando os pontos das instala¢des de agua
fria
3 Planta baixa dos pavimentos indicando os pontos das instalagdes de
esgoto e agua pluvial
9 Planta baixa de telhado indicando os pontos das instala¢Ges de dgua
pluvial
* SIM = Em conformidade / Entregue
* NAO = Néo conformidade / Ndo Entregue
RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVACOES
(O |RECEBIDO
O NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagées

Vitdria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZACAO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -
ADEQUACAO AS EXIGENCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:
FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 05 - ESTUDO PRELIMINAR DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
~ NAO SE
ITEM SIM* NAO*
APLICA
1 |[Estudo de viabilidade da cesan para demanda de dgua potavel
Avaliacdo do volume necessario para rti, compatibilizado com o
2 |reservatdrio do projeto arquiteténico e, com o volume necessdrio ao
hidrossanitario
3 Local da central de gds: avaliacdo do afastamento minimo de seguranca
entre a edificacdo, fontes de calor e a central de gas
4 |Escada: relagdo degrau/piso deve atender férmula de blondel
s Avaliacdo da largura das saidas de emergéncia (acessos, portas, rampas,
escadas)
6 |Avaliagdo do sentido de abertura das portas de saida de emergéncia
7 |Avaliagdo da distancia maxima a percorrer (rota de fuga)
Planta baixa dos pavimentos indicando todos equipamentos de combate a
incéndio (central de alarme, hidrante de parede, hidrante de recalque,
8 |hidrante de coluna, extintor, iluminagdo de emergéncia, sinalizagao de
emergéncia, alarme, acionador, sirene, detector fumaca, bomba de
pressurizagao)
9 [Planta baixa do reservatdrio indicando saida da tubulagao de incéndio
* SIM = Em conformidade / Entregue
* NAO = Nédo conformidade / Ndo Entregue
RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVACOES
(O |RECEBIDO
O NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagbes

Vitéria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZACAO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -
ADEQUACAO AS EXIGENCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICIPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 06 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO DAS INSTALACOES DE GAS GLP

NAO SE

ITEM * AO*
sIM NAO APLICA

1 |Avaliacdo da capacidade da central de gas glp (cilindros transportaveis)

Planta baixa do pavimento indicando posicdo da central de gas e posicao

2
dos pontos de gas

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NAO = Nédo conformidade / Ndo Entregue

RECEBIMENTO:

STATUS OBSERVACOES

(O |RECEBIDO

O NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagbes

Vitéria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAGAO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUACAO AS EXIGENCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 07 - ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS ELETRICO, CABEAMENTO
ESTRUTURADO, SPDA E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

ITEM

SIM*

NAO*

NAO SE
APLICA

INSTALACOES ELETRICAS

Plantas baixas com a loca¢do do padrao de entrada de energia (baixa
tensdo ou subestacdo). apresentar previsdo da carga elétrica a ser
utilizada.

Apresentar plantas baixas com as indicagdes dos pontos elétricos,
orientando-se pelo layout do projeto arquitetonico. a plantas devem
conter a locacdo da lumindrias internas e externas (postes ou projetores),
ventiladores, tomadas e lumindrias de emergéncia.

3

Apresentar planta baixa com a locagao dos quadros de cargas.

CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SOM)

Planta baixa com indicacdo da infraestrutura utilizada para entrada do

1 . .
cabeamento da concessionaria de telefonia.
5 Planta baixa com a locac¢do dos rack's, dg's, pabx e dispositivos em
comum.
3 Plantas baixas com as indica¢Oes dos pontos de dados, voz e som,
orientando-se pelo layout da arquitetura.
4 |Estudo de simulagdo da drea abrangente do sistema wireless
CFTV
1 |Planta baixa com a locagdo do sistema de video monitoramento
5 Plantas baixas com as locagBes das cameras de video e sensores de
presenga
SPDA
Estudo técnico com as denificdes do método e classe de protecdo a serem
1 utilizados na unidade escolar. especificar se o metédo definido sera do
tipo angulo de protecdo, esfera rolante ou das malhas e se a classe serd i,
ii, iii ou iv
Apresentar croqui com a distribuicdao da malha de capta¢do, descidas e
2 |subsistema de aterramento. apresentar também, quando for utilizado, a

locagdo do para-raio franklin

SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

Apresentar estudo sobre capacidade de geracao de energia da localidade
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZACAO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -
ADEQUACAO AS EXIGENCIAS DO CEE

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 07 - ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS ELETRICO, CABEAMENTO
ESTRUTURADO, SPDA E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

NAO SE

ITEM SIM* NAO*
APLICA

2 |Apresentar planta com a locagdo dos médulos fotovoltaicos

3 |Planta baixa com locagdo das strings, inversores e painéis

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NAO = Nédo conformidade / Ndo Entregue

RECEBIMENTO:

STATUS OBSERVAGOES

O [RECEBIDO

O NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagbes

Vitéria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANIZAGAO E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA -

ADEQUACAO AS EXIGENCIAS DO CEE

UNIDADE:

MUNICIPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS:

DATA:

CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICAGCAO 08 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO DE CLIMATIZACAO E EXAUSTAO

ITEM

SIM*

NAO*

NAO SE
APLICA

CLIMATIZACAO

1 |Locagdo das evaporadoras dentro dos ambientes da unidade escolar

edificacao.

Locacdo das condesadoras em areas técnicas ou areas externas a

de ar

Locacdo dos vetiladores, grelhas, difusores, dampers, etc., para renovacao

4 .
dos equipamentos

Apresentar a memoria de calculo de carga térmica e dimensionamentos

EXAUSTAO

1 [Locagdo da coifa e exaustor na cozinha

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NAO = Ndo conformidade / Ndo Entreque

RECEBIMENTO:

STATUS OBSERVACOES

(O |RECEBIDO

O NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagées

Vitéria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPiRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdo — SESE/GERFE

ANEXO IV - FLUXO DE ATIVIDADES

Verséo inicial — 06/05/2019
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagao — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdo — SESE/GERFE

ANEXO V — MODELO DE DECEARACAO DE
COMPATIBILIZACAO

Verséo inicial — 06/05/2019



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacao — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SEDU/GERFE

(modelo)
DECLARACAO DE COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA

DECLARACAO
O Corpo técnico abaixo, responsavel pelos projetos de arquitetura e de todos os projetos
complementares, declara que os projetos elaborados foram compatibilizados entre si de forma a
possibilitar a perfeita execu¢cdo dos mesmos, sem que haja qualquer interferéncia ndo planejada

referente & elaboragéo das pecgas técnicas, relatérios, desenhos e memoriais descritivos.

Vitéria (ES), de de 20109.

Assinatura dos profissionais que trabalharam nos projetos com 0s respectivos registros nos
conselhos (CAU ou CREA).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagao — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdo — SESE/GERFE

ANEXO VI — MODELO DE MEMORIAL DE
QUANTITATIVOS

Verséo inicial — 06/05/2019



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagdao — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE
MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS
ORCAMENTO [N2 DO ORCAMENTO] - OBJETO DO
ORCAMENTO

2019
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Memorial de Quantitativos

Profissionais Responsaveis:

Nome do arquivo:

[OBJETO DO ORCAMENTO] Orgamento: [N2 ORG]
[OBJETO DA PLANILHA] Planilha: 01
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Demolicdo de piso revestido com ceramica
Local C(m) L (m) Qtde Total (m2)
Salas de Aula -
Total =| =
010102
Local C(m) L (m) Qtde Total (m2)
Total =| =
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPiRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagdo — SESE/GERFE

ANEXO VII — MODELO DE MAPA DE COTAGAO

Verséo inicial — 06/05/2019



Mapa de Cotacao
Data-base: MAR/2019

Codigo Categoria |Descricdo Insumo Und N° de Precos Preco Médio
039573 MA GRADIL TIPO NYLOFOR 3D H=2.03M L=2.5M - MALHA 5X20MM - FIO M 3 RS 927.82
5MM - COMPLETO !
Fornecedor CNPJ Contato/Telefone/E-mail Preco Considerado |Observacgéo
GRADIL COLOR 30.284.864/0001-43 Luiz Saad / (41)3607-5374 / R$ 166,76 Néo
gradilcolor@gradilcolor.com.br
BELGO CERCAS 16.667.287/0001-48 Patricia | (27)3151-2250 / R$ 247,28 Sim
vendas@telaslinhares.com.br
) Nando Neves / (27)99962-3554 / ~
CERCAS E CIA 11.050.296/0004-14 nando@unitelases.com.br R$ 323,30 N&o
i Gleisiane / (27)3063-4030 / =
TELAS VITORIA 32.951.470/0001-27 vendas3@telasvitoria.com R$ 287,16 N&o
) Andreza / (19)3765-8850 / .
SITELA 56.854.391/0001-66 vendas4@sitela.com.br R$ 219,31 Sim
GRADEMAXX 18.092.508/0001-22 Ricardo / (11)2462-5877 / RS 216,88 sim

contato@grademaxx.com.br
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