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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para reparos e melhorias civis e elétricas 

na EEEFM ARISTÓBULO BARBOSA LEÃO, situada em Serra-ES, orientar os respectivos processos 

construtivos e descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla a substituição do forro danificado no terceiro pavimento do 

prédio, o reparo no sistema de ar condicionado central e outros pequenos reparos diversos descritos 

abaixo.  

É preciso salientar que a intervenção deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais pertinentes. 

Todo material especificado em projeto deve atender às normas brasileiras específicas ou relativas a 

cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificações estrangeiras que 

confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrões mais rígidos de qualidade 

quanto à resistência, durabilidade, desempenho e confiabilidade.  

 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 PLANILHA 01 – REFORMA CIVIL 

2.1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

Instalar placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU; 

Mobilizar e desmobilizar container para escritório para ser utilizado como canteiro de obras, a 

ser colocado em local a ser definido pela fiscalização; 

Retirar as portas, os vasos sanitários, as fechaduras, e todo o forro mineral danificado. 

  

2.1.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA 

Substituir as fechaduras danificadas por fechaduras com maçaneta tipo bola e chave tipo 

yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente; 
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Substituir as portas danificadas por porta em madeira de lei com enchimento em madeira de 

1ª qualidade, esp. 30 mm, para pintura, inclusive dobradiças, excl. alizar, marco e fechadura, 

nas dimensões 0,90 x 2,1 m. 

 

2.1.3 ESQUADRIAS METÁLICAS 

Reparar parcialmente as janelas danificadas por janelas tipo maxim-ar para vidro em 

alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e 

contramarco.   

 

2.1.4 ESQUADRIAS METÁLICAS 

Utilizar vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura nas janelas que forem 

reparadas. 

Aplicar nas janelas frontais e nas salas definidas pela direção película insulfilm climatizado 

cor fumê; 

 

2.1.5 IMPERMEABILIZAÇÃO 

Utilizar manta asfáltica ardosiada esp. 3 mm - instalada, sem proteção mecânica, inclusive, 

aplicação e regularização no reparo das aberturas da cobertura do bloco 

quadra/estacionamento. 

 

2.1.6 TETOS E FORROS 

Substituir todo o forro mineral do 3º pavimento por forro de Gesso com película de PVC e 

verso aluminizado, apoiados em perfis metálicos suspensos por perfis rígidos, dim. 

1250x625x8mm, tipo "T", marcas de referência Trademixx, Fibrasmill ou equivalente. 

 

2.1.7 APARELHOS HIDROSANITÁRIOS 

Substituir os vasos sanitários danificados por bacia sifonada de louça branca, marcas de 

referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios. 
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2.1.8 PINTURA 

Emassar e pintar todas as portas substituídas utilizando massa à base de óleo e tinta 

esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco 

nivelador, em madeira, a duas demãos. 

     

2.1.9 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 

Instalar rede de proteção em nylon malha 10x10 cm para proteção de quadra de esportes 

entre a quadra e o estacionamento, prendendo-a nos pilares metálicos existentes. 

 

2.2 PLANILHA 02 – SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO 

2.2.1 Central de Ar Condicionado da Marca YORK de 20TR 

Para reformar o ar central YORK 20TR instalada no térreo deverão ser executados os seguintes 

serviços:  

- Recuperação e limpeza da estrutura interna e externa das unidades Evaporadora, e condensadora; 

- Fornecimento e instalação de um painel de comando; 

- Revisão dos sistemas elétricos; força e controle; 

- Teste e correção de vazamento de gás nos dois circuitos; 

- Limpeza interna do sistema com R141B; 

- Substituição de 02 compressores de 05TR; 

- Recuperação dos isolamentos das linhas de sucção e liquido; 

- Substituição dos visores de liquido; 

- Substituição dos filtros secadores; 

- Execução de vácuo; 

- Carga de gás; 

- Balanceamento do circuito frigorígeno e testes; 

- Limpeza manual da rede de duto, com produto bactericida. 
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2.2.2 Central de Ar Condicionado da Marca BRYANT de 10TR 

Para reformar o ar central YORK 10TR instalada no 3° pavimento deverão ser executados os 

seguintes serviços:  

- Recuperação e limpeza da estrutura interna e externa das unidades Evaporadora, e condensadora; 

- Fornecimento e instalação de um painel de comando; 

- Revisão dos sistemas elétricos; força e controle; 

- Teste e correção de vazamento de gás nos dois circuitos; 

- Limpeza interna do sistema com R141B; 

- Recuperação dos isolamentos das linhas de sucção e liquido; 

- Substituição dos visores de liquido; 

- Substituição dos filtros secadores; 

- Execução de vácuo; 

- Carga de gás; 

- Balanceamento do circuito frigorígeno e testes; 

- Limpeza manual da rede de duto, com produto bactericida. 

 

2.2.3 Central de Ar Condicionado da Marca BRYANT de 5TR 

Para reformar o ar central YORK 10TR instalada no 3° pavimento deverão ser executados os 

seguintes serviços:  

- Recuperação e limpeza da estrutura internas e externas das unidades Evaporadora, e 

condensadoras; 

- Fornecimento e instalação de 04 painéis de comando; Fornecimento e instalação de 06 painéis para 

funcionamento dos aparelhos de ar condicionado. 

- Revisão dos sistemas elétricos; força e controle; 

- Teste e correção de vazamento de gás em todos os circuitos; 

- Limpeza interna de 03 sistemas com R141B; 

- Substituição de 03 compressores de 05TR; 

- Recuperação dos isolamentos das linhas de sucção e liquido; 

- Substituição dos visores de liquido; 

- Substituição dos filtros secadores; 
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- Execução de vácuo nos sistemas em que forem substituídos o compressor, ou apresentarem 

vazamento; 

- Carga de gás nos sistemas em que forem substituídos o compressor, ou apresentarem vazamento; 

- Balanceamento do circuito frigorígeno e testes; 

- Limpeza manual da rede de duto, com produto bactericida 

 

3. PLANO DE ATAQUE  

As intervenções a serem realizadas na unidade escolar deverão ser executadas de forma a minimizar 

os impactos causados pelos serviços e as interferências em seu funcionamento. Para isso, todas as 

intervenções a serem feitas na escola deverão ser definidas pela fiscalização, juntamente com a 

empresa contratada e a direção escolar. 

 

4. CRITÉRIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALÊNCIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos 

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituição só poderá ser efetuada mediante 

expressa autorização, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular. 

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com 

certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e 

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de 

desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade. 

 

5. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, (PCMSO, 

PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, NR-10- 

Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

6. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das 

seguintes etapas: 
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6.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da edificação por estes serviços. 

 

6.2  RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

6.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim; 

6.2.2 O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

 

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condições: 

6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

6.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários e 

fornecedores. 

 

 

Vitória (ES), 08 de agosto de 2019. 


