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1. OBJETO

O objeto deste Termo de Referéncia é a contratagdo de empresa multidisciplinar especializada em
servicos técnicos para ELABORACAO DE PROJETOS PARA REGULARIZACAO, JUNTO AS
PREFEITURAS MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS, DE ESCOLAS PUBLICAS
ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E
FUNDAO.

Para dar subsidio as regularizacdes das edificacfes junto aos 6rgdos competentes, como primeira
PECA TECNICA a ser elaborada pela contratada, impdem-se a apresentacdo do RELATORIO DE
VISTORIA TECNICA (RT — DIAGNOSTICO) E LAUDO DE ESTABILIDADE DA CONSTRUCAO

(VER ANEXO 1 e 2), que ira detalhar a fiscalizacdo, a situagdo existente em seus pormenores.

O RT - DIAGNOSTICO ira estabelecer as diretrizes a serem executadas pela contratada em

relacdo a cada ESCOLA a ser regularizada.

Também esta previsto no objeto de contratagdo a elaboracdo dos seguintes projetos e pegas
técnicas:

- PROJETOS DE AS BUILT — ARQUITETURA E DISPOSITIVOS DE PREVENCAO E COMBATE
A INCENDIO E PANICO

- LEVANTAMENTO ARQUITETONICO

- PROJETO ARQUITETONICO

- PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO — PCI

- LEVANTAMENTO HIDROSSANITARIO

- LEVANTAMENTO DE REDES ELETRICAS

- PROJETO DE REDES ELETRICAS

- PROJETO SPDA

- PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS METALICAS

- PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO INCLUSIVE FUNDACOES

- PROJETO HIDROSSANITARIO

- MEMORIAIS DESCRITIVOS

- PLANILHA ORCAMENTARIA

- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (QUANDO APLICAVEL)

- SONDAGENS (QUANDO APLICAVEL)

O objetivo da producéo das pecas técnicas, projetos, memoriais e planilhas é a REGULARIZACAO
DAS EDIFICACOES NO CORPO DE BOMBEIROS (APROVACAO DE PROJETO DE
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PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO) E REGULARIZAGCAO NAS PREFEITURAS
MUNICIPAIS (APROVAGAO DE PROJETO ARQUITETONICO).

2. DO OBJETIVO

O objetivo deste termo de referéncia é definir diretrizes e condi¢cdes da licitagcdo e do sucessivo
contrato, bem como estabelecer os requisitos técnicos e administrativos para contratacdo de
empresa especializada para a REGULARIZACAO JUNTO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E
CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CBMES, PROJETO LEGAL DE
ARQUITETURA PARA PREFEITURAS E PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
E PANICO OBSERVANDO OS NORMATIVOS VIGENTES PARA A ACESSIBILIDADE
UNIVERSAL, DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

Em resumo, a contratagdo tem como principal objetivo a regularizacéo das edificagdes (prefeitura e
Corpo de Bombeiros e atendimento a acessibilidade de PNE) localizadas nos municipios em

referéncia.

3. JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Estado da Educacdo possui sob sua reponsabilidade 467 unidades escolares,
distribuidas em 78 municipios, amparando um numero expressivo de usuarios, sendo
imprescindivel a regularizacdo dos edificios com o fim de promover a todos, ambiente seguro e

legalmente provido, de acordo com as atuais Normas de Segurancga.

De uma forma geral as escolas possuem diferentes tipologias construtivas. Erguidas nas décadas
de 50, 60, 70 e 80 (algumas antes disso), as constru¢des, muitas vezes, ndo se compatibilizam com
as atuais normas de prevencdo e combate a incéndio e ndo possuem qualquer regularizagdo na

prefeitura.

Seguindo os critérios técnicos adotados na atualidade e a necessidade de obtencdo de areas
edificadas regulares junto aos municipios, norteados por diversas normas de seguranca e
acessibilidade, é imperativo que as a¢fes sejam coordenadas de forma simultdnea e organizada,

objetivando a regularizacéo integral das edificactes.

As questbes mencionadas implicam em acdes efetivas dessa SEDU a fim de realizar as devidas

regularizagdes nos edificios, levando em consideracédo as especificidades de cada um. Observa-se
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gue os servicos a serem realizados sdo diversificados, sendo primordial a atuagdo de equipe de

profissionais multidisciplinares qualificados para os inimeros desafios.

Levando em considera¢do o grande numero de escolas, atender a toda a demanda contando
apenas com a equipe técnica atuante na Geréncia de Rede Fisica (GERFE/SEDU) tornou-se

inviavel, haja vista a diversidade e escala dos atendimentos realizados pela equipe interna.

Nesse cendrio, a equipe técnica, analisou as caracteristicas dos servicos a serem executados
visando balizar a melhor estratégia e avancar na resolu¢cdo do problema e, ndo havendo
possibilidade de se priorizar uma escola em detrimento de outra, planeja-se empreender esse

recurso até que todas estejam regulares.

Foram entdo elencadas em um primeiro momento, 70 unidades escolares localizadas no Municipio
de Vitdria, Serra, Santa Teresa e Fund&o, todas elas estdo sob a coordenagéo da Superintendéncia
Regional do Estado de Carapina (SRE Carapina) e representam um percentual significativo de toda

arede.

Entende-se que a equipe da SEDU/GERFE, por ter conhecimento técnico de sua real necessidade,

conduzird com seguranca as a¢des no contrato de forma a atingir os resultados almejados.

Considerando a abrangéncia do caso, 0s servicos a serem executados irdo variar conforme a
analise “in loco” de cada uma das unidades e a situag&o atual das infraestruturas existentes, o que
sera resumido no LAUDO DE VISITA TECNICA - DIAGNOSTICO.

O resultado almejado é a obtencéo de Projetos Legais Aprovados nas Prefeituras Municipais e de
Projetos Técnicos aprovados Junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Espirito Santo, para todas
as unidades listadas nesse termo de referéncia (nos casos em que se apliguem e nos outros casos),
com devidos Memoriais de Quantitativos, Memoriais Descritivos e Planilhas Orcamentarias dos

servigos a serem executados para a obtencao das regularizages.

O produto final sera objeto de Procedimentos Licitatérios para a execucao dos servigos, e obtencao

dos Alvaras de Incéndio, Habite-se e Alvaras de Funcionamento.

4. DESCRICAO DOS SERVICOS

Inicialmente a contratagdo serd de adequacdo das escolas que estdo sob a jurisdicdo da SRE
Carapina, somando o quantitativo de 70 escolas distribuidas nos municipios de Vitéria, Serra, Santa
Teresa e Fundao. (VER ANEXO 3)
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Visando organizar as demandas e estabelecer um critério de classificacéo e descrigdo dos servigos,

a contratagcdo se organiza a partir de 3 situacdes pré-identificadas:

1)

2)

3)

REGULARIZAGAO - SITUAGAO 01: ESCOLAS QUE POSSUEM PROJETOS DE
PREVENGCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO APROVADOS COM PENDENCIAS.

EdificacBes pertencentes a rede sedu que possuem projetos aprovados, mas que possuem
pendéncias e por ndo atendimento as mesmas ndo possuem alvard. Demandam também a
modificacdo de projeto técnico j4 aprovado no Corpo de Bombeiro do Estado do Espirito
Santo (CBMES) ou aprovagédo na Prefeitura Municipal de seu conjunto edificado, arquitetura
e vigilancia sanitaria, quando aplicavel. (para compreender o fluxo de trabalho ver — ANEXO

8 - Fluxograma dos Servigos — Situacao 01)

REGULARIZAC}AO - SITUAC}AO 02: ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TECNICO —
EDIFICAC}AO COM AREA CONSTRUIDA ACIMA DE 900,00 M2

Edificacdes pertencentes a rede SEDU, que ndo possuem projetos técnicos aprovados no
CBMES e que demandam elaboracdo de projetos técnicos e quaisquer outras pecas
técnicas necessarias para obtencdo da regularizacdo. Demandam também aprovagéo na

Prefeitura Municipal de seu conjunto edificado, arquitetura e vigilancia sanitaria.

(para compreender o fluxo de trabalho ver — ANEXO 9 - Fluxograma dos Servigos — Situacao
02)

REGULARIZACAO - SITUACAO 03: ESCOLAS MENORES QUE 900,00 m2

Edificacdes pertencentes a rede SEDU, com area construida menor que 900,00 m2 sem
exigéncia de aprovacgdo de projeto técnico junto ao CBMES e que necessitam de projetos
aprovados junto aos municipios. (para compreender o fluxo de trabalho ver — ANEXO 10 -

Fluxograma dos Servicos — Situagéo 03)

Os servigos serao iniciados pelo levantamento “in loco”, com analise do terreno e suas edificagbes,

legislacdes incidentes, bem como o cruzamento de dados fornecidos pela SEDU, o que culminara

na elaboracdo do RELATORIO DE VISITA TECNICA (RT - DIAGNOSTICO) (ver anexo 1) e
EMISSAO DE LAUDO DE ESTABILIDADE DA CONSTRUCAO (ver anexo 2), que deverao ser

submetidos a fiscalizacao, que por sua vez definird a matriz de acdo adequada a cada necessidade.

Todos o0s outros projetos e pecgas técnicas serdo definidos em seguida, observando todas as

exigéncias normatizadas pelo respectivo Municipio (conforme a exigéncia de cada Plano Diretor
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Municipal e Codigo de Obras) e pelo CBMES (com as adequacfes de acessibilidade e em
conformidade com as Normas Técnicas vigentes observando os diversos quesitos como unidades

de passagem, rotas de fuga, reserva técnica de incéndio, etc).
Abaixo serédo descritas as situacoes tipificadas conforme as necessidades:

a) REGULARIZACAO - SITUACAO 01: ESCOLAS QUE POSSUEM PROJETOS DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO APROVADOS COM PENDENCIAS.

A primeira etapa sera a realizacdo da visita “in loco” para proceder com o “as Built” do Projeto
Técnico Aprovado junto ao CBMES e com os projetos disponibilizados pela SEDU com a edificacdo

existente, para a elaboragdo do RT — DIAGNOSTICO e atualizacio do Projeto Arquiteténico Digital.

Nesta fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalizagdo fornecera os dados relativos as escolas

em referéncia, trabalhando como apoio.

O RT — DIAGNOSTICO, devera conter informagdes precisas sobre a situacgéo atual da edificagéo e
se a mesma esta de acordo com o projeto técnico aprovado no CBMES, havendo discordancia
serdo entdo descritas a agdes a serem realizadas, inclusive as intervencdes de obra necessarias
para o atendimento ao Projeto. Também devera ser analisada a situacdo legal do processo no
CBMES, pormenorizando as ac¢des para a regularizacéao definitiva do projeto. (VER ANEXO 01)

Nessa fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalizacdo fornecera os dados relativos as escolas

em referéncia que venham a auxiliar na regularizagéo.

O RT — DIAGNOSTICO ira definir os projetos arquitetdnicos de reforma e complementares que
serdo necessarios, haja vista a possibilidade da adaptacéo dos edificios para acessibilidade (rampa,
elevadores e banheiros adaptados, rota de fuga, SPDA, luminarias de emergéncia, implantacéo de

castelo d’agua, etc).

O RT — DIAGNOSTICO ira definir a necessidade do levantamento topogréafico e de sondagem do

terreno.

O contratante devera proceder ao mesmo tempo com a entrega do RT — DIAGNOSTICO e com o
Projeto Arquitetbnico atualizado. Caso o material ndo apresente informacdes suficientes, a

fiscalizacdo solicitard revisdo até que esteja de acordo com as demandas supracitadas.
A GERFE/SEDU através de sua fiscalizagdo se manifestard em tempo habil para evitar atrasos

Nesse interim devera ser realizado o As Built e atualizagdo de projeto arquitetdnico digital para
subsidiar a formatac&o de Projeto Legal para aprovagdo nas Prefeituras Municipais, obrigando a

contratada a observar a legislacao vigente de cada Municipio.
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Na segunda etapa dar-se-a o inicio da fase de aprovagédo de Projeto Arquitetdnico Legal junto ao
Municipio e modificagdo de Projeto Técnico Aprovado no CBMES. Ficara a contratada obrigada a
entregar cépia do protocolo e apos a finalizagdo do processo nos referidos érgaos serdo exigidos a
entrega dos projetos originais aprovados.

A terceira etapa, podera ser ou ndo concomitante a segunda etapa, momento em que serdo
desenvolvidos e entregues o Projeto Arquitetbnico de Reforma e os Projetos Complementares,
memoriais descritivos, memorial de quantitativos e planilhas orcamentarias, estando o aceite

vinculado a avalia¢éo da fiscalizacdo da GERFE/SEDU.

Abaixo est&o relacionadas as escolas para a REGULARIZACAO - SITUACAO 01:

SITUACAO 01 - PROJETOS PCI APROVADOS COM PENDENCIAS
MUNICIPIO NOME DA ESCOLA
FUNDAO EEEFM NAIR MIRANDA
SANTA TERESA |EEEFM JOSE PINTO COELHO
SERRA EEEF GERMANO ANDRE LUBE
SERRA EEEF PROF JOAO ANTUNES DAS DORES
SERRA EEEF VIRGINIO PEREIRA
SERRA EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO
SERRA EEEFM CLOVIS BORGES MIGUEL
SERRA EEEFM LARANJEIRAS
SERRA EEEFM MARIA PENEDO
SERRA EEEFM PROF JOAO LOYOLA
SERRA EEEFM ROMULO CASTELLO
SERRA EEEFM SILVIO EGITO SOBRINHO
SERRA EEEFM VILA NOVA DE COLARES
SERRA EEEFM ZUMBI DOS PALMARES - SERRA
SERRA EEEM PLANALTO SERRANO
VITORIA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA
VITORIA EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA
VITORIA EEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAYOLLI
VITORIA EEEM COLEGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO
VITORIA EEEM PROF RENATO JOSE DA COSTA PACHECO

b) REGULARIZACAO - SITUACAO 02: ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TECNICO —
EDIFICACAO COM AREA CONSTRUIDA ACIMA DE 900,00 M2
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A primeira etapa sera a realizagdo da visita “in loco” para proceder com o levantamento para a
elaboracdo de Projeto Arquitetdnico, que ira subsidiar a elaboragédo do Projeto Legal e do Projeto
Técnico de Combate a Incéndio e Panico, para a elaboracio do RT — DIAGNOSTICO e elaboragéo
do Projeto Arquiteténico Digital.

Nesta fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscaliza¢do fornecera os dados relativos as escolas

em referéncia, trabalhando como apoio.

O RT — DIAGNOSTICO devera conter informagdes precisas sobre a situacéo atual da edificacdo e
quais intervencbes serdo necessarias para proceder com as Regularizagdes, inclusive as
intervengdes de obra necessarias para a adaptagéo do Edificio conforme as exigéncias das normas
técnicas do CBMES e das Legisla¢cdes Municipais. (ANEXO 01)

O RT — DIAGNOSTICO ira definir os projetos arquitetdnicos de reforma e complementares que
serdo necessarios, haja vista a possibilidade da adaptagéo dos edificios para acessibilidade (rampa,
elevadores e banheiros adaptados, rota de fuga, SPDA, luminarias de emergéncia, implantagéo de

castelo d’agua, etc).

O contratante devera proceder ao mesmo tempo com a entrega do RT — DIAGNOSTICO e com o
Projeto Arquitetbnico atualizado. Caso o material ndo apresente informagdes suficientes, a

fiscalizacao solicitara revisdo até que esteja de acordo com as demandas supracitadas.

A GERFE/SEDU através de sua fiscalizacao se manifestard em tempo habil para evitar atrasos no

desenvolvimento dos trabalhos.

Na segunda etapa dar-se-a o inicio da fase de aprovacédo de Projeto Arquitetdnico Legal junto ao
Municipio e de Projeto Técnico junto ao CBMES. Fica a contratada obrigada a entregar a cOpia do
protocolo e apés a finalizacdo do processo nos referidos 6rgédos serdo exigidos a entrega dos

projetos originais aprovados.

A terceira etapa, podera ser ou ndo concomitante a segunda etapa, momento em que serdo
desenvolvidos e entregues o Projeto Arquitetdnico de Reforma e os Projetos Complementares,
memoriais descritivos, memorial de quantitativos e planilhas or¢camentarias, estando o aceite

vinculado a avaliacdo da fiscalizacdo da GERFE/SEDU.

SITUACAO 02 - ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TECNICO — ESCOLAS ACIMA
_ DE 900M?
MUNICIPIO NOME DA ESCOLA
FUNDAO EEEFM PROFESSORA MARIA DA PAZ PIMENTEL
SANTA TERESA EEEFM FREDERICO PRETTI
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SANTA TERESA EEUEF MARIA JULITA

SERRA CEEFMTI JOAQUIM BEATO

SERRA EEEF CAMPINHO

SERRA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

SERRA EEEF JONES JOSE DO NASCIMENTO
SERRA EEEF MANOEL LOPES

SERRA EEEF PROF ANNA GOMES

SERRA EEEF TAQUARA |

SERRA EEEFM ANTONIO ENGRACIO DA SILVA
SERRA EEEFM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL
SERRA EEEFM ANTONIO LUIZ VALIATI

SERRA EEEFM ARLINDO FERREIRA LOPES

SERRA EEEFM BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA
SERRA EEEFM CLOTILDE RATO

SERRA EEEFM D JOAO BATISTA DA MOTTA E ALBUQUERQUE
SERRA EEEFM ELICE BAPTISTA GAUDIO

SERRA EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL
SERRA EEEFM GETULIO PIMENTEL LOUREIRO
SERRA EEEFM IRACEMA CONCEICAO SILVA

SERRA EEEFM JACARAIPE

SERRA EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA

SERRA EEEFM MARINGA

SERRA EEEFM MESTRE ALVARO

SERRA EEEFM NOVA CARAPINA

SERRA EEEFM PROF HILDA MIRANDA NASCIMENTO
SERRA EEEFM PROF JURACI MACHADO

SERRA EEEFM PROF MARIA OLINDA DE OLIVEIRA MENEZES
SERRA EEEFM SERRA SEDE

SERRA EEEFM SIZENANDO PECHINCHA

VITORIA CEEJA DE VITORIA

VITORIA CEEMTI SAO PEDRO

VITORIA EEE ORAL E AUDITIVA

VITORIA EEEFM ALMIRANTE BARROSO

VITORIA EEEFM DESEMB CARLOS XAVIER PAES BARRETO
VITORIA EEEFM HILDEBRANDO LUCAS

VITORIA EEEFM MARIA ORTIZ

VITORIA EEEM ARNULPHO MATTOS

VITORIA EEEM GOMES CARDIM

VITORIA EEEM IRMA MARIA HORTA

VITORIA EEEM PROF FERNANDO DUARTE RABELO
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| VITORIA | SEDU - SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO
) REGULARIZAGAO - SITUAGAO 03: EDIFICAGOES PERTENCENTES A REDE SEDU,

COM AREAS CONSTRUIDAS MENORES QUE 900,00 M2, SEM EXIGENCIA DE
APROVACAO DE PROJETO TECNICO JUNTO CBMES E QUE NECESSITAM DE
PROJETOS APROVADOS JUNTO AOS MUNICIPIOS.

A primeira etapa sera a realizacao da visita “in loco” para proceder com o Levantamento para a
elaboracéo de Projeto Arquitetbnico, o que ird subsidiar a formatacao do Projeto Arquitetdnico Legal
para aprovacao nas Prefeituras Municipais, obrigando a contratada a observar a legislagéo vigente
de cada Municipio.

O RT — DIAGNOSTICO devera conter informagées precisas sobre a situagéo atual da edificagéo e
quais intervencdes serdo necessarias para proceder com a aprovacdo de Projeto junto as
Prefeituras Municipais, atentando para as exigéncias contidas nas Legisla¢cdes Municipais. (VER
ANEXO 01).

Nesta fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalizagédo fornecera os dados relativos as escolas

em referéncia, auxiliando no processo de regularizac¢ao.

O RT — DIAGNOSTICO ira definir a necessidade do levantamento topografico e de sondagem do

terreno.

O contratante devera proceder ao mesmo tempo com a entrega do RT — DIAGNOSTICO e com o
Projeto Arquitetbnico atualizado. Caso o material ndo apresente informagbes suficientes, a

fiscalizacao solicitara revisdo até que esteja de acordo com as demandas supracitadas.
A GERFE/SEDU através de sua fiscalizacdo se manifestard em tempo habil para evitar atrasos.

Na segunda etapa dar-se-a o inicio da fase de aprovacao de projeto junto ao Municipio e fica a
contratada obrigada a entregar copia do protocolo e apés a finalizagdo do processo nos referidos

orgdos serao exigidos a entrega dos projetos originais aprovados.

Abaixo est&o relacionadas as escolas para a REGULARIZACAO - SITUACAO 03:

SITUACAO 03 - ESCOLAS MENORES QUE 900,00 M2
MUNICIPIO NOME DA ESCOLA
SERRA EEEF CARAPEBUS
SERRA EEEF JUDITH LEAO CASTELLO RIBEIRO
SERRA EEEF PREFEITO JOSE MARIA MIGUEL FEU ROSA
SERRA EEEF PROF2 ADEVALNI AZEVEDO
SERRA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO
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|SERRA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN DE MIRANDA

Todos os servicos descritos deveréo ser executados com exceléncia, cabendo a contratada:

VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

Garantir que os servicos sejam executados de acordo com as exigéncias das Normas
Técnicas da ABNT, bem como as Normas Técnicas do CBMES e todas a demais aplicaveis
para as devidas Regularizacdes, conforme o escopo do contrato e MANUAIS DE
PROCEDIMENTOS PARA APRESENTACAO DE PROJETOS DO IOPES
(https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas),
inclusive suas alteracbes/revisdes.

Executar todos os servigos em conformidade com a legislagdo ambiental, em particular, ao
disposto no Decreto 2.830-R de 19 Agosto de 2011,

Deverdo ser aplicados a execugéo do contrato, no que couberem, os critérios estabelecidos
no Decreto 2.830-R de 19 Agosto de 2011;

Propor & SEDU alternativas técnicas para solu¢do de problemas que venham a ocorrer no
transcurso dos servigos, levando em consideragdo 0s aspectos técnicos e econdmicos
envolvidos, de modo a reduzir incertezas;

Alertar a SEDU quanto as condi¢cdes de cumprimento dos prazos estipulados para a
execucgao dos servicos;

Destinar equipes e pessoal suficientes para o desenvolvimento de trabalhos, considerando
casos de simultaneidade de acdes e solicitacdes a serem realizadas;

Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execu¢édo dos servicos,
bem como sua mobilizacdo e desmobilizagéo;

Contratar pessoal devidamente habilitado para a funcdo a ser exercida para a execugao dos
servicos, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescricdes relativas as leis
trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada,
nesse particular, Unica empregadora;

Providenciar transporte, alimentacdo e hospedagem dos seus empregados as suas
expensas, bem como guarda e/ou vigilancia dos equipamentos utilizados;

Atender rigorosamente as normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho;
Proporcionar e fiscalizar os funcionarios quanto a utilizacdo de uniformes, acessorios e
equipamentos de seguranca, conforme exigéncia das Normas Reguladoras sobre
Seguranca e Medicina do Trabalho vigentes;

Adotar medidas, precauc¢des e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a

terceiros, pelos quais sera inteiramente responsével;
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Responsabilizar-se por quaisquer casos atipicos ndo mencionados neste Termo de
Referéncia e apresentar a fiscalizacdo para que seja feita, por esta, a sua definicdo e
determinagéo.

A empresa contratada deverd manter escritorio na Grande Vitoria, que possibilite

interacdo entre a equipe técnica contratada e a equipe técnica da SEDU.

5. TIPO DE PROJETOS E SERVICOS

Seré&o descritos os tipos de projeto e servicos base para o objeto deste Termo de Referéncia.

a) Elaboracdo de relatorio técnico diagnostico e laudo de estabilidade fisica completo da
construcado e suas instalages

e RT — DIAGNOSTICO, Relatério de Visita Técnica: esta disponivel para o contratado o
relatorio padrdo SEDU no Anexo 01; deverd conter o relato e fotos das informacdes
necessarias para o diagnostico das situagfes 01, 02 e 03.

¢ Laudo de Estabilidade da Construcao: € uma atividade técnica com a finalidade de realizar
um minucioso e criterioso diagndstico da edificacdo a ser periciada, informando quais as

condicdes reais em que o imovel se encontra. (Anexo 2)

b) Elaboracédo de Projeto "AS BUILT" arquitetdnico

AS BUILT: a expresséo significa “Como Construido”; devera ser realizada a atualizagdo do
projeto arquitetdnico fornecido pela SEDU, de forma que estes projetos sejam atualizados
conforme construidos e disponibilizados na versdo digital, padrdo IOPES
(https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas), incluido

as especificidades das instalagfes estruturais, elétrica e hidrossanitéaria.

c) Elaboracdo de Projeto "AS BUILT" dos dispositivos de seguranca e combate a incéndio e
panico

AS BUILT: a expresséao significa “Como Construido”. Devera ser realizada a afericdo dos

dipositivos previstos no projeto de prevencao e combate a incéndio e panico que foi aprovado,

disponibilizando graficamente as informag@es na arquitetura. Todas as informacdes devem ser

compatibilizadas e, se necessario, complementadas de forma que estes projetos representem

as informacdes dos equipamentos existentes e instalados no local, subsidiando, quando cabivel,
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a revalidacao do Projeto de Incéndio junto ao Corpo de Bombeiro, conforme as normas técnicas
do CBMES.

d) Projeto Arquitetonico

O projeto arquiteténico ou projeto de arquitetura é uma atividade técnica de criacao, pela qual é
concebida uma obra de arquitetura. Para atendimento ao objeto do termo de referéncia, faz-se
necessario o referido projeto para as situagdes que incluirem a concep¢ao de novas solucdes
arquitetbnicas para atendimento as regularizagdes. Neste caso, serdo desenvolvidos 0s
Projetos Arquitetbnicos de Reforma. Deverdo ser disponibilizados na versao digital, padrao

IOPES. (https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas).

Junto ao projeto deve produzido o memorial descritivo que passa por um documento que detalha
todo o projeto a ser realizado, onde estéo relacionados, um a um, todos os itens da edificagéo
a ser construida: estruturas, acabamentos, instalagfes, tudo devera ser informado de acordo

com o que sera realizado na obra.

e) Levantamento Arquitetonico

O levantamento arquiteténico é o servigo de obtencao, através de afericdo de cotas in loco, de
todos os elementos edificados, para seja possivel a elaboracdo das pecas graficas - desenhos

técnicos de todo o conjunto arquiteténico.

f) Andlise, e se necessario a modificacdo de projeto técnico de prevencdo e combate a

incéndio e panico aprovado junto ao CBMES.

Apos a execucdo do AS BUILT dos elementos e dispositivos de prevengdo e combate a incéndio
e panico, dispostos graficamente, o técnico ira avaliar as condigfes do que esta executado e
conforme seu julgamento, inserir novos elementos ou mesmo modificar 0s existentes no
desenho técnico, visando submeté-lo novamente a andlise técnica do CBMES, visando a

aprovacao /regularizacdo da edificacéo.

g) Projeto de prevencao e combate a incéndio e panico
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A NT 01/2015 - CBMES Procedimentos Administrativos Parte 2 - Apresentacdo de Projeto
Técnico, define este projeto como um “Conjunto de pecas gréaficas ou digitais necessarias para
a definicdo das caracteristicas principais das medidas de seguranca contra incéndio e panico,
composto de plantas de seguranca, se¢des, elevagdes, detalhes e perspectivas isométricas e,

inclusive, das especificacdes de materiais e equipamentos”.

h) Formatacdo de Projeto Arquitetbnico Legal e regularizacao da edificacao

O Projeto Arquitetdnico Legal deve conter informacgdes necessérias e suficientes ao atendimento
das exigéncias legais para os procedimentos de andlise e de aprovagdo do projeto junto as
Prefeituras Municipais. Para as devidas regularizagfes, objeto desse termo de referéncia, é

essencial a formatacao deste Projeto, visando a aprovacao /regularizacdo da edificagéo.

A SEDU, como proprietaria dos imoveis objeto deste termo de referéncia, ira disponibilizar os
documentos exigidos pelas Prefeituras Municipais e pelo CBMES para as devidas

regularizagdes.

Sera de responsabilidade da SEDU quaisquer 6nus relacionados as taxas decorridas dos

processos de aprovacgdes/regularizacoes.

i) Levantamento Hidrossanitario

O levantamento hidrossanitario € um servico realizado para se obter as medidas de todos os
elementos hidrossanitarios da edificacdo. Sera fundamental para os servicos descritos neste
termo de referéncia. Deve-se considerar o levantamento dos elementos hidrossanitarios que
irdo subsidiar a producdo dos Projetos Técnico de Incéndio e Panico para atendimento as
normas técnicas, visando a aprovacao no CBMES, inclusive a obtencéo do Alvara da Vigilancia

Sanitaria.

j) Projeto Hidrossanitario

O projeto hidrossanitario compreende os sistemas de distribuicdo de agua e recolhimento dos
esgotos. Para atendimento aos servi¢cos objeto deste termo de referéncia, faz-se necessério a
producdo deste tipo de projeto conforme o atendimento as exigéncias das normas técnicas,

visando & aprovacdo no CBMES, inclusive a obtencdo do Alvara da Vigilancia Sanitéria.
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k) Levantamento de redes elétricas

O levantamento das redes elétricas € um servico realizado para se obter as medidas de todos
os elementos elétricos da edificacdo. Sera fundamental para os servigos objeto deste termo de
referéncia, o levantamento dos elementos elétricos que irdo subsidiar a producéo dos Projetos
Técnicos de Incéndio e Panico para atendimento as das normas técnicas, visando a aprovacao
no CBMES.

[) Projeto de SPDA

A instalacdo de SPDA (Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas) € uma exigéncia
do Corpo de Bombeiros, regulamentada pela ABNT segundo a Norma NBR 5419/2005, e tem
como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas atmosféricas, que
podem ocasionar incéndios, explosfes, danos materiais e, até mesmo, risco a vida de pessoas
e animais. Tendo em vista o objeto deste termo de referéncia, sera relevante a producédo deste
tipo de projeto.

m) Projeto de redes elétricas

O Projeto de Redes Elétricas é a previsao escrita da instalacdo, com todos os seus detalhes,
localizacdo dos pontos de utilizacdo da energia elétrica, comandos, trajeto dos condutores,
divisdo em circuitos, secdo dos condutores, dispositivos de manobra, carga de cada circuito,
carga total, dentre outros. Para atendimento aos servi¢os objeto deste termo de referéncia, faz-
se necessario a producdo deste tipo de projeto, conforme o atendimento as exigéncias das

normas técnicas, visando a aprovag¢do no CBMES.

n) Projeto de estruturas metélicas

O Projeto Estrutural Metalico determina os elementos estruturais (fundacéo, pilares e vigas e
lajes) que tém como objetivo sustentar a edificagdo, transmitindo suas cargas acidentais e
permanentes ao solo. O material utilizado para execucdo da obra é o aco. Além dessas
atividades principais, o servicos podem demandar projetos especificos como sustentacéo e
telhados, marquises ou outros elementos arquitetdnico para atendimento as exigéncias das

normas técnicas, visando a aprovag¢do no CBMES.
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0) Projeto de estrutura de concreto, inclusive fundacbes

O Projeto estrutural de concreto determina os elementos estruturais (fundacéo, pilares e vigas
e lajes) que tém como objetivo sustentar a edificacdo, transmitindo suas cargas acidentais e
permanentes ao solo. O material utilizado para execuc¢éo da obra € o concreto, para atendimento

as exigéncias das normas técnicas, visando a aprovac¢do no CBMES.

p) Memorial de quantitativos/memoria de célculo para planilha orgamentaria

O memorial de quantitativos/memdaria de calculo descreve e define a quantidades de todos os
itens dos servigcos que serdo utilizados para a execucao da obra. Deve-se seguir as premissas
indicadas no sitio eletrénico do IOPES (Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo). Link:
https://iopes.es.gov.br/Containers/ltem/Display/1513. Ver: ‘ROTEIRO PARA
PROCEDIMENTOS DE LEVANTAMENTOS LABOR-IOPES”

g) Planilha orgamentéria, composi¢cdes de custos unitérios, cronograma fisico-financeiro e

cotacOes de precos, conforme diretrizes pré-estabelecidas pelo IOPES

A planilha orgamentaria descreve e define a quantidades de todos os itens e os valores dos
servigos que serao utilizados para a execucao da obra. A contratada deve também elaborar o
cronograma fisico-financeiro, que define os prazo da obra. Deve-se seguir as premissas
indicadas no sitio eletrénico do IOPES. Link:
https://iopes.es.gov.br/Containers/ltem/Display/1513. Ver: “MANUAL DE ELABORACAO DE
ORCAMENTOS-OBRAS”

Para alguns casos definidos pelo RT - DIAGNOSTICO havera necessidade de levantamentos

topograficos e de investigagdes geotécnicas, conforme indica¢des abaixo:

r) Levantamento planialtimétrico cadastral de &rea superior a 2.000,00 m? a 4.000,00 m?

s) Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a 4.000,00 m? até 10.000,00 m?

O Levantamento planialtimétrico € um documento que descreve o terreno com exatidao e nele
sdo anotadas as medidas planas, angulos e diferencas de nivel (inclinagéo). Neste caso, a

contratada podera diagnosticar em quais terrenos ira se aplicar esse servico.
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t) Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe/equipamentos para a realizacdo de servigos de
topografia em locais com distancia superior a 50km até 150km (inclusive) da Catedral
Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria /ES

u) Sondagem SPT na Grande Vitéria/ES (Vitoria, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundao

e Guarapari)

A Sondagem SPT, também conhecida como sondagem a percussdo ou sondagem de simples
reconhecimento, é um processo de exploragédo e reconhecimento do solo usado normalmente
para solos granulares, solos coesivos e rochas brandas. Neste caso, a contratada podera

diagnosticar quais terrenos ira se aplicar esse servigo.

6. SUBCONTRATACAO DOS SERVICOS

A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes

da execucdo dos servigos, até o limite 30% do valor global do contrato.

7. TIPO DE LICITACAO/MODALIDADE

A licitacdo originada deste Termo de Referéncia devera ser na modalidade do tipo MENOR PRECO
sob forma de EXECUCAO INDIRETA no regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

8. CONDICOES GERAIS
As gquantidades para fins de orcamento estdo apresentadas no ANEXO 07.

A aprovacdo dos Servigos pela SEDU ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais e a

Administracéo Publica.

A SEDU detera o direito de propriedade intelectual dos servigos desenvolvidos, assim como de toda
a documentacdo produzida na execuc¢édo do contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem que

exista a sua autorizagado expressa.

A contratada sera a Unica responsavel pela precisdo das cotas, das distancias; pela fidelidade dos
detalhes, mapas e desenhos. Deverdo ser emitidas ART's ou RRT’'s para cada situacdo sem

nenhum custo para a contratante.

Todos os custos com plotagens e impressdes que forem necessarias correrdo por conta da

contratada.
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Importante destacar que os projetos a serem elaborados pela empresa contratada deverao refletir
as condi¢des do local com a precisdo determinada pelas normas técnicas, pois uma informacao
equivocada pode prejudicar de sobremaneira a execucéo das obras e da possivel regularizag&o. E,
portanto, fundamental a realizacao visita técnica e elabora¢do do diagndstico do local, realizagéo

dos projetos em conformidade com as edificagdes e infraestrutura (local e urbana) existentes.

Devera ser seguida a legislacdo urbanistica vigente e todas as Normas Brasileiras Registradas
(NBR) da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e as normas técnicas do CBMES
pertinentes a cada projeto e vigentes na data do recebimento definitivo dos mesmos, principalmente

guanto as leis de uso e ocupacéo do solo e planos diretores.

Os projetos deverao ser desenvolvidos conforme orientagdes e definicbes contidas nos Manuais de
Apresentacao de Projetos do IOPES (https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-

instrucoes-normativas).

Além das orientagbes definidas nos manuais, deverdo ser atendidas todas as normas técnicas
aplicaveis a elaboracao dos projetos além, é claro, das exigéncias de cada um dos 6érgaos de
aprovacao, tais como: Prefeituras Municipais e Corpo de Bombeiros do Estado do Espirito Santo.

9. LOCALIZACAO DOS SERVICOS
Os servigos serao concentrados em varias escolas publicas estaduais localizadas nos municipios
de VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO (VER ANEXO 3).

10. FORMA DE APRESENTACAO E ENTREGA DOS SERVICOS PRESTADOS
e RT-DIAGNOSTICO - VERSAO FiSICA (VER ANEXO 01)
e PROJETOS DE ENGENHARIA - VERSAO FISICA

A versao fisica devera ser entregue impressa em papel sulfite, obedecendo aos procedimentos
constantes neste Termo de Referéncia bem como no MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA
APRESENTACAO DE PROJETOS DO IOPES e suas eventuais alteracdes/revisdes. Devera ser
composta de todos os documentos pertinentes ao levantamento executado e em quantidades
definidas conforme relacéo abaixo:

a) A versao final devera ser entregue em 01 (uma) via impressa;

b) Uma copia do Memorial Descritivo dos Servicos;

c) Duas coépias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou do Registro de

Responsabilidade Técnica — RRT de cada trabalho devidamente quitada;
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O servico seré considerado entregue, somente quando as duas versdes, tanto a digital quanto a
fisica, estiverem sido entregues e aceitas pelo gestor/fiscal do contrato.

Para fins de medicéo seréo realizados os pagamentos conforme as entregas dos produtos, devendo
ser observadas SITUACAO 01, SITUACAO 02 e SITUACAO 03. Em anexo, segue cronograma
com o prazo de 18 meses (VER ANEXO 6), cujo os parametros para a entrega e recebimento estao
descritos de acordo com o nivel de dificuldade observados para os procedimentos necessarios as
regularizacdes no CBMES e Prefeituras Municipais.
e VERSAO DIGITAL

As midias digitais (CD, DVD ROM ou Unidade de memaria removivel) das pecas técnicas deverdo
conter os arquivos relacionados na VERSAO FISICA, organizados rigorosamente em suas

respectivas pastas, em suas versoes editaveis e protegidas.

Os arquivos dos projetos aprovados deverdo ser digitalizados em formato PDF. Os arquivos de
Texto deverdo estar em extensdo .doc. Os arquivos de desenho em versdo AutoCAD 2010 ou
inferior. As Planilhas deverdo estar em versédo Excel 2007 ou inferior.

11. INTELECTUAL, DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORIZACOES

A SEDU detera o direito de propriedade intelectual sobre os servi¢cos desenvolvidos assim como
sobre toda a documentacgéo produzida na execucdo do contrato, ficando proibida a sua utilizacéo

sem que exista autorizagdo expressa e, por esctrito, da SEDU;

Os autores dos projetos e dos servicos complementares elaborados por meio deste termo de

referéncia autorizam expressamente 0s ajustes e adequacdes, que se fizerem necessarios, nos

projetos para sua construgdo e cedem o direito para a replicacdo e adequacdo dos projetos

elaborados no ambito das a¢bes da SEDU, sendo que os profissionais que fizerem as alteragdes
ou adequacgdes obrigam-se a recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro

de Responsabilidade Técnica — RRT e responder integralmente pelas modificac8es realizadas;

Os autores dos projetos deverdo também, ceder os direitos patrimoniais do projeto relativo ao

objeto deste Termo de Referéncia, para o fim de a Administrac&o utiliz-lo a seu critério, nos termos

do disposto no Art. 111 da Lei n.° 8.666/93 e suas altera¢gdes posteriores;

Ficam vedados, a empresa contratada, seus empregados, colaboradores e/ou profissionais
contratados, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer documento, administrativo
ou técnico, descritivo ou grafico, preparado ou recebido, para a execucao dos servicos, salvo com

prévia autorizacao da SEDU.
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A cessdo dos direitos para a replicacdo, bem como a autorizagcdo expressa para promover

adequacOes, ndo_isenta ou exime, de forma alguma, a empresa contratada e os respectivos

autores dos projetos elaborados, de suas obrigacdes e responsabilidades, nem tampouco transfere
a SEDU, a responsabilidade pela ndo aplicagdo das normas e procedimentos técnicos.

12. COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS E PECAS TECNICAS

Todas as pecas gréaficas e elementos técnicos que compdem um projeto ndo constituem apenas
produtos de especialidades técnicas. Elas fazem parte de um complexo processo cujo insucesso
ou deficiéncia comprometem, sobremaneira, as etapas seguintes. Interferem diretamente no
sucesso da licitagdo, da contratagcdo de executores, do acompanhamento da execucgdo, da

qualidade do produto final e de sua manutencao.

Devem ainda garantir, o completo saneamento de todas as interferéncias fisicas e construtivas entre
as diversas especialidades e subsistemas que compordo a obra, devendo ainda apresentar,
graficamente ou discricionariamente, todas as solu¢des técnicas adotadas para a promocédo da

melhor convivéncia entre as disciplinas para facilitar a etapa executiva, ou seja, a execucao da obra.

Para isto, faz-se necessario o uso de uma importante ferramenta para promover a integracdo das
diversas disciplinas que compbe a elaboracdo de projetos de engenharia e arquitetura, a
Compatibilizacdo. Compatibilizar os projetos de arquitetura e seus complementares de engenharia
visa integrar, todos 0s projetos necessarios para a concretizacao de uma edificacédo ou obra, assim
como seus aspectos de custos, solucdes técnicas e prazos, em conformidade com os parametros

preliminares estabelecidos pelo cliente e pelas exigéncias legais edilicias ou administrativas.

Nao se limita apenas a avaliar as informacfes descritas nos diversos projetos, ou ajusta-las. Deve-
se considerar todas as condigbes de mercado, a viabilidade técnico-econémica do bem a ser
edificado, sua construtibilidade e a qualidade do processo de producéo dos projetos. Portanto, ndo
compreende apenas a revisdo de projetos ou co-projetar, atribuicdes atinentes aos projetistas
contratados, mas busca promover a completa integracdo das atividades intrinsecas ao complexo

processo de elaboracédo de projetos.

Neste contexto, sdo apresentados a seguir, alguns regramentos para esta importante atividade,
cabendo a contratada a aplicacéo de procedimentos préprios para garantir a perfeita interacéo entre

as disciplinas.

Os projetos das diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizagéo entre si,

refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo a nao
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suscitar duvidas, omissdes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua integral
execucdo. Sera de responsabilidade da contratada, a execucdo desta compatibilizacdo, emitindo,
apos seu término, DECLARACAO DE COMPATIBILIZACAO, cujo modelo encontra-se no ANEXO
04 — Modelo de declaracéo de compatibilizacéo.

Em reunido especifica, serdo apresentados e estabelecidos os critérios em que a compatibilidade
das fases ou etapas serd verificada pela SEDU. Isto, porém, ndo desobriga a contratada a verificar
continuamente todas as integracdes e compatibilidades das diversas disciplinas, sendo, portanto,
atividade obrigatdria para garantia da qualidade do projeto. Ao final, a contratada e todos os autores
dos projetos deverdo emitir a DECLARACAO DE COMPATIBILIZACAO, conforme modelo

apresentado no ANEXO 04 deste Termo de Referéncia.

13. ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E ORCAMENTO

Ao fazer a citacdo de qualquer marca de materiais, metais, tintas, aparelhos, produtos e
equipamentos, visam somente caracterizar o material e/ou equipamento, e o termo similar significa
RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, inclusive nas tonalidades das tintas, pois uma
mesma cor varia de tonalidade de acordo com o fabricante. Caso a referéncia de qualquer marca
ou modelo seja indispensavel como referéncia de qualidade ou facilitagcdo da descricdo do objeto,
deve esta ser seguida das expressdes “ou equivalente”, “ou similar’ e “ou de melhor qualidade”,
descrevendo detalhadamente as caracteristicas e desempenho técnico, de modo a permitir a

verificagdo e comprovagéo da equivaléncia com outros modelos e fabricantes;

Todo material especificado devera estar disponivel no mercado local e nacional, e todas as marcas
indicadas devem possuir concorrentes similares, sendo indicadas ao menos em grupos de trés.
Ainda, nos projetos, especificagfes técnicas e orgamentos deverdo obrigatoriamente constar, de
maneira clara que "as marcas comerciais citadas séo referéncias de mercado que servem

exclusivamente para indicar o tipo de material e sua qualidade, que se deseja empregar".

Para a especificagdo dos materiais, devera ser dada prioridade aos servigos constantes da base de
precos publicados pelo LABOR/UFES no sitio eletrénico do IOPES. Caso o material especificado
ndo encontre similaridade no material publicado, deverd ser elaborada justificativa para sua

utilizacéo.

A elaboracédo dos projetos deverd primar ainda pela racionalizagdo de custos e aproveitamento de

recursos que propiciem maximizagao de eficiéncia energética e menor impacto ambiental.
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Elaborar os orgamentos, estimativas de custos e estudos de viabilidade tendo como base a tabela
de precos referenciais do IOPES. Os orcamentos e estimativas de custo deverdo conter, no minimo,
0s seguintes documentos: planilha de quantidades e precos, ARTs ou RRTs, memoria de célculo
de todos os quantitativos da planilha, composi¢des de pre¢os unitarios e cotacdes de equipamentos
e servicos especificos que ndo constarem na tabela de precos referenciais do IOPES. Todos estes
elementos deverdo ser elaborados de acordo com o MANUAL PARA ELABORACAO DE
ORCAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, padrédo do IOPES
(https:/liopes.es.gov.br/Media/iopes/Fa%C3%A7a%20Certo/Manual%20de%20Elabora%C3%A7%
C3%A30%20de%200r%C3%A7amentos%20-%200bras.pdf).

Em principio, a elaboragéo das listas de materiais dos projetos complementares de engenharia,
esta sob responsabilidade dos profissionais que desenvolveram os respectivos projetos. A critério
da contratada, outros profissionais habilitados poder&o ser os responséaveis pela elaboracdo das
listas que deverdo estar acompanhadas dos devidos registros nos conselhos profissionais

competentes.

As planilhas orcamentarias e de quantitativos deverdo acompanhar as corre¢cfes/ajustes dos
projetos decorrentes das aprovagfes dos mesmos nos 6rgaos competentes e da compatibilizacédo

entre si.

14. LEVANTAMENTO DE CAMPO E VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DO QUE JAESTA
EXECUTADO

O levantamento de campo devera ser pautado pela andlise e verificacdo completa da regido de
implantacdo da obra. Nao podera se restringir somente a projecdo das edificacdes existentes.
Deverdo ser devidamente cadastradas todas as redes externas executadas, bem como a verificagdo

de que atendem as normas técnicas de fornecimento e condigdes de seguranca sanitaria;

Caso sejam verificados incompatibilidades entre o que esta executado e o projeto originalmente
elaborado, bem como, descompasso entre o projeto original e as normas técnicas pertinentes,
devera ser desenvolvido relatério técnico fundamentado, apresentando todas as situacfes
encontradas e memoéria de célculo utilizada para a verificagdo do atendimento as normas. Este

relatério subsidiara e norteard a decisdo de se rever o projeto inicial da escola.

Portanto, a tomada de decisdo, tanto pela manutencdo do que esta executado, quanto pela
elaboracdo de novo projeto e consequente refazimento dos servigcos, depende quase que

exclusivamente do correto levantamento, verificacdo e diagnostico.
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Sendo assim, as informacdes prestadas pela empresa executora deverdo refletir, com a precisédo
determinada pelas normas técnicas, as reais condi¢des, pois, uma informacédo equivocada pode

prejudicar, sobremaneira, a solugédo adotada e a decisdo tomada.

15. PRAZOS, MEDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

O prazo de vigéncia do contrato devera ser de 18 meses contados do dia posterior a data de sua

publicac&o no diario oficial, vedada sua prorrogacao.
O prazo para execucado dos servigos devera seguir o cronograma, VER ANEXO 6 .

Seréo realizadas medi¢g6es mensais pelo gestor e/ou fiscal do contrato com 0 acompanhamento da
contratada até o quinto dia Gtil de cada més, as quais contemplaréo as etapas dos servi¢cos
concluidas e aprovadas no més imediatamente anterior, tomando-se por referéncia a discrimina¢ao
dos itens do ANEXO 7 — PLANILHA ORCAMENTARIA.

Os critérios de medig&o constam no ANEXO 6 e deverdo seguir estritamente o que indica o:
I.  MANUAIS DE APRESENTACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
DO IOPES;
ll.  ORIENTACAO TECNICA N° 001/2006 DO IBRAOP; e

O pagamento sera efetuado em dezoito medi¢des, ficando cada uma condicionada ao aceite pleno
por parte dos analistas da SEDU do fiscal do contrato de todo o material que deve ser entregue
na(s) fase(s) de projeto que constitui cada etapa, conforme ANEXO 5.

Especificamente para o pagamento/medicdo dos projetos de arquitetura e engenharia (item
07 da Planilha Orcamentaria), devera ser aprovada pela fiscalizagcdo conforme ANEXOS 11 E
12.

16. EQUIPE TECNICA E QUALIFICACAO TECNICA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL

Deverd ser apresentada relagdo da equipe técnica que atuard na execucdo dos servigos. Os
Responsaveis Técnicos deverdo dispor de Atestado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, chancelado(s) pelo CREA, acompanhado(s) da(s)
correspondente(s) Certiddo(oes) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a execucdo dos

servi¢cos de maior relevancia e valor significativo, conforme discriminado abaixo:
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a) Para o(s) Coordenador(es) Geral(ais):
a.1) COORDENACAO E/OU GERENCIAMENTO da execucdo de regularizacéo e/
ou Projetos para construcdo de edificacdes ou conjunto de edificagbes.

b) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de Arquitetura:

b.1) AUTORIA de Projetos de Arquitetura de edificacdes ou conjunto de edificacdes.

¢) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de Estruturas:

c.1) AUTORIA de Projetos de Estruturas em concreto armado e Estruturas Metalicas.

d) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de Redes Elétricas:
d.1) AUTORIA de Projetos de Redes Elétricas

e) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de prevengcédo e combate a
incéndio

e.1l) AUTORIA de Projetos de Projetos de prevencao e combate a incéndio

f) Para o Responsavel Técnica para Elaboracao de Projeto Hidrossanitario
f.1) AUTORIA de Projeto Hidrossanitario para edificacdes ou conjunto de edificacdes.

g) Para o Responsavel Técnica para Elaboracéo de Planilha
f.1) AUTORIA de Planilha Or¢camentaria.

Cada Profissional indicado, respeitadas as atribui¢cdes legais do respectivo titulo e a comprovacao
de aptiddo mediante atestados de desempenho, poderd acumular, no maximo, 02 (duas) fungdes
indicadas na equipe técnica.

Sendo assim serdo necessarios constar na equipe técnica no minimo: 1 Arquiteto, 1 Engenheiro

Civil ; 1 Engenheiro Eletricista;

A empresa licitante deverd comprovar, antes da emissao da ordem de servi¢o, que 0s responsaveis
técnicos apresentados para a execugcdo dos servigos possuem vinculagdo permanente ao seu
guadro técnico, e que estdo devidamente habilitados para os servicos, objeto da licitacao,
reconhecida pelo CREA ou CAU.
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A qualificacao técnica profissional exigida decorre da qualidade na prestacao dos servicos que se
pretende contratar, e visa compatibilizar o equilibrio entre a seguranca da Administracao quanto ao
cumprimento das obrigagcbes por parte do contratado, e a preservacdo da necessaria
competitividade daqueles que possuam, minimamente, condigBes técnicas e econdmicas para

contratar com o Poder Publico.

QUALIFICACAO OPERACIONAL
A empresa licitante devera comprovar que 0s responsaveis técnicos apresentados para a execucao
dos servigcos possuem vinculagdo permanente ao seu quadro técnico, e que estdo devidamente

habilitados para os servigos, objeto da licitacdo, reconhecida pelo CREA ou CAU, conforme tabela

abaixo:
Iltem | Descricdo dos servigos Minimo
I Execucéo de projeto de prevencgdo e combate a incéndio 10.000,00 m?
Il Execucdo de regularizacdo de edificagdes ou projetos de arquitetura | 10.000,00 mz
[ Execucéo de projetos de redes elétricas 10.000,00 mz
v Execucéo de projetos estrutural (concreto e/ou metalica) 3.000,00 m2

A qualificacao técnica profissional exigida decorre da qualidade na prestacao dos servicos que se
pretende contratar, e visa compatibilizar o equilibrio entre a seguranca da Administracao quanto ao
cumprimento das obrigagcbes por parte do contratado, e a preservacdo da necessaria
competitividade daqueles que possuam, minimamente, condi¢cdes técnicas e econbmicas para

contratar com o Poder Publico.

17. ALTERACOES NAS EQUIPES TECNICAS

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagéo da qualificacdo técnica e como
integrantes das equipes técnicas deverdo, efetivamente, trabalhar na execuc¢éo do contrato, além
de serem os interlocutores diretos junto ao gestor e/ou fiscal do contrato, admitindo-se a substitui¢céo

por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela SEDU.

A eventual substituicdo de algum deles somente sera possivel mediante solicitagdo por escrito a
SEDU, devidamente justificada. Para a analise e possivel aprovacéo da substituicdo, deverao ser
apresentados pela contratada, documentos que comprovem que o substituto possui a mesma

qualificacdo técnica do substituido.
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18. PRECO

valores totais dos servicos deste termo de referéncia estdo estabelecidos como seguem no

ANEXO 7 - PLANILHA ORCAMENTARIA.

VI.

VII.

19. DOCUMENTOS ANEXOS

Anexo 1 — Relatério Técnico — Diagnostico (modelo)
Anexo 2 — Laudo de Estabilidade(modelo)

Anexo 3 — Planilha Enderecos

Anexo 4 —Declaracdo de Compatiblilizacdo (modelo)
Anexo 5 — Cronograma

Anexo 6 — Critério de Medicao

Anexo 7 — Planilha Or¢camentaria

Anexo 8 — Fluxograma dos Servicos — Situacdo 01
Anexo 9 — Fluxograma dos Servicos — Situacao 02

Anexo 10 — Fluxograma dos Servigos— Situagéo 03

Anexo 11 — Planilha de Verificacdo de Aceitabilidade — Fase 01
Anexo 12 — Planilha de Verificacdod e Aceitabilidade — Fase 02

20. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Manual — Manual de Procedimentos Para Apresentacdo de Projetos de Arquitetura e
Engenharia do IOPES - Verséo inicial e revisoes;

LEI 8.666. Lei — Institui normas para licitacées e contratos da Administracao Publica, de 21
de junho de 1993. 1993;

RESOLUCAO 218. Resolugdo CONFEA — Discrimina atividades das diferentes modalidades
profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia;

Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotagdo de Responsabilidade Técnica,

Orientacdo Técnica 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas —
IBRAOP — Orientagéo sobre Projeto Basico;

Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdes de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agrénomo;

Normas técnicas CB/PMES
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21. QUANTITATIVO TOTAL ESTIMADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Geréncia de Rede Fisica - GERFE
Planilha Orcamentaria

MEMORIAL DE QUANTITATIVO
OBJETO: 847301 - REGULARIZACAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA SER CARAPINA

PLANILHA: 1 -ELABORACAO DE PROJETOS E RELATORIOS
LOCAL: AVENIDA CESAR HILAL - DE 1111 AO FIM - LADO IMPAR, 1111, SANTA LUCIA, VITORIA/ES

Item Especificagdo do Servigo Unid. Quant.

01 PROJETOS AS BUILT ELEVANTAMENTOS

0101 iElaboracdo de projeto "as built" arquitetdnico m2 107.079,09
Elaboragdo de projeto "as built" dos dispositivos de prevengdo e

0102 . . m2 57.879,56
combate aincéndio e panico

0103 iLevantamento arquitetdnico m2 127.107,65

0104 iLevantamento hidrossanitario m2 23.418,67

0105 iLevantamento de redes elétricas m2 13.781,56

02 SERVICOS DE TOPOGRAFIA

0201 Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a 2.000,00 5 127.107 65
m2 a 4.000,00 m2, inclusive m : ’

Levantamento planialtimétrico cadastral de drea superior a 4.000,00

0202 . -
m2 a 10.000,00 m2, inclusive

m2 127.107,65

Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipes/equipamentos para a

realizagdo de servigos de topografia em locais com distancia superior

0203 . ; . B - m2 20,00
a 50 Km até 150 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada

no Centro de Vitéria/ES

03 SERVICOS DE SONDAGEM

Sondagem SPT —na Grande Vitéria/ES (Vitdria, Cariacica, Vila Velha,
0301 ‘ o i m 300,00
Serra, Viana, Fund3o e Guarapari) (IOPES)

Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipes/equipamentos para
0302 isondagem em locais com até 50 km (inclusive) de distancia da und 10,00
Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES. (IOPES)

04 RELATORIOS TECNICOS E LAUDOS

Elaboragdo de relatério técnico diagndstico e laudo de estabilidade
0401 |, . ~ . . und 65,00
fisica completo da construgdo e suas instalagdes

05 REGULARIZACOES

Analise, adequagdo e modificacdo de projeto técnico de prevengdo e

0501 S A A
combate aincéndio e panico aprovado no CBMES

m2 57.879,56

Formatag3o de projeto arquitetdnico legal para aprovagdo nas
0502 ) L m2 168.495,07
prefeituras municipais

06 PROJETOS PARA REGULARIZACAO

0601 iProjeto arquiteténico m2 3.182,34
0602 iProjeto de prevengdo e combate a incéndio e panico m2 106.516,60
0603 :Projeto hidrossanitario m2 23.418,67
0604 :Projeto de SPDA m2 18.064,72
0605 iProjeto de redes elétricas m2 23.418,67
0606 :Projeto de estruturas metalicas m2 7.426,17
0607 iProjeto de estrutura de concreto, inclusive fundacgdes m2 11.709,34

07 PLANILHA ORCAMENTARIA

Memorial de quantitativos/memadria de célculo para planilha

0701 P
orcamentaria

m2 106.516,60

Planilha orgamentdria, composi¢des de custos unitarios, cronograma
0702 fisico-financeiro e cotacdes de pregos, conforme diretrizes > 106.516.60
estabelecidas no Manual do IOPES disponivel no link "Faga Certo" no m ) ’

site www.iopes.es.gov.br
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Vitéria 05 de Agosto de 2019.

Wilson Rodrigues Gongalves
Arquiteto e urbanista / GERFE — CAU A24721-9

Ana Karina Pinto Lima
Arquiteta / GERFE — CAU A25203-4
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RELATORIO TECNICO - DIAGNOSTICO

Escola 0:9,.9,9,.9.9,9.9,9.9,0.9,0.9,0.9,0.9.0.9,0.9.¢

Municipio | XXXXXXXXXAXAXAXXKXAKAKAKAKKXXK Lote XX
Participantes Orgao/Empresa | Data da visita

1.9,.9,9,9.9,0.9,9.9.0.9,0.9.9.9.9:9.9,9.9,9,4 XXXX

1.9,.9,9,9.9,0.9,9.9.0.9,0.9.9.9.9:9.9,9.9,9,4 XXXXX XXIXXIXXXX

)9,.9,9,.9.9.0.9,9.9.90.9,.9.9.9.9.9.9.9,9.9, 0.4 XXXX

Nome do arquivo: RELATORIO TECNICO-v3.docx

1. OBJETO

Visita técnica a (NOME DA ESCOLA) visando analisar as condi¢des atuais dos dispositivos
de prevencdo e combate a incéndio e demais elementos construtivos que possibilitem a
regularizacao junto ao CB e PREFEITURA MUNICIPAL.

2. DESENVOLVIMENTO

- Informacdes da unidade ensino (nUmero de alunos, turnos de funcionamento, séries que sédo
atendidas na unidade de ensino).

- Listar solicitagdes da diretora indicadas durante a reunido realizada antes do inicio da

inspecao.

2.1 INSTALACOES CIVIS

- Listar as caracteristicas dos ambientes que seréo inspecionados.

Ex: Condicbes do piso, pintura, estrutura do telhado, banheiros, esquadrias (metalica e
madeira), entre outros.

As avaliacbes devem ser realizadas observando as exigéncias contidas nas NT'S do CBMES.
- Caso a solicitacdo seja pontual, realizar inspecdo neste ambiente e ficar atento com

situagBes de risco iminente, insalubridade e acessibilidade na unidade de ensino.

2.1 INSTALACOES ELETRICAS

- Inspecéo do padrédo de entrada de energia (indicar principais caracteristicas do padréo —
disjuntor geral, secdo dos condutores, corrente por fase, niveis de tensdo entre fases e entre
fase e neutro. Além disso, observar condi¢des gerais dos componentes do padrdo, distancia

do padréo ao transformador, verificar se entrada é aérea ou subterranea);

Nome Nome Nome Nome
Formacao Formacéo Formacéo Formacéao
N° Registro Profissional Ne° Registro Profissional N° Registro Profissional N° Registro Profissional
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- ldentificac@o dos quadros de distribuicdo de energia da unidade. Caso a visita seja completa
deve-se levantar as caracteristicas de todos os quadros de distribuigdo. Se a visita for pontual
apenas as caracteristicas do quadro de distribuicdo responsavel pela distribuicdo na area em

que a inspecao é realizada deverdo ser levantadas;

- Avaliar condigBes e caracteristicas dos aparelhos elétricos e da infraestrutura da rede num

todo (ficar atento as situacdes que apresentem riscos e as necessidades da escola);

3. CONCLUSAO

- Com base nas informacdes levantadas durante a visita indicar quais a¢des sao necessarias
para atender as solicitacdes de REGULARIZACAO DO IMOVEL JUNTO AO CB e
PREFEITURA,;

- Deve-se fazer pro-andlises da legislacdo municipal

- Também devem ser levantados todos os pontos caso seja explicito, de risco iminente,
insalubridade e acessibilidade que se relacionam com o tema de referéncia.

- Indicar acBes que serdo tomadas imediatamente e que serdo realizadas posteriormente;

- Listar no relatério quais orienta¢des foram dadas aos representantes da unidade escolar;

Nome Nome Nome Nome
Formacao Formacéo Formacéo Formacéao
N° Registro Profissional Ne° Registro Profissional N° Registro Profissional N° Registro Profissional
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RELATORIO FOTOGRAFICO DA VISITA TECNICA

Foto com altura de 5 cm e largura ajustavel Foto com altura de 5 cm e largura ajustavel
Foto n°® 1 — Descri¢éo da situacao ilustrada na foto. Foto n° 2 — Descri¢éo da situacao ilustrada na foto.
Foto com altura de 5 cm e largura ajustavel Foto com altura de 5 cm e largura ajustavel
Foto n°® 3 — Descrigédo da situacao ilustrada na foto. Foto n° 4 — Descri¢éo da situacao ilustrada na foto.
Nome Nome Nome Nome

Formacéo Formacéo Formacéo Formacéao
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacédo — SEDU LOGO DA
Subsecretaria de suporte a Educacdo — SESE/GERFE EMPRESA
LAUDO TECNICO

(MODELO)

LAUDO TECNICO DE SEGURANGA, ESTABILIDADE, SALUBRIDADE E
HABITABILIDADE PARA IMOVEL CONSTRUIDO

1.0BJETO

O presente Laudo Técnico tem por finalidade compor a documentacgéo exigida pela Prefeitura
Municipal de Cariacica para regularizacdo de imovel existente, informando as condigfes de
estabilidade estrutural, seguranca e habitabilidade, neste caso, referente a escola EEEF
VENTINO DA COSTA BRANDAO.

2.IDENTIFICACAO DO IMOVEL A SER REGULARIZADO

a. Uso: escola estadual de ensino fundamental.

Endereco completo: Rua Amazonas, n° 52, Rosa da Penha, Cariacica, ES.
N° de pavimentos: 1 pavimento.

Criacdo da Escola pela Portaria n® 1.595/1981 em 07/10/1981.

Area do terreno: 1.046,79m?2.

Area construida existente: 716,06m2.

~®ao0oT

3.DESCRICAO DO IMOVEL

Para melhor compreenséo do imdével a ser regularizado, deve-se consultar em auxilio ao
presente Laudo Técnico, o Projeto Arquitetdnico de Regularizagdo, a ser protocolado na
Prefeitura de Cariacica, que representa o levantamento cadastral das edificacdes existentes.

Seguem abaixo as caracteristicas técnicas e avaliacées das condi¢cdes do imével:

3.1l.Implantagéo

O imo6vel possui divisa com 3 vias publicas, descritas abaixo:

- Rua Amazonas: onde se localiza a entrada principal a oeste

- Rua Sao Benedito: rua lateral ao norte

- Rua Boa Vista: onde se localiza a entrada secundaria de acesso a quadra a leste

ApGs vistoria nas vias adjacentes, verificou-se que existe rede publica de coleta de esgoto,
com uma caixa de ligagdo na Rua S&o Benedito, porém, nado foi encontrada nenhuma rede de

drenagem publica.
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3.2.Tipologia Construtiva

O imoAvel é composto por 4 blocos edificados, compostos da seguinte forma:

- bloco 1: com é&rea construida de 52,11m2, possui 1 sala de aula, sendo constituido por
estrutura de concreto armado com vedacdo em alvenaria de blocos ceramicos, laje em
concreto armado, janelas em aco galvanizado e vidro, vaos de ventilagdo em cobogés, porta
em madeira macica, piso com revestimento ceramico e cobertura com telhas de fibrocimento
e estrutura em madeira, cercados por platibandas em alvenaria.

- bloco 2: com &rea construida de 376,37m2, possui: 4 salas de aula, secretaria, diretoria,
coordenacdo, sala de professores, copa, depésito de material de limpeza, copa, sanitarios
masculino de alunos, sanitarios feminino de alunos e sanitarios de funcionarios, sendo
constituido por estrutura de concreto armado com vedagao em alvenaria de blocos ceramicos,
laje em concreto armado, janelas em a¢o galvanizado e vidro, vaos de ventilacdo em cobogos,
portas em madeira maci¢a, piso com revestimento cerdmico e cobertura com telhas de
fibrocimento e estrutura em madeira, cercados por platibandas em alvenaria.

- bloco 3: com area construida de 107,58m2, possui: 2 salas de aula, cozinha e estoque de
alimentos, sendo constituido por estrutura de concreto armado com vedagédo em alvenaria de
blocos ceramicos, sem laje de concreto com teto em forro de PVC, janelas em ago galvanizado
e vidro, vaos de ventilacdo em cobogds, portas em madeira macica, piso com revestimento
ceramico e cobertura com telhas de fibrocimento e estrutura em madeira aparente sem
platibandas.

- bloco 4: com éarea construida de 180,00m2, sendo constituido pela quadra coberta com
estrutura metalica, com pilares metalicos trelicados com base em concreto, vigas metalicos
trelicadas em arco, coberta por telhas metalicas onduladas e piso em concreto desempenado.
3.3.Estabilidade Estrutural

ApoOs analise visual dos elementos construtivos dos blocos edificados: 1, 2 e 3, verificou-se
gque os mesmos apresentam estabilidade estrutural nas estruturas de concreto armado, por
nao apresentarem trincas ou rachaduras aparentes, no entanto, torna-se necessario a reforma
da cobertura para conter as infiltracées que ao longo do tempo, poderdo causar patologias
nas lajes de teto das edificacdes.

Apo6s andlise visual dos elementos construtivos do bloco 4, referente a quadra coberta,
verificou-se a ocorréncia de oxidagdo avangada na estrutura metalica cuja pintura esta

deteriorada, bem como, verificou-se que a quadra coberta apresenta perda de espessuras
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nos elementos estruturais nas bases de 2 pilares metalicos, e verificou-se também que 2
calhas metélicas estdo danificadas e apresentam instabilidade. Desta forma, a quadra coberta
néo apresenta condicdes para se afirmar, por analise visual, que a mesma possui estabilidade
estrutural, necessitando desta forma, de manutencdao em curto prazo.

3.4.Seguranca e Habitabilidade

Com relagdo a equipamentos de combate a incéndios e ao panico, devido a area da edificacdo
ser menor que 900,00m2 e a mesma possuir apenas 1 pavimento, ndo € obrigatério a
aprovacao de projeto no Corpo de Bombeiros do Espirito Santo, neste caso, também néo se
enquadra na obrigatoriedade de possuir rede de hidrantes, porém o imével necessita de
modernizacdo da central de gas, instalacdo de extintores, luminarias de emergéncia e placas
de sinalizacdo. Informa-se que as edificacbes possuem circulacdes voltadas para as areas
externas que possibilitam a eventual evacuagéo dos usuarios em caso de acidentes.

Com relagéo as instalacdes elétricas, as mesmas necessitam de reforma geral, por estarem
obsoletas tendo em vista a modernizagéo das normas técnicas especificas, bem como, devido
as novas tecnologias que apresentam equipamentos e materiais mais seguros e que
apresentam menor consumo de energia.

Com relagédo a habitabilidade no que se refere a acessibilidade universal, por se tratar de
imovel antigo, torna-se necessario a adequacao aos normas vigentes de acessibilidade com
adequacdo das rampas existentes e instalacéo de sanitario adaptado.

Com relagédo a habitabilidade no que se refere a salubridade dos ambientes em geral, por se
tratar de imoével antigo, com telhas de fibrocimento desgastadas, torna-se necessario a
reforma completa da cobertura, que apresenta varios pontos de infiltragdo, pois devido a
cobertura ser embutida, ou seja, cercada por platibandas de alvenaria, e possuir varias calhas
embutidas e rufos, a cobertura é suscetivel a infiltracdes e requer manutencdes constantes.
Com relagéo a habitabilidade no que se refere a salubridade dos sanitarios e cozinha, o imoével
necessita de reforma com a substituicdo dos equipamentos hidraulicos obsoletos, bem como,
substituicdo dos revestimentos ceramicos de pisos e paredes, que estdo desgastados,

visando a melhoria das condi¢es de utilizagdo desses ambientes.
4.CONCLUSAO

Diante ao exposto anteriormente, no presente Laudo Técnico, torna-se necessario, para

garantir a plena e duradoura estabilidade estrutural, seguranca e habitabilidade do imovel,
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uma reforma geral das edificagBes. Desta forma, é imprescindivel a aprovagéo e execugao do

Projeto Arquitetdnico de Reforma, a ser protocolado na Prefeitura de Cariacica, buscando

viabilizar o Processo Licitatério para contratacdo da referida obra publica.

Visando destacar as intervencfes mais relevantes, contempladas no Projeto Arquitetdnico de

Reforma, bem como, nos Projetos Complementares de Engenharia, segue abaixo o escopo

principal da obra de reforma necessaria, para garantia da plena e duradoura estabilidade

estrutural, seguranca e habitabilidade do imovel:

Substituicdo completa da cobertura existente, por nova cobertura com estrutura
metalica e telhas termo-acusticas nos blocos 1, 2 e 3;

Manutencao geral da estrutura metélica do bloco 4 ( quadra coberta ), com reposicao
dos elementos estruturais das bases dos pilares, remocao e recomposigéo das calhas,
substituicdo parcial de telhas em ago galvanizado, remogéo das particulas oxidadas
(carepa) das superficies e execu¢do de nova pintura em toda a estrutura metélica;
AlteragBes no lay out dos ambientes de apoio ( sanitarios, copa, cozinha, areas de
servico, depositos, areas administrativas ) para melhor atender o programa de
necessidades, bem como, dotando a escola de maior funcionalidade;

Substituicdo geral das esquadrias e pintura geral, para melhorar a ambiéncia,
iluminacéo e ventilacdo naturais;

Substituicdo dos revestimentos cerdmicos e modernizagdo dos equipamentos
hidrossanitarios das areas molhadas: sanitarios, copa, cozinha, areas de servico,
etc....) para melhorar a higiene, bem como, para racionalizar o consumo de agua com
a utilizacdo de equipamentos economizadores;

Readequacao das rampas e instalagdo de sanitario PNE, bem como adequacao das
calcadas publicas, para atendimento as normas de acessibilidade universal;
Instalacdo de extintores, luminarias de emergéncia e placas de sinalizagdo, bem como,
modernizagdo da central de gas;

Readequacao das instalacGes elétricas de toda a unidade escolar, considerando
lancamento de cabos e redistribuicdo dos circuitos terminais, realizacdo de

infraestrutura e instalacdo de novos aparelhos;
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Foto aérea —localizacdo do imovel

EEEF VENTINO DA COSTA BRANDAO RUA SAO BENEDITO
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FONTE: https://www.google.com/earth/
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Foto aérea ampliada — implantacdo do imovel

LIMITE DO TERRENO DA EEEF VENTINO DA COSTA BRANDAO

ACESSO PRINCIPAL BLOCO 3 BLOCO 4 (QUADRA)

BLOCO 1 BLOCO 2 ACESSO SECUNDARIO

FONTE: https://www.google.com/earth/
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Relatorio fotoqgrafico

LOGO DA
EMPRESA

Foto n°® 1 — Vista das fachadas do Bloco 2 a esquerda e Bloco 1 a direira

Foto n° 2 — Vista da fachada do Bloco 2

Foto n° 4 — Vista da cobertura do Bloco 1

Foto n° 5 — Vista da cobertura do Bloco 3
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LOGO DA
EMPRESA

Foto n° 6 — Vista da entrada secundaria pela Rua Boa
Vista com a Quadra ao fundo

Foto n°® 7 — Vista interna da quadra coberta

Foto n°® 8 — Detalhe da viga metdlica da quadra
coberta apresentando oxidagao

Foto n° 9 — Detalhe do pilar metélico da quadra
coberta apresentando oxidag&o

Foto n°® 10 — Detalhe do piso da quadra coberta em
concreto desempenado

Foto n® 11 — Detalhe do pilar metélico da quadra
coberta apresentando perda de espessuras
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LOGO DA
EMPRESA

Foto n°® 12 — Sinais de infiltrag&o no teto da sala de
aula do Bloco 1

Foto n°® 13 — Sinais de infiltracdo na parede da sala
de aula do Bloco 2

Gl | _‘
i ‘ I’

Foto n°® 14 — Janelas antigas na sala de aula do Bloco
1, a serem substituidas por novas esquasrias

Foto n° 15 — Reparos com outros tipos de piso nas
salas de aula do Bloco 2

Foto n° 16 — Vista interna de sala de aula Bloco 3

Foto n° 17 - Vista interna de sala de aula Bloco 3 com
destaque para os condicionadores de ar
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Foto n°® 18 — Sanitario dos funcionérios localizado no
Bloco 2

Foto n° 19 — Porta de entrada do sanitario masculino
dos alunos localizado no Bloco 2

Foto n® 20 — Vista interna do sanitario masculino dos
alunos localizado no Bloco 2

Foto n® 21 — Vista interna da copa localizada no
Bloco 2

Foto n° 22 — Vista interna da cozinha localizada no
Bloco 3

Foto n°® 23 — Vista interna do estoque de alimentos
localizado no Bloco 3
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Foto n°® 24 — Vista interna da coordenacao localizada
no Bloco 2

Foto n° 25 — Detalhe das vigas e pilares em concreto
armado da coordenacao localizada no Bloco 2

Foto n° 26 — Vista interna do refeitério localizado no
Bloco 2, com destaque para saida de emergéncia ao
fundo

Foto n° 27 — Vista das rampas existentes entre o
Bloco 3 a esquerda e Quadra a direita

Foto n°® 28 — Detalhe das rampas existentes entre a
Quadra a esquerda e o Bloco 3 a direita

Foto n° 29 — Detalhe da cal¢cada na Rua Sao benedito
com caixa de ligag&o de esgoto para rede publica
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Vitoria/ES — XX de XXXX de XXX.

Relatério elaborado por:

Nome
Formacao
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Gerencia de Rede Fisica - GERFE

ENDERECO DAS ESCOLAS ESTADUAIS SRE CARAPINA

Municipio Escola Endereco Telefone

FUNDAO EEEFM NAIR MIRANDA RUA VICENTE FERNANDES DE OLIVEIRA,38, - CENTRO - CEP:29185-000 (27) 32671280
FUNDAO EEEFM PROFESSORA MARIA DA PAZ PIMENTEL RUA JOAO ARCARI,SN, - CENTRO - CEP:29188000 (27) 32771127
SANTA TERESA EEEFM JOSE PINTO COELHO AVENIDA BARAO ORLANDO BONFIM,978, - VILA NOVA - CEP:29650000 (27) 98885626
SANTA TERESA EEUEF MARIA JULITA RUA ASSENTAMENTO TOMAZINI, , - ZONA RURAL - CEP:29654000 -

SANTA TERESA EEEFM FREDERICO PRETTI RUA RUA PROJETADA,SN, - SAO JOAO DE PETROPOLIS - CEP:29660000 (27) 31190106
SERRA EEEFM CAMPINHO RUA PINGO DE OURO,500, - CAMPINHO DA SERRA | - CEP:29178-029 (27) 32917489
SERRA EEEFM GETULIO PIMENTEL LOUREIRO RUA PROJETADA,S/N,SERRA - JARDIM GUANABARA - CEP:29177520 (27) 32511608
SERRA EEEF PROF2 ADEVALNI AZEVEDO AVENIDA VEREADOR JORGE CACULO,SN, - CAMPINHO DA SERRA Il - CEP:29176970 -

SERRA EEEF PROF JOAO ANTUNES DAS DORES ALAMEDA DOS ESTUDANTES,SN, - PLANALTO SERRANO BLOCO A - CEP:29176970 (27) 32918630
SERRA EEEFM PROF JOAO LOYOLA RUA BARNABE DO NASCIMENTO NEVES,SN, - SERRA CENTRO - CEP:29176-035 (27) 32511566
SERRA EEEFM CLOVIS BORGES MIGUEL RUA ESTUDANTES,SN,PREDIO ESCOLAR - SANTO ANTONIO - CEP:29178679 (27) 32510764
SERRA EEEF PREFEITO JOSE MARIA MIGUEL FEU ROSA RUA 22 DE ABRIL,SN, - MANGUINHOS - CEP:29173041 (27) 31030102
SERRA EEEFM ANTONIO ENGRACIO DA SILVA RUA FLOR DE CACTUS,SN,ESCOLA - FEU ROSA - CEP:29172045 (27) 32433792
SERRA EEEFM ANTONIO LUIZ VALIATI RUA PROJETADA,S/N°, - JARDIM TROPICAL - CEP:29160001 -

SERRA EEEFM ARLINDO FERREIRA LOPES RUA ELIAS TOMAS,SN, - BOA VISTA | - CEP:29160001 (27) 33383078




SERRA EEEF CARAPEBUS RUA CORONEL EDGAR,S/N, - PRAIA DE CARAPEBUS - CEP:29160001 (27) 32388687
SERRA EEEFM D JOAO BATISTA DA MOTTA E ALBUQUERQUE JRUA MARIA DE FATIMA DA COSTA,SN, - ANDRE CARLONI - CEP:29161828 -

SERRA EEEFM ELICE BAPTISTA GAUDIO RUA TULIPAS,SN, - SERRA DOURADA Il - CEP:29171-233 (27) 30510058
SERRA EEEF JONES JOSE DO NASCIMENTO RUA DISTRITO FEDERAL,03, - CENTRAL DE CARAPINA - CEP:29161567 (27) 32280490
SERRA EEEF JUDITH LEAO CASTELLO RIBEIRO RUA MIGUEL JOSE,SN, - PITANGA - CEP:29169830 (27) 32826164
SERRA EEEF MANOEL LOPES RUA 13 DE MAIO,SN, - TAQUARA Il - CEP:29167647 -

SERRA EEEFM MARIA PENEDO AVENIDA GUARAPARI,SN, - VALPARAISO - CEP:29160001 (27) 32418370
SERRA EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA RUA VITORIA-REGIA,SN, - FEU ROSA - CEP:29172075 (27) 30959295
SERRA EEEFM MARINGA RUA DEZESSETE,SN, - MARINGA - CEP:29168308 (27) 30335554
SERRA EEEFM MESTRE ALVARO AVENIDA RIO DOCE,SN, - ELDORADO - CEP:29169400 (27) 33411050
SERRA EEEFM NOVA CARAPINA RUA PATOS DE MINAS,SN, - NOVA CARAPINA Il - CEP:29170197 (27) 97254707
SERRA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN DE MIRANDA AVENIDA GUARAPARI,SN, - JARDIM LIMOEIRO - CEP:29164120 -

SERRA EEEFM PROF JURACI MACHADO AVENIDA SANTAREM,SN, - BARCELONA - CEP:29166-400 -

SERRA EEEF PROF ANNA GOMES RUA SABIA,S/N, - SERRA DOURADA IIl - CEP:29171416 (27) 33412251
SERRA EEEFM ROMULO CASTELLO RUA DA INDEPENDENCIA,S/N, - CARAPINA GRANDE - CEP:29160050 (27) 32281385
SERRA EEEFM SIZENANDO PECHINCHA AVENIDA OLINDA,SN, - BARCELONA - CEP:29166027 (27) 33411333
SERRA EEEF TAQUARA | RUA DOS BEIJA FLORES,SN, - TAQUARA | - CEP:29175-350 (27) 33414243
SERRA EEEFM BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA RUA DOS PERDIZES,SN, - EURICO SALLES - CEP:29160001 (27) 32281348
SERRA EEEFM CLOTILDE RATO RUA RUI BARBOSA, 451, - DE FATIMA - CEP:29160001 (27) 30114267
SERRA EEEFM IRACEMA CONCEICAO SILVA RUA GUIMARAES ROSA,SN, - CHACARA PARREIRAL - CEP:29164360 (27) 31019224
SERRA EEEFM PROF HILDA MIRANDA NASCIMENTO AVENIDA BRASILIA,SN, - PORTO CANOA - CEP:29168600 (27) 33411068




SERRA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO RUA E,215, - CASTELANDIA - CEP:29172639 (27) 32521762
SERRA EEEF GERMANO ANDRE LUBE RUA GOITACASES,SN, - DAS LARANJEIRAS - CEP:29175597 (27) 32523959
SERRA EEEFM JACARAIPE RUA GUACIRA,713, - JARDIM ATLANTICO - CEP:29175-256 (27) 32524482
SERRA EEEFM SILVIO EGITO SOBRINHO AVENIDA PRINCIPAL,SN, - SOLAR DE ANCHIETA - CEP:29160001 (27) 33284404
SERRA EEEFM LARANJEIRAS AVENIDA CEL MANOEL NUNES,LARANJEIRA, - LARANJEIRAS VELHA - CEP:29162010 (27) 32815714
SERRA EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO AVENIDA MARIO DA SILVA NUNES, 1000, - JARDIM LIMOEIRO - CEP:29164-044 (27) 33283613
SERRA EEEF VIRGINIO PEREIRA AVENIDA EDVALDO LIMA,SN, - NOVA ALMEIDA CENTRO - CEP:29182050 (27) 32532017
SERRA EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL RUA ACUCENA,SN, - SERRA DOURADA Il - CEP:29171217 (27) 33415899
SERRA EEEFM PROF MARIA OLINDA DE OLIVEIRA MENEZES JAVENIDA ARABIAS,SN, - CIDADE CONTINENTAL SETOR AFRICA - CEP:29163480 (27) 32412040
SERRA EEEFM ZUMBI DOS PALMARES - SERRA AVENIDA HONOLULU,SN, - CIDADE CONTINENTAL SETOR OCEANIA - CEP:29163453 (27) 32415455
SERRA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES AVENIDA HO SHI MIN,SN,SETOR ASIA - CIDADE CONTINENTAL SETOR ASIA - (27) 33282963
CEP:29160001
SERRA EEEFM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL AVENIDA BELO HORIZONTE,SN, - PRAIAMAR - CEP:29182-295 (27) 32532684
SERRA EEEFM SERRA SEDE AVENIDA GETULIO VARGAS,192, - SERRA CENTRO - CEP:29176090 (27) 31038677
SERRA CEEFMTI JOAQUIM BEATO RUA LINHARES,S/N,BLOCO A - PLANALTO SERRANO - CEP:29178355 (27) 32519152
SERRA CEEFMTI DR GETUNILDO PIMENTEL RUA AGUIA,S/N,- - NOVO HORIZONTE - CEP:29163-342 (27) 32092210
SERRA EEEFM VILA NOVA DE COLARES RUA ALFREDO GALENO,SN, - VILA NOVA DE COLARES - CEP:29172835 (27) 32455657
VITORIA CEEJA DE VITORIA RUA SAO BENTO,66, - CENTRO - CEP:29016290 (27) 32233563
VITORIA EEEM COLEGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO AVENIDA VITORIA,550, - FORTE SAO JOAO - CEP:29010-580 (27) 32235995
VITORIA EEEM GOMES CARDIM RUA WILSON FREITAS,SN, - CENTRO - CEP:29016340 (27) 32222332
VITORIA EEEFM HILDEBRANDO LUCAS AVENIDA MARUIPE, 1455, - MARUIPE - CEP:29043-213 (27) 31007827
VITORIA EEEM IRMA MARIA HORTA RUA ALEIXO NETTO,1060,PREDIO - PRAIA DO CANTO - CEP:29055260 (27) 32271164




VITORIA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA RUA RUBENS BLEY, 100, - DA PENHA - CEP:29047170 (27) 30979336
VITORIA E/EE';'\QTDOESEMBARGADOR CARLOS XAVIER PAES AVENIDA LEITAO DA SILVA,SN, - PRAIA DO SUA - CEP:29052110 (27) 32276942
VITORIA EEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAYOLLI AVENIDA DARIO LOURENCO DE SOUZA,752, - MARIO CYPRESTE - CEP:29026-080 (27) 32220184
VITORIA EEEFM MARIA ORTIZ RUA FRANCISCO ARAUJO,35, - CENTRO - CEP:29015-090 (27) 32230282
VITORIA CEEMTI PROF FERNANDO DUARTE RABELO - VITORIA |PRACA CRISTOVAO JAQUES, 260, - SANTA HELENA - CEP:29055-070 (27) 32359269
VITORIA EEE ORAL E AUDITIVA AVENIDA DARIO LOURENGO DE SOUZA,752, - SANTO ANTONIO - CEP:29026-080 (27) 32223827
VITORIA EEEFM ALMIRANTE BARROSO RUA DO ALMIRANTE,S/N, - GOIABEIRAS - CEP:29075180 (27) 33271131
VITORIA EEEM ARNULPHO MATTOS RUA NEREU RAMOS,SN,CASA - REPUBLICA - CEP:29070160 (27) 33270449
VITORIA EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA RUA AMADEU MUNIZ CORREIA,SN, - ILHA DAS CAIEIRAS - CEP:29000971 (27) 33237212
VITORIA EEEM PROF RENATO JOSE DA COSTA PACHECO AVENIDA CHARLES BITRAN,251, - JARDIM CAMBURI - CEP:29092270 (27) 33175309
VITORIA gEE'\E"IE ASAO PEDRO DR AGESANDRO DA COSTA RODOVIA SERAFIM DERENZI,3115, - INHANGUETA - CEP:29023-010 (27) 33323250
VITORIA SEDU - SECRETARIA DA EDUCAGAO DO ESTADO Av. César Hilal, 1111 - Santa Lcia - Vitoria / ES - CEP: 29056-085 (27) 36367782




GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SEDU/GERFE

(modelo)
DECLARACAO DE COMPATIBILIZACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E
ENGENHARIA

DECLARACAO
O Corpo técnico abaixo, responsavel pelos projetos de arquitetura e de todos os projetos
complementares, declara que os projetos elaborados foram compatibilizados entre si de forma a
possibilitar a perfeita execu¢cdo dos mesmos, sem que haja qualquer interferéncia ndo planejada

referente a elaboracao das pecas técnicas, relatérios, desenhos e memoriais descritivos.

Vitéria (ES), de de 20109.

Assinatura dos profissionais que trabalharam nos projetos com 0s respectivos registros nos
conselhos (CAU ou CREA).



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educagao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educagdo - SESE/GERFE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE - PROCESSO 85666408

SERVICOS/VIGENCIA

CRONOGRAMA EXECUGAO DOS SERVICOS

MES 01

MES 02

MES 03

MES 04

MES 05

MES 06

MES 07

MES 08

MES 09

MES 10

MES 11

MES 12

MES 13

MES 14

MES 15

MES 16

MES 17

MES 18

SERVICOS

Elaboragdo de projeto "as built" arquitetonico

Elaboragdo de projeto "as built" dos dispositivos
de prevencdo e combate a incéndio

Levantamento arquiteténico

Levantamento planialtimétrico cadastral de area
superior a 2.000,00 m2 a 4.000,00 m2, inclusive

Levantamento planialtimétrico cadastral de area
superior a 4.000,00 m2 até 10.000,00 m2,
inclusive

Mobilizagdo e desmobilizagdo de
equipes/equipamentos para a realizacdo de
servigos de topografia em locais com distancia
superior a 50 Km até 150 Km (inclusive) da
Catedral Metropolitana, localizada no Centro de
Vitdria/ES

Sondagem SPT — na Grande Vitdria/ES (Vitoria,
Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Funddo e
Guarapari) (IOPES)

Mobilizagdo e desmobilizagdo de
equipes/equipamentos para sondagem em locais
com até 50 km (inclusive) de distancia da Catedral
Metropolitana, localizada no Centro de Vitdria/ES.
(IOPES)

Levantamento hidrossanitario

Levantamento de redes elétricas

Elaboragdo de relatério técnico diagndstico e
laudo de estabilidade fisica completo da
construgdo e suas instalagdes

Formatagdo de projeto arquitetdnico legal e
regularizagdo da edificagdo (PROTOCOLO A
APROVACAO)

Analise, compatibilizagdo e revalidagdo de projeto
de prevencdo e combate a incéndio e
panico.(PROTOCOLO A APROVACAO)

Projeto de prevengdo e combate a incéndio e
panico.(PROTOCOLO A APROVACAQ)

Projeto arquitetonico

Projeto hidrossanitario

Projeto de SPDA

Projeto de redes elétricas

Projeto de estruturas metalicas

Memorial de quantitativos/memaria de calculo
para planilha orcamentaria

Planilha orgamentaria, composicGes de custos
unitarios, cronograma fisico-financeiro e cotagdes
de pregos, conforme diretrizes pré-estabelecidas
pelo IOPES

ANALISE FINAL SEDU DE TODOS OS
DOCUMENTOS

OBS 01 : EM TODAS A ETAPAS ACIMA ESTAO CONTIDOS OS PRAZOS DE AVALIACAO DOS SERVICO PELA SEDU




GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacado - SESE/GERFE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

CRONOGRAMA E CRITERIO DE MEDICAO

ESPECIFICACAO DOS SERVICOS

ETAPAS DE MEDICAO (DESEMBOLSO R$)

ENTREGA/APROVACAO
PELA SEDU

PROTOCOLO

CB/REVALIDACAO | PREFEITURA CB PREFEITURA

PROTOCOLO | APROVACAO | APROVACAO

ELABORACAO DE PLANILHA
ORCAMENTARIA , MEMORIAS
DE QUANTITATIVOS E
MEMORIAIS DESCRITIVOS

ENTREGA
PROJETOS PARA
REGULARIZACAO

PROJETOS AS BUILT E LEVANTAMENTOS

Elaboracao de projeto "as built"
arquitetonico

100%

Elaboracao de projeto "as built" dos
dispositivos de prevencao e combate

100%

Levantamento arquitetonico

100%

Levantamento hidrossanitario

100%

Levantamento de redes elétricas

100%

SERVICOS DE TOPOGRAFIA

Levantamento planialtimétrico
cadastral de area superior a 2.000,00
m2 a 4.000,00 m2, inclusive

100%

Levantamento planialtimétrico
cadastral de area superior a 4.000,00
m2 até 10.000,00 m2, inclusive

100%

Mobilizagao e desmobilizacao de
equipes/equipamentos para a
realizacao de servigos de topografia
em locais com distancia superior a 50
Km até 150 Km (inclusive) da Catedral
Metropolitana, localizada no Centro de
Vitoria/ES

100%

SERVICOS DE SONDAGEM

Sondagem SPT ? na Grande Vitdria/ES
(Vitéria, Cariacica, Vila Velha, Serra,
Viana, Fundao e Guarapari) (IOPES)

100%

Mobilizagao e desmobilizagao de
equipes/equipamentos para sondagem
em locais com até 50 km (inclusive)
de distancia da Catedral
Metropolitana, localizada no Centro de
Vitoria/ES. (IOPES)

100%

RELATORIOS TECNICOS E LAUDOS

Elaboracao de relatorio técnico
diagndstico e laudo de estabilidade
fisica completo da construcdo e suas
instalacoes

100%

REGULARIZACOES

Andlise , adequacao e modificacao de
projeto técnico de prevencao e
combate a incéndio e panico aprovado
no CBMES(PROTOCOLO para
APROVACAO)

30%

70%

Formatacdo de projeto arquitetonico
legal para aprovacao nas prefeituras
municipais(PROTOCOLO para
APROVACAO)

30% 70%

PROJETOS PARA REGULARIZAGAO

ETAPAS DE MEDICAO (DESEMBOLSO R$)

EP-ESTUDO PRELIMINAR

PROTOCOLO

PRFEITURA-PROJETO ENTREGA ACEITE

LEGAL

ENTREGA FINAL

Projeto arquitetdnico

20%

20%

20% 20%

Projeto de prevencao e combate a
incéndio e panico

10%

70%

n.a. n.a.

Projeto hidrossanitario

10%

30%

20% 20%

Projeto de SPDA

20%

Projeto de redes elétricas

10%

35% 35%

Projeto de estruturas metalicas

40% 40%

Projeto de estrutura de concreto,
inclusive fundacoes

40% 40%

20%

PLANILHA ORCAMENTARIA

Memorial de quantitativos/memdria de
calculo para planilha orgamentaria

100%

Planilha orcamentaria, composicoes
de custos unitarios, cronograma fisico-
financeiro e cotacoes de pregos,
conforme diretrizes estabelecidas no
Manual do IOPES disponivel no link
"Faca Certo" no site
WWW.iopes.es.qov.br

100%

OBS: A PORCENTAGEM INDICADA , E CORRESPONDENTE AO DESEMBOLSO CONFORME ETAPAS PRE-DETERMINADAS.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 847301 - REGULARIZAGAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA SRE CARAPINA
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Fevereiro/2019

01

02

03

04

05

06

07

08

09

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

O OBJETO DESSE ORGAMENTO E A CONTRATAGCAO DE REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E
CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CBMES, PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA PARA
PREFEITURAS E, PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO OBSERVANDO OS NORMATIVOS
VIGENTES PARA A ACESSIBILIDADE UNIVERSAL, DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS
DE VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMETRAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO,;

TODOS OS PROJETOS DEVERAO SER ELABORADOS CONSIDERANDO TODAS AS DEVIDAS ETAPAS CONFORME
CONSTA NO "MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA APRESENTACAO DE PROJETOS" DISPONIVEL EM
WWW.IOPES.ES.GOV.BR, ITEM "FACA CERTO";

PARA A E~LABORACA'O DA PLANILHA ORGAMENTARIA, OBSERVAR AS DIRETRIZES PARA ELABORAGCAO DE ORGAMENTO
QUE ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO";

A TAXA DE BONIFICAGAO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) DE 20,41% E REFERENTE A LUCRO E IMPOSTOS, SENDO
TODOS OS CUSTOS INDIRETOS INCLUIDOS NA COMPOSICAO DE PRECOS DOS SERVICOS;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 73,13% PARA MENSALISTAS (SINAPI);

RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS - ARQUITETO URBANISTA WILSON RODRIGUES GONGALVES - CAU A 24721-9;
ARQUITETA ANA KARINA PINTO LIMA - CAU-ES-A25203-4; ENG° CIVIL CAIO AUGUSTO TEIXEIRA SILVA - CREA-MG
174887/D

RESPONSAVEL PELAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS - ENGENHEIRA CIVIL THAIZA VARGAS VENTURIM
BARRETO - CREA-ES 024528/D;

OS CUSTOS PARA OS PROJETOS FORAM EXTRAIDOS DA TABELA REFERENCIAL DE PREGOS DE PROJETOS PARA O
ANO DE 2018, DISPONIVEL EM WWW.IOPES.ES.GOV.BR.

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 847301 - REGULARIZAGAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA SRE CARAPINA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Fevereiro/2019
Planilha: 1- ELABORAQAO DE PROJETOS E RELATORIOS BDI : 20,41 %
Local : AVCESAR HILAL - DE 1111 AO FIM - LADO IMPAR, 1111, SANTA LUCIA, VITORIA/ES Leis Sociais : 73,13 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 PROJETOS AS BUILT E LEVANTAMENTOS
0101 Elaboragéo de projeto "as built" arquiteténico m2 107.079,09 0,78 83.521,69
0102 Elaboragéo de projeto "as built" dos dispositivos de prevencéo e m2 57.879,56 0,67 38.779,31
combate a incéndio e panico
0104 Levantamento arquitetonico m2 127.107,65 4,61 585.966,27
0109 Levantamento hidrossanitario m2 23.418,67 1,85 43.324,54
0111 Levantamento de redes elétricas m2 13.781,56 2,25 31.008,51
Total do Item 01: 782.600,32
02 SERVICOS DE TOPOGRAFIA
0201 Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a 2.000,00 m2 mz2 127.107,65 0,29 36.861,22
a 4.000,00 m2, inclusive
0202 Levantamento planialtimétrico cadastral de &rea superior a 4.000,00 m2 m2 127.107,65 0,28 35.590,14
até 10.000,00 m2, inclusive
0203 Mobilizag&o e desmobilizag&o de equipes/equipamentos para a und 20 210,20 4.204,00

realizagcdo de servigos de topografia em locais com distancia superior a
50 Km até 150 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada no
Centro de Vitéria/lES

Total do Item 02: 76.655,36
03 SERVICOS DE SONDAGEM
0301 Sondagem SPT — na Grande Vitéria/ES (Vitéria, Cariacica, Vila Velha, m 300 109,18 32.754,00
Serra, Viana, Funddo e Guarapari) (IOPES)
0302 Mobilizacéo e desmobilizacéo de equipes/equipamentos para sondagem und 10 1.213,73 12.137,30
em locais com até 50 km (inclusive) de distancia da Catedral
Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES. (IOPES)
Total do Item 03: 44.891,30
05 RELATORIOS TECNICOS E LAUDOS
0501 Elaboragéo de relatério técnico diagnéstico e laudo de estabilidade fisica und 65 3.857,73 250.752,45
completo da construcéo e suas instalagdes
Total do Item 05: 250.752,45
06 REGULARIZACOES
0601 Andlise, adequacédo e modificacé@o de projeto técnico de prevencéo e m2 57.879,56 1,75 101.289,23
combate a incéndio e panico aprovado no CBMES
0602 Formatagao de projeto arquitetdnico legal para aprovagéo nas m2 168.495,07 2,29 385.853,71
prefeituras municipais
Total do Item 06: 487.142,94
07 PROJETOS PARA REGULARIZACAO
0701 Projeto arquiteténico m2 3.182,34 22,91 72.907,41
0702 Projeto de prevencéo e combate a incéndio e panico m2 106.516,6 2,69 286.529,65
0703 Projeto hidrossanitario m2 23.418,67 8,63 202.103,12
0704 Projeto de SPDA m2 18.064,72 2,37 42.813,39
0705 Projeto de redes elétricas m2 23.418,67 10,63 248.940,46
0706 Projeto de estruturas metalicas m2 7.426,17 11,54 85.698,00
0707 Projeto de estrutura de concreto, inclusive fundacdes m2 11.709,34 13,82 161.823,08
Total do Item 07: 1.100.815,11
08 PLANILHA ORCAMENTARIA
0801 Memorial de quantitativos/meméria de calculo para planilha m2 106.516,6 0,58 61.779,63
or¢camentaria
0802 Planilha orgamentaria, composi¢des de custos unitarios, cronograma m2 106.516,6 1,36 144.862,58

fisico-financeiro e cotacBes de precos, conforme diretrizes estabelecidas
no Manual do IOPES disponivel no link "Faga Certo" no site
www.iopes.es.gov.br

Total do Item 08: 206.642,21

Total da Planilha 1: 2.949.499,69

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgcamento : 847301 - REGULARIZAGAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA SRE CARAPINA

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (o) : Fevereiro/2019
Planilha: 1- ELABORAGCAO DE PROJETOS E RELATORIOS BDI : 20,41 %
Local : AVCESAR HILAL - DE 1111 AO FIM - LADO IMPAR, 1111, SANTA LUCIA, VITORIA/ES Leis Sociais : 73,13 %

Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

Total Orgamento : 2.949.499,69

OAASIS/ORCATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

FLUXOGRAMA DOS SERVICOS - SITUACAO 01

REGULARIZACAO SITUAGCAO 01 - PROJETOS PCI APROXIMADOS COM PENDENCIA

aprovado?

SITUACAO 01
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

FLUXOGRAMA DOS SERVICOS - SITUACAO 02

REGULARIZACAO SITUACAO 02 - ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TECNICO - ESCOLAS ACIMA

SITUACAO 02
Emitir ordem Relatdrio Prajetoste Documentacéo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacao - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

FLUXOGRAMA DOS SERVICOS - SITUAGAO 03

REGULARIZAGAO SITUAGAO 03 - ESCOLAS MENORES QUE 900,00 m?

aprovado?

SITUA(;AO 03
Emitir ordem Relatorio ; Orcamento Documentacédo
) - aprovado? . Sim ? i
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Y, . SEDU | 7 Sim O
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS
MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

ITEM

SIM*

NAO*

NAO SE
APLICA

Plantas baixas (incluindo implantagdo contedo toas as areas
urbanizadas)com lay out de mobiliario e distribuicdo do programa
arquitetonico nos ambientes

Plantas baixas com lay out e locagao de solugdo estrutural - pilares e vigas
(concreto e/ou estruturas metalicas)

Plantas baixas com informagdes técnicas b[asicas, como quadro de
esqudrias , quadra do areas,especificacdo de materiais

Minimo de 3 cortes com indicagdo de niveis e especificagdo de materiais
de acabamento que possibilitem ampla visdo da edificacdo

Plantas baixas de cobertura com solugdo de telhas, caimentos, acessos ao
telhado, calhas e impermeabilizagdes

Minimo de 3 elevagdes (fachadas) com especificagdo de materiais de
acabamento que possibilitem ampla visdo da edificacdo

Memorial justificativo sintético das solu¢des empreendidas e outras que se
fizerem necessarias.

Relatério com enquadramento da edificagdo na lei municpal
correspondente, lei de pdm ou pdu, e/ou cédigo de obras, ou outra
qualquer legislagdo incidente

Plantas baixas definitivas compatibilizadas com o pré dimensionamento
estrutural, de pilares e vigas, loca¢do dos principis elementos de
arquitetura em versao definitiva,tais como escadas,circulagées, rampas,
projecdo de telhados, vaos para abertura de portas e janelas, todos os
lementos a serem execuatados na sobras civis

Pagina 1 de 12




GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS

MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

ITEM

SIM*

NAO*

NAO SE
APLICA

10

Planta de implantagdo com as dimensoes e especificagdes definitivas das
pavimentagoes, calgadas externas, meio-fio, dreas impermedveis, muros,
muretas, gradis,jardins, com a locagao definitiva das entradas principais
de alimentac¢do da edificacdo, agua e energia elétrica, ja em suas posicoes
e dimensdes definitivas, locacdo de todas as caixas que compdem os
sistemas hidrossanitarios da edificacdao, bem como das redes elétricas,
demonstrando suas nao interferéncias entre si e na urbanizagao, locacao
de todos os sitemas de prevengao e combate a incéndio, cxs, hidrantes,
mangueiras, etc..

11

Plantas baixas definitivas com as informacgdes técnicas (teto e piso), como
quadro de esquadrias , quadro de areas,especificacdo de materiais,
acabamentos de pisos, soleiras,rodapés, bancadas, loca¢do definitiva de
aparelhos sanitérios e elétricos, elmentos de climatiza¢do (mdaquinas de ar
condiciondo e drenos), lougas e metais,lumindrias, divisdrias, prateleiras,
grades e gradis, corrimdo e guarda-corpo, interface com elementos
estruturais auxiliares, etc..

12

Minimo de 6 a 8 cortes com indicagdo de niveis e especificagdo de
materiais de acabamento que possibilitem ampla visdo da edificagdo
compatbilizados com todos os sistemas de alimentagdo da edificagao,
redes hidrossanitarias, redes elétricas e ldgica e prevengdo e combate a
incéndio

13

Plantas baixas definitivas de cobertura com solugdo de telhas, caimentos,
acessos ao telhado, calhas e impermeabilizagdes compatibilizadas com a
drenagem pluvial

14

Todas as vistas da edificagdo com especificagdo definitivas de materiais
de acabamento e demais interferéncias como, locagdo de brises,
marquises, placas de sinalizagdo, muros, gradis, pecas estruturais e
quaisquer outras existentes.

15

Memorial descritivo completo

16

Detalhes executivos de arquitetura
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS
MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 01 - ESTUDO PRELIMINAR DE ARQUITETURA

NAO SE

ITEM d AO*
sIM NAO APLICA

17 [Memorial de caculo de climatizagdo

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NAO = Ndo conformidade / Néo Entregue

RECEBIMENTO:

STATUS OBSERVACOES

(O |RECEBIDO

O NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagdes

Vitéria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE
Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS
MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 02 - PROJETO LEGAL DE ARQUITETURA

NAO SE

ITEM & AO*
siM NAO APLICA

Formatagdo de projeto de arquitetura para protocolo conforme legislagdo
municpal

Elaboragao de relatdrio técnico diagndstico e laudo de estabilidade fisica
completo da construcgdo e suas instalagdes

3 |Protocolo na prefeitura

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NAO = Ndo conformidade / Ndo Entreque

RECEBIMENTO:

STATUS OBSERVACOES

(O |RECEBIDO

(O [NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagdes

Vitdria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS
MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 03 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE
FUNDACOES

NAO SE

ITEM & AO*
SiM NAO APLICA

FUNDACOES

Definicdo do tipo de fundag¢do adotada em fungao da natureza do terreno,

1 e
das cargas e sua distribuicdo

Projeto de pré-forma contendo sec¢des e locagdao dos elementos estruturais

2 e profundidade dos apoios

SUPERESTRUTURA

Plano geral da estrutura, ficando evidenciado, por sua concepgao,

a distribuicdo de pilares, vigas, lajes, reservatdrios d’agua, etc., tudo
coerente com o projeto de arquitetura e com os demais ante-projetos
e/ou projetos especializados

Plantas, cortes e elevagdes devera permitindo a analise e

6 ~ .
compreensdo de todo o conjunto

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NAO = Ndo conformidade / Ndo Entreque

RECEBIMENTO:

STATUS OBSERVACOES

(O |RECEBIDO

(O |NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagdes

Vitdria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS
MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA:

NAO SE

ITEM IM* NAO*
S o APLICA

Estudo de viabilidade da cesan para demanda de esgoto e dgua potavel

Definir locagao e tipo do padrao de dgua da CESAN

Definir sistema de tratamento para esgoto

Avaliagdo do volume necessario para consumo de agua potavel,
compatibilizado com o reservatério do projeto arquiteténico e, com a RTI
necessdria do projeto incendio

Avaliacdo das dimensdes das calhas

Proposta: aproveitamento de agua pluvial do telhado, indicando local e
capacidade do reservatério para reuso

Planta baixa dos pavimentos indicando os pontos das instalagdes de agua
fria

Planta baixa dos pavimentos indicando os pontos das instalagdes de esgoto
e agua pluvial

9

Planta baixa de telhado indicando os pontos das instala¢cdes de dgua
pluvial

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NAO = Ndo conformidade / Néo Entregue

RECEBIMENTO:

STATUS OBSERVACOES

O

RECEBIDO

O

NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagdes

Vitéria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS
MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:
FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 05 - ESTUDO PRELIMINAR DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
~ NAO SE
ITEM @ &
siv NAO APLICA
1 [Estudo de viabilidade da cesan para demanda de dgua potavel
Avaliagdo do volume necessario para rti, compatibilizado com o
2 |reservatoério do projeto arquitetonico e, com o volume necessario ao
hidrossanitario
3 Local da central de gas: avaliagdo do afastamento minimo de seguranga
entre a edificacdo, fontes de calor e a central de gas
4 |Escada: relagdo degrau/piso deve atender formula de blondel
s Avaliagdo da largura das saidas de emergéncia (acessos, portas, rampas,
escadas)
6 [Avaliacdo do sentido de abertura das portas de saida de emergéncia
7 |Avaliagdo da distancia maxima a percorrer (rota de fuga)
Planta baixa dos pavimentos indicando todos equipamentos de combate a
incéndio (central de alarme, hidrante de parede, hidrante de recalque,
8 |hidrante de coluna, extintor, iluminagdo de emergéncia, sinalizagdo de
emergeéncia, alarme, acionador, sirene, detector fumaga, bomba de
pressurizagdo)
9 [Planta baixa do reservatdrio indicando saida da tubulagdo de incéndio
* SIM = Em conformidade / Entregue
* NAO = Ndo conformidade / Ndo Entreque
RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVACOES
(O |RECEBIDO
(O |NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagdes

Vitdria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS

MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE

VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 05 - ESTUDO PRELIMINAR DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

ITEM

SIM*

NAO*

NAO SE
APLICA

Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS
MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:

QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:

CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 06 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO DAS INSTALAGCOES DE GAS GLP

NAO SE

ITEM d AO*
SiM NAO APLICA

1 [Avaliacdo da capacidade da central de gas glp (cilindros transportaveis)

Planta baixa do pavimento indicando posi¢do da central de gas e posi¢ao

2 .
dos pontos de gas

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NAO = Nédo conformidade / Néo Entregue

RECEBIMENTO:

STATUS OBSERVACOES

(O |RECEBIDO

O NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagdes

Vitéria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS
MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 07 - ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS ELETRICO, CABEAMENTO
ESTRUTURADO, SPDA E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

ITEM

SIM*

NAO*

NAO SE
APLICA

INSTALACOES ELETRICAS

Plantas baixas com a locagdo do padrdo de entrada de energia (baixa
tensdo ou subestacgdo). apresentar previsdo da carga elétrica a ser
utilizada.

Apresentar plantas baixas com as indicagGes dos pontos elétricos,
orientando-se pelo layout do projeto arquiteténico. a plantas devem
conter a locagdo da luminarias internas e externas (postes ou projetores),
ventiladores, tomadas e luminarias de emergéncia.

3

Apresentar planta baixa com a locagdao dos quadros de cargas.

CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ, DADOS E SOM)

Planta baixa com indicagdo da infraestrutura utilizada para entrada do

1 L .
cabeamento da concessiondria de telefonia.
2 |Planta baixa com a locagdo dos rack's, dg's, pabx e dispositivos em comum.
3 Plantas baixas com as indicagdes dos pontos de dados, voz e som,
orientando-se pelo layout da arquitetura.
4 |Estudo de simulagdo da area abrangente do sistema wireless
CFTV
1 |Planta baixa com a locagdo do sistema de video monitoramento
5 Plantas baixas com as loca¢des das cameras de video e sensores de
presenca
SPDA
Estudo técnico com as denificGes do método e classe de protecdo a serem
1 utilizados na unidade escolar. especificar se o metddo definido serd do tipo
angulo de protecdo, esfera rolante ou das malhas e se a classe serd i, ii, iii
ouiv
Apresentar croqui com a distribuicdo da malha de captagdo, descidas e
2 |subsistema de aterramento. apresentar também, quando for utilizado, a

locagdo do para-raio franklin

SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE
Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS
MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 07 - ESTUDO PRELIMINAR DOS PROJETOS ELETRICO, CABEAMENTO
ESTRUTURADO, SPDA E SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

NAO SE

ITEM IM* NAO*
3 o APLICA

1 [Apresentar estudo sobre capacidade de geracdo de energia da localidade

2 |Apresentar planta com a locagdo dos mddulos fotovoltaicos

3 |Planta baixa com locagdo das strings, inversores e painéis

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NAO = Nédo conformidade / Ndo Entreque

RECEBIMENTO:

STATUS OBSERVACOES

(O |RECEBIDO

(O |NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagdes

Vitdria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS
MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 01 - PLANILHA DE VERIFICACAO 08 - ESTUDO PRELIMINAR DO PROJETO DE CLIMATIZAGAO E EXAUSTAO

NAO SE

ITEM d AO*
SiM NAO APLICA

CLIMATIZACAO

1 |Locagdo das evaporadoras dentro dos ambientes da unidade escolar

Locagdo das condesadoras em areas técnicas ou areas externas a
edificacdo.

Locagdo dos vetiladores, grelhas, difusores, dampers, etc., para renovagao
de ar

Apresentar a memoria de calculo de carga térmica e dimensionamentos

4 dos equipamentos

EXAUSTAO

1 [Locagdo da coifa e exaustor na cozinha | | |

* SIM = Em conformidade / Entregue

* NAO = Ndo conformidade / Ndo Entreque

RECEBIMENTO:

STATUS OBSERVACOES

(O |RECEBIDO

(O |NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagdes

Vitdria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo Assinatura e carimbo

Pagina 12 de 12



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS

MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICACAO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

SIM*

NAO*

NAO SE
APLICA

ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDACOES DIRETAS

Foram apresentados os desenhos do Projeto? (Plantas, cortes, detalhes,

1
etc.)

5 Memorial Descritivo detalhado com especificagdes de materiais e
processos construtivos

3 Memorial de Calculo com relatérios de célculos de esforgos e de
dimensionamento de todos os elementos que compdem a estrutura

4 Existem quadros de quantidades de forma, ago, concreto e estacas
(quando houver)?

5 |Existe indicacdo de niveis da estrutura? (fundagdo, cintas, lajes, etc.)?

6 |Existe projetos de muros e/ou muretas?

ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDACOES DIRETAS

7

Planta de locagao dos pilares com as respectivas cargas

Planca de locagao das sapatas indicando cotas de apoio, em relagao as

cotas dos pisos acabados; distancia a divisas e ruas; lastro de regulariza¢do

horizontal, de concreto magro, com espessura de 5cm ou 10cm, conforme
o caso; dimensdes das sapatas; dimensdes das vigas de fundagao
(baldrames) e vigas de equilibrio; dimensdes e localizagdo das esperas dos
pilares; demarcagao dos cortes para representagao grafica, em prancha
propria de perfis e detalhamentos; distancias horizontais e verticais entre
eixos de vigas e sapatas

Detalhamento de armaduras e formas, indicando inclusive aspectos
relacionados com as ligagOes dos diversos elementos de fundagdo e
cobrimentodas armadura
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS
MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:
FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICACAO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS
- NAO SE
ITEM * *
SiM NAO APLICA

Tabelas de ago, concreto e formas, indicando, em relagdo a cada um e no
que couber, tipo, qualidade, quantidade (comprimento, areas, volumes e
pisos, sem acréscimos), resisténcia caracteristica do concreto, numeracdo,
posicionamento, ganchos, dobramentos, etc., com quantitativos
levantados separadamente por prancha, bem como o resumo das
quantidades globais para cada edificacdo e geral da obra.

10

11 |Tensdo de trabalho a compressdo do terreno adotada.

Dois a quatro cortes representativos dos elementos citados na planta de

12 N . . ~
locacdo das sapatas, com as respectivas cotas e dimensdes;

Detalhes do escoramento de cavas e de construgdes vizinhas, se

13 -
necessario

14 |[Caracteristicas do concreto (Fck, fator A/C, agregado, etc).

ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDACOES PROFUNDAS

Plantas de locagdo dos pilares e blocos, indicando: as respectivas cargas;
dimensdes e cotas de blocos e vigas de fundagdo; lastro de regularizagdo
15 [horizontal, de concreto magro, com espessura de 5¢cm

ou 10cm, conforme o caso; demarcagao dos cortes, distancias horizontais
e verticais entre eixos de vigas e blocos

Cortes para representacao grafica, em prancha propria de perfis de

16 . . n
detalhamentos, com as respectivas cotas e dimensdes

17 |Planta de locagdo das estacas

Em quadro desenhado em local bem visivel, as discrimina¢des dos pilares,
18 |suas respectivas capacidades de cargas e os correspondentes blocos e
estacas, estas com a indicagdo das respectivas capacidades de cargas.
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS

MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICACAO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

SIM*

NAO*

NAO SE
APLICA

19

Detalhes de armaduras e formas dos elementos de fundagdo (vigas,

blocos, etc.), indicando inclusive aspectos relacionados as liga¢Ges e
cobrimento das armaduras; Tabelas de ago, concreto e formas, indicando
tipos, qualidade, quantidade (comprimento, areas, volumes e pesos, sem
acréscimos), resisténcias caracteristicas, etc., com quantitativos levantados
separadamente para cada tipo de elemento componente das fundagdes
(vigas, blocos, etc.), bem como o resumo das quantidades globais

20

Detalhes do escoramento de cavas e de construgdes vizinhas, se
necessario

21

Caracteristicas do concreto (Fck, fator A/C, agregados, etc.)

ESTRUTURA DE CONCRETO - SUPERESTRUTURA

22

Planta de locagao dos pilares, com as respectivas cargas

23

Plantas de formas de todas as pecas estruturais

24

Plantas gerais de locagdo das vigas, lajes e pilares

25

Detalhes das armaduras e formas dos elementos estruturais (pilares, vigas,
lajes etc.), indicando inclusive aspectos relacionados com as suas ligagGes

26

Tabela de ago, concreto e formas, indicando em relagdo a cada um e no
que couber, tipo, qualidade, quantidade (comprimento, areas, volume e
pesos, sem acréscimos), resisténcia caracteristica do concreto, relagdo a/c
comprimento minimo de transpasse,

numeracdo, posicionamento, ganchos, dobramentos etc., com
guantitativos levantados separadamente para cada prancha, bem como o
resumo das quantidades globais, para cada edificagdo e geral da obra,
conforme tabela resumo em ANEXO ao final deste

manual

27

Caderno de especificagdes técnica dos materiais e equipamentos a serem
utilizados

ESTRUTURA METALICA
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS

MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:
FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICACAO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS
- NAO SE
ITEM @ &
SIM NAO APLICA
Indicagdo de quais as normas que foram usadas, especificagées dos agos
28 estruturais empregados, dos parafusos, das soldas, ligagdes e de outros
elementos integrantes da estrutura necessarios para fabricagdo e
montagem.
Caracterizacgdo da soldas por simbologia adequada que contenha
29 |informagdes completas para sua execugdo, de acordo com a
ANSI/AWSA2.4,
30 Desenho de fabricagdo indicando detalhes das pegas e sequencia de
execugdo de liga¢gOes importantes
Desenho de montagem indicando todos os elementos permanentes ou
31 |tempordrios essenciais a integridade da estrutura parcialmente
montada
32 |Foi apresentado o Memorial Descritivo?
33 |Foi apresentado o Memorial de Calculo?
34 Existem quadros de quantidades dos materiais das estruturas? (perfis,
chapas, barras, parafusos, chumbadores, cantoneiras, etc.)
35 |Existe indicagcdo de niveis da estrutura? (fundagdo, cintas, lajes, etc.)?
36 Existe especificacdo de tratamento e pintura e critérios de recebimentos
das estruturas?
37 |Existe projeto de estrutura da cobertura?
* SIM = Em conformidade / Entregue
* NAO = Néo conformidade / Ndo Entreque
RECEBIMENTO:
STATUS OBSERVACOES
(O |RECEBIDO
(O [NAO RECEBIDO Para recebimento deverdo ser atendidos todos os itens da Lista de Verificagdes

Vitdria, Espirito Sanito, 17 de junho de 2019
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Subsecretaria de Suporte a Educagao - SESE

Geréncia de Rede Fisica - GERFE

PLANILHA DE VERIFICAGAO E ACEITABILIDADE

OBJETO: CONTRATAGAO DE ELABORAGAO DE PROJETOS PARA REGULARIZAGAO JUNTO AS PREFEITURAS

MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS DE ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE

VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

UNIDADE: MUNICIPIO:
QUANTIDADE DE ALUNOS MATRICULADOS: DATA:
CONTRATADA:

FASE 02 - PLANILHA DE VERIFICACAO 10 - PROJETO ESTRUTURAL - DETALHES PRINCIPAIS

ITEM

SIM*

NAO*

NAO SE
APLICA

RESPONSAVEIS:

Assinatura e carimbo
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Assinatura e carimbo




