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1. OBJETO

O objeto deste Termo de Referéncia € a contratacdo de empresa multidisciplinar especializada em
servicos técnicos para ELABORACAO DE PROJETOS PARA REGULARIZACAO, JUNTO AS
PREFEITURAS MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS, DE ESCOLAS PUBLICAS
ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E
FUNDAO.

Para dar subsidio as regulariza¢des das edifica¢cdes junto aos 6rgdos competentes, como primeira
PECA TECNICA a ser elaborada pela contratada, impdem-se a apresentacdo do RELATORIO DE
VISTORIA TECNICA (RT — DIAGNOSTICO) E LAUDO DE ESTABILIDADE DA CONSTRUC}AO
(VER ANEXO 1 e 2), que ir4 detalhar a fiscalizacéo, a situacdo existente em seus pormenores.

O RT - DIAGNOSTICO ira estabelecer as diretrizes a serem executadas pela contratada em

relacdo a cada ESCOLA a ser regularizada.

Também esta previsto no objeto de contratacdo a elaboracdo dos seguintes projetos e pecas
técnicas:

- PROJETOS DE AS BUILT — ARQUITETURA E DISPOSITIVOS DE PREVENQAO E COMBATE
A INCENDIO E PANICO

- LEVANTAMENTO ARQUITETONICO

- PROJETO ARQUITETONICO

- PROJETO DE PREVEN(}AO E COMBATE A INCENDIO — PCI

- LEVANTAMENTO HIDROSSANITARIO

- LEVANTAMENTO DE REDES ELETRICAS

- PROJETO DE REDES ELETRICAS

- PROJETO SPDA

- PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS METALICAS

- PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO INCLUSIVE FUNDACC)ES

- PROJETO HIDROSSANITARIO

- MEMORIAIS DESCRITIVOS

- PLANILHA ORQAMENTARIA

- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (QUANDO APLICAVEL)

- SONDAGENS (QUANDO APLICAVEL)

O objetivo da producdo das pecas técnicas, projetos, memoriais e planilhas é a
REGULARIZACAO DAS EDIFICACOES NO CORPO DE BOMBEIROS (APROVACAO DE
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PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO) E REGULARIZACAO NAS
PREFEITURAS MUNICIPAIS (APROVACAO DE PROJETO ARQUITETONICO).

2. DO OBJETIVO

O objetivo deste termo de referéncia € definir diretrizes e condi¢bes da licitacdo e do sucessivo
contrato, bem como estabelecer os requisitos técnicos e administrativos para contratacdo de
empresa especializada para a REGULARIZACAO JUNTO AS PREFEITURAS MUNICIPAIS E
CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - CBMES, PROJETO LEGAL DE
ARQUITETURA PARA PREFEITURAS E PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A
INCENDIO E PANICO OBSERVANDO OS NORMATIVOS VIGENTES PARA A ACESSIBILIDADE
UNIVERSAL, DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICIPIOS DE
VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO.

Em resumo, a contratacdo tem como principal objetivo a regularizacdo das edificacdes (prefeitura
e Corpo de Bombeiros e atendimento a acessibilidade de PNE) localizadas nos municipios em

referéncia.

3. JUSTIFICATIVA

A Secretaria de Estado da Educacdo possui sob sua reponsabilidade 467 unidades escolares,
distribuidas em 78 municipios, amparando um nUmero expressivo de usuarios, sendo
imprescindivel a regularizacdo dos edificios com o fim de promover a todos, ambiente seguro e

legalmente provido, de acordo com as atuais Normas de Segurancga.

De uma forma geral as escolas possuem diferentes tipologias construtivas. Erguidas nas décadas
de 50, 60, 70 e 80 (algumas antes disso), as constru¢des, muitas vezes, ndo se compatibilizam
com as atuais normas de prevencao e combate a incéndio e ndo possuem qualquer regularizacao

na prefeitura.

Seguindo os critérios técnicos adotados na atualidade e a necessidade de obtencao de areas
edificadas regulares junto aos municipios, norteados por diversas normas de seguranca e
acessibilidade, é imperativo que as acfes sejam coordenadas de forma simultanea e organizada,

objetivando a regularizacao integral das edificacfes.

As questdes mencionadas implicam em acdes efetivas dessa SEDU a fim de realizar as devidas

regularizacbes nos edificios, levando em consideracéo as especificidades de cada um. Observa-
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se que 0s servicos a serem realizados sao diversificados, sendo primordial a atuacdo de equipe

de profissionais multidisciplinares qualificados para os inidmeros desafios.

Levando em consideracdo o grande numero de escolas, atender a toda a demanda contando
apenas com a equipe técnica atuante na Geréncia de Rede Fisica (GERFE/SEDU) tornou-se

invidvel, haja vista a diversidade e escala dos atendimentos realizados pela equipe interna.

Nesse cendrio, a equipe técnica, analisou as caracteristicas dos servicos a serem executados
visando balizar a melhor estratégia e avancar na resolucdo do problema e, ndo havendo
possibilidade de se priorizar uma escola em detrimento de outra, planeja-se empreender esse

recurso até que todas estejam regulares.

Foram entdo elencadas em um primeiro momento, 70 unidades escolares localizadas no
Municipio de Vitéria, Serra, Santa Teresa e Fundao, todas elas estdo sob a coordenacdo da
Superintendéncia Regional do Estado de Carapina (SRE Carapina) e representam um percentual
significativo de toda a rede.

Entende-se que a equipe da SEDU/GERFE, por ter conhecimento técnico de sua real
necessidade, conduzird com seguranca as acdes no contrato de forma a atingir os resultados

almejados.

Considerando a abrangéncia do caso, 0s servicos a serem executados irdo variar conforme a
analise “in loco” de cada uma das unidades e a situag&o atual das infraestruturas existentes, o que
serd resumido no LAUDO DE VISITA TECNICA - DIAGNOSTICO.

O resultado almejado é a obteng&o de Projetos Legais Aprovados nas Prefeituras Municipais e de
Projetos Técnicos aprovados Junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Espirito Santo, para
todas as unidades listadas nesse termo de referéncia (nos casos em que se apliqguem e nos
outros casos), com devidos Memoriais de Quantitativos, Memoriais Descritivos e Planilhas

Orcamentarias dos servicos a serem executados para a obtencao das regularizacdes.

O produto final sera objeto de Procedimentos Licitatérios para a execucdo dos servicos, e

obtencao dos Alvaras de Incéndio, Habite-se e Alvaras de Funcionamento.

4. DESCRICAO DOS SERVICOS

Inicialmente a contratacdo sera de adequacado das escolas que estdo sob a jurisdicdo da SRE
Carapina, somando o quantitativo de 70 escolas distribuidas nos municipios de Vitéria, Serra,
Santa Teresa e Funddo. (VER ANEXO 3)
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Visando organizar as demandas e estabelecer um critério de classificacdo e descricdo dos

servicos, a contratacao se organiza a partir de 3 situacfes pré-identificadas:

1) REGULARIZACAO - SITUACAO 01: ESCOLAS QUE POSSUEM PROJETOS DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO APROVADOS COM PENDENCIAS.
Edificacdes pertencentes a rede sedu que possuem projetos aprovados, mas que possuem
pendéncias e por ndo atendimento as mesmas ndo possuem alvara. Demandam também a
modificagdo de projeto técnico ja aprovado no Corpo de Bombeiro do Estado do Espirito
Santo (CBMES) ou aprovagdo na Prefeitura Municipal de seu conjunto edificado,
arquitetura e vigilancia sanitéria, quando aplicavel.

2) REGULARIZACAO - SITUACAO 02: ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TECNICO —

EDIFICACAO COM AREA CONSTRUIDA ACIMA DE 900,00 M2,
Edificacdes pertencentes a rede SEDU, que ndo possuem projetos técnicos aprovados no
CBMES e que demandam elaboracdo de projetos técnicos e quaisquer outras pecas
técnicas necessarias para obtencdo da regularizacdo. Demandam também aprovagéo na
Prefeitura Municipal de seu conjunto edificado, arquitetura e vigilancia sanitaria.

3) REGULARIZAC}AO - SITUAQAO 03: ESCOLAS MENORES QUE 900,00 m2
Edificacbes pertencentes a rede SEDU, com area construida menor que 900,00 m2 sem
exigéncia de aprovacdo de projeto técnico junto ao CBMES e que necessitam de projetos

aprovados junto aos municipios.

O ANEXO 8 demonstra os fluxogramas dos servigos, discriminados pelas situacdes 1, 2 e 3

descritas acima.

Os servigos serdo iniciados pelo levantamento “in loco”, com analise do terreno e suas

edificacdes, leqgislacdes incidentes, bem como o cruzamento de dados fornecidos pela SEDU, o
que culminara na elaboracdo do RELATORIO DE VISITA TECNICA (RT - DIAGNOSTICO) (ver
anexo 1) e EMISSAO DE LAUDO DE ESTABILIDADE DA CONSTRUCAO (ver anexo 2), que

deverdo ser submetidos a fiscalizacdo, que por sua vez definird a matriz de acdo adequada a

cada necessidade.

Todos o0s outros projetos e pecas técnicas serdo definidos em seguida, observando todas as
exigéncias normatizadas pelo respectivo Municipio (conforme a exigéncia de cada Plano Diretor
Municipal e Cdodigo de Obras) e pelo CBMES (com as adequacfes de acessibilidade e em
conformidade com as Normas Técnicas vigentes observando os diversos quesitos como unidades

de passagem, rotas de fuga, reserva técnica de incéndio, etc).
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Abaixo serédo descritas as situacoes tipificadas conforme as necessidades:

a) REGULARIZACAO - SITUACAO 01: ESCOLAS QUE POSSUEM PROJETOS DE
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO APROVADOS COM PENDENCIAS.

A primeira etapa sera a realizacdo da visita “in loco” para proceder com o “as Built” do Projeto
Técnico Aprovado junto ao CBMES e com o0s projetos disponibilizados pela SEDU com a
edificacdo existente, para a elaboracdo do RT — DIAGNOSTICO e atualizagdo do Projeto
Arquitetonico Digital.

Nesta fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalizagédo fornecera os dados relativos as escolas

em referéncia, trabalhando como apoio.

O RT — DIAGNOSTICO, devera conter informagées precisas sobre a situacdo atual da edificacéo
e se a mesma esta de acordo com o projeto técnico aprovado no CBMES, havendo discordancia
serdo entdo descritas a acdes a serem realizadas, inclusive as intervencdes de obra necessarias
para o atendimento ao Projeto. Também devera ser analisada a situacédo legal do processo no
CBMES, pormenorizando as a¢fes para a regularizagéo definitiva do projeto. (VER ANEXO 01)

Nessa fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalizagdo fornecera os dados relativos as escolas

em referéncia que venham a auxiliar na regularizacgéo.

O RT — DIAGNOSTICO ira definir os projetos arquitetdnicos de reforma e complementares que
serdo necessarios, haja vista a possibilidade da adaptacdo dos edificios para acessibilidade
(rampa, elevadores e banheiros adaptados, rota de fuga, SPDA, luminarias de emergéncia,

implantagao de castelo d’agua, etc).

O RT — DIAGNOSTICO ira definir a necessidade do levantamento topogréfico e de sondagem do

terreno.

O contratante devera proceder ao mesmo tempo com a entrega do RT — DIAGNOSTICO e com o
Projeto Arquitetdnico atualizado. Caso o material ndo apresente informacdes suficientes, a

fiscalizacao solicitara revisdo até que esteja de acordo com as demandas supracitadas.
A GERFE/SEDU através de sua fiscalizacdo se manifestara em tempo habil para evitar atrasos

Nesse interim devera ser realizado o As Built e atualizacdo de projeto arquitetbnico digital para
subsidiar a formatacédo de Projeto Legal para aprovacdo nas Prefeituras Municipais, obrigando a

contratada a observar a legislacao vigente de cada Municipio.

Na segunda etapa dar-se-a o inicio da fase de aprovacédo de Projeto Arquitetdnico Legal junto ao

Municipio e modificagdo de Projeto Técnico Aprovado no CBMES. Ficara a contratada obrigada a
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entregar cOpia do protocolo e apés a finalizacdo do processo nos referidos 6rgdos serdo exigidos

a entrega dos projetos originais aprovados.

A terceira etapa, podera ser ou ndo concomitante a segunda etapa, momento em que serdo
desenvolvidos e entregues o Projeto Arquitetbnico de Reforma e os Projetos Complementares,
memoriais descritivos, memorial de quantitativos e planilhas or¢camentarias, estando o aceite

vinculado a avaliacéo da fiscalizacdo da GERFE/SEDU.

Abaixo estfo relacionadas as escolas para a REGULARIZACAO - SITUACAO 01:

SITUACAO 01 - PROJETOS PCI APROVADOS COM PENDENCIAS
MUNICIPIO NOME DA ESCOLA
FUNDAO EEEFM NAIR MIRANDA
SANTA TERESA |EEEFM JOSE PINTO COELHO
SERRA EEEF GERMANO ANDRE LUBE
SERRA EEEF PROF JOAO ANTUNES DAS DORES
SERRA EEEF VIRGINIO PEREIRA
SERRA EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO
SERRA EEEFM CLOVIS BORGES MIGUEL
SERRA EEEFM LARANJEIRAS
SERRA EEEFM MARIA PENEDO
SERRA EEEFM PROF JOAO LOYOLA
SERRA EEEFM ROMULO CASTELLO
SERRA EEEFM SILVIO EGITO SOBRINHO
SERRA EEEFM VILA NOVA DE COLARES
SERRA EEEFM ZUMBI DOS PALMARES - SERRA
SERRA EEEM PLANALTO SERRANO
VITORIA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA
VITORIA EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA
VITORIA EEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAYOLLI
VITORIA EEEM COLEGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO
VITORIA EEEM PROF RENATO JOSE DA COSTA PACHECO

b) REGULARIZACAO - SITUACAO 02: ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TECNICO —
EDIFICACAO COM AREA CONSTRUIDA ACIMA DE 900,00 M2
A primeira etapa sera a realizacao da visita “in loco” para proceder com o levantamento para a

elaboracao de Projeto Arquitetdnico, que ira subsidiar a elaboracéo do Projeto Legal e do Projeto
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Técnico de Combate a Incéndio e Panico, para a elaboracdo do RT — DIAGNOSTICO e

elaboracdo do Projeto Arquitetdnico Digital.

Nesta fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalizacdo fornecera os dados relativos as escolas

em referéncia, trabalhando como apoio.

O RT — DIAGNOSTICO devera conter informagées precisas sobre a situacéo atual da edificacéo e
quais intervencbes serdo necessarias para proceder com as Regularizagdes, inclusive as
intervencdes de obra necessarias para a adaptacdo do Edificio conforme as exigéncias das
normas técnicas do CBMES e das Legisla¢cdes Municipais. (ANEXO 01)

O RT — DIAGNOSTICO ir4 definir os projetos arquitetdnicos de reforma e complementares que
serdo necessarios, haja vista a possibilidade da adaptacdo dos edificios para acessibilidade
(rampa, elevadores e banheiros adaptados, rota de fuga, SPDA, luminarias de emergéncia,

implantacao de castelo d’agua, etc).

O contratante devera proceder ao mesmo tempo com a entrega do RT — DIAGNOSTICO e com o
Projeto Arquitetbnico atualizado. Caso o material ndo apresente informagdes suficientes, a

fiscalizacdo solicitara reviséo até que esteja de acordo com as demandas supracitadas.

A GERFE/SEDU através de sua fiscalizacdo se manifestard em tempo habil para evitar atrasos no

desenvolvimento dos trabalhos.

Na segunda etapa dar-se-a o inicio da fase de aprovagédo de Projeto Arquitetdnico Legal junto ao
Municipio e de Projeto Técnico junto ao CBMES. Fica a contratada obrigada a entregar a copia do
protocolo e apds a finalizacdo do processo nos referidos 6rgédos serdo exigidos a entrega dos

projetos originais aprovados.

A terceira etapa, podera ser ou ndo concomitante a segunda etapa, momento em que serdo
desenvolvidos e entregues o Projeto Arquitetbnico de Reforma e os Projetos Complementares,
memoriais descritivos, memorial de quantitativos e planilhas orcamentarias, estando o aceite

vinculado a avaliacdo da fiscalizacdo da GERFE/SEDU.

SITUACAO 02 - ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TECNICO — ESCOLAS ACIMA
_ DE 900M?
MUNICIPIO NOME DA ESCOLA
FUNDAO EEEFM PROFESSORA MARIA DA PAZ PIMENTEL
SANTA TERESA EEEFM FREDERICO PRETTI
SANTA TERESA EEUEF MARIA JULITA
SERRA CEEFMTI JOAQUIM BEATO
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SERRA EEEF CAMPINHO

SERRA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

SERRA EEEF JONES JOSE DO NASCIMENTO

SERRA EEEF MANOEL LOPES

SERRA EEEF PROF ANNA GOMES

SERRA EEEF TAQUARA |

SERRA EEEFM ANTONIO ENGRACIO DA SILVA

SERRA EEEFM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL

SERRA EEEFM ANTONIO LUIZ VALIATI

SERRA EEEFM ARLINDO FERREIRA LOPES

SERRA EEEFM BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA

SERRA EEEFM CLOTILDE RATO

SERRA EEEFM D JOAO BATISTA DA MOTTA E ALBUQUERQUE
SERRA EEEFM ELICE BAPTISTA GAUDIO

SERRA EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL

SERRA EEEFM GETULIO PIMENTEL LOUREIRO

SERRA EEEFM IRACEMA CONCEICAO SILVA

SERRA EEEFM JACARAIPE

SERRA EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA

SERRA EEEFM MARINGA

SERRA EEEFM MESTRE ALVARO

SERRA EEEFM NOVA CARAPINA

SERRA EEEFM PROF HILDA MIRANDA NASCIMENTO
SERRA EEEFM PROF JURACI MACHADO

SERRA EEEFM PROF MARIA OLINDA DE OLIVEIRA MENEZES
SERRA EEEFM SERRA SEDE

SERRA EEEFM SIZENANDO PECHINCHA

VITORIA CEEJA DE VITORIA

VITORIA CEEMTI SAO PEDRO

VITORIA EEE ORAL E AUDITIVA

VITORIA EEEFM ALMIRANTE BARROSO

VITORIA EEEFM DESEMB CARLOS XAVIER PAES BARRETO
VITORIA EEEFM HILDEBRANDO LUCAS

VITORIA EEEFM MARIA ORTIZ

VITORIA EEEM ARNULPHO MATTOS

VITORIA EEEM GOMES CARDIM

VITORIA EEEM IRMA MARIA HORTA

VITORIA EEEM PROF FERNANDO DUARTE RABELO
VITORIA SEDU - SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO
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c) REGULARIZACAO - SITUACAO 03: EDIFICACOES PERTENCENTES A REDE SEDU,
COM AREAS CONSTRUIDAS MENORES QUE 900,00 M2, SEM EXIGENCIA DE
APROVACAO DE PROJETO TECNICO JUNTO CBMES E QUE NECESSITAM DE
PROJETOS APROVADOS JUNTO AOS MUNICIPIOS.

A primeira etapa sera a realizacdo da visita “in loco” para proceder com o Levantamento para a
elaboracdo de Projeto Arquitetbnico, o que ir4 subsidiar a formatacdo do Projeto Arquitetonico
Legal para aprovagéo nas Prefeituras Municipais, obrigando a contratada a observar a legislagéo
vigente de cada Municipio.

O RT — DIAGNOSTICO deveréa conter informagées precisas sobre a situacéo atual da edificacéo e
quais intervencdes serdo necessarias para proceder com a aprovacdo de Projeto junto as
Prefeituras Municipais, atentando para as exigéncias contidas nas Legisla¢cées Municipais. (VER
ANEXO 01).

Nesta fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalizagédo fornecera os dados relativos as escolas

em referéncia, auxiliando no processo de regularizacao.

O RT — DIAGNOSTICO ira definir a necessidade do levantamento topografico e de sondagem do

terreno.

O contratante devera proceder ao mesmo tempo com a entrega do RT — DIAGNOSTICO e com o
Projeto Arquitetbnico atualizado. Caso o material ndo apresente informagdes suficientes, a

fiscalizacdo solicitara reviséo até que esteja de acordo com as demandas supracitadas.
A GERFE/SEDU através de sua fiscalizacdo se manifestard em tempo habil para evitar atrasos.

Na segunda etapa dar-se-& o inicio da fase de aprovacdo de projeto junto ao Municipio e fica a
contratada obrigada a entregar copia do protocolo e apos a finalizagdo do processo nos referidos

orgédos serao exigidos a entrega dos projetos originais aprovados.

Abaixo estdo relacionadas as escolas para a REGULARIZACAO - SITUACAO 03:

SITUACAO 03 - ESCOLAS MENORES QUE 900,00 M2
MUNICIPIO NOME DA ESCOLA
SERRA EEEF CARAPEBUS
SERRA EEEF JUDITH LEAO CASTELLO RIBEIRO
SERRA EEEF PREFEITO JOSE MARIA MIGUEL FEU ROSA
SERRA EEEF PROF2 ADEVALNI AZEVEDO
SERRA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO
SERRA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN DE MIRANDA
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Todos os servicos descritos deverao ser executados com exceléncia, cabendo a contratada:

VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

Garantir que os servicos sejam executados de acordo com as exigéncias das Normas
Técnicas da ABNT, bem como as Normas Técnicas do CBMES e todas a demais
aplicaveis para as devidas Regulariza¢des, conforme o escopo do contrato e MANUAIS
DE PROCEDIMENTOS PARA APRESENTACAO DE PROJETOS DO IOPES
(https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas),
inclusive suas alteragdes/revisdes.

Executar todos os servicos em conformidade com a legislacdo ambiental, em particular, ao
disposto no Decreto 2.830-R de 19 Agosto de 2011,

Deverdo ser aplicados a execucdao do contrato, no que couberem, os critérios
estabelecidos no Decreto 2.830-R de 19 Agosto de 2011;

Propor a SEDU alternativas técnicas para solu¢do de problemas que venham a ocorrer no
transcurso dos servicos, levando em consideracdo 0s aspectos técnicos e econdmicos
envolvidos, de modo a reduzir incertezas;

Alertar a SEDU quanto as condi¢cdes de cumprimento dos prazos estipulados para a
execugao dos servicos;

Destinar equipes e pessoal suficientes para o desenvolvimento de trabalhos, considerando
casos de simultaneidade de ac¢fes e solicitagbes a serem realizadas;

Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execug¢do dos
servigos, bem como sua mobilizacdo e desmobilizac¢éo;

Contratar pessoal devidamente habilitado para a fungdo a ser exercida para a execucao
dos servigos, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrigdes relativas as
leis trabalhistas, previdenciarias, assistenciais, securitarias e sindicais, sendo considerada,
nesse particular, Unica empregadora;

Providenciar transporte, alimentacdo e hospedagem dos seus empregados as suas
expensas, bem como guarda e/ou vigilancia dos equipamentos utilizados;

Atender rigorosamente as normas de seguranca, higiene e medicina do trabalho;
Proporcionar e fiscalizar os funcionarios quanto a utilizacdo de uniformes, acessorios e
equipamentos de seguranca, conforme exigéncia das Normas Reguladoras sobre
Seguranca e Medicina do Trabalho vigentes;

Adotar medidas, precauc¢fes e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a

terceiros, pelos quais sera inteiramente responsével;
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Responsabilizar-se por quaisquer casos atipicos ndo mencionados neste Termo de
Referéncia e apresentar a fiscalizacdo para que seja feita, por esta, a sua definicdo e

determinacdo.

5. TIPO DE PROJETOS E SERVICOS

Serdo descritos os tipos de projeto e servicos base para o objeto deste Termo de Referéncia.

a) Elaboracdo de relatério técnico diagnostico e laudo de estabilidade fisica completo da
construcao e suas instalacdes

e RT — DIAGNOSTICO, Relatério de Visita Técnica: esta disponivel para o contratado o
relatorio padrdo SEDU no Anexo 01; deverd conter o relato e fotos das informacdes
necessarias para o diagnostico das situagfes 01, 02 e 03.

¢ Laudo de Estabilidade da Construcao: € uma atividade técnica com a finalidade de realizar
um minucioso e criterioso diagnostico da edificagdo a ser periciada, informando quais as

condi¢cBes reais em que o imovel se encontra. (Anexo 2)

b) Elaboracéo de Projeto "AS BUILT" arquiteténico

AS BUILT: a expresséo significa “Como Construido”; devera ser realizada a atualizagdo do
projeto arquitetdnico fornecido pela SEDU, de forma que estes projetos sejam atualizados
conforme construidos e disponibilizados na versdo digital, padrdo IOPES
(https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas), incluido

as especificidades das instalagcfes estruturais, elétrica e hidrossanitéaria.

c) Elaboracéo de Projeto "AS BUILT" dos dispositivos de seguranca e combate a incéndio e
panico
AS BUILT: a expressao significa “Como Construido”. Devera ser realizada a afericdo dos
dipositivos previstos no projeto de prevencao e combate a incéndio e panico que foi aprovado,
disponibilizando graficamente as informag@es na arquitetura. Todas as informacdes devem ser
compatibilizadas e, se necessario, complementadas de forma que estes projetos representem
as informacgbes dos equipamentos existentes e instalados no local, subsidiando, quando
cabivel, a revalidacdo do Projeto de Incéndio junto ao Corpo de Bombeiro, conforme as

normas técnicas do CBMES.

d) Projeto Arquiteténico
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O projeto arquitetbnico ou projeto de arquitetura € uma atividade técnica de criacdo, pela qual
€ concebida uma obra de arquitetura. Para atendimento ao objeto do termo de referéncia, faz-
se necessario o referido projeto para as situacbes que incluirem a concepcdo de novas
solucdes arquitetdnicas para atendimento as regularizacdes. Neste caso, serdo desenvolvidos
os Projetos Arquitetdnicos de Reforma. Deverdo ser disponibilizados na versao digital, padrao
IOPES. (https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas).

Junto ao projeto deve produzido o memorial descritivo que passa por um documento que
detalha todo o projeto a ser realizado, onde estéo relacionados, um a um, todos os itens da
edificagdo a ser construida: estruturas, acabamentos, instala¢es, tudo devera ser informado

de acordo com o que sera realizado na obra.

e) Levantamento Arquitetonico

O levantamento arquiteténico é o servico de obtencao, através de afericdo de cotas in loco, de
todos os elementos edificados, para seja possivel a elaboracdo das pegas graficas - desenhos

técnicos de todo o conjunto arquiteténico.

f) Andlise, e se necesséario a modificacdo de projeto técnico de prevencdo e combate a

incéndio e panico aprovado junto ao CBMES.

7

Apoés a execugcdo do AS BUILT dos elementos e dispositivos de prevencdo e combate &
incéndio e panico, dispostos graficamente, o técnico ird avaliar as condi¢cdes do que esta
executado e conforme seu julgamento, inserir novos elementos ou mesmo modificar os
existentes no desenho técnico, visando submeté-lo novamente a analise técnica do CBMES,

visando a aprovacéo /regularizacédo da edificacao.

g) Projeto de prevencao e combate a incéndio e panico

A NT 01/2015 - CBMES Procedimentos Administrativos Parte 2 - Apresentacdo de Projeto
Técnico, define este projeto como um “Conjunto de pecas gréaficas ou digitais necessarias para
a definicdo das caracteristicas principais das medidas de seguranca contra incéndio e panico,
composto de plantas de seguranca, secdes, elevacdes, detalhes e perspectivas isométricas e,

inclusive, das especificacdes de materiais e equipamentos”.
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h) Formatacdo de Projeto Arquitetbnico Legal e regularizacao da edificacdo

O Projeto Arquitetdbnico Legal deve conter informacBes necessarias e suficientes ao
atendimento das exigéncias legais para os procedimentos de analise e de aprovacdo do
projeto junto as Prefeituras Municipais. Para as devidas regulariza¢des, objeto desse termo de
referéncia, é essencial a formatacdo deste Projeto, visando a aprovacao /regularizagéo da
edificacao.

A SEDU, como proprietaria dos imdveis objeto deste termo de referéncia, ira disponibilizar os
documentos exigidos pelas Prefeituras Municipais e pelo CBMES para as devidas

regularizagdes.

Sera de responsabilidade da SEDU quaisquer 6nus relacionados as taxas decorridas dos
processos de aprovagdes/regularizacoes.

i) Levantamento Hidrossanitario

O levantamento hidrossanitario € um servigo realizado para se obter as medidas de todos os
elementos hidrossanitarios da edificacdo. Sera fundamental para os servigos descritos neste
termo de referéncia. Deve-se considerar o levantamento dos elementos hidrossanitarios que
irdo subsidiar a produgdo dos Projetos Técnico de Incéndio e Panico para atendimento as
normas técnicas, visando a aprovacdo no CBMES, inclusive a obtencdo do Alvara da

Vigilancia Sanitaria.

j) Projeto Hidrossanitéario

O projeto hidrossanitario compreende os sistemas de distribuicdo de agua e recolhimento dos
esgotos. Para atendimento aos servicos objeto deste termo de referéncia, faz-se necessario a
producdo deste tipo de projeto conforme o atendimento as exigéncias das normas técnicas,

visando a aprovag¢do no CBMES, inclusive a obtencéo do Alvara da Vigilancia Sanitaria.

k) Levantamento de redes elétricas

O levantamento das redes elétricas € um servico realizado para se obter as medidas de todos
os elementos elétricos da edificacdo. Sera fundamental para os servigcos objeto deste termo de

referéncia, o levantamento dos elementos elétricos que irdo subsidiar a producéo dos Projetos
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Técnicos de Incéndio e Panico para atendimento as das normas técnicas, visando a

aprovacéo no CBMES.

[) Projeto de SPDA

A instalacdo de SPDA (Sistemas de Protecdo contra Descargas Atmosféricas) € uma
exigéncia do Corpo de Bombeiros, regulamentada pela ABNT segundo a Norma NBR
5419/2005, e tem como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas
atmosféricas, que podem ocasionar incéndios, explosfes, danos materiais e, até mesmo, risco
a vida de pessoas e animais. Tendo em vista o objeto deste termo de referéncia, sera
relevante a producéo deste tipo de projeto.

m) Projeto de redes elétricas

O Projeto de Redes Elétricas é a previsdo escrita da instalacdo, com todos os seus detalhes,
localizagdo dos pontos de utilizagdo da energia elétrica, comandos, trajeto dos condutores,
divisdo em circuitos, secdo dos condutores, dispositivos de manobra, carga de cada circuito,
carga total, dentre outros. Para atendimento aos servi¢cos objeto deste termo de referéncia,
faz-se necessério a producgéo deste tipo de projeto, conforme o atendimento as exigéncias das

normas técnicas, visando a aprovagdo no CBMES.

n) Projeto de estruturas metélicas

O Projeto Estrutural Metalico determina os elementos estruturais (fundacéo, pilares e vigas e
lajes) que tém como objetivo sustentar a edificagdo, transmitindo suas cargas acidentais e
permanentes ao solo. O material utilizado para execucdo da obra é o aco. Além dessas
atividades principais, o servicos podem demandar projetos especificos como sustentacdo e
telhados, marquises ou outros elementos arquitetbnico para atendimento as exigéncias das

normas técnicas, visando a aprovagdo no CBMES.

0) Projeto de estrutura de concreto, inclusive fundacbes

O Projeto estrutural de concreto determina os elementos estruturais (fundacéo, pilares e vigas

e lajes) que tém como objetivo sustentar a edificacdo, transmitindo suas cargas acidentais e
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permanentes ao solo. O material utilizado para execucdo da obra é o concreto, para

atendimento as exigéncias das normas técnicas, visando a aprovacdo no CBMES.

p) Memorial de quantitativos/meméria de calculo para planilha orcamentaria

O memorial de quantitativos/memdéria de calculo descreve e define a quantidades de todos os
itens dos servigos que serdo utilizados para a execucdo da obra. Deve-se seguir as premissas
indicadas no sitio eletrénico do IOPES (Instituto de Obras Publicas do Espirito Santo). Link:
https://iopes.es.gov.br/Containers/ltem/Display/1513. Ver: ‘ROTEIRO PARA
PROCEDIMENTOS DE LEVANTAMENTOS LABOR-IOPES”

g) Planilha orgamentéria, composi¢cdes de custos unitarios, cronograma fisico-financeiro e

cotacOes de precos, conforme diretrizes pré-estabelecidas pelo IOPES

A planilha orgamentaria descreve e define a quantidades de todos os itens e os valores dos
servicos que serdo utilizados para a execugdo da obra. A contratada deve também elaborar o
cronograma fisico-financeiro, que define os prazo da obra. Deve-se seguir as premissas
indicadas no sitio eletrénico do IOPES. Link:
https://iopes.es.gov.br/Containers/ltem/Display/1513. Ver: “MANUAL DE ELABORACAO DE
ORCAMENTOS-OBRAS”

Para alguns casos definidos pelo RT - DIAGNOSTICO havera necessidade de levantamentos

topograficos e de investigagdes geotécnicas, conforme indicagbes abaixo:

r) Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a 2.000,00 m? a 4.000,00 m?

s) Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a 4.000,00 m? até 10.000,00 m?

O Levantamento planialtimétrico € um documento que descreve o terreno com exatidao e nele
sdo anotadas as medidas planas, angulos e diferencas de nivel (inclinacdo). Neste caso, a

contratada podera diagnosticar em quais terrenos ira se aplicar esse servico.

t) Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe/equipamentos para a realizacdo de servicos de
topografia em locais com distancia superior a 50km até 150km (inclusive) da Catedral

Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria /ES
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u) Sondagem SPT na Grande Vitoria/ES (Vitoria, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundao

e Guarapari)

A Sondagem SPT, também conhecida como sondagem a percussao ou sondagem de simples
reconhecimento, € um processo de exploracéo e reconhecimento do solo usado normalmente
para solos granulares, solos coesivos e rochas brandas. Neste caso, a contratada podera

diagnosticar quais terrenos iréa se aplicar esse servico.

6. SUBCONTRATACAO DOS SERVICOS

A contratada, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes
da execucdo dos servigos, até o limite 30% do valor global do contrato.

7. TIPO DE LICITACAO/MODALIDADE

A licitagdo originada deste Termo de Referéncia devera ser na modalidade do tipo MENOR
PRECO sob forma de EXECUCAO INDIRETA no regime de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO.

8. CONDICOES GERAIS
As quantidades para fins de orgamento estéo apresentadas no ANEXO 07.

A aprovacdo dos Servicos pela SEDU ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislacdo pertinentes as atividades profissionais e a

Administracéo Publica.

A SEDU deteré o direito de propriedade intelectual dos servigos desenvolvidos, assim como de
toda a documentacgdo produzida na execucdo do contrato, ficando proibida a sua utilizacdo sem

gue exista a sua autorizagdo expressa.

A contratada sera a Unica responsavel pela precisdo das cotas, das distancias; pela fidelidade dos
detalhes, mapas e desenhos. Deverdao ser emitidas ART's ou RRT’s para cada situacdo sem

nenhum custo para a contratante.

Todos os custos com plotagens e impressdes que forem necessarias correrdo por conta da

contratada.

Importante destacar que os projetos a serem elaborados pela empresa contratada deverao refletir

as condicdes do local com a precisdo determinada pelas normas técnicas, pois uma informacao
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equivocada pode prejudicar de sobremaneira a execucao das obras e da possivel regularizacao.
E, portanto, fundamental a realizacdo visita técnica e elaboracio do diagndstico do local,
realizacdo dos projetos em conformidade com as edificacGes e infraestrutura (local e urbana)

existentes.

Devera ser seguida a legislagdo urbanistica vigente e todas as Normas Brasileiras Registradas
(NBR) da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e as normas técnicas do CBMES
pertinentes a cada projeto e vigentes na data do recebimento definitivo dos mesmos,
principalmente quanto as leis de uso e ocupac¢édo do solo e planos diretores.

Os projetos deveréo ser desenvolvidos conforme orientacdes e definicbes contidas nos Manuais
de Apresentacdo de Projetos do IOPES (https://iopes.es.gov.br/GrupodeArgquivos/manuais-

criterios-e-instrucoes-normativas).

Além das orientacdes definidas nos manuais, deverdo ser atendidas todas as normas técnicas
aplicaveis a elaboracao dos projetos além, é claro, das exigéncias de cada um dos 6érgaos de

aprovacdao, tais como: Prefeituras Municipais e Corpo de Bombeiros do Estado do Espirito Santo.

9. LOCALIZACAO DOS SERVICOS
Os servigos serdo concentrados em varias escolas publicas estaduais localizadas nos municipios
de VITORIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDAO (VER ANEXO 3).

10. FORMA DE APRESENTACAO E ENTREGA DOS SERVICOS PRESTADOS
e RT-DIAGNOSTICO — VERSAO FIiSICA (VER ANEXO 01)
e PROJETOS DE ENGENHARIA - VERSAO FiSICA

A versdao fisica devera ser entregue impressa em papel sulfite, obedecendo aos procedimentos
constantes neste Termo de Referéncia bem como no MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA
APRESENTACAO DE PROJETOS DO IOPES e suas eventuais alteracdes/revisdes. Devera ser
composta de todos os documentos pertinentes ao levantamento executado e em quantidades
definidas conforme relag&o abaixo:

a) A verséo final devera ser entregue em 01 (uma) via impressa;

b) Uma copia do Memorial Descritivo dos Servigos;

c) Duas cépias da Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou do Registro de

Responsabilidade Técnica — RRT de cada trabalho devidamente quitada;

O servico sera considerado entregue, somente quando as duas versdes, tanto a digital quanto a

fisica, estiverem sido entregues e aceitas pelo gestor/fiscal do contrato.
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Para fins de medicdo serdo realizados os pagamentos conforme as entregas dos produtos,
devendo ser observadas SITUACAO 01, SITUACAO 02 e SITUACAO 03. Em anexo, segue
cronograma com o prazo de 18 meses (VER ANEXO 6), cujo os parametros para a entrega e
recebimento estdo descritos de acordo com o nivel de dificuldade observados para os
procedimentos necessérios as regularizacbes no CBMES e Prefeituras Municipais.
e VERSAO DIGITAL

As midias digitais (CD, DVD ROM ou Unidade de memoéria removivel) das pegas técnicas deverao
conter os arquivos relacionados na VERSAO FISICA, organizados rigorosamente em suas
respectivas pastas, em suas versdes editaveis e protegidas.

Os arquivos dos projetos aprovados deverdo ser digitalizados em formato PDF. Os arquivos de
Texto deverdo estar em extensdo .doc. Os arquivos de desenho em versdo AutoCAD 2010 ou
inferior. As Planilhas deverdo estar em versédo Excel 2007 ou inferior.

11. INTELECTUAL, DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORIZACOES

A SEDU detera o direito de propriedade intelectual sobre os servi¢cos desenvolvidos assim como
sobre toda a documentagéo produzida na execucgdo do contrato, ficando proibida a sua utilizacéo

sem que exista autorizagdo expressa e, por escrito, da SEDU,

Os autores dos projetos e dos servicos complementares elaborados por meio deste termo de

referéncia autorizam _expressamente 0s ajustes e adequacdes, que se fizerem necessarios,

nos projetos para sua construcdo e cedem o direito _para a replicacdo e adeguacdo dos

projetos elaborados no ambito das acées da SEDU, sendo que os profissionais que fizerem as

alteracdes ou adequacdes obrigam-se a recolher a Anotacédo de Responsabilidade Técnica - ART

ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT e responder integralmente pelas

modificacoes realizadas;

Os autores dos projetos deverédo também, ceder os direitos patrimoniais do projeto relativo ao

objeto deste Termo de Referéncia, para o fim de a Administracdo utilizad-lo a seu critério, nos

termos do disposto no Art. 111 da Lei n.° 8.666/93 e suas alteracdes posteriores;

Ficam vedados, a empresa contratada, seus empregados, colaboradores e/ou profissionais
contratados, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer documento,
administrativo ou técnico, descritivo ou gréafico, preparado ou recebido, para a execucao dos

servicos, salvo com prévia autorizagdo da SEDU.
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A cessdo dos direitos para a replicacdo, bem como a autorizacdo expressa para promover

adequacOes, ndo_isenta ou exime, de forma alguma, a empresa contratada e os respectivos

autores dos projetos elaborados, de suas obrigacdes e responsabilidades, nem tampouco

transfere a SEDU, a responsabilidade pela ndo aplicacdo das normas e procedimentos técnicos.

12. COMPATIBILIZACAO DOS PROJETOS E PECAS TECNICAS

Todas as pecas gréaficas e elementos técnicos que compdem um projeto ndo constituem apenas
produtos de especialidades técnicas. Elas fazem parte de um complexo processo cujo insucesso
ou deficiéncia comprometem, sobremaneira, as etapas seguintes. Interferem diretamente no
sucesso da licitagdo, da contratacdo de executores, do acompanhamento da execucdo, da
gualidade do produto final e de sua manutencao.

Devem ainda garantir, o completo saneamento de todas as interferéncias fisicas e construtivas
entre as diversas especialidades e subsistemas que compordo a obra, devendo ainda apresentar,
graficamente ou discricionariamente, todas as solu¢des técnicas adotadas para a promocgéo da
melhor convivéncia entre as disciplinas para facilitar a etapa executiva, ou seja, a execugéo da
obra.

Para isto, faz-se necesséario o uso de uma importante ferramenta para promover a integracéo das
diversas disciplinas que compfe a elaboracdo de projetos de engenharia e arquitetura, a
Compatibilizagdo. Compatibilizar os projetos de arquitetura e seus complementares de engenharia
visa integrar, todos 0s projetos necessarios para a concretizacdo de uma edificacdo ou obra,
assim como seus aspectos de custos, solu¢des técnicas e prazos, em conformidade com os
parametros preliminares estabelecidos pelo cliente e pelas exigéncias legais edilicias ou

administrativas.

Nao se limita apenas a avaliar as informacdes descritas nos diversos projetos, ou ajusta-las.
Deve-se considerar todas as condic6es de mercado, a viabilidade técnico-econdmica do bem a
ser edificado, sua construtibilidade e a qualidade do processo de producéo dos projetos. Portanto,
nao compreende apenas a revisdo de projetos ou co-projetar, atribuicdes atinentes aos projetistas
contratados, mas busca promover a completa integracao das atividades intrinsecas ao complexo

processo de elaboracao de projetos.

Neste contexto, sdo apresentados a seguir, alguns regramentos para esta importante atividade,
cabendo a contratada a aplicacdo de procedimentos proprios para garantir a perfeita interacéo

entre as disciplinas.
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Os projetos das diferentes especialidades deverdo apresentar perfeita compatibilizacdo entre si,
refletidas também nas pecas de memorial e planilhas orcamentarias do conjunto, de modo a ndo
suscitar davidas, omissfes, conflitos ou outras interpretacdes que venham a prejudicar sua
integral execucdo. Sera de responsabilidade da contratada, a execucdo desta compatibilizacao,
emitindo, apds seu término, DECLARACAO DE COMPATIBILIZACAO, cujo modelo encontra-se
no ANEXO 04 — Modelo de declaracdo de compatibilizacéo.

Em reunido especifica, serdo apresentados e estabelecidos os critérios em que a compatibilidade
das fases ou etapas sera verificada pela SEDU. Isto, porém, ndo desobriga a contratada a
verificar continuamente todas as integracdes e compatibilidades das diversas disciplinas, sendo,
portanto, atividade obrigatdria para garantia da qualidade do projeto. Ao final, a contratada e todos
os autores dos projetos deverdo emitir a DECLARACAO DE COMPATIBILIZACAO, conforme
modelo apresentado no ANEXO 04 deste Termo de Referéncia.

13. ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E ORCAMENTO

Ao fazer a citacdo de qualquer marca de materiais, metais, tintas, aparelhos, produtos e
equipamentos, visam somente caracterizar o material e/ou equipamento, e o0 termo similar
significa RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, inclusive nas tonalidades das
tintas, pois uma mesma cor varia de tonalidade de acordo com o fabricante. Caso a referéncia de
qualguer marca ou modelo seja indispensavel como referéncia de qualidade ou facilitagdo da
descri¢do do objeto, deve esta ser seguida das expressdes “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de
melhor qualidade”, descrevendo detalhadamente as caracteristicas e desempenho técnico, de

modo a permitir a verificagdo e comprovacao da equivaléncia com outros modelos e fabricantes;

Todo material especificado devera estar disponivel no mercado local e nacional, e todas as
marcas indicadas devem possuir concorrentes similares, sendo indicadas ao menos em grupos de
trés. Ainda, nos projetos, especificagcdes técnicas e orcamentos deverdo obrigatoriamente constar,
de maneira clara que "as marcas comerciais citadas s&o referéncias de mercado que servem

exclusivamente para indicar o tipo de material e sua qualidade, que se deseja empregar".

Para a especificacdo dos materiais, devera ser dada prioridade aos servicos constantes da base
de precos publicados pelo LABOR/UFES no sitio eletrbnico do IOPES. Caso o material
especificado ndo encontre similaridade no material publicado, devera ser elaborada justificativa

para sua utilizacgao.

A elaboracédo dos projetos devera primar ainda pela racionalizagdo de custos e aproveitamento de

recursos que propiciem maximizagao de eficiéncia energética e menor impacto ambiental.
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Elaborar os orcamentos, estimativas de custos e estudos de viabilidade tendo como base a tabela
de precos referenciais do IOPES. Os orcamentos e estimativas de custo deverdo conter, no
minimo, os seguintes documentos: planilha de quantidades e precos, ARTs ou RRTs, memaria de
célculo de todos os gquantitativos da planilha, composi¢cdes de precos unitarios e cotacdes de
equipamentos e servigos especificos que ndo constarem na tabela de precos referenciais do
IOPES. Todos estes elementos deverdo ser elaborados de acordo com o MANUAL PARA
ELABORACAO DE ORCAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, padrdo do IOPES
(https://iopes.es.gov.br/Medial/iopes/Fa%C3%A7a%20Certo/Manual%20de%20Elabora%C3%A7%
C3%A30%20de%200r%C3%A7amentos%20-%200bras.pdf).

Em principio, a elaboracdo das listas de materiais dos projetos complementares de engenharia,
esta sob responsabilidade dos profissionais que desenvolveram os respectivos projetos. A critério
da contratada, outros profissionais habilitados poderdo ser os responsaveis pela elaboragcédo das
listas que deverdo estar acompanhadas dos devidos registros nos conselhos profissionais

competentes.

As planilhas or¢camentarias e de quantitativos deverdo acompanhar as corre¢fes/ajustes dos
projetos decorrentes das aprovagdes dos mesmos nos 6rgaos competentes e da compatibilizagédo

entre si.

14. LEVANTAMENTO DE CAMPO E VERIFICACAO DA CONFORMIDADE DO QUE JA
ESTA EXECUTADO

O levantamento de campo devera ser pautado pela andlise e verificagdo completa da regido de
implantacdo da obra. Nao poderd se restringir somente a projecdo das edificagbes existentes.
Deverdo ser devidamente cadastradas todas as redes externas executadas, bem como a
verificacdo de que atendem as normas técnicas de fornecimento e condi¢cdes de seguranca
sanitaria;

Caso sejam verificados incompatibilidades entre o que esta executado e o projeto originalmente
elaborado, bem como, descompasso entre o0 projeto original e as normas técnicas pertinentes,
devera ser desenvolvido relatério técnico fundamentado, apresentando todas as situacfes
encontradas e memoéria de calculo utilizada para a verificacdo do atendimento as normas. Este

relatério subsidiara e norteara a deciséo de se rever o projeto inicial da escola.

Portanto, a tomada de decisdo, tanto pela manutencdo do que esta executado, quanto pela
elaboracdo de novo projeto e consequente refazimento dos servigcos, depende quase que

exclusivamente do correto levantamento, verificagdo e diagnostico.
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Sendo assim, as informacdes prestadas pela empresa executora deverao refletir, com a preciséo
determinada pelas normas técnicas, as reais condicdes, pois, uma informacdo equivocada pode

prejudicar, sobremaneira, a solucdo adotada e a decisdo tomada.

15. PRAZOS, MEDICOES E FORMA DE PAGAMENTO

O prazo de vigéncia do contrato devera ser de 18 meses contados do dia posterior a data de sua
publicacéo no diario oficial, vedada sua prorrogagao.

O prazo para execucédo dos servigos devera seguir o cronograma, VER ANEXO 6 .

Serdo realizadas medi¢cdes mensais pelo gestor e/ou fiscal do contrato com o acompanhamento
da contratada até o quinto dia Gtil de cada més, as quais contemplardo as etapas dos servigcos
concluidas e aprovadas no més imediatamente anterior, tomando-se por referéncia a
discriminac&o dos itens do ANEXO 7 — PLANILHA ORCAMENTARIA.

Os critérios de medigcdo constam no ANEXO 6 e deverdo seguir estritamente o que indica o:
l. MANUAIS DE APRESENTACAO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
DO IOPES;
Il ORIENTACAO TECNICA N° 001/2006 DO IBRAOP; e
1"l CONTRATO ASSINADO.

O pagamento seréa efetuado em dezoito medi¢des, ficando cada uma condicionada ao aceite
pleno por parte dos analistas da SEDU do fiscal do contrato de todo o material que deve ser

entregue na(s) fase(s) de projeto que constitui cada etapa, conforme ANEXO 5.

16. EQUIPE TECNICA E QUALIFICACAO TECNICA
QUALIFICACAO PROFISSIONAL

Devera ser apresentada relacdo da equipe técnica que atuara na execucdo dos servicos. Os
Responsaveis Técnicos deverao dispor de Atestado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa
juridica de direito publico ou privado, chancelado(s) pelo CREA, acompanhado(s) da(s)
correspondente(s) Certiddo(oes) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a execucao dos

servicos de maior relevancia e valor significativo, conforme discriminado abaixo:
a) Para o(s) Coordenador(es) Geral(ais):

a.1) COORDENACAO E/OU GERENCIAMENTO da execucéo de regularizacéo e/

ou Projetos para construcéo de edificagcdes ou conjunto de edificagcoes.

24



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria de Estado da Educacdo — SEDU
Subsecretaria de Estado de Suporte a Educagédo — SESE/GERFE

b) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de Arquitetura:
b.1) AUTORIA de Projetos de Arquitetura de edificacbes ou conjunto de

edificacdes.

c) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de Estruturas:
c.1) AUTORIA de Projetos de Estruturas em concreto armado e Estruturas
Metalicas.

d) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de Redes Elétricas:
d.1) AUTORIA de Projetos de Redes Elétricas

e) Para o(s) Responsavel(eis) Técnico(s) de Projetos de prevengcédo e combate a
incéndio
e.l) AUTORIA de Projetos Hidrossanitario para edificacbes ou conjunto de

edificagoes.

f) Para o Responséavel Técnica para Elaboracéo de Planilha
f.1) AUTORIA de Planilha Orcamentaria.

Cada Profissional indicado, respeitadas as atribui¢cbes legais do respectivo titulo e a comprovagéo
de aptiddo mediante atestados de desempenho, poderd acumular, no maximo, 02 (duas) funcbes
indicadas na equipe técnica.

A empresa licitante deverd comprovar, antes da emissdao da ordem de servico, que 0s
responsaveis técnicos apresentados para a execucdo dos servicos possuem vinculacdo
permanente ao seu quadro técnico, e que estdo devidamente habilitados para os servi¢cos, objeto
da licitacdo, reconhecida pelo CREA ou CAU.

A qualificacao técnica profissional exigida decorre da qualidade na prestacdo dos servigos que se
pretende contratar, e visa compatibilizar o equilibrio entre a seguranca da Administracao quanto
ao cumprimento das obrigacdes por parte do contratado, e a preservacdo da necessaria
competitividade daqueles que possuam, minimamente, condi¢cdes técnicas e econbmicas para

contratar com o Poder Publico.

QUALIFICACAO OPERACIONAL
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A empresa licitante devera comprovar que 0s responsaveis técnicos apresentados para a
execucdo dos servicos possuem vinculacdo permanente ao seu quadro técnico, e que estédo
devidamente habilitados para o0s servicos, objeto da licitacdo, reconhecida pelo CREA ou CAU,

conforme tabela abaixo:

ltem Descricdo dos servicos Minimo

I Execucao de projeto de prevencdo e combate a incéndio 10.000,00 m?
I Execucéo de regularizacdo de edificagbes ou projetos de arquitetura 10.000,00 mz
i Execucéo de projetos de redes elétricas 10.000,00 mz
v Execucéo de projetos estrutural (concreto e/ou metalica) 3.000,00 mz

A qualificacao técnica profissional exigida decorre da qualidade na prestacao dos servicos que se
pretende contratar, e visa compatibilizar o equilibrio entre a seguranca da Administracdo quanto
ao cumprimento das obrigacdes por parte do contratado, e a preservagdo da necesséria
competitividade daqueles que possuam, minimamente, condi¢cdes técnicas e econémicas para

contratar com o Poder Publico.

17. ALTERACOES NAS EQUIPES TECNICAS

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagéo da qualificacdo técnica e como
integrantes das equipes técnicas deverdo, efetivamente, trabalhar na execucéo do contrato, além
de serem os interlocutores diretos junto ao gestor e/ou fiscal do contrato, admitindo-se a
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
SEDU.

A eventual substituicdo de algum deles somente sera possivel mediante solicitacdo por escrito a
SEDU, devidamente justificada. Para a analise e possivel aprovacéo da substituicdo, deverao ser
apresentados pela contratada, documentos que comprovem que 0 substituto possui a mesma

qualificacdo técnica do substituido.

18. PRECO
Os valores totais dos servicos deste termo de referéncia estdo estabelecidos como seguem no
ANEXO 7 - PLANILHA ORCAMENTARIA.

19. DOCUMENTOS ANEXQOS

Anexo 1 — RT — Diagnéstico

Anexo 2 — Modelo Laudo de Estabilidade
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Anexo 3 — Planilha Enderecos

Anexo 4 — Modelo Declaracdo de Compatiblilizagc&o
Anexo 5 — Cronograma

Anexo 6 — Critério de Medicao

Anexo 7 — Planilha Or¢camentaria

Anexo 8 — Fluxogramas dos Servigos — Situacdes 01, 02 e 03

20. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
I.  Manual — Manual de Procedimentos Para Apresentacdo de Projetos de Arquitetura e
Engenharia do IOPES - Versao inicial e revisbes;
II.  LEI 8.666. Lei — Institui normas para licitagées e contratos da Administracdo Publica, de 21
de junho de 1993. 1993;
.  RESOLUCAO 218. Resolugdlo CONFEA - Discrimina atividades das diferentes
modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia,;
IV.  Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica;
V. Orientagdo Técnica 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas —
IBRAOP — Orientacgéo sobre Projeto Basico;
VI. Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercicio das profissdbes de Engenheiro, Arquiteto e
Engenheiro Agronomo;
VIl.  Normas técnicas CB/PMES
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21. QUANTITATIVO TOTAL ESTIMADO

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Geréncia de Rede Fisica - GERFE
Planilha Orcamentaria

MEMORIAL DE QUANTITATIVO
OBJETO: 847301 - REGULARIZACAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA SER CARAPINA

PLANILHA: 1 -ELABORACAO DE PROJETOS E RELATORIOS
LOCAL: AVENIDA CESAR HILAL - DE 1111 AO FIM - LADO IMPAR, 1111, SANTA LUCIA, VITORIA/ES

Item Especificagdo do Servigo Unid. Quant.

01 PROJETOS AS BUILT ELEVANTAMENTOS

0101 iElaboracdo de projeto "as built" arquitetdnico m2 107.079,09
Elaboragdo de projeto "as built" dos dispositivos de prevengdo e

0102 . . m2 57.879,56
combate aincéndio e panico

0103 iLevantamento arquitetdnico m2 127.107,65

0104 iLevantamento hidrossanitario m2 23.418,67

0105 iLevantamento de redes elétricas m2 13.781,56

02 SERVICOS DE TOPOGRAFIA

0201 Levantamento planialtimétrico cadastral de area superior a 2.000,00 5 127.107 65
m2 a 4.000,00 m2, inclusive m : ’

Levantamento planialtimétrico cadastral de drea superior a 4.000,00

0202 . -
m2 a 10.000,00 m2, inclusive

m2 127.107,65

Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipes/equipamentos para a

realizagdo de servigos de topografia em locais com distancia superior

0203 . ; . B - m2 20,00
a 50 Km até 150 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada

no Centro de Vitéria/ES

03 SERVICOS DE SONDAGEM

Sondagem SPT —na Grande Vitéria/ES (Vitdria, Cariacica, Vila Velha,
0301 ‘ o i m 300,00
Serra, Viana, Fund3o e Guarapari) (IOPES)

Mobilizacdo e desmobilizacdo de equipes/equipamentos para
0302 isondagem em locais com até 50 km (inclusive) de distancia da und 10,00
Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitéria/ES. (IOPES)

04 RELATORIOS TECNICOS E LAUDOS

Elaboragdo de relatério técnico diagndstico e laudo de estabilidade
0401 |, . ~ . . und 65,00
fisica completo da construgdo e suas instalagdes

05 REGULARIZACOES

Analise, adequagdo e modificacdo de projeto técnico de prevengdo e

0501 S A A
combate aincéndio e panico aprovado no CBMES

m2 57.879,56

Formatag3o de projeto arquitetdnico legal para aprovagdo nas
0502 ) L m2 168.495,07
prefeituras municipais

06 PROJETOS PARA REGULARIZACAO

0601 iProjeto arquiteténico m2 3.182,34
0602 iProjeto de prevengdo e combate a incéndio e panico m2 106.516,60
0603 :Projeto hidrossanitario m2 23.418,67
0604 :Projeto de SPDA m2 18.064,72
0605 iProjeto de redes elétricas m2 23.418,67
0606 :Projeto de estruturas metalicas m2 7.426,17
0607 iProjeto de estrutura de concreto, inclusive fundacgdes m2 11.709,34

07 PLANILHA ORCAMENTARIA

Memorial de quantitativos/memadria de célculo para planilha

0701 P
orcamentaria

m2 106.516,60

Planilha orgamentdria, composi¢des de custos unitarios, cronograma
0702 fisico-financeiro e cotacdes de pregos, conforme diretrizes > 106.516.60
estabelecidas no Manual do IOPES disponivel no link "Faga Certo" no m ) ’

site www.iopes.es.gov.br




