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1. OBJETO  

O objeto deste Termo de Referência é a contratação de empresa multidisciplinar especializada em 

serviços técnicos para ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REGULARIZAÇÃO, JUNTO ÀS 

PREFEITURAS MUNICIPAIS E CORPO DE BOMBEIROS, DE ESCOLAS PÚBLICAS 

ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE VITÓRIA, SERRA, SANTA TERESA E 

FUNDÃO. 

Para dar subsídio às regularizações das edificações junto aos órgãos competentes, como primeira 

PEÇA TÉCNICA a ser elaborada pela contratada, impõem-se a apresentação do RELATÓRIO DE 

VISTORIA TÉCNICA (RT – DIAGNÓSTICO) E LAUDO DE ESTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO 

(VER ANEXO 1 e 2), que irá detalhar à fiscalização, a situação existente em seus pormenores.  

O RT – DIAGNÓSTICO irá estabelecer as diretrizes a serem executadas pela contratada em 

relação à cada ESCOLA a ser regularizada.  

Também está previsto no objeto de contratação a elaboração dos seguintes projetos e peças 

técnicas: 

- PROJETOS DE AS BUILT – ARQUITETURA E DISPOSITIVOS DE PREVENÇÃO E COMBATE 

À INCÊNDIO E PÂNICO  

- LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO 

- PROJETO ARQUITETÔNICO 

- PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO – PCI 

- LEVANTAMENTO HIDROSSANITÁRIO 

- LEVANTAMENTO DE REDES ELÉTRICAS 

- PROJETO DE REDES ELÉTRICAS 

- PROJETO SPDA 

- PROJETO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

- PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO INCLUSIVE FUNDAÇÕES  

- PROJETO HIDROSSANITÁRIO  

- MEMORIAIS DESCRITIVOS 

- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO (QUANDO APLICÁVEL) 

- SONDAGENS (QUANDO APLICÁVEL) 

O objetivo da produção das peças técnicas, projetos, memoriais e planilhas é a 

REGULARIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES NO CORPO DE BOMBEIROS (APROVAÇÃO DE 
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PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PANICO) E REGULARIZAÇÃO NAS 

PREFEITURAS MUNICIPAIS (APROVAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO). 

 

2. DO OBJETIVO 

O objetivo deste termo de referência é definir diretrizes e condições da licitação e do sucessivo 

contrato, bem como estabelecer os requisitos técnicos e administrativos para contratação de 

empresa especializada para a REGULARIZAÇÃO JUNTO ÀS PREFEITURAS MUNICIPAIS E 

CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - CBMES, PROJETO LEGAL DE 

ARQUITETURA PARA PREFEITURAS E PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO E PÂNICO OBSERVANDO OS NORMATIVOS VIGENTES PARA A ACESSIBILIDADE 

UNIVERSAL, DAS ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NOS MUNICÍPIOS DE 

VITÓRIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDÃO. 

Em resumo, a contratação tem como principal objetivo a regularização das edificações (prefeitura 

e Corpo de Bombeiros e atendimento à acessibilidade de PNE) localizadas nos municípios em 

referência.  

 

3. JUSTIFICATIVA 

A Secretaria de Estado da Educação possui sob sua reponsabilidade 467 unidades escolares, 

distribuídas em 78 municípios, amparando um número expressivo de usuários, sendo 

imprescindível a regularização dos edifícios com o fim de promover a todos, ambiente seguro e 

legalmente provido, de acordo com as atuais Normas de Segurança. 

De uma forma geral as escolas possuem diferentes tipologias construtivas. Erguidas nas décadas 

de 50, 60, 70 e 80 (algumas antes disso), as construções, muitas vezes, não se compatibilizam 

com as atuais normas de prevenção e combate à incêndio e não possuem qualquer regularização 

na prefeitura. 

Seguindo os critérios técnicos adotados na atualidade e a necessidade de obtenção de áreas 

edificadas regulares junto aos municípios, norteados por diversas normas de segurança e 

acessibilidade, é imperativo que as ações sejam coordenadas de forma simultânea e organizada, 

objetivando a regularização integral das edificações.  

As questões mencionadas implicam em ações efetivas dessa SEDU a fim de realizar as devidas 

regularizações nos edifícios, levando em consideração as especificidades de cada um. Observa-
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se que os serviços a serem realizados são diversificados, sendo primordial a atuação de equipe 

de profissionais multidisciplinares qualificados para os inúmeros desafios. 

Levando em consideração o grande número de escolas, atender a toda a demanda contando 

apenas com a equipe técnica atuante na Gerência de Rede Física (GERFE/SEDU) tornou-se 

inviável, haja vista a diversidade e escala dos atendimentos realizados pela equipe interna.  

Nesse cenário, a equipe técnica, analisou as características dos serviços a serem executados 

visando balizar a melhor estratégia e avançar na resolução do problema e, não havendo 

possibilidade de se priorizar uma escola em detrimento de outra, planeja-se empreender esse 

recurso até que todas estejam regulares. 

Foram então elencadas em um primeiro momento, 70 unidades escolares localizadas no 

Município de Vitória, Serra, Santa Teresa e Fundão, todas elas estão sob a coordenação da 

Superintendência Regional do Estado de Carapina (SRE Carapina) e representam um percentual 

significativo de toda a rede.  

Entende-se que a equipe da SEDU/GERFE, por ter conhecimento técnico de sua real 

necessidade, conduzirá com segurança as ações no contrato de forma a atingir os resultados 

almejados.  

Considerando a abrangência do caso, os serviços a serem executados irão variar conforme a 

análise “in loco” de cada uma das unidades e a situação atual das infraestruturas existentes, o que 

será resumido no LAUDO DE VISITA TÉCNICA - DIAGNÓSTICO. 

O resultado almejado é a obtenção de Projetos Legais Aprovados nas Prefeituras Municipais e de 

Projetos Técnicos aprovados Junto ao Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo, para 

todas as unidades listadas nesse termo de referência (nos casos em que se apliquem e nos 

outros casos), com devidos Memoriais de Quantitativos, Memoriais Descritivos e Planilhas 

Orçamentárias dos serviços a serem executados para a obtenção das regularizações. 

O produto final será objeto de Procedimentos Licitatórios para a execução dos serviços, e 

obtenção dos Alvarás de Incêndio, Habite-se e Alvarás de Funcionamento. 

 

4. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Inicialmente a contratação será de adequação das escolas que estão sob a jurisdição da SRE 

Carapina, somando o quantitativo de 70 escolas distribuídas nos municípios de Vitória, Serra, 

Santa Teresa e Fundão. (VER ANEXO 3)  
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Visando organizar as demandas e estabelecer um critério de classificação e descrição dos 

serviços, a contratação se organiza a partir de 3 situações pré-identificadas: 

1) REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 01: ESCOLAS QUE POSSUEM PROJETOS DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO APROVADOS COM PENDÊNCIAS. 

Edificações pertencentes à rede sedu que possuem projetos aprovados, mas que possuem 

pendências e por não atendimento às mesmas não possuem alvará. Demandam também a 

modificação de projeto técnico já aprovado no Corpo de Bombeiro do Estado do Espírito 

Santo (CBMES) ou aprovação na Prefeitura Municipal de seu conjunto edificado, 

arquitetura e vigilância sanitária, quando aplicável.  

2) REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 02: ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TÉCNICO – 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA ACIMA DE 900,00 M². 

Edificações pertencentes à rede SEDU, que não possuem projetos técnicos aprovados no 

CBMES e que demandam elaboração de projetos técnicos e quaisquer outras peças 

técnicas necessárias para obtenção da regularização. Demandam também aprovação na 

Prefeitura Municipal de seu conjunto edificado, arquitetura e vigilancia sanitária. 

3) REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 03: ESCOLAS MENORES QUE 900,00 m²  

Edificações pertencentes à rede SEDU, com área construída menor que 900,00 m² sem 

exigência de aprovação de projeto técnico junto ao CBMES e que necessitam de projetos 

aprovados junto aos municípios. 

 

O ANEXO 8 demonstra os fluxogramas dos serviços, discriminados pelas situações 1, 2 e 3 

descritas acima. 

Os serviços serão iniciados pelo levantamento “in loco”, com análise do terreno e suas 

edificações, legislações incidentes, bem como o cruzamento de dados fornecidos pela SEDU, o 

que culminará na elaboração do RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA (RT - DIAGNÓSTICO) (ver 

anexo 1) e EMISSÃO DE LAUDO DE ESTABILIDADE DA CONSTRUÇÃO (ver anexo 2), que 

deverão ser submetidos à fiscalização, que por sua vez definirá a matriz de ação adequada a 

cada necessidade.  

Todos os outros projetos e peças técnicas serão definidos em seguida, observando todas as 

exigências normatizadas pelo respectivo Munícipio (conforme a exigência de cada Plano Diretor 

Municipal e Código de Obras) e pelo CBMES (com as adequações de acessibilidade e em 

conformidade com as Normas Técnicas vigentes observando os diversos quesitos como unidades 

de passagem, rotas de fuga, reserva técnica de incêndio, etc).  
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Abaixo serão descritas as situações tipificadas conforme as necessidades:  

a) REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 01: ESCOLAS QUE POSSUEM PROJETOS DE 

PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO APROVADOS COM PENDÊNCIAS.  

A primeira etapa será a realização da visita “in loco” para proceder com o “as Built” do Projeto 

Técnico Aprovado junto ao CBMES e com os projetos disponibilizados pela SEDU com a 

edificação existente, para a elaboração do RT – DIAGNÓSTICO e atualização do Projeto 

Arquitetônico Digital. 

Nesta fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalização fornecerá os dados relativos às escolas 

em referência, trabalhando como apoio. 

O RT – DIAGNÓSTICO, deverá conter informações precisas sobre a situação atual da edificação 

e se a mesma está de acordo com o projeto técnico aprovado no CBMES, havendo discordância 

serão então descritas a ações a serem realizadas, inclusive as intervenções de obra necessárias 

para o atendimento ao Projeto. Também deverá ser analisada a situação legal do processo no 

CBMES, pormenorizando as ações para a regularização definitiva do projeto. (VER ANEXO 01) 

Nessa fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalização fornecerá os dados relativos às escolas 

em referência que venham a auxiliar na regularização.  

O RT – DIAGNÓSTICO irá definir os projetos arquitetônicos de reforma e complementares que 

serão necessários, haja vista a possibilidade da adaptação dos edifícios para acessibilidade 

(rampa, elevadores e banheiros adaptados, rota de fuga, SPDA, luminárias de emergência, 

implantação de castelo d’água, etc). 

O RT – DIAGNÓSTICO irá definir a necessidade do levantamento topográfico e de sondagem do 

terreno.  

O contratante deverá proceder ao mesmo tempo com a entrega do RT – DIAGNÓSTICO e com o 

Projeto Arquitetônico atualizado. Caso o material não apresente informações suficientes, a 

fiscalização solicitará revisão até que esteja de acordo com as demandas supracitadas. 

A GERFE/SEDU através de sua fiscalização se manifestará em tempo hábil para evitar atrasos  

Nesse interim deverá ser realizado o As Built e atualização de projeto arquitetônico digital para 

subsidiar a formatação de Projeto Legal para aprovação nas Prefeituras Municipais, obrigando a 

contratada a observar a legislação vigente de cada Munícipio.  

Na segunda etapa dar-se-á o início da fase de aprovação de Projeto Arquitetônico Legal junto ao 

Município e modificação de Projeto Técnico Aprovado no CBMES. Ficará a contratada obrigada a 
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entregar cópia do protocolo e após a finalização do processo nos referidos órgãos serão exigidos 

a entrega dos projetos originais aprovados. 

A terceira etapa, poderá ser ou não concomitante à segunda etapa, momento em que serão 

desenvolvidos e entregues o Projeto Arquitetônico de Reforma e os Projetos Complementares, 

memoriais descritivos, memorial de quantitativos e planilhas orçamentárias, estando o aceite 

vinculado a avaliação da fiscalização da GERFE/SEDU. 

 

Abaixo estão relacionadas as escolas para a REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 01:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 02: ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TÉCNICO – 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA CONSTRUÍDA ACIMA DE 900,00 M² 

A primeira etapa será a realização da visita “in loco” para proceder com o levantamento para a 

elaboração de Projeto Arquitetônico, que irá subsidiar a elaboração do Projeto Legal e do Projeto 

SITUAÇÃO 01 - PROJETOS PCI APROVADOS COM PENDÊNCIAS 

MUNICÍPIO NOME DA ESCOLA 

FUNDAO EEEFM NAIR MIRANDA 

SANTA TERESA EEEFM JOSÉ PINTO COELHO 

SERRA EEEF GERMANO ANDRE LUBE 

SERRA EEEF PROF JOAO ANTUNES DAS DORES 

SERRA EEEF VIRGINIO PEREIRA 

SERRA EEEFM ARISTOBULO BARBOSA LEAO 

SERRA EEEFM CLOVIS BORGES MIGUEL 

SERRA EEEFM LARANJEIRAS 

SERRA EEEFM MARIA PENEDO 

SERRA EEEFM PROF JOÃO LOYOLA 

SERRA EEEFM ROMULO CASTELLO 

SERRA EEEFM SILVIO EGITO SOBRINHO 

SERRA EEEFM VILA NOVA DE COLARES 

SERRA EEEFM ZUMBI DOS PALMARES - SERRA 

SERRA EEEM PLANALTO SERRANO 

VITORIA EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA 

VITORIA EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA 

VITORIA EEEFM MAJOR ALFREDO PEDRO RABAYOLLI 

VITORIA EEEM COLÉGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO 

VITORIA EEEM PROF RENATO JOSE DA COSTA PACHECO 
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Técnico de Combate a Incêndio e Pânico, para a elaboração do RT – DIAGNÓSTICO e 

elaboração do Projeto Arquitetônico Digital. 

Nesta fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalização fornecerá os dados relativos às escolas 

em referência, trabalhando como apoio. 

O RT – DIAGNÓSTICO deverá conter informações precisas sobre a situação atual da edificação e 

quais intervenções serão necessárias para proceder com as Regularizações, inclusive as 

intervenções de obra necessárias para a adaptação do Edifício conforme as exigências das 

normas técnicas do CBMES e das Legislações Municipais. (ANEXO 01) 

O RT – DIAGNÓSTICO irá definir os projetos arquitetônicos de reforma e complementares que 

serão necessários, haja vista a possibilidade da adaptação dos edifícios para acessibilidade 

(rampa, elevadores e banheiros adaptados, rota de fuga, SPDA, luminárias de emergência, 

implantação de castelo d’água, etc). 

O contratante deverá proceder ao mesmo tempo com a entrega do RT – DIAGNÓSTICO e com o 

Projeto Arquitetônico atualizado. Caso o material não apresente informações suficientes, a 

fiscalização solicitará revisão até que esteja de acordo com as demandas supracitadas. 

A GERFE/SEDU através de sua fiscalização se manifestará em tempo hábil para evitar atrasos no 

desenvolvimento dos trabalhos. 

Na segunda etapa dar-se-á o início da fase de aprovação de Projeto Arquitetônico Legal junto ao 

Município e de Projeto Técnico junto ao CBMES. Fica a contratada obrigada a entregar a cópia do 

protocolo e após a finalização do processo nos referidos órgãos serão exigidos a entrega dos 

projetos originais aprovados. 

A terceira etapa, poderá ser ou não concomitante a segunda etapa, momento em que serão 

desenvolvidos e entregues o Projeto Arquitetônico de Reforma e os Projetos Complementares, 

memoriais descritivos, memorial de quantitativos e planilhas orçamentárias, estando o aceite 

vinculado à avaliação da fiscalização da GERFE/SEDU.  

SITUAÇÃO 02 - ESCOLAS QUE DEMANDAM PROJETO TÉCNICO – ESCOLAS ACIMA 
DE 900M² 

MUNICÍPIO NOME DA ESCOLA 

FUNDAO EEEFM PROFESSORA MARIA DA PAZ PIMENTEL 

SANTA TERESA EEEFM FREDERICO PRETTI 

SANTA TERESA EEUEF MARIA JULITA 

SERRA CEEFMTI JOAQUIM BEATO 
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SERRA EEEF CAMPINHO 

SERRA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES 

SERRA EEEF JONES JOSE DO NASCIMENTO 

SERRA EEEF MANOEL LOPES 

SERRA EEEF PROF ANNA GOMES 

SERRA EEEF TAQUARA I 

SERRA EEEFM ANTONIO ENGRACIO DA SILVA 

SERRA EEEFM ANTONIO JOSE PEIXOTO MIGUEL 

SERRA EEEFM ANTONIO LUIZ VALIATI 

SERRA EEEFM ARLINDO FERREIRA LOPES 

SERRA EEEFM BELMIRO TEIXEIRA PIMENTA 

SERRA EEEFM CLOTILDE RATO 

SERRA EEEFM D JOAO BATISTA DA MOTTA E ALBUQUERQUE 

SERRA EEEFM ELICE BAPTISTA GÁUDIO 

SERRA EEEFM FRANCISCA PEIXOTO MIGUEL 

SERRA EEEFM GETULIO PIMENTEL LOUREIRO 

SERRA EEEFM IRACEMA CONCEICAO SILVA 

SERRA EEEFM JACARAIPE 

SERRA EEEFM MARINETE DE SOUZA LIRA 

SERRA EEEFM MARINGA 

SERRA EEEFM MESTRE ALVARO 

SERRA EEEFM NOVA CARAPINA 

SERRA EEEFM PROF HILDA MIRANDA NASCIMENTO 

SERRA EEEFM PROF JURACI MACHADO 

SERRA EEEFM PROF MARIA OLINDA DE OLIVEIRA MENEZES 

SERRA EEEFM SERRA SEDE 

SERRA EEEFM SIZENANDO PECHINCHA 

VITORIA CEEJA DE VITORIA 

VITORIA CEEMTI SÃO PEDRO 

VITORIA EEE ORAL E AUDITIVA 

VITORIA EEEFM ALMIRANTE BARROSO 

VITORIA EEEFM DESEMB CARLOS XAVIER PAES BARRETO 

VITORIA EEEFM HILDEBRANDO LUCAS 

VITORIA EEEFM MARIA ORTIZ 

VITORIA EEEM ARNULPHO MATTOS 

VITORIA EEEM GOMES CARDIM 

VITORIA EEEM IRMA MARIA HORTA 

VITORIA EEEM PROF FERNANDO DUARTE RABELO 

VITORIA SEDU - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO 
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c) REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 03: EDIFICAÇÕES PERTENCENTES À REDE SEDU, 

COM ÁREAS CONSTRUÍDAS MENORES QUE 900,00 M², SEM EXIGÊNCIA DE 

APROVAÇÃO DE PROJETO TÉCNICO JUNTO CBMES E QUE NECESSITAM DE 

PROJETOS APROVADOS JUNTO AOS MUNICÍPIOS. 

A primeira etapa será a realização da visita “in loco” para proceder com o Levantamento para a 

elaboração de Projeto Arquitetônico, o que irá subsidiar a formatação do Projeto Arquitetônico 

Legal para aprovação nas Prefeituras Municipais, obrigando a contratada a observar a legislação 

vigente de cada Munícipio.  

O RT – DIAGNÓSTICO deverá conter informações precisas sobre a situação atual da edificação e 

quais intervenções serão necessárias para proceder com a aprovação de Projeto junto as 

Prefeituras Municipais, atentando para as exigências contidas nas Legislações Municipais. (VER 

ANEXO 01). 

Nesta fase, a GERFE/SEDU através de sua fiscalização fornecerá os dados relativos às escolas 

em referência, auxiliando no processo de regularização. 

O RT – DIAGNÓSTICO irá definir a necessidade do levantamento topográfico e de sondagem do 

terreno. 

O contratante deverá proceder ao mesmo tempo com a entrega do  RT – DIAGNÓSTICO e com o 

Projeto Arquitetônico atualizado. Caso o material não apresente informações suficientes, a 

fiscalização solicitará revisão até que esteja de acordo com as demandas supracitadas.  

A GERFE/SEDU através de sua fiscalização se manifestará em tempo hábil para evitar atrasos.  

Na segunda etapa dar-se-á o início da fase de aprovação de projeto junto ao Município e fica a 

contratada obrigada a entregar cópia do protocolo e após a finalização do processo nos referidos 

órgãos serão exigidos a entrega dos projetos originais aprovados. 

Abaixo estão relacionadas as escolas para a REGULARIZAÇÃO - SITUAÇÃO 03:  

SITUAÇÃO 03 - ESCOLAS MENORES QUE 900,00 M² 

MUNICÍPIO  NOME DA ESCOLA 

SERRA EEEF CARAPEBUS 

SERRA EEEF JUDITH LEAO CASTELLO RIBEIRO 

SERRA EEEF PREFEITO JOSE MARIA MIGUEL FEU ROSA 

SERRA EEEF PROFª ADEVALNI AZEVEDO 

SERRA EEEFM FRANCISCO NASCIMENTO 

SERRA EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN DE MIRANDA 
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Todos os serviços descritos deverão ser executados com excelência, cabendo a contratada:  

I. Garantir que os serviços sejam executados de acordo com as exigências das Normas 

Técnicas da ABNT, bem como as Normas Técnicas do CBMES e todas a demais 

aplicáveis para as devidas Regularizações, conforme o escopo do contrato e MANUAIS 

DE PROCEDIMENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO IOPES 

(https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas), 

inclusive suas alterações/revisões. 

II. Executar todos os serviços em conformidade com a legislação ambiental, em particular, ao 

disposto no Decreto 2.830-R de 19 Agosto de 2011;  

III. Deverão ser aplicados à execução do contrato, no que couberem, os critérios 

estabelecidos no Decreto 2.830-R de 19 Agosto de 2011;  

IV. Propor à SEDU alternativas técnicas para solução de problemas que venham a ocorrer no 

transcurso dos serviços, levando em consideração os aspectos técnicos e econômicos 

envolvidos, de modo a reduzir incertezas; 

V. Alertar à SEDU quanto às condições de cumprimento dos prazos estipulados para a 

execução dos serviços; 

VI. Destinar equipes e pessoal suficientes para o desenvolvimento de trabalhos, considerando 

casos de simultaneidade de ações e solicitações a serem realizadas; 

VII. Disponibilizar materiais e equipamentos que proporcionem a perfeita execução dos 

serviços, bem como sua mobilização e desmobilização; 

VIII. Contratar pessoal devidamente habilitado para a função a ser exercida para a execução 

dos serviços, em seu nome, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às 

leis trabalhistas, previdenciárias, assistenciais, securitárias e sindicais, sendo considerada, 

nesse particular, única empregadora; 

IX. Providenciar transporte, alimentação e hospedagem dos seus empregados às suas 

expensas, bem como guarda e/ou vigilância dos equipamentos utilizados; 

X. Atender rigorosamente às normas de segurança, higiene e medicina do trabalho; 

XI. Proporcionar e fiscalizar os funcionários quanto à utilização de uniformes, acessórios e 

equipamentos de segurança, conforme exigência das Normas Reguladoras sobre 

Segurança e Medicina do Trabalho vigentes; 

XII. Adotar medidas, precauções e cuidados especiais para evitar danos materiais e pessoais a 

terceiros, pelos quais será inteiramente responsável; 

https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas
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XIII. Responsabilizar-se por quaisquer casos atípicos não mencionados neste Termo de 

Referência e apresentar à fiscalização para que seja feita, por esta, a sua definição e 

determinação. 

 

5. TIPO DE PROJETOS E SERVIÇOS  

Serão descritos os tipos de projeto e serviços base para o objeto deste Termo de Referência. 

a) Elaboração de relatório técnico diagnóstico e laudo de estabilidade física completo da 

construção e suas instalações 

 RT – DIAGNÓSTICO, Relatório de Visita Técnica: está disponível para o contratado o 

relatório padrão SEDU no Anexo 01; deverá conter o relato e fotos das informações 

necessárias para o diagnóstico das situações 01, 02 e 03. 

 Laudo de Estabilidade da Construção: é uma atividade técnica com a finalidade de realizar 

um minucioso e criterioso diagnóstico da edificação a ser periciada, informando quais as 

condições reais em que o imóvel se encontra. (Anexo 2) 

 

b) Elaboração de Projeto "AS BUILT" arquitetônico 

AS BUILT: a expressão significa “Como Construído”; deverá ser realizada a atualização do 

projeto arquitetônico fornecido pela SEDU, de forma que estes projetos sejam atualizados 

conforme construídos e disponibilizados na versão digital, padrão IOPES 

(https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas), incluído 

as especificidades das instalações estruturais, elétrica e hidrossanitária. 

 

c) Elaboração de Projeto "AS BUILT" dos dispositivos de segurança e combate a incêndio e 

pânico 

AS BUILT: a expressão significa “Como Construído”. Deverá ser realizada a aferição dos 

dipositivos previstos no projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico que foi aprovado, 

disponibilizando graficamente as informações na arquitetura. Todas as informações devem ser 

compatibilizadas e, se necessário, complementadas de forma que estes projetos representem 

as informações dos equipamentos existentes e instalados no local, subsidiando, quando 

cabível, a revalidação do Projeto de Incêndio junto ao Corpo de Bombeiro, conforme as 

normas técnicas do CBMES. 

 

d) Projeto Arquitetônico 

https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas
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O projeto arquitetônico ou projeto de arquitetura é uma atividade técnica de criação, pela qual 

é concebida uma obra de arquitetura. Para atendimento ao objeto do termo de referência, faz-

se necessário o referido projeto para as situações que incluírem a concepção de novas 

soluções arquitetônicas para atendimento às regularizações. Neste caso, serão desenvolvidos 

os Projetos Arquitetônicos de Reforma. Deverão ser disponibilizados na versão digital, padrão 

IOPES. (https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas). 

Junto ao projeto deve produzido o memorial descritivo que passa por um documento que 

detalha todo o projeto a ser realizado, onde estão relacionados, um a um, todos os itens da 

edificação a ser construída: estruturas, acabamentos, instalações, tudo deverá ser informado 

de acordo com o que será realizado na obra. 

 

e) Levantamento Arquitetônico 

O levantamento arquitetônico é o serviço de obtenção, através de aferição de cotas in loco, de 

todos os elementos edificados, para seja possível a elaboração das peças gráficas - desenhos 

técnicos de todo o conjunto arquitetônico. 

 

f) Análise, e se necessário a modificação de projeto técnico de prevenção e combate à 

incêndio e pânico aprovado junto ao CBMES. 

Após a execução do AS BUILT dos elementos e dispositivos de prevenção e combate á 

incêndio e pânico, dispostos graficamente, o técnico irá avaliar as condições do que está 

executado e conforme seu julgamento, inserir novos elementos ou mesmo modificar os 

existentes no desenho técnico, visando submetê-lo novamente à análise técnica do CBMES, 

visando à aprovação /regularização da edificação. 

 

g) Projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico 

A NT 01/2015 - CBMES Procedimentos Administrativos Parte 2 - Apresentação de Projeto 

Técnico, define este projeto como um “Conjunto de peças gráficas ou digitais necessárias para 

a definição das características principais das medidas de segurança contra incêndio e pânico, 

composto de plantas de segurança, seções, elevações, detalhes e perspectivas isométricas e, 

inclusive, das especificações de materiais e equipamentos”. 

 

https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas
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h) Formatação de Projeto Arquitetônico Legal e regularização da edificação 

O Projeto Arquitetônico Legal deve conter informações necessárias e suficientes ao 

atendimento das exigências legais para os procedimentos de análise e de aprovação do 

projeto junto às Prefeituras Municipais. Para as devidas regularizações, objeto desse termo de 

referência, é essencial a formatação deste Projeto, visando à aprovação /regularização da 

edificação. 

A SEDU, como proprietária dos imóveis objeto deste termo de referência, irá disponibilizar os 

documentos exigidos pelas Prefeituras Municipais e pelo CBMES para as devidas 

regularizações.  

Será de responsabilidade da SEDU quaisquer ônus relacionados às taxas decorridas dos 

processos de aprovações/regularizações. 

 

i) Levantamento Hidrossanitário 

O levantamento hidrossanitário é um serviço realizado para se obter as medidas de todos os 

elementos hidrossanitários da edificação. Será fundamental para os serviços descritos neste 

termo de referência. Deve-se considerar o levantamento dos elementos hidrossanitários que 

irão subsidiar a produção dos Projetos Técnico de Incêndio e Pânico para atendimento as 

normas técnicas, visando à aprovação no CBMES, inclusive a obtenção do Alvará da 

Vigilancia Sanitária. 

 

j) Projeto Hidrossanitário 

O projeto hidrossanitário compreende os sistemas de distribuição de água e recolhimento dos 

esgotos. Para atendimento aos serviços objeto deste termo de referência, faz-se necessário a 

produção deste tipo de projeto conforme o atendimento as exigências das normas técnicas, 

visando à aprovação no CBMES, inclusive a obtenção do Alvará da Vigilancia Sanitária. 

 

k) Levantamento de redes elétricas 

O levantamento das redes elétricas é um serviço realizado para se obter as medidas de todos 

os elementos elétricos da edificação. Será fundamental para os serviços objeto deste termo de 

referência, o levantamento dos elementos elétricos que irão subsidiar a produção dos Projetos 
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Técnicos de Incêndio e Pânico para atendimento as das normas técnicas, visando à 

aprovação no CBMES. 

 

l) Projeto de SPDA 

A instalação de SPDA (Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas) é uma 

exigência do Corpo de Bombeiros, regulamentada pela ABNT segundo a Norma NBR 

5419/2005, e tem como objetivo evitar e/ou minimizar o impacto dos efeitos das descargas 

atmosféricas, que podem ocasionar incêndios, explosões, danos materiais e, até mesmo, risco 

à vida de pessoas e animais. Tendo em vista o objeto deste termo de referência, será 

relevante a produção deste tipo de projeto. 

 

m) Projeto de redes elétricas 

O Projeto de Redes Elétricas é a previsão escrita da instalação, com todos os seus detalhes, 

localização dos pontos de utilização da energia elétrica, comandos, trajeto dos condutores, 

divisão em circuitos, seção dos condutores, dispositivos de manobra, carga de cada circuito, 

carga total, dentre outros. Para atendimento aos serviços objeto deste termo de referência, 

faz-se necessário a produção deste tipo de projeto, conforme o atendimento as exigências das 

normas técnicas, visando à aprovação no CBMES. 

 

n) Projeto de estruturas metálicas 

O Projeto Estrutural Metálico determina os elementos estruturais (fundação, pilares e vigas e 

lajes) que têm como objetivo sustentar a edificação, transmitindo suas cargas acidentais e 

permanentes ao solo. O material utilizado para execução da obra é o aço. Além dessas 

atividades principais, o serviços podem demandar projetos específicos como sustentação e 

telhados, marquises ou outros elementos arquitetônico para atendimento às exigências das 

normas técnicas, visando à aprovação no CBMES. 

 

o) Projeto de estrutura de concreto, inclusive fundações 

O Projeto estrutural de concreto determina os elementos estruturais (fundação, pilares e vigas 

e lajes) que têm como objetivo sustentar a edificação, transmitindo suas cargas acidentais e 
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permanentes ao solo. O material utilizado para execução da obra é o concreto, para 

atendimento as exigências das normas técnicas, visando à aprovação no CBMES. 

 

p) Memorial de quantitativos/memória de cálculo para planilha orçamentária 

O memorial de quantitativos/memória de cálculo descreve e define a quantidades de todos os 

itens dos serviços que serão utilizados para a execução da obra. Deve-se seguir as premissas 

indicadas no sítio eletrônico do IOPES (Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo). Link: 

https://iopes.es.gov.br/Containers/Item/Display/1513. Ver: “ROTEIRO PARA 

PROCEDIMENTOS DE LEVANTAMENTOS LABOR-IOPES” 

 

q) Planilha orçamentária, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro e 

cotações de preços, conforme diretrizes pré-estabelecidas pelo IOPES 

A planilha orçamentária descreve e define a quantidades de todos os itens e os valores dos 

serviços que serão utilizados para a execução da obra. A contratada deve também elaborar o 

cronograma físico-financeiro, que define os prazo da obra.  Deve-se seguir as premissas 

indicadas no sítio eletrônico do IOPES. Link: 

https://iopes.es.gov.br/Containers/Item/Display/1513. Ver: “MANUAL DE ELABORAÇÃO DE 

ORÇAMENTOS-OBRAS” 

 

Para alguns casos definidos pelo RT - DIAGNÓSTICO haverá necessidade de levantamentos 

topográficos e de investigações geotécnicas, conforme indicações abaixo:  

r) Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a 2.000,00 m2 a 4.000,00 m2 

s) Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a 4.000,00 m2 até 10.000,00 m2 

O Levantamento planialtimétrico é um documento que descreve o terreno com exatidão e nele 

são anotadas as medidas planas, ângulos e diferenças de nível (inclinação). Neste caso, a 

contratada poderá diagnosticar em quais terrenos irá se aplicar esse serviço. 

t) Mobilização e desmobilização de equipe/equipamentos para a realização de serviços de 

topografia em locais com distância superior a 50km até 150km (inclusive) da Catedral 

Metropolitana, localizada no Centro de Vitória /ES 

 

https://iopes.es.gov.br/Containers/Item/Display/1513
https://iopes.es.gov.br/Containers/Item/Display/1513
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u) Sondagem SPT na Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Fundão 

e Guarapari) 

A Sondagem SPT, também conhecida como sondagem à percussão ou sondagem de simples 

reconhecimento, é um processo de exploração e reconhecimento do solo usado normalmente 

para solos granulares, solos coesivos e rochas brandas. Neste caso, a contratada poderá 

diagnosticar quais terrenos irá se aplicar esse serviço.  

 

6. SUBCONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A contratada, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes 

da execução dos serviços, até o limite 30% do valor global do contrato. 

 

7. TIPO DE LICITAÇÃO/MODALIDADE 

A licitação originada deste Termo de Referência deverá ser na modalidade do tipo MENOR 

PREÇO sob forma de EXECUÇÃO INDIRETA no regime de EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO. 

 

8. CONDIÇÕES GERAIS 

As quantidades para fins de orçamento estão apresentadas no ANEXO 07.  

A aprovação dos Serviços pela SEDU não exime a CONTRATADA das responsabilidades 

estabelecidas pelas normas, regulamentos e legislação pertinentes às atividades profissionais e a 

Administração Pública.  

A SEDU deterá o direito de propriedade intelectual dos serviços desenvolvidos, assim como de 

toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização sem 

que exista a sua autorização expressa.  

A contratada será a única responsável pela precisão das cotas, das distâncias; pela fidelidade dos 

detalhes, mapas e desenhos. Deverão ser emitidas ART´s ou RRT´s para cada situação sem 

nenhum custo para a contratante.  

Todos os custos com plotagens e impressões que forem necessárias correrão por conta da 

contratada.  

Importante destacar que os projetos a serem elaborados pela empresa contratada deverão refletir 

as condições do local com a precisão determinada pelas normas técnicas, pois uma informação 
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equivocada pode prejudicar de sobremaneira a execução das obras e da possível regularização. 

É, portanto, fundamental a realização visita técnica e elaboração do diagnóstico do local, 

realização dos projetos em conformidade com as edificações e infraestrutura (local e urbana) 

existentes. 

Deverá ser seguida a legislação urbanística vigente e todas as Normas Brasileiras Registradas 

(NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e as normas técnicas do CBMES 

pertinentes a cada projeto e vigentes na data do recebimento definitivo dos mesmos, 

principalmente quanto às leis de uso e ocupação do solo e planos diretores. 

Os projetos deverão ser desenvolvidos conforme orientações e definições contidas nos Manuais 

de Apresentação de Projetos do IOPES (https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-

criterios-e-instrucoes-normativas). 

Além das orientações definidas nos manuais, deverão ser atendidas todas às normas técnicas 

aplicáveis a elaboração dos projetos além, é claro, das exigências de cada um dos órgãos de 

aprovação, tais como: Prefeituras Municipais e Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo.  

 

9. LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os serviços serão concentrados em várias escolas públicas estaduais localizadas nos municípios 

de VITÓRIA, SERRA, SANTA TERESA E FUNDÃO (VER ANEXO 3).  

 

10.  FORMA DE APRESENTAÇAO E ENTREGA DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

 RT-DIAGNÓSTICO – VERSÃO FÍSICA (VER ANEXO 01)  

 PROJETOS DE ENGENHARIA - VERSÃO FÍSICA 

A versão física deverá ser entregue impressa em papel sulfite, obedecendo aos procedimentos 

constantes neste Termo de Referência bem como no MANUAL DE PROCEDIMENTOS PARA 

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DO IOPES e suas eventuais alterações/revisões. Deverá ser 

composta de todos os documentos pertinentes ao levantamento executado e em quantidades 

definidas conforme relação abaixo: 

a) A versão final deverá ser entregue em 01 (uma) via impressa; 

b) Uma cópia do Memorial Descritivo dos Serviços; 

c) Duas cópias da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou do Registro de 

Responsabilidade Técnica – RRT de cada trabalho devidamente quitada; 

O serviço será considerado entregue, somente quando as duas versões, tanto a digital quanto a 

física, estiverem sido entregues e aceitas pelo gestor/fiscal do contrato. 

https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas
https://iopes.es.gov.br/GrupodeArquivos/manuais-criterios-e-instrucoes-normativas
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Para fins de medição serão realizados os pagamentos conforme as entregas dos produtos, 

devendo ser observadas SITUAÇÃO 01, SITUAÇÃO 02 e SITUAÇÃO 03. Em anexo, segue 

cronograma com o prazo de 18 meses (VER ANEXO 6), cujo os parâmetros para a entrega e 

recebimento estão descritos de acordo com o nível de dificuldade observados para os 

procedimentos necessários as regularizações no CBMES e Prefeituras Municipais. 

 VERSÃO DIGITAL 

As mídias digitais (CD, DVD ROM ou Unidade de memória removível) das peças técnicas deverão 

conter os arquivos relacionados na VERSÃO FÍSICA, organizados rigorosamente em suas 

respectivas pastas, em suas versões editáveis e protegidas. 

Os arquivos dos projetos aprovados deverão ser digitalizados em formato PDF. Os arquivos de 

Texto deverão estar em extensão .doc. Os arquivos de desenho em versão AutoCAD 2010 ou 

inferior. As Planilhas deverão estar em versão Excel 2007 ou inferior. 

 

11. INTELECTUAL, DIREITOS PATRIMONIAIS E AUTORIZAÇÕES 

A SEDU deterá o direito de propriedade intelectual sobre os serviços desenvolvidos assim como 

sobre toda a documentação produzida na execução do contrato, ficando proibida a sua utilização 

sem que exista autorização expressa e, por escrito, da SEDU; 

Os autores dos projetos e dos serviços complementares elaborados por meio deste termo de 

referência autorizam expressamente os ajustes e adequações, que se fizerem necessários, 

nos projetos para sua construção e cedem o direito para a replicação e adequação dos 

projetos elaborados no âmbito das ações da SEDU, sendo que os profissionais que fizerem as 

alterações ou adequações obrigam-se a recolher a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 

ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT e responder integralmente pelas 

modificações realizadas; 

Os autores dos projetos deverão também, ceder os direitos patrimoniais do projeto relativo ao 

objeto deste Termo de Referência, para o fim de a Administração utilizá-lo a seu critério, nos 

termos do disposto no Art. 111 da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

Ficam vedados, à empresa contratada, seus empregados, colaboradores e/ou profissionais 

contratados, dar conhecimento, transmitir ou ceder a terceiros, qualquer documento, 

administrativo ou técnico, descritivo ou gráfico, preparado ou recebido, para a execução dos 

serviços, salvo com prévia autorização da SEDU. 
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A cessão dos direitos para a replicação, bem como a autorização expressa para promover 

adequações, não isenta ou exime, de forma alguma, a empresa contratada e os respectivos 

autores dos projetos elaborados, de suas obrigações e responsabilidades, nem tampouco 

transfere a SEDU, a responsabilidade pela não aplicação das normas e procedimentos técnicos. 

 

12. COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS E PEÇAS TÉCNICAS 

Todas as peças gráficas e elementos técnicos que compõem um projeto não constituem apenas 

produtos de especialidades técnicas. Elas fazem parte de um complexo processo cujo insucesso 

ou deficiência comprometem, sobremaneira, as etapas seguintes. Interferem diretamente no 

sucesso da licitação, da contratação de executores, do acompanhamento da execução, da 

qualidade do produto final e de sua manutenção. 

Devem ainda garantir, o completo saneamento de todas as interferências físicas e construtivas 

entre as diversas especialidades e subsistemas que comporão a obra, devendo ainda apresentar, 

graficamente ou discricionariamente, todas as soluções técnicas adotadas para a promoção da 

melhor convivência entre as disciplinas para facilitar a etapa executiva, ou seja, a execução da 

obra. 

Para isto, faz-se necessário o uso de uma importante ferramenta para promover a integração das 

diversas disciplinas que compõe a elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, a 

Compatibilização. Compatibilizar os projetos de arquitetura e seus complementares de engenharia 

visa integrar, todos os projetos necessários para a concretização de uma edificação ou obra, 

assim como seus aspectos de custos, soluções técnicas e prazos, em conformidade com os 

parâmetros preliminares estabelecidos pelo cliente e pelas exigências legais edilícias ou 

administrativas. 

Não se limita apenas a avaliar as informações descritas nos diversos projetos, ou ajustá-las. 

Deve-se considerar todas as condições de mercado, a viabilidade técnico-econômica do bem a 

ser edificado, sua construtibilidade e a qualidade do processo de produção dos projetos. Portanto, 

não compreende apenas a revisão de projetos ou co-projetar, atribuições atinentes aos projetistas 

contratados, mas busca promover a completa integração das atividades intrínsecas ao complexo 

processo de elaboração de projetos. 

Neste contexto, são apresentados a seguir, alguns regramentos para esta importante atividade, 

cabendo à contratada a aplicação de procedimentos próprios para garantir a perfeita interação 

entre as disciplinas. 
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Os projetos das diferentes especialidades deverão apresentar perfeita compatibilização entre si, 

refletidas também nas peças de memorial e planilhas orçamentárias do conjunto, de modo a não 

suscitar dúvidas, omissões, conflitos ou outras interpretações que venham a prejudicar sua 

integral execução. Será de responsabilidade da contratada, a execução desta compatibilização, 

emitindo, após seu término, DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO, cujo modelo encontra-se 

no ANEXO 04 – Modelo de declaração de compatibilização.  

Em reunião específica, serão apresentados e estabelecidos os critérios em que a compatibilidade 

das fases ou etapas será verificada pela SEDU. Isto, porém, não desobriga a contratada a 

verificar continuamente todas as integrações e compatibilidades das diversas disciplinas, sendo, 

portanto, atividade obrigatória para garantia da qualidade do projeto. Ao final, a contratada e todos 

os autores dos projetos deverão emitir a DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIZAÇÃO, conforme 

modelo apresentado no ANEXO 04 deste Termo de Referência.  

 

13. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E ORÇAMENTO 

Ao fazer a citação de qualquer marca de materiais, metais, tintas, aparelhos, produtos e 

equipamentos, visam somente caracterizar o material e/ou equipamento, e o termo similar 

significa RIGOROSAMENTE EQUIVALENTE OU SUPERIOR, inclusive nas tonalidades das 

tintas, pois uma mesma cor varia de tonalidade de acordo com o fabricante. Caso a referência de 

qualquer marca ou modelo seja indispensável como referência de qualidade ou facilitação da 

descrição do objeto, deve esta ser seguida das expressões “ou equivalente”, “ou similar” e “ou de 

melhor qualidade”, descrevendo detalhadamente as características e desempenho técnico, de 

modo a permitir a verificação e comprovação da equivalência com outros modelos e fabricantes; 

Todo material especificado deverá estar disponível no mercado local e nacional, e todas as 

marcas indicadas devem possuir concorrentes similares, sendo indicadas ao menos em grupos de 

três. Ainda, nos projetos, especificações técnicas e orçamentos deverão obrigatoriamente constar, 

de maneira clara que "as marcas comerciais citadas são referências de mercado que servem 

exclusivamente para indicar o tipo de material e sua qualidade, que se deseja empregar". 

Para a especificação dos materiais, deverá ser dada prioridade aos serviços constantes da base 

de preços publicados pelo LABOR/UFES no sítio eletrônico do IOPES. Caso o material 

especificado não encontre similaridade no material publicado, deverá ser elaborada justificativa 

para sua utilização. 

A elaboração dos projetos deverá primar ainda pela racionalização de custos e aproveitamento de 

recursos que propiciem maximização de eficiência energética e menor impacto ambiental. 
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Elaborar os orçamentos, estimativas de custos e estudos de viabilidade tendo como base a tabela 

de preços referenciais do IOPES. Os orçamentos e estimativas de custo deverão conter, no 

mínimo, os seguintes documentos: planilha de quantidades e preços, ARTs ou RRTs, memória de 

cálculo de todos os quantitativos da planilha, composições de preços unitários e cotações de 

equipamentos e serviços específicos que não constarem na tabela de preços referenciais do 

IOPES. Todos estes elementos deverão ser elaborados de acordo com o MANUAL PARA 

ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS DE OBRAS PÚBLICAS, padrão do IOPES 

(https://iopes.es.gov.br/Media/iopes/Fa%C3%A7a%20Certo/Manual%20de%20Elabora%C3%A7%

C3%A3o%20de%20Or%C3%A7amentos%20-%20Obras.pdf). 

Em princípio, a elaboração das listas de materiais dos projetos complementares de engenharia, 

está sob responsabilidade dos profissionais que desenvolveram os respectivos projetos. À critério 

da contratada, outros profissionais habilitados poderão ser os responsáveis pela elaboração das 

listas que deverão estar acompanhadas dos devidos registros nos conselhos profissionais 

competentes. 

As planilhas orçamentárias e de quantitativos deverão acompanhar as correções/ajustes dos 

projetos decorrentes das aprovações dos mesmos nos órgãos competentes e da compatibilização 

entre si. 

 

14. LEVANTAMENTO DE CAMPO E VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DO QUE JÁ 

ESTÁ EXECUTADO 

O levantamento de campo deverá ser pautado pela análise e verificação completa da região de 

implantação da obra. Não poderá se restringir somente à projeção das edificações existentes. 

Deverão ser devidamente cadastradas todas as redes externas executadas, bem como a 

verificação de que atendem às normas técnicas de fornecimento e condições de segurança 

sanitária; 

Caso sejam verificados incompatibilidades entre o que está executado e o projeto originalmente 

elaborado, bem como, descompasso entre o projeto original e as normas técnicas pertinentes, 

deverá ser desenvolvido relatório técnico fundamentado, apresentando todas as situações 

encontradas e memória de cálculo utilizada para a verificação do atendimento às normas. Este 

relatório subsidiará e norteará a decisão de se rever o projeto inicial da escola. 

Portanto, a tomada de decisão, tanto pela manutenção do que está executado, quanto pela 

elaboração de novo projeto e consequente refazimento dos serviços, depende quase que 

exclusivamente do correto levantamento, verificação e diagnóstico. 
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Sendo assim, as informações prestadas pela empresa executora deverão refletir, com a precisão 

determinada pelas normas técnicas, as reais condições, pois, uma informação equivocada pode 

prejudicar, sobremaneira, a solução adotada e a decisão tomada. 

 

15.  PRAZOS, MEDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO 

O prazo de vigência do contrato deverá ser de 18 meses contados do dia posterior à data de sua 

publicação no diário oficial, vedada sua prorrogação. 

O prazo para execução dos serviços deverá seguir o cronograma, VER ANEXO 6 . 

Serão realizadas medições mensais pelo gestor e/ou fiscal do contrato com o acompanhamento 

da contratada até o quinto dia útil de cada mês, as quais contemplarão as etapas dos serviços 

concluídas e aprovadas no mês imediatamente anterior, tomando-se por referência a 

discriminação dos itens do ANEXO 7  – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

Os critérios de medição constam no ANEXO 6 e deverão seguir estritamente o que indica o: 

I. MANUAIS DE APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

DO IOPES;   

II. ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2006 DO IBRAOP; e 

III. CONTRATO ASSINADO. 

O pagamento será efetuado em dezoito medições, ficando cada uma condicionada ao aceite 

pleno por parte dos analistas da SEDU do fiscal do contrato de todo o material que deve ser 

entregue na(s) fase(s) de projeto que constitui cada etapa, conforme ANEXO 5.  

 

16.  EQUIPE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Deverá ser apresentada relação da equipe técnica que atuará na execução dos serviços. Os 

Responsáveis Técnicos deverão dispor de Atestado(s) de capacidade técnica emitido por pessoa 

jurídica de direito público ou privado, chancelado(s) pelo CREA, acompanhado(s) da(s) 

correspondente(s) Certidão(oes) de Acervo Técnico - CAT que comprove(m) a execução dos 

serviços de maior relevância e valor significativo, conforme discriminado abaixo: 

 

a) Para o(s) Coordenador(es) Geral(ais): 

a.1) COORDENAÇÃO E/OU GERENCIAMENTO da execução de regularização e/ 

ou Projetos para construção de edificações ou conjunto de edificações.  
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b) Para o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de Projetos de Arquitetura: 

b.1) AUTORIA de Projetos de Arquitetura de edificações ou conjunto de 

edificações. 

 

c) Para o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de Projetos de Estruturas: 

c.1) AUTORIA de Projetos de Estruturas em concreto armado e Estruturas 

Metálicas. 

 

d) Para o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de Projetos de Redes Elétricas: 

d.1) AUTORIA de Projetos de Redes Elétricas  

 

e) Para o(s) Responsável(eis) Técnico(s) de Projetos de prevenção e combate á 

incêndio 

e.1) AUTORIA de Projetos Hidrossanitário para edificações ou conjunto de 

edificações. 

 

f) Para o Responsável Técnica para Elaboração de Planilha 

f.1) AUTORIA de Planilha Orçamentaria. 

 

Cada Profissional indicado, respeitadas as atribuições legais do respectivo título e a comprovação 

de aptidão mediante atestados de desempenho, poderá acumular, no máximo, 02 (duas) funções 

indicadas na equipe técnica. 

A empresa licitante deverá comprovar, antes da emissão da ordem de serviço, que os 

responsáveis técnicos apresentados para a execução dos serviços possuem vinculação 

permanente ao seu quadro técnico, e que estão devidamente habilitados para os serviços, objeto 

da licitação, reconhecida pelo CREA ou CAU.  

A qualificação técnica profissional exigida decorre da qualidade na prestação dos serviços que se 

pretende contratar, e visa compatibilizar o equilíbrio entre a segurança da Administração quanto 

ao cumprimento das obrigações por parte do contratado, e a preservação da necessária 

competitividade daqueles que possuam, minimamente, condições técnicas e econômicas para 

contratar com o Poder Público. 

 

QUALIFICAÇÃO OPERACIONAL 
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A empresa licitante deverá comprovar que os responsáveis técnicos apresentados para a 

execução dos serviços possuem vinculação permanente ao seu quadro técnico, e que estão 

devidamente habilitados para os serviços, objeto da licitação, reconhecida pelo CREA ou CAU, 

conforme tabela abaixo: 

 

A qualificação técnica profissional exigida decorre da qualidade na prestação dos serviços que se 

pretende contratar, e visa compatibilizar o equilíbrio entre a segurança da Administração quanto 

ao cumprimento das obrigações por parte do contratado, e a preservação da necessária 

competitividade daqueles que possuam, minimamente, condições técnicas e econômicas para 

contratar com o Poder Público. 

 

17.  ALTERAÇÕES NAS EQUIPES TÉCNICAS 

Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da qualificação técnica e como 

integrantes das equipes técnicas deverão, efetivamente, trabalhar na execução do contrato, além 

de serem os interlocutores diretos junto ao gestor e/ou fiscal do contrato, admitindo-se a 

substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

SEDU. 

A eventual substituição de algum deles somente será possível mediante solicitação por escrito a 

SEDU, devidamente justificada. Para a análise e possível aprovação da substituição, deverão ser 

apresentados pela contratada, documentos que comprovem que o substituto possui a mesma 

qualificação técnica do substituído. 

 

18.  PREÇO 

Os valores totais dos serviços deste termo de referência estão estabelecidos como seguem no 

ANEXO 7 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

 
19.  DOCUMENTOS ANEXOS 

Anexo 1 –  RT – Diagnóstico 

Anexo 2 – Modelo Laudo de Estabilidade 

Item Descrição dos serviços Mínimo 

I Execução de projeto de prevenção e combate à incêndio  10.000,00 m2 

II Execução de regularização de edificações ou projetos de arquitetura 10.000,00 m² 

III Execução de projetos de redes elétricas 10.000,00 m² 

IV Execução de projetos estrutural (concreto e/ou metalica) 3.000,00 m² 
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Anexo 3 – Planilha Endereços 

Anexo 4 – Modelo Declaração de Compatiblilização 

Anexo 5 – Cronograma  

Anexo 6 – Critério de Medição  

Anexo 7 – Planilha Orçamentária 

Anexo 8 – Fluxogramas dos Serviços – Situações 01, 02 e 03 

 

 

20.  REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

I. Manual – Manual de Procedimentos Para Apresentação de Projetos de Arquitetura e 

Engenharia do IOPES – Versão inicial e revisões; 

II. LEI 8.666. Lei – Institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, de 21 

de junho de 1993. 1993; 

III. RESOLUÇÃO 218. Resolução CONFEA – Discrimina atividades das diferentes 

modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia; 

IV. Lei Federal 6.496/77 - Institui a Anotação de Responsabilidade Técnica; 

V. Orientação Técnica 001/2006 do Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas – 

IBRAOP – Orientação sobre Projeto Básico; 

VI. Lei Federal 5.194/66 - Regula o exercício das profissões de Engenheiro, Arquiteto e 

Engenheiro Agrônomo; 

VII. Normas técnicas CB/PMES  
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21.  QUANTITATIVO TOTAL ESTIMADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Unid. Quant.

01

0101 m2 107.079,09 

0102 m2 57.879,56    

0103 m2 127.107,65 

0104 m2 23.418,67    

0105 m2 13.781,56    

02

0201 m2 127.107,65 

0202 m2 127.107,65 

0203 m2 20,00            

03

0301 m 300,00          

0302 und 10,00            

04

0401 und              65,00 

05

0501 m2      57.879,56 

0502 m2    168.495,07 

06

0601 m2        3.182,34 

0602 m2    106.516,60 

0603 m2      23.418,67 

0604 m2      18.064,72 

0605 m2      23.418,67 

0606 m2        7.426,17 

0607 m2      11.709,34 

07

0701 m2    106.516,60 

0702 m2    106.516,60 

Formatação de projeto arquitetônico legal para aprovação nas 

prefeituras municipais

Projeto arquitetônico

MEMORIAL DE QUANTITATIVO

OBJETO: 847301 - REGULARIZAÇÃO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DA SER CARAPINA

Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para 

sondagem em locais com até 50 km (inclusive) de distância da 

Catedral Metropolitana, localizada no Centro de Vitória/ES. (IOPES)

Elaboração de relatório técnico diagnóstico e laudo de estabilidade 

física completo da construção e suas instalações

Análise, adequação e modificação de projeto técnico de prevenção e 

combate à incêndio e pânico aprovado no CBMES

Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a 2.000,00 

m2 a 4.000,00 m2, inclusive

Levantamento planialtimétrico cadastral de área superior a 4.000,00 

m2 a 10.000,00 m2, inclusive

Mobilização e desmobilização de equipes/equipamentos para a 

realização de serviços de topografia em locais com distância superior 

a 50 Km até 150 Km (inclusive) da Catedral Metropolitana, localizada 

no Centro de Vitória/ES

Sondagem SPT – na Grande Vitória/ES (Vitória, Cariacica, Vila Velha, 

Serra, Viana, Fundão e Guarapari) (IOPES)

Especificação do Serviço

PROJETOS AS BUILT E LEVANTAMENTOS

Elaboração de projeto "as built" arquitetônico

SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educação - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE

Gerência de Rede Física - GERFE

Planilha Orçamentária

Elaboração de projeto "as built" dos dispositivos de prevenção e 

combate à incêndio e pânico

Levantamento arquitetônico

Levantamento hidrossanitário

Levantamento de redes elétricas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Memorial de quantitativos/memória de cálculo para planilha 

orçamentária

Planilha orçamentária, composições de custos unitários, cronograma 

físico-financeiro e cotações de preços, conforme diretrizes 

estabelecidas no Manual do IOPES disponível no link "Faça Certo" no 

site www.iopes.es.gov.br

PLANILHA: 1 -ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS

LOCAL: AVENIDA CESAR HILAL - DE 1111 AO FIM - LADO ÍMPAR, 1111, SANTA LÚCIA, VITÓRIA/ES

Projeto hidrossanitário

Projeto de SPDA

Projeto de redes elétricas

Projeto de estruturas metálicas

Projeto de estrutura de concreto, inclusive fundações

SERVIÇOS DE SONDAGEM

RELATÓRIOS TÉCNICOS E LAUDOS

REGULARIZAÇÕES

PROJETOS PARA REGULARIZAÇÃO

Projeto de prevenção e combate à incêndio e pânico


