GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagéo — SESE/GERFE
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ORCAMENTO: 863601 - CONTRATAGAO DE PROJETOS - SRE NOVA VENECIA E SRE BARRA DE SAO
FRANCISCO

Data Base: Maio/2019

Plan. Objeto da Planilha
1 ELABORACAO DE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE NOVA VENECIA

2 ELABORACAO DE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ESCOLARES - SRE BARRA DE SAO FRANCISCO
3 ELABORACAO DE PROJETOS E RELATORIOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SRE BARRA DE SAO
FRANCISCO
MES % SIMPLES % ACUMULADO

MES 01 5,00% xVTO 5,00% x VTO

MES 02 5,00% xVTO 10,00% x VTO

MES 03 5,00% xVTO 15,00% x VTO

MES 04 5,00% xVTO 20,00% x VTO

MES 05 10,00% x VTO 30,00% x VTO

MES 06 10,00% x VTO 40,00% x VTO

MES 07 10,00% x VTO 50,00% x VTO

MES 08 10,00% x VTO 60,00% x VTO

MES 09 10,00% x VTO 70,00% xVTO

MES 10 10,00% x VTO 80,00% x VTO

MES 11 10,00% x VTO 90,00% x VTO

MES 12 10,00% x VTO 100,00% x VTO

VTO - Valor Total Ofertado pela empresa vencedora da Licitagéo

Valor Total do Orcamento de Referéncia: RS 2.770.970,33
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