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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as intervencdes que serdo realizadas para reforma civil
e elétrica na EEEFM LYRA RIBEIRO SANTOS, situada no municipio de GUARAPARI. Seu contelido
€ composto pela proposta da logistica da obra, recomendacdes técnicas e demais particularidades para
que os servicos sejam executados com qualidade e seguranca, sendo complementado pelas
especificacdes de materiais, acabamentos e locais de aplicacéo contidos no Memorial de Quantitativos

e Projetos.

A intervencéo civil em questdo contempla:

e Reforma/ampliagdo da cozinha;

e Biblioteca;

e Sala dos professores;

o LIED;

e Nova Cantina;

e Arquivo;

e Circulagdo (térreo) e refeitorio;

e Escada;

e Circulagdo (segundo pavimento);

e (Casade Gas;

e Adequacgdes de prevengdo e combate a incéndio;

e  Muro;

e Sala 01, Almoxarifado, DMD, Secretaria, WC de funcionarios, Diretoria, Pedagogia e Salas do
pavimento superior;

e Salas provisorias;

e Recuperagao estrutural e reforma da quadra.

Reforma/ampliagcdo da cozinha: a cozinha sera totalmente reformada e ampliada. Para esta ampliacéo,
a atual cantina sera incorporada a futura cozinha, bem como, a parte do refeitério compreendida entre
a cozinha e a cantina existentes. Nessa parte, onde hoje é o refeitério, serdo construidos os ambientes
de higienizagdo e recebimento da cozinha. Além desses dois ambientes, a cozinha também possuira:
deposito seco, DML, deposito frio e uma circulacdo, totalizando uma area de 54,99mz. O piso sera em
porcelanato natural, acabamento acetinado, dimensdes 60 x 60 cm, referéncia PLATINA
Eliane/equivalente, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e
rejunte 1 mm para porcelanato, as paredes serdo em ceramica retificada até o teto, acabamento
brilhante, dimensBes 33 x 61 cm, referéncia de cor Oviedo Puro Branco Biancogres/equivalente
assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada
para rejunte, o teto sera pintado com tinta PVA, a duas demaos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou

Metalatex. A cozinha sera equipada com tanque para panel8es, bancadas secas e molhadas, armarios
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para panelfes, armarios em prateleiras de granito, tanque com duas cubas, coifa em chapa inox e
exaustores. Serdo construidos dois guichés, sendo um na cozinha com dimensdes 2,80 x 1,08 m e
outro na higienizacdo com dimensdes 1,20 x 1,08 m. Estes seréo constituidos por janelas tipo guilhotina
em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco.
Biblioteca: neste ambiente o piso sera substituido por cerdmica 45 x 45 cm, as paredes receberdao
acabamento com barra ceramica até a altura de 1,24 m (incluido rodapé e roda parede), bem como,
quadros de avisos em ceramica 10 x 10 cm e pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil,
Coral e Metalatex nas demais areas. O teto sera pintado com tinta PVA, a duas deméos, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex. A porta sera substituida, assim como todas as demais portas
dos outros ambientes da escola.

Sala dos professores: neste ambiente o piso serd substituido por cerdmica 45 x 45 cm, as paredes

serdo pintadas com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex. O teto sera pintado
com tinta PVA, a duas demé&os, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

LIED: Havera uma reducado de &rea em virtude da construcdo da cantina e do arquivo. Para tal, sera
necessério a execucdo de alvenaria de vedacéo de blocos cerdmicos 10 furos 10 x 20 x 20 cm, as
paredes receberdo acabamento com barra cerdmica até a altura de 1,24 m (incluido rodapé e roda
parede), bem como, quadros de avisos em cerdmica 10 x 10 cm e pintura com tinta acrilica, marcas de
referéncia Suvinil, Coral e Metalatex na faixa de parede entre a barra ceramica/quadro de avisos e o
teto. O teto sera pintado com tinta PVA, a duas demaos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex. Também sera instalado um quadro de pincel novo, completo, de laminado melaminico alta
pressao, dimens@es 3,95 x 1,29 m. A porta P1 existente sera fechada e serdo instaladas trés portas,
sendo uma para acesso a cantina nova, outra para o arquivo e por fim uma para acesso ao LIED.
Nova Cantina: A nova cantina ocupara uma area onde hoje € o LIED, para tal serd executada parede
em alvenaria para a divisdo do espaco e construcdo deste ambiente, o piso serd em porcelanato polido,
acabamento acetinado, dimensdes 60 x 60 cm, referéncia de cor Platina, Eliane/equivalente, utilizando
dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1 mm para porcelanato, as
paredes serdo revestidas em ceramica retificada, acabamento brilhante, dimensfes 33 x 61 cm,
referéncia de cor Oviedo Puro Branco Biancogrés ou produto equivalente assentado com argamassa
de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte, o teto sera
pintado com tinta PVA, a duas dem&os, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex. Esté previsto
a instalac@o de um guiché para atendimento dos alunos com 1,70 x 1,08 m em janela tipo guilhotina
em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco.
Arguivo: Este ambiente ocupara uma parte da area onde hoje é o LIED, o piso serd em ceramica 45 x
45 cm, as paredes serdo pintadas com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex.

O teto sera pintado com tinta PVA, a duas demaos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.
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Esta previsto a instalagdo de um armario com prateleiras em granito cinza andorinha, espessura 2 cm,
conforme projeto padréo SEDU.

Circulagdo (térreo) e refeitdrio: Nesses ambientes serdo retirados os acabamentos das paredes e

confeccionado acabamento com barra ceramica até a altura de 1,24 m (incluido rodapé e roda parede),
bem como, quadros de avisos em ceramica 10 x 10 cm e pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia
Suvinil, Coral e Metalatex na faixa de parede entre a barra ceramica/quadro de avisos e o teto. O teto
sera pintado com tinta PVA, a duas demaos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

Escada: o piso cerdmico atual sera removido e substituido por argamassa de alta resisténcia tipo
granilite ou equivalente de qualidade comprovada, espessura de 10 mm, com juntas plastica em
quadros de 1 m, o rodapé sera removido e substituido por rodapé de granito cinza espessura 2 cm, h
=7 cm, as paredes receberdo acabamento com barra cerdmica até a altura de 1,24 m (incluido rodapé
e roda parede), bem como, quadros de avisos em ceramica 10 x 10 cm e pintura com tinta acrilica,
marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex na faixa de parede entre a barra cerdmica/quadro de
avisos e o teto. O teto sera pintado com tinta PVA, a duas deméos, marcas de referéncia Suvinil, Coral
ou Metalatex. Os corrimaos existentes nas laterais da escada serdo substituidos e além disso sera
instalado um corriméo central. Todos estes serdo em tubo de ferro galvanizado diametro 3" com

chumbadores a cada 1,50 m, inclusive pintura a 6leo ou esmalte.

Circulacdo (segundo pavimento): Nesse ambiente as paredes receberdo acabamento com barra

ceramica até a altura de 1,24 m (incluido rodapé e roda parede), bem como, quadros de avisos em
cerdmica 10 x 10 cm e pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex na
faixa de parede entre a barra cerdmica/quadro de avisos e o teto. O teto sera pintado com tinta PVA, a
duas deméos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex.

Casa de Gés: Sera construido um abrigo de gés para 4 cilindros 45 kg, executado em alvenaria de
bloco de concreto, dimensfes 4,05 x 0,85 x 2,10 m, inclusive cilindros e rede interna do abrigo
compreendendo tubos e valvulas de esfera que interligam os cilindros.

Todas as portas da escola serdo substituidas, por portas padrées SEDU.

Adequacfes de prevencdo e combate a incéndio: substituicdo e instalacdo de equipamentos de

prevencao e combate a incéndio para obtencdo de alvara provisorio junto ao CBM-ES.

Muro: O muro da escola sera chapiscado, rebocado e pintado nos dois lados, também sera executado
chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 19 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira dos
dois lados, assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada para granito, inclusive
rejuntamento em todo o entorno da escola. Atentar para o fato de que uma parcela da fachada principal
da escola ja se encontra rebocada e pintada, por isso ndo sera novamente rebocada, sendo necessaria

a execucdao do chapim e de acordo com analise/liberacao da fiscalizagao sera pintada novamente.
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Sala 01, Almoxarifado, DMD, Secretaria, WC de funcionérios, Diretoria, Pedagogia e Salas do

pavimento superior: Esses ambientes serdo pintados novamente, para tal, as paredes e tetos serdo

lixados para recebimento de nova camada de tinta, a fiscalizacdo avaliara o estado de conservacgéao
das paredes e dos tetos desses ambientes, e caso seja necessario serao emassados com duas deméaos
de massa a base de PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, antes da pintura do teto e
emassadas com duas deméaos de massa acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex
antes da pintura das paredes.

Todas as janelas de ferro existentes nas fachadas da edificacdo escolar serdo substituidas por
esquadrias de aluminio.

Salas provisérias: Devido a necessidade das intervengdes nas salas de aula, serdo construidas salas

de aula provisérias na quadra da escola, para que enquanto ocorrerem essas reformas as aulas ndo
sejam interrompidas. Essas salas provisérias serdo em chapas de compensado naval de espessura 15
mm, com cobertura de estrutura de madeira de lei tipo paraju, peroba mica, angelim pedra ou
equivalente, para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 4mm, também esta contemplado a

instalacdo de extintores de incéndio, placas sinalizadoras, ventiladores e quadros brancos para pincel.

Recuperacao estrutural e reforma da quadra: A partir de visita realizada na escola foi constatada a

necessidade de recuperacdo estrutural dos pilares da quadra, para tal, serdo utilizados andaimes
industriais com aparelhos de apoio para sustentar a quadra enquanto os pilares passarao pelo processo
de recuperacao. Esse processo sera realizado por meio de alteamento dos pilaretes, que consiste em
elevar os pilaretes até 50 cm acima do piso da quadra, apds esse alteamento os pilares existentes
serdo cortados e chumbados aos pilaretes com a utilizagdo de chumbadores metalicos, especificados

em projeto. Esse procedimento sera feito em todos os pilares da quadra de maneira alternada.

As intervencdes elétricas contempladas sdo as seguintes:

- Substituicdo de lampadas fluorescentes por [Ampadas tubulares de LED;

- Reestruturacao das instalacdes elétricas da quadra de esportes, do LIED, da cantina, do arquivo e da
cozinha/area de servico;

- Execucdo de sistema de protecéo contra descargas atmosféricas na quadra de esportes;

- Execucédo de circuitos elétricos e reorganizagdo no posicionamento das tomadas na dire¢éo, na

pedagogia, na sala dos professores, na secretaria e no refeitorio;

- Substituicdo pontual de aparelhos elétricos na unidade escolar.

A area total da intervencéo é de 1.627,34 m? e foram elaboradas as seguintes planilhas de servicos:
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. PLANILHA 1 — CANTEIRO DE OBRAS

. PLANILHA 2 — QUADRA POLIESPORTIVA

. PLANILHA 3 — PREDIO ESCOLAR - PINTURA, ESQUADRIAS E BANHEIROS
. PLANILHA 4 — REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICA E DE SPDA

. PLANILHA 5 — PREDIO ESCOLAR - COZINHA, REFEITORIO E CANTINA

. PLANILHA 6 — INTERVENGCOES CIVIS DIVERSAS

. PLANILHA 7 — SALAS PROVISORIAS

A intervencao dever ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes e especificagbes,
bem como as diretrizes e recomendacdes contidas nas normas da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas). Deveréo ser observadas as diretrizes da resolucdo CONAMA N° 307/2002 e demais

legislacbes vigentes referentes a execugédo dos servigcos e materiais a serem empregados na obra.

2. RECOMENDAGCOES TECNICAS
2.1 INSTALAQOES CIVIS
Para a execuc¢édo dos servicos relativos a concreto deverao ser respeitadas as recomendacdes a segulir:

Caracteristicas minimas:

. Resisténcia caracteristica a compressao Fck=30mpa

. Fator 4gua/cimento maximo em massa = 0,55

. Consumo minimo de cimento = 300Kg/m3

. Cimento Portland CPII-E-RS ou CPIII-RS

Cura:

. Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera iniciar-

se tdo logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega continuara

por periodo minimo de 7 dias.

. Molhagem continua das superficies expostas do concreto.

. Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados.

. Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas.

. Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies expostas, mas

de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente retragédo térmica.
Desmoldagem:
A retirada das formas obedecera a NBR 14931 atentando-se para os prazos recomendados.

Controle Tecnoldgico:
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O controle tecnolégico abrangera as verificacdes da dosagem utilizada, da trabalhabilidade, das
caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecanica com base em um programa detalhado que
devera ser apresentado a fiscalizacdo para a sua aprovacéo.

Os servigos relativos as estruturas metdlicas devem seguir as seguintes recomendagdes:

. Sao de responsabilidade da empresa executora todos 0s servigos que se facam necessarios
para a perfeita execugdo dos servicos contratados. Qualquer duvida a respeito dos materiais ou
procedimentos devera ser esclarecida junto a fiscalizacdo. Sera de inteira responsabilidade da empresa
executora e instaladora o uso de equipamento de seguranca por parte de seus funcionarios (EPI). Os
materiais e servicos ficardo sujeitos a aprovacgdo da fiscalizagédo, que poderd a qualquer tempo os
rejeitar se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando
0s custos por conta da empresa responsével pela execucao e instalacdo. Qualquer alteracdo que se
julgar necessaria deverd ser consultada previamente a fiscalizacdo, necessitando para tanto a
autorizag&o da mesma por escrito.

. Verificar os niveis para interven¢éo na estrutura da quadra antes da execuc¢do da desmontagem
da estrutura.

. Para a fabricacdo e montagem das estruturas metdlicas, a contratada deverd elaborar e
apresentar a fiscalizacdo o diagrama de montagem, detalhamentos para fabricagdo, notas fiscais e
certificados vinculados de todos os materiais, assim como, a ART (Anotagcdo de Responsabilidade
Técnica) do responsavel técnico pela fabricacdo e montagem. Todas as estruturas metalicas deverédo
ser fabricadas e montadas em conformidade com as normas ABNT vigentes, em especial com a ABNT
NBR 8800. A execucdo das soldas devera estar em conformidade com a norma AWS D1.1.

. Para validacéo das juntas soldadas a serem executadas nas estruturas metdlicas, a contratada
devera fornecer e apresentar para a fiscalizagdo, um relatério de inspecao de soldagem a ser emitido
por um profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 14842
(reviséo vigente).

. Para validacdo das pinturas a serem executadas nas estruturas metélicas, a contratada devera
fornecer e apresentar para a fiscalizagdo, um relatério de inspe¢cdo de pintura a ser emitido por um

profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 15218 (revisédo

vigente).
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2.2 INSTALACOES ELETRICAS
2.2.1 Bloco Escolar

- As lampadas fluorescentes seréo substituidas por Idmpadas de LED tubular, poténcia de 9W oul8 W
e temperatura de cor superior a 6500 K. Apenas os soquetes danificados deverdo ser substituidos,
apos autorizacdo da equipe de fiscalizacao;

- Realizar a substituicdo dos ventiladores de teto avariados. Os aparelhos antigos apresentam sinais
de corroséo e partes empenadas, o0 que prejudica a ventilacdo artificial dos ambientes;

- Executar pequenas modificag8es nas instalagfes elétricas da sala dos professores, da pedagogia, da
direcdo, da secretaria e do refeitorio. A prancha 02 do projeto elétrico indica quais sdo 0s servicos
realizados em cada ambiente.

- Executar reestruturacdo das instalagdes elétricas do LIED/Cantina/Arquivo. Esta intervencdo sera
realizada para atender o novo layout do ambiente. Os circuitos serdo derivados do quadro ja existente,
conforme ilustrado na planta 04 do projeto elétrico.

- Executar reestruturacdo da rede de cabeamento estruturado do LIED, conforme indicado na prancha
01 do projeto de cabeamento estruturado. O rack, bem como os dispositivos instalados em seu interior
serdo reaproveitados.

- Instalar quadro de distribuicdo com capacidade para acomodacao de 28 disjuntores monofésicos tipo
DIN, barramento principais que suportem até 100 A e barras de neutro e terra. Este quadro sera
instalado préximo a cozinha, é denominado QDCOZ e sera alimentado através de condutores de cobre
com secao de 10.0 mm? derivados do QDLF 01, localizado proximo & escada. O disjuntor responsavel
pela protecéo destes condutores serd trifasico, com capacidade de 40 A e deve ser instalado na posi¢ao
em que se encontram hoje dispositivos dos circuitos 39 e 40, que serdo removidos. Na cozinha/area
de servico também serdo langcados os condutores dos circuitos terminais e substituidos os aparelhos.
As especificacdes técnicas sdo determinadas em projeto, memorial quantitativo e/ou planilha
orcamentéria. Caso ocorra alguma incoeréncia entre as informac¢des a equipe de fiscalizacao deve ser

informada para que direcione as proximas agoes.
2.2.2 Quadra de Esportes

- O quadro de distribuicdo sera mantido e passard por manutencao, incluindo a substituicdo dos
disjuntores, desmontagem e montagem dos componentes para verificacdo geral e manutencéo das
partes metélicas e conexdes elétricas, verificacdo da presenca de corroséo, funcionalidade da porta,
limpeza e pintura. O quadro possui capacidade para instalacao de 16 disjuntores monofésicos tipo DIN,
barramento principais que suportem até 100 A e barras de neutro e terra.

- Utilizar este quadro para alimentar outro quadro de distribuicdo, denominado QDSP. O QDSP seréa
responsavel pela alimentagéo dos circuitos terminais das salas provisorias. Cada sala provisoria sera

composta por doze luminarias e oito ventiladores (acionados por interruptores), além de duas tomadas.
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A prancha 06 do projeto elétrico direciona a execugédo dos servigos. Quando ocorrer a desmontagem
destas salas todo material devera ser entregue a escola.

- Os circuitos elétricos terminais que alimentam os pontos elétricos da quadra de esportes serdo novos
e executados ap0s desmontagem das salas provisorias, sendo utilizados condutores de cobre, segao
de 2.5 mm2 e 4.0 mm?2 e cabos tipo PP, 3x4.0 mmz2,

- Os circuitos terminais serdo protegidos por disjuntores com capacidade variando entre 16 e 25 A, e
DPS classe Il, 1 polo, tensdo maxima de 175 V, corrente maxima de 20 KA. Os alimentadores do quadro
de distribuicdo serdo reaproveitados e séo derivados do quadro geral de baixa tenséo (QGBT).

- Serao instalados novos aparelhos elétricos na area da quadra de esportes. As especificagfes técnicas
destes aparelhos sédo determinadas em projeto, memorial quantitativo e/ou planilha orgamentaria. Caso
ocorra alguma incoeréncia entre as informacdes a equipe de fiscalizagao deve ser informada para que

direcione as préximas agoes.

Para viabilizar a execuc¢éo das intervencdes listadas anteriormente serd necessario execugéo de nova
infraestrutura. Os seguintes materiais serdo utilizados para realizacdo destes:

e Conduletes de aluminio, didmetro 3/4” e 17, em diferentes tipos;

e Caixas de passagem metalicas;

e Perfilado em chapa de aco;

e Caixas de embutir, dimensdes de 4x2” e 4x4”;

e Eletroduto de PVC rigido roscavel, diametro 3/4”, 1”7, 2" e 37,

e Duto de polietileno de alta densidade, cor preta, se¢éo circular, com corrugac¢éo helicoidal e

didmetro de 1.1/2";

e Caixas de passagem executadas em alvenaria;

OBSERVACOES
1) Todos os servicos deverdo ser executados seguindo as instru¢cdes dos projetos elétricos
correspondentes (quando houver).
2) O quantitativo de aparelhos que deve ser instalado em cada ambiente deve ser definido pela

equipe de fiscalizacao.

PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS

As instalacbes elétricas deverdo ser executadas por profissionais capacitados, os quais receberéo

orientacao por parte de um engenheiro responsavel pela execucao da obra (profissional registrado no

sistema CONFEA/CREA).
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Para garantir uma boa execugdo dos servigos e, consequentemente, uma boa instalacao elétrica,

deverdo ser observados os seguintes aspectos:

- Toda a tubulagdo de infraestrutura devera ser seca e provida de arame guia do tipo galvanizado n°®
14 BWG;

- Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas de passagem serdo utilizadas buchas e arruelas
apropriadas;

- Toda infraestrutura executada com eletroduto aparente devera ser de PVC rigido, com a utilizacéo de
conduletes de aluminio com entrada rosqueada BSP e acessorios adequados;

- Todos 0s rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas de passagem deverdo ser

executados com ferramentas apropriadas para as bitolas das tubulacgées;

- A fiacdo s podera ser executada apos o término da instalacdo da infraestrutura. E no caso em que a
infraestrutura for embutida ao término da alvenaria. Os eletrodutos também devem estar
completamente limpos e secos;

- Todos os circuitos serdo identificados por anilhas numeradas em suas extremidades;

- Para organizacédo de condutores, utilizar anilhas de plastico e abracadeiras de nylon;

- Para conex&o dos disjuntores aos barramentos e aos condutores utilizar terminais apropriados;

- N&o serdo admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulacdes. Estas serdo feitas
em quadros e caixas apropriadas;

- Todas as emendas de fiagdo serdo isoladas por fita isolante;

- Lancar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais com tubulacdes

e condutores;

- A sobra de condutores para ligacdes elétricas e/ou conexBes de equipamentos em caixas de
derivagéo no teto e paredes, devera ter no minimo 15 cm;

- Todos os condutores subterraneos internos serdo enterrados a uma profundidade minima de 500 mm;

- Nas caixas de passagem em alvenaria instaladas no piso deixar sempre uma folga de um metro por

condutor;

- Tubulagbes para encaminhamento de circuitos de energia elétrica serdo utilizadas exclusivamente

para esse fim;

- Cabos de energia NUNCA devem ser passados junto com cabos de sinal (comando e controle) sob

pena de uma inducédo eletromagnética indesejada no sinal;

- Se alguma fiagdo de sinal, telefone e/ou Tl cruzar os condutores de energia elétrica, esse cruzamento

deverd ser feito de forma perpendicular (90°), para evitar interferéncia.
Os condutores deverdo ser identificados por cores em todos o0s pontos da instalacdo da seguinte forma:

Fases: preta (R),
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Neutro: azul-claro;

Protec&o/Terra: verde-amarelo ou verde;

Retorno e sinalizacdo: outras cores.

Cada circuito esta dimensionado para atender o(s) equipamento(s) especificado(s) no projeto. Nao sera
admitido qualquer acréscimo ou redugéo no seu dimensionamento sem o prévio conhecimento do

engenheiro responsavel.

2.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
2.3.1 Quadra de Esportes

Para proporcionar niveis de seguran¢a adequados aos alunos e aos profissionais da unidade escolar
e atender & normativa do Corpo de Bombeiros do ES, serd executado sistema de protecdo contra
descargas atmosféricas na quadra de esportes. Abaixo orienta¢bes para execugao:

- Subsistema de Captacao

Na cobertura da quadra de esportes serdo instaladas telhas de a¢o galvanizado com espessura de 0.5
mm. De acordo com a NBR 5419- parte 3, itens 5.1.3 e 5.2.5, chapas desse material podem ser
utilizadas como captores. Vale ressaltar que a espessura de 0.5 mm é suficiente pois, nesta situacao,
nao é primordial que se previna a perfuracdo da telha e que se considere ignicdo de material inflaméavel
abaixo da cobertura.

- Subsistema de Descida

Na quadra de esportes os pilares metalicos serdo utilizados como componentes naturais de descida,
sendo realizadas conexdes com o subsistema de aterramento nas suas bases. A utilizagdo destes
componentes é autorizada na NBR 5419- parte 3, item 5.3.5. Para garantir a continuidade elétrica de

forma duravel as conexdes serdo executadas com os terminais adequados para cada situacao.

- Subsistema de aterramento

Executar malha que percorra o perimetro da quadra utilizando cabo de cobre nu, segdo 50.0 mm2
Proximo a cada descida executar caixa de aterramento, com tampa em ferro fundido e diametro de 30
cm. No interior dessas caixas serdo instaladas hastes de cobre e serd realizada conex&@o entre o

subsistema de descida e o subsistema de aterramento. Utilizar conectores adequados para o servico.

Harlley D. Gomes Pedro Paulo Passos Wyatt Fabianne Miranda Aguiar Pedro Henrique Falqueto Dias
Engenheiro civil Engenheiro Civil Engenheira Civil Engenheiro Eletricista
CREA-ES-018411/D CREA: ES-029921/D CREA ES-024157/D CREA MG-159412/D
Wilson Rodrigues Gongalves Moisés Brito Sobrinho Felipe de Brito Aurélio Edson de Oliveira Pires
ArgP. Urbanista — Coord. de Projetos Eng®. Civil — Coord. Civil EngP. Eletricista — Coord. Eletricista Enge. Civil — Coord. Geral
CAU A24721-9 CREA RJ-36404/D CREA ES-013366/D CREA MG-64866/D

Nome do Arquivo: GUAO08-D02-MD-R00.docx 12 de 15

2020-SFZH95 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/03/2020 17:30 PAGINA12/16



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao — SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO e pc

3. PLANO DE ATAQUE

Tabela 1 — Plano de ataque da interveng&o proposta

LOCAL DE INTERVENGAO (REF. NOVO MESES
PROJ. ARQ.) 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11]|12|13|14|15| oBS

Canteiro de obras

Salas provisorias

Salas 02, 03, 07 e 08 e circulagdo

Salas 05, 06, 09 e Lab. de inf. e circulagao

Sl. 01, biblioteca e sl. dos professores

Desmobilizagdo das salas provisorias.

g | d | W lwlw|N |k

Quadra, muro e ambientes administrativos

Fachada, muro e LIED

Cozinha, circulagéo (térreo) e escada

Desmobilizagcao

1) O canteiro de obras devera ser instalado atras do sanitdrio masculino e feminino;

2) Assalas provisérias serdo construidas na quadra coberta;

3) Durante a intervengdo realizar rodizio de salas utilizando as salas provisérias e o LIED como apoio. Iniciar
intervenc¢do conforme indicado no plano de ataque;

4) Desmobilizar as salas de apoio para que possa ser iniciada a reforma da quadra;

5) Utilizar o LIED como apoio para a reforma dos ambientes administrativos;

6) Aintervengdo esta vinculada ao periodo de férias escolares de final de ano. Em fungdo da data de inicio do periodo
de férias essa frente de trabalho terd de ser deslocada, implicando no reajustamento do restante do plano de
ataque;

Notas Gerais:

¢ Alinhar previamente com os fiscais o local de instalacdao do canteiro de obras;

¢ Durante a intervengao realizar rodizio de salas;

e Quando houver intervencdo em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais os niveis de
acabamento. Esses servicos s6 poderao ser executados com autorizacdo da fiscalizagdo. A
executante deve seguir, ainda, as normas estabelecidas pela ABNT NBR 9050 e demais legislacdes
vigentes;

e Utilizar lona plastica para protecdo das mesas de computadores durante a intervengdo. Caso haja
necessidade de movimentagao de computadores para execugao da obra, ou mesmo de remogao
destes equipamentos, agendar com os fiscais com 18 dias de antecedéncia, no minimo.

e Antes do inicio da recuperacdo estrutural dos pilares, todas as telhas da quadra poliesportiva
deverdo ser removidas;

e Devera ser executado o escoramento de todos os pilares antes de iniciar a recuperacao.
Recomenda-se que sejam executadas as recuperac¢oes de no maximo dois pilares simultaneos.
Além disso, a recuperacao dos pilares devera ser realizada de forma alternada, nunca sendo
recuperado simultaneamente dois pilares do mesmo pértico, sequer pilares vizinhos;
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e Prazos minimos estabelecidos para agendamento com os fiscais de interven¢g6es em ambientes
da unidade escolar: banheiros — 05 dias de antecedéncia, cozinha — 18 dias de antecedéncia,
rodizio de salas de aula — 05 dias de antecedéncia e LIED — 18 dias de antecedéncia.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condig8es locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos materiais
especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa
autorizacdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idoneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimens@es, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho (PCMSO, PCMAT,
PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgédo, NR-10- Segurancga

em Instalagcdes e Servicos em Eletricidade), inclusive para o Canteiro de Obras.

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusado da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza da obra e/ou capina do terreno sera removido;

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, dentre
outros, serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas
outras partes da edificacdo por estes servicos;

6.1.3 Realizacdo dos testes de estanqueidade, impermeabilizagdo e comissionamento das
instalacdes elétricas e hidrossanitérias;

6.1.4 Apresentacao das notas fiscais certificados dos materiais empregados, conforme indicacdo da

fiscalizacdo da obra.
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6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera emitido o Relatdrio de Entrega de Servigos. Tal documento sera assinado pela
fiscalizagdo, pela direcao da escola e pelos responsaveis técnico e legal da CONTRATADA;

A CONTRATADA devera entregar o Diario de Obra e todos os laudos indicados pela
fiscalizacdo, pertinentes ao tipo de servi¢o contratado;

A emissédo do Termo de Entrega de Equipamentos ocorrerd somente ap0s a apresentacao das
notas fiscais e certificados dos materiais empregados, conforme indicacdo da fiscalizacdo da
obra;

Apos fechamento da medicéo final, sera lavrado o Termo de Recebimento Provisério que
devera ser assinado pela fiscalizagéo e pelo responsavel legal da CONTRATADA.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servi¢os contratados sera lavrado até 90 dias ap6s o recebimento

provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢cdes:

6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizago, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham
a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢os executados;
6.3.2 Solucionadas todas as reclamac¢des porventura feitas, quanto a pagamento de funcionérios e
fornecedores.
Vitéria (ES), 30 de mar¢o de 2020
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DATA DA CAPTURA | 31/03/2020 17:30:32 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)
VALOR LEGAL ORIGINAL

NATUREZA DOCUMENTO NATO-DIGITAL

ASSINARAM 0 DOCUMENTO

FABIANNE MIRANDA AGUIAR

ENG CIVIL PL

SEDU - GERFE

Assinado em 31/03/2020 17:30:28

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

HARLLEY DAVIDSON GOMES

ENG CIVIL JR

SEDU - GERFE

Assinado em 31/03/2020 11:30:21

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

PEDRO PAULO PASSOS WYATT
ENG CIVIL JR

SEDU - GERFE

Assinado em 31/03/2020 17:11:24

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS
ENG ELET PL
SEDU - GERFE
Assinado em 31/03/2020 10:52:27

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

FELIPE DE BRITO AURELIO

ENG COORD ELETRIC SR

SEDU - GERFE

Assinado em 31/03/2020 11:35:48

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

MOISES BRITO SOBRINHO

ENG COORD CIVIL SR

SEDU - GERFE

Assinado em 31/03/2020 11:27:27

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

WILSON RODRIGUES GONGALVES
ARQUITETO COORD SR

SEDU - GERFE

Assinado em 31/03/2020 15:24:04

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

EDSON DE OLIVEIRA PIRES

ENG COORD GERAL MAST

SEDU - GERFE

Assinado em 31/03/2020 11:24:59

Documento original assinado eletronicamente, conforme art. 6, § 1°, do Decreto 4410-R/2019.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-SFZH95

Consulta via leitor de QR Code.
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