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1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solu¢des para REFORMA E AMPLIACAO DA
ESCOLA ZENOBIA LEAO situada no municipio de GUARAPARI, orientar os respectivos processos
construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla: Reestruturacdo das instalagfes de agua fria, esgoto sanitario
e drenagem.

As intervencgdes serdo realizadas para construcdo e adequacao de layout da cozinha, adequacéo e
reforma dos sanitarios dos dois pavimentos (masculino e feminino), construcdo de banheiros PNE
para os alunos, nos dois pavimentos, construcdo de mini quadras, instalacdo de plataforma
elevatoria, reestruturacdo e adequacdo de toda unidade escolar das areas administrativas,
substituicdo da caixa d'agua existente para atender a reserva técnica de incéndio.

A unidade escolar tem area total de 1.522,25m2 e as intervencdes serdo realizadas em toda unidade
escolar.

E preciso salientar que a intervencéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. Abastecimento

O abastecimento da unidade escolar sera feito pela Concessionaria de agua local fazendo uso do
hidrdmetro existente localizado na Rua Fernando Abreu, conforme indicado em projeto.

Sera mantida a tubulacdo de alimentacgéo ligando o hidrdmetro a cisterna existente.

2.2. Reservatorio inferior

Sera mantido o reservatorio inferior existente em polietileno com capacidade de 20.000L.

2.3. Reservatorios superiores

Seréo instalados 02 (dois) reservatérios superiores de agua, os quais serdo em polietileno com
capacidade de 7.500 litros, com tampa, cada. Para o controle do nivel de &gua um dos reservatorios
sera equipado com um automatico de baia.
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As tubulagcbBes e conexdes para alimentagdo, consumo, limpeza e extravasor que chegara e/ou
partird dos reservatérios deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom classe 15, nos didmetros
@40mm, @50mm, 60mm e F85mm.

Providenciar a instalacdo de tela mosquiteiro nas extremidades dos tubos de limpeza e extravasor,
para impedimento de passagem de insetos.

Para o controle do fluxo de agua deverdo ser instalados registros de gaveta brutos nos diametros
@40mm, Z50mm, @60mm e @85mm conforme projeto, providenciar a instalacdo de adaptadores
de PVC soldavel para registro nos respectivos diametros.

Todos os pontos de consumo de agua fria da unidade escolar serdo alimentados diretamente pelos
reservatorios superiores, conforme projeto.

Executar a instalacao das tubula¢des conforme projeto hidrossanitario.

2.4. Reforma no bloco escolar

O bloco escolar sera reestruturado para construgdo e adequagéao de layout da cozinha, adequacgéo
e reforma dos sanitarios dos dois pavimentos (masculino e feminino), construgéo de banheiros PNE
para os alunos, nos dois pavimentos.

Todos os pontos de consumo de agua fria do bloco escolar serdo alimentados diretamente pelos
reservatorios superiores, conforme projeto.

As tubulagbes e conexdes para agua fria deverdo ser em PVC rigido soldavel marrom, classe 15,
nos didametros, conforme projeto.

Instalar conexdes do tipo soldavel com bucha de latdo nos pontos de consumo de agua fria.

Os registros de gaveta deverdo ser em metal com canopla cromada @3/4”, @1, @1V2", 22"
Valvulas de descarga tipo antivandalismo com acabamento cromado.

Valvulas de descarga com registro @1%2" e acabamento em metal cromado com alavanca para PNE.
Valvulas para mictorio com acabamento cromado.

Lavatérios com torneiras na bancada tipo antivandalismo.

Caixas sifonada em PVC, diametro 150mm saidas de 50mm e de 75mm, com grelha e porta grelha
quadrados, em ago inox.

Os esgotos sanitérios provenientes da cozinha serdo lancados na caixa de gordura especial e
direcionados para a rede de esgoto.

Os esgotos sanitarios provenientes dos laboratérios serdo langcados na caixa de passagem sifonada
e direcionados para a rede de esgoto.
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Os esgotos sanitarios provenientes dos banheiros serdo lancados em caixas de inspecao e
direcionados para a rede de esgoto.

Para os lavatorios e pia, providenciar a instalagéo de torneiras metélicas, valvulas de escoamento,
sifao e engate flexivel.

As tubulacdes e conexdes para esgoto deverdo ser em PVC rigido soldavel na cor branca, nos
didmetros conforme projeto.

As caixas de inspecdo para esgotos deverdo ser moldadas in loco, em alvenaria, revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com chapisco e reboco
impermeabilizante e dotadas de tampa removivel em ferro fundido.

As caixas de gordura deverdao ser moldadas in loco, em alvenaria, revestidas internamente com
argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com chapisco e reboco impermeabilizante, dotadas de
tampa removivel em ferro fundido e septo em placa de granito com espessura de 3cm.

2.5. Rede de esgoto

A rede de esgotos sanitarios foi projetada de maneira a garantir um escoamento suave, buscando
um tracado preferivelmente retilineo, sem mudancas bruscas de direcdo e dotado de caixas de
inspec¢do que permitirdo futuras limpezas.

Os esgotos sanitarios provenientes do bloco escolar serdo lancados em caixas de inspec¢édo e
direcionados para a rede de esgotos existente.

As caixas de inspecdo para esgotos deverdo ser moldadas in loco, em alvenaria, revestidas
internamente com argamassa de cimento e areia, traco 1:3, com chapisco e reboco
impermeabilizante e dotadas de tampa removivel em ferro fundido.

As tubulacdes e conexdes para esgoto deverdo ser em PVC rigido soldavel na cor branca, nos
didmetros e declividades conforme projeto.

2.6. Rede de drenagem

A rede de drenagem foi projetada de maneira a permitir rapido escoamento das aguas pluviais,
buscando um tracado preferivelmente retilineo, sem mudangas bruscas de direcdo, dotados de
caixas ralo que permitirdo limpezas e manutencgdes futuras.

A edificacao bloco escolar ndo sera dotada de calhas, sendo toda agua pluvial dos telhados lancada
sobre o terreno.

As caixas ralo dever&o ser moldadas in loco, em alvenaria, revestidas internamente com argamassa
de cimento e areia, traco 1:3, com chapisco e reboco impermeabilizante e dotadas de tampa
removivel em ferro fundido
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3.

PLANO DE ATAQUE

As intervencdes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigos e as interferéncias em seu funcionamento.

CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizacao, do agende fiscalizador da obra, para cada caso patrticular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo, NR-
10- Seguranca em Instala¢ges e Servicos em Eletricidade).

RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificacdo por estes servicos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO
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a) Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medi¢des
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados serd lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.
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