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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para reparos e melhorias civis na 

EEEFM BERNARDO HORTA, situada no município de IRUPI, orientar os respectivos 

processos construtivos e descrever as especificações técnicas dos materiais a serem 

empregados. 

A intervenção em questão contempla: pintura de todo o bloco pedagógico e administrativo, 

fachadas e corrimãos. 

É preciso salientar que a obra deverá ser realizada obedecendo rigorosamente às 

especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais 

pertinentes. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 PINTURA 

2.1.1 Serviços preliminares 

Todas as paredes e tetos deverão ser lixados para recebimento de nova camada de tinta. 

Os ambientes estão discriminados em memória de cálculo anexa a este material. 

Para que a pintura possa ser executada, os quadros brancos deverão ser retirados e depois 

recolocados. 

 

2.1.2 Instalação do canteiro de obras 

A obra deverá ser identificada com placa de obra nas dimensões de 4,0 x 2,0m, padrão 

IOPES. A CONTRATANTE indicará previamente o local para implantação do canteiro de 

obras. 

O apoio logístico e operacional da obra será realizado por barracões para escritório com 

sanitário e almoxarifado, de áreas 14,50m² e 10,90m², respectivamente, a serem 

posicionados em local indicado pela FISCALIZAÇÃO. O canteiro de obras deve se 

apresentar organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, 

passagens e escadarias. 

O tapume será instalado em local indicado pela fiscalização. 
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O andaime metálico será utilizado para execução do lixamento e pintura dos tetos e 

fachadas. 

 

2.1.3 Pintura 

Paredes: No local que for detectada a necessidade de emassamento para encobrir 

pequenas imperfeições ou danos causados por infiltrações, deverão ser aplicadas duas 

demãos de emassamento com massa acrílica. Todos os ambientes que foram lixados 

deverão receber pintura com tinta acrílica, com selador, a três demãos. 

Teto: No local que for detectada a necessidade de emassamento para encobrir pequenas 

imperfeições ou danos causados por infiltrações, deverão ser aplicadas duas demãos de 

emassamento com massa a base de PVA. Todos os ambientes que foram lixados deverão 

receber pintura com tinta látex PVA, com selador, a três demãos. 

Os cobogós de concreto deverão receber pintura com tinta acrílica, inclusive selador acrílico, 

a duas demãos. Os cobogós a serem pintados estão discriminados em memorial de cálculo 

anexo a este documento. 

Os corrimãos das escadas principal e quadra, bem como o guarda-corpo da rampa do 

refeitório deverão ser preparados com lixa e raspadeira e, posteriormente, receber camadas 

de tinta esmalte sintético, inclusive com fundo anti-corrosivo. 

 

2.1.4 Serviços complementares externos 

Após a execução de todos os serviços, os ambientes deverão ser totalmente limpos, sendo 

retirado qualquer vestígio de obra e restos de materiais. 

 

2.1.5 Serviços complementares internos 

Após a pintura dos ambientes, os quadros brancos deverão ser recolocados no mesmo local 

de onde foram retirados. 
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3. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, 

(PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, NR-10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   

 

4. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o 

cumprimento das seguintes etapas: 

 

4.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

4.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

4.1.2 Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, 

cimentados, etc., serão limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo 

a não serem danificadas outras partes da edificação por estes serviços. 

 

4.2  RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

4.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito 

acordo com o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será 

passado em três vias de igual teor, todas elas assinadas por comissão da 

SEDU, especialmente designada para tal fim; 

4.2.2 O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as 

medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações e 

apresentadas às faturas correspondentes a pagamentos. 

 

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 

condições: 
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4.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou 

imperfeições que venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços 

executados; 

4.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de 

funcionários e fornecedores. 

 

Vitória (ES), 06 de Janeiro de 2017. 


