GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacédo — SEDU G E P L A
Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE ! "

MEMORIAL DESCRITIVO

REPAROS EMERGENCIAIS DA ESCOLA
EEEFM DR AFONSO SCWAB
CARIACICA - ES

2017

Mirian C. S. Bittencourt
Engenheira Civil
CREA MG- 127203/D
Visto ES — 20100726

l1deb5



2.1
2.2
2.3

4.1
4.2
4.3

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacédo — SEDU G E P L A
Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE

MEMORIAL DESCRITIVO

PUAREIAVENTD » MOETOS ~ CERENCAMEINTO 2€ ORRAs N\

SUMARIO
(01231 = {0 OO 3
DEMOLICAO DO MURO ......ooiiiiiieeeeeeee ettt ettt san s 3
SERVICOS PRELIMINARES ......ocooiiiieieeeeeieeeteee st enenennans 3
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS........ooooveeeeeeeeeeeeeeieteeeeeeteseeeeeen e 4
MOVIMENTO DE TERRA .....coovieiteeeeeeeeeee et ee et en et es e ateas s enaen s neneeas 4
SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA ......cooiiiiieeeeeeeeeeeee e en s 4
RECEBIMENTO DA OBRA ....ooviieieeeeeeeeeeee st en s s s, 5
LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL ......cvoviveueueeceeeeeeeeeeeeeeeeeee e esenen s s, 5
RECEBIMENTO PROVISORIO .....c.ocvoviueeeeieeeeeeeeeeeeee e etes s s 5
RECEBIMENTO DEFINITIVO ......cuiiiiiiieieceeeeeeeeteeee et ess e sasn s 5

Mirian C. S. Bittencourt
Engenheira Civil
CREA MG- 127203/D
Visto ES — 20100726

2deb5



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacédo — SEDU G E P L A
Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE

MEMORIAL DESCRITIVO PUAREIAVENTD = MOETOS =~ CERENCAMEINTO 2€ O2RAS \

1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para demolicdo do muro de
fechamento do terreno da EEEFM DR. AFONSO SCHWAB, situada no municipio de
CARIACIA, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificacbes
técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questao contempla: demolicdo de parte do muro de fechamento. A area
total dos servicos propostos abrange 100 m2.

E preciso salientar que a obra devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas) referentes a execugdo dos servigos e materiais a serem empregados.
Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugio CONAMA N° 307/2002 e demais

pertinentes.

2. DEMOLICAO DO MURO

A demolicdo do muro de fechamento parcial ocorrera na extensao da R. Washignton Luis,

gque sao descritos abaixo:

2.1 SERVICOS PRELIMINARES
DESCRICAO

Devera ser efetuada a demolicdo de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto
armado (pilares cintas e vigas), de acordo com a orientacéo da fiscalizagéo, o trecho fica no
final da rua Washignton Luis.

Toda e qualquer demoligéo s6 podera ser iniciada apés a liberacdo por parte da fiscalizagéo.
Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA procederd a um detalhado exame e

levantamento da estrutura a ser demolida.

Os servigcos de demolicbes e retiradas serdo executados dentro da mais apurada técnica,
tomados os devidos cuidados, visando evitar danos a terceiros, que serdo de exclusiva

responsabilidade da CONTRATADA, a quem cabera providenciar 0s seguros cabiveis.
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2.2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

DESCRICAO

Quando forem ocupados trechos das faixas de circulacdo de automoveis na via publica,
havera a obrigatoriedade de prévia autorizagdo dos 6Orgdos competentes. Devera ser
providenciada pela CONTRATADA a sinalizacao viaria provisoria para alertar os condutores
e pedestres das interdicBes tempordrias dos trechos das vias e calcadas durante a
intervencao.

A obra devera ser identificada com placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padréo
SEDU.

Instalar tapume de chapa de aco galvanizado em toda a extensdo do muro a ser demolido,
para fechamento do terreno da escola e isolamento da rua. Sua instalacdo devera ser

efetuada a 0,60 m de distancia do muro existente, no sentido da rua.

2.3 MOVIMENTO DE TERRA

DESCRICAO

Todo o entulho gerado devera ser imediatamente removido e acondicionado em cacamba
ou local proprio a finalidade, até sua destinacédo final para locais com a devida Licenca
Ambiental para recebimento deste tipo de residuos.

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e removidos.
E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro
de obras, como também é proibida a queima destes materiais.

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a néo prejudicar o transito de
pessoas e de trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de
combate a incéndio, ndo obstruir portas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos
ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentacdo, além do previsto em seu

dimensionamento.

3. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
(PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢cBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da

Construcdo, NR-10- Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade).
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4. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da manutencdo e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o

cumprimento das seguintes etapas:

4.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentaces, revestimento, cimentados, etc., seréo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificac@o por estes servigos.

4.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

O recebimento provisorio so podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicoes e
apropriacdes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servi¢cos contratados sera lavrado até 90 dias apés o
recebimento provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que

venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

Solucionadas todas as reclamagfes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

Vitéria (ES), 22 de fevereiro de 2017.
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