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1. OBJETO 

 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para demolição do muro de 

fechamento do terreno da EEEFM DR. AFONSO SCHWAB, situada no município de 

CARIACIA, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificações 

técnicas dos materiais a serem empregados. 

A intervenção em questão contempla: demolição de parte do muro de fechamento. A área 

total dos serviços propostos abrange 100 m². 

É preciso salientar que a obra deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais 

pertinentes. 

 

 

2. DEMOLIÇÃO DO MURO 

A demolição do muro de fechamento parcial ocorrerá na extensão da R. Washignton Luís, 

que são descritos abaixo: 

 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

DESCRIÇÃO 

Deverá ser efetuada a demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto 

armado (pilares cintas e vigas), de acordo com a orientação da fiscalização, o trecho fica no 

final da rua Washignton Luís.  

Toda e qualquer demolição só poderá ser iniciada após a liberação por parte da fiscalização. 

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a um detalhado exame e 

levantamento da estrutura a ser demolida. 

Os serviços de demolições e retiradas serão executados dentro da mais apurada técnica, 

tomados os devidos cuidados, visando evitar danos a terceiros, que serão de exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA, a quem caberá providenciar os seguros cabíveis. 
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2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

DESCRIÇÃO 

Quando forem ocupados trechos das faixas de circulação de automóveis na via pública, 

haverá a obrigatoriedade de prévia autorização dos órgãos competentes. Deverá ser 

providenciada pela CONTRATADA a sinalização viária provisória para alertar os condutores 

e pedestres das interdições temporárias dos trechos das vias e calçadas durante a 

intervenção. 

A obra deverá ser identificada com placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão 

SEDU. 

Instalar tapume de chapa de aço galvanizado em toda a extensão do muro a ser demolido, 

para fechamento do terreno da escola e isolamento da rua. Sua instalação deverá ser 

efetuada a 0,60 m de distância do muro existente, no sentido da rua. 

 

2.3 MOVIMENTO DE TERRA 

DESCRIÇÃO 

Todo o entulho gerado deverá ser imediatamente removido e acondicionado em caçamba 

ou local próprio à finalidade, até sua destinação final para locais com a devida Licença 

Ambiental para recebimento deste tipo de resíduos.  

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e removidos. 

É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro 

de obras, como também é proibida a queima destes materiais. 

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de 

pessoas e de trabalhadores, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de 

combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de emergência e não provocar empuxos 

ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu 

dimensionamento.  

 

3. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, 

(PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, NR-10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   
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4. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da manutenção e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o 

cumprimento das seguintes etapas: 

 

4.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, etc., serão 

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras 

partes da edificação por estes serviços. 

 

4.2  RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo com o 

contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado em três vias de 

igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, especialmente designada para tal 

fim; 

O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas às faturas 

correspondentes a pagamentos. 

 

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 

condições: 

Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições que 

venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de funcionários 

e fornecedores. 

 

 

 

Vitória (ES), 22 de fevereiro de 2017. 

 


