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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Novembro/2016Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Orçamento : 647001 - RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA EEEFM IRMÃ MARIA
HORTA 128,33 %Leis Sociais :

30,9 %BDI :

Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO BASE,
OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMETO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMENTAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALENCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ SER
APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33%; PARA HORISTAS E 62,88% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES E
ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

11 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

12 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

13 TODA ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ PASSAR POR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA CONFORME AS
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
A) PREPARO DE SUPERFÍCIE MÍNIMO: SA 2.1/2" - JATO AO METAL QUASE BRANCO;
B) SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM UMA DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COM 80 MICRON-METRO DE ESPESSURA E
ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS À BASE DE EPÓXI COM 40 MICRON-METRO DE ESPESSURA POR DEMÃO TOTALIZANDO
UMA ESPESSURA DE 160 MICRON-METRO.

14 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS COMPOSIÇÕES DE CUSTO DE INTERVENÇÕES CIVIS: STÉFHANIE BAPTISTA DOS ANJOS -
CREA ES 027944/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS QUANTITATIVOS DAS INTERVENÇÕES CIVIS:
ENGENHEIRA CIVIL STÉFHANIE BAPTISTA DOS ANJOS - CREA ES 027944/D
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01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0102 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010210 Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) m3 3 214,26 642,78
010214 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m2 1,89 12,17 23,00
010224 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2 316,2 13,39 4.233,92
010246 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova

camada de tinta
m2 111,9 2,87 321,15

010249 Remoção de pintura utilizando máquina elétrica para polimento de piso m2 576 21,87 12.597,12
010250 Retirada de poste de voley und 2 2,68 5,36
010251 Retirada de trave de futebol de salão und 2 5,35 10,70
010252 Demolição de tabela de basquete de madeira und 2 69,13 138,26
010253 Demolição de alvenaria m3 0,82 45,64 37,42

Total do Item 01: 18.009,71

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0203 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020305 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES m2 8 202,67 1.621,36
020346 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 90 8,29 746,10
020347 Tapume de chapa de aço galvanizado Nr.26 USG, pintada, com 2.0m de

altura, considerando utilização de 5 vezes
m 30 108,76 3.262,80

0209 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 - (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO INFERIOR A 6 MESES)

020902 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de
fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações)

m2 10,9 308,19 3.359,27

Total do Item 02: 8.989,53

03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 ESCAVAÇÕES
030101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade
m3 1,5 43,52 65,28

0302 REATERRO E COMPACTAÇÃO
030210 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com

reaproveitamento do material
m3 0,5 23,47 11,74

0303 TRANSPORTES
030304 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 17,42 58,41 1.017,50

Total do Item 03: 1.094,52

04 ESTRUTURAS
0402 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
040206 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-

se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

m2 10,88 92,68 1.008,36

040233 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=15 MPa (brita 1 e 2)
- (5% de perdas já incluído no custo)

m3 1,63 484,88 790,35

040243 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 25,89 6,87 177,86
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Total do Item 04: 1.976,57

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
0601 MARCOS E ALIZARES
060108 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou

equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m
und 1 232,74 232,74

0613 PORTA EM MADEIRA DE LEI TIPO ANGELIM PEDRA OU
EQUIV.C/ENCHIMENTO EM MADEIRA 1A.QUALIDADE ESP. 30MM P/
PINTURA, INCLUSIVE ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA
EXTERNA, EXCLUSIVE MARCO

061304 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em
madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares,
dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv.,
exclusive marco, nas dim.: 0.90 x 2.10 m

und 1 817,84 817,84

Total do Item 06: 1.050,58

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
1201 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
120101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 0,75 5,38 4,04

1202 ACABAMENTOS
120201 Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa

de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas
de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

m2 0,75 60,93 45,70

1203 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

120301 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m2 0,75 26,31 19,73

Total do Item 12: 69,47

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1304 REVISÕES E REPAROS
130403 Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia

no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. lastro
m2 10 97,00 970,00

Total do Item 13: 970,00

19 PINTURA
1901 SOBRE PAREDES E FORROS
190106 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
m2 96,9 20,72 2.007,77

1902 SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTES
190203 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de
concreto, a três demãos

m2 15 19,50 292,50

1903 SOBRE MADEIRA
190301 Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa

à base de óleo, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 5,67 16,94 96,05

190302 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas
demãos

m2 5,67 22,27 126,27

1904 SOBRE METAL
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190416 Preparo e limpeza manual de superfície metálica, utilizando lixa e
raspadeira

m2 1.166,4 10,04 11.710,66

190417 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma
demão, em metal

m2 1.169,35 19,33 22.603,54

1906 SOBRE PISOS
190601 Pintura do piso da quadra poliesportiva com tinta com acabamento

acrílico modificado Intersheen 579 da International, cor Azul Caribe,
Ref.: C 935 a 2 demãos, inclusive selador epóxi incolor Intergard 999
verniz a 1 demão

m2 435 49,78 21.654,30

190602 Pintura do piso da quadra poliesportiva com tinta com acabamento
acrílico modificado Intersheen 579 da International, cor Concreto, Ref.:
M39N a 2 demãos, , inclusive selador epóxi incolor Intergard 999 verniz
a 1 demão

m2 150 49,93 7.489,50

190603 Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de
referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa de
futebol de salão, na cor branco, Ref.: B 000, largura de 8cm.

m 150 42,87 6.430,50

190604 Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de
referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa de
basquete,na cor amarelo segurança, Ref.: C 067, largura de 5 cm

m 120 26,94 3.232,80

190605 Pintura com tinta com acabamento acrílico modificado, marcas de
referência Intersheen 579 da International, para demarcação da faixa de
voleybol,na cor laranja segurança, Ref.: C 244, largura de 5cm

m 100 26,94 2.694,00

Total do Item 19: 78.337,89

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
2004 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
200402 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 576 0,94 541,44

2005 DIVERSOS EXTERNOS
200511 Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de

20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto
und 16 146,41 2.342,56

200512 Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de
30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com
pastilhas de mármore branco e granito preto de 5x5x2cm conf. projeto

und 4 454,35 1.817,40

200513 Banco de concreto armado aparente com apoios de alvenaria assentada
com argamassa de cimento, cal e areia, largura de 0,50m e espessura
de 0,05m

m 26 148,86 3.870,36

2007 QUADRA DE ESPORTES
200705 Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior und 1 203,77 203,77
200707 Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo,

removível, dimensões oficiais 3x2m
und 2 1.305,10 2.610,20

200708 Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte
móvel de 21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado
de 31/2"e tampão de furo

und 1 1.093,02 1.093,02

200709 Tabela de basquete de madeira, com aro, inclusive colocação und 2 661,52 1.323,04
200713 Rede para futebol de salão und 2 114,16 228,32
200721 Rede de proteção em nylon malha 5x5 cm para proteção de quadra de

esportes
m2 612 15,18 9.290,16

200728 Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em
PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1",
inclusive portão, pintados com esmalte sobre fundo anti corrosivo

m2 316,2 138,64 43.837,97

Total do Item 20: 67.158,24

Total da Planilha 1: 177.656,51

Total Orçamento : 177.656,51
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