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C (m) L (m) Total (m²)

2,00            1,00            2,00            

2,00            

Área (m²) Total (m²)

14,50          14,50          

14,50          

Área (m²) Total (m²)

10,90          10,90          

10,90          

Área (m²) Total (m²)

10,90          10,90          

10,90          

C (m) Total (m)

50,00          50,00          

50,00          

C (m) Total (m)

25,00          25,00          

25,00          

C (m) Total (m)

50,00          50,00          

50,00          

C (m) Total (m)

250,00        250,00        

250,00        

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2")

Local

Ligação do sanitário do barracão / vestiário

Total =

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2

Local

Instalações elétricas do canteiro

Total =

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Eng.º Alan Parpaiola Ferraço - CREA ES 030868/D

Téc.ª Josiane Ferreira Muniz - CREA ES-015982/TD

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Planilha: 01

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Total =

Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e 

cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura 

de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Total =

Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e 

cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Total =

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Total =

Ligação do sanitário do barracão

Total =

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia

Local

Ligação do sanitário do barracão / vestiário

Total =

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 25mm (3/4")

Local
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Eng.º Alan Parpaiola Ferraço - CREA ES 030868/D

Téc.ª Josiane Ferreira Muniz - CREA ES-015982/TD

ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS Planilha: 01

Qtde (Func) Área/Func. Total (m)

20,00          1,21            24,20          

24,20          

Qtd (und) Total (m)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

C (m) Total (m)

45,00          45,00          

45,00          

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Local

Canteiro

Total =

Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 

utilizações)

Local

Canteiro

Total =

Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura 

esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Local a ser definido pela fiscalização

Total =

Local

Local a ser definido pela fiscalização

Total =

Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso 

cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (2 utilizações)

Local

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. 

ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilização)

Equipe de administração local incluindo engenheiro pleno, mestre de obras, almoxarife e vigilância, por 18 meses

Local

Total =

EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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Área (m²) Qtde Total (m²)

60,94          1,00            60,94            

186,91        1,00            186,91          

84,56          1,00            84,56            

Área (m²) Qtde Total (m²)

66,80          1,00            66,80            

60,93          1,00            60,93            

61,25          1,00            61,25            

60,94          1,00            60,94            

Área (m²) Qtde Total (m²)

16,21          1,00            16,21            

30,49          2,00            60,97            

659,51          

Área (m²) Qtde Total (m²)

5,57            1,00            5,57              

16,19          1,00            16,19            

Área (m²) Qtde Total (m²)

1,36            1,00            1,36              

1,15            1,00            1,15              

4,85            1,00            4,85              

41,60          1,00            41,60            

70,72            

Per. (m) H (m) Qtde Total (m²)

9,51            1,60            1,00            15,22            

-                

Per. (m) H (m) Qtde Total (m²)

4,70            1,60            1,00            7,52              

4,38            1,60            1,00            7,01              

5,23            1,60            1,00            8,37              

38,12            

Per. (m) H (m) Qtde Total (m²)

9,51            1,60            1,00            15,22            

Per. (m) H (m) Qtde Total (m²)

4,70            1,60            1,00            7,52              

4,38            1,60            1,00            7,01              

5,23            1,60            1,00            8,37              

38,12            

Local - Pavimento Superior

Local - Pavimento Superior

LIED

Laboratório de Ciências

Secretaria CEI

CEI

Hall

Total =

Retirada de revestimento antigo em reboco

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Sanitário 03

Laboratório de modelagem

Circulação

ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

MANUTENÇÃO CIVIL Planilha 02

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Circulação

Total =

Demolição de revestimento com azulejos

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Escada (área do espelho + piso)

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Local - Área Externa

Passeio nos fundos do terreno

Piso dos ambientes que serão demolidos - térreo

Total =

Sanitário 03

Hall

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Eng.º Alan Parpaiola Ferraço - CREA ES 030868/D

Téc.ª Josiane Ferreira Muniz - CREA ES-015982/TD

Sanitário 02

Sanitário 03

Hall

Total =

Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01
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ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

MANUTENÇÃO CIVIL Planilha 02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Eng.º Alan Parpaiola Ferraço - CREA ES 030868/D

Téc.ª Josiane Ferreira Muniz - CREA ES-015982/TD

C (m) H (m) Esp (m) Qtde Total (m³)

0,10            2,15            0,15            1,00            0,03              

1,20            0,25            0,05            1,00            0,02              

0,90            2,15            1,00            0,15            0,29              

1,20            0,25            0,05            1,00            0,02              

0,90            2,15            1,00            0,15            0,29              

0,90            2,15            1,00            0,15            0,29              

0,10            2,15            1,00            0,15            0,03              

1,20            0,25            0,05            1,00            0,02              

0,10            2,15            1,00            0,15            0,03              

1,20            0,25            0,05            1,00            0,02              

0,10            2,15            1,00            0,15            0,03              

1,20            0,25            0,05            1,00            0,02              

0,10            2,15            1,00            0,15            0,03              

1,20            0,25            0,05            1,00            0,02              

C (m) H (m) Esp (m) Qtde Total (m³)

0,60            2,94            0,25            1,00            0,44              

3,50            1,30            0,25            2,00            2,28              

1,92            1,40            0,25            1,00            0,67              

1,92            1,40            0,25            1,00            0,67              

14,87          2,57            0,25            1,00            9,55              

1,00            0,90            0,25            8,00            1,80              

14,87          2,57            0,25            1,00            9,55              

1,92            1,40            0,25            1,00            0,67              

0,50            0,25            0,25            2,00            0,06              

26,83            

Per. (m) H (m) Esp (m) Qtde Total (m³)

0,96            1,57            0,05            2,00            0,15              

0,94            1,57            0,05            1,00            0,07              

C (m) H (m) Esp (m) Qtde Total (m³)

1,20            1,20            0,60            4,00            3,46              

14,87          0,50            0,22            4,00            6,54              

14,87          0,50            0,22            4,00            6,54              

0,31            0,31            8,00            6,00            4,61              

8,77            3,50            0,12            2,00            7,37              

14,87          0,60            0,10            2,00            1,78              

11,77          0,15            0,25            1,00            0,44              

Per. (m) H (m) Esp (m) Qtde Total (m³)

6,12            0,30            0,15            2,00            0,55              

6,12            0,30            0,15            3,00            0,83              

6,12            0,30            0,15            2,00            0,55              

6,12            0,30            0,15            2,00            0,55              

6,12            0,30            0,15            2,00            0,55              

Laboratório de Ciências - Peitoril (J1/J2)

Secretaria CEI - Peitoril (J1/J2)

Tampo de bancadas - Laboratório de Ciências

Local - Peitoril/Beiral de concreto

Sala de aula 01 - Peitoril (J1/J2)

Laboratório de Modelagem - Peitoril (J1/J2)

LIED - Peitoril (J1/J2)

Laboratório de Ciências/CEI - Sapatas

Laboratório de Ciências/CEI - Cintas

Laboratório de Ciências/CEI - Vigas

Laboratório de Ciências/CEI - Pilares

Laboratório de Ciências/CEI - Laje de piso

Laboratório de Ciências/CEI - Beiral

Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 - Divisórias Laterais

Sanitário 01 - Divisórias Frontal

Local - Pavimento Superior 

Apoio de bancadas - Laboratório de Ciências

Paredes - CEI 

Para receber nova esquadria J5 - Secretaria CEI

Vão para receber maxim-ar - Sanitários 02/03

Total =

Local - Paredes em geral

Passagem de tubulação em parede - Escada/Circulação

Platibanda de cobertura em ambientes a demolir

Para receber nova esquadria J5 - Sala de aula 01

Para receber nova esquadria J5 - LIED

Paredes - Laboratório de Ciências 

Laboratório de Ciências - Para verga

Secretaria CEI - Readequação em vãos de portas

Secretaria CEI - Para verga

CEI - Readequação em vãos de portas

CEI  - Para verga

Laboratório de Modelagem - Para verga

Depósito Abaixo da escada - Readequação em vãos de portas

Escada/Circulação - Readequação em vãos de portas

LIED - Readequação em vãos de portas

LIED - Para verga

Laboratório de Ciências - Readequação em vãos de portas

Demolição de alvenaria

Local - Readequações em paredes/Vergas

Sala de aula 01 - Readequação em vãos de portas

Sala de aula 01 - Para verga

Laboratório de Modelagem - Readequação em vãos de portas
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ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

MANUTENÇÃO CIVIL Planilha 02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Eng.º Alan Parpaiola Ferraço - CREA ES 030868/D

Téc.ª Josiane Ferreira Muniz - CREA ES-015982/TD

6,12            0,30            0,15            2,00            0,55              

29,07          1,00            0,20            1,00            5,81              

29,07          0,60            0,20            1,00            3,49              

Per. (m) H (m) Esp (m) Qtde Total (m³)

3,62            1,65            0,14            1,00            0,84              

1,05            1,05            0,14            1,00            0,15              

44,83            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,58            1,55            3,00            2,70              

0,58            2,10            1,00            1,22              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,58            2,10            1,00            1,22              

0,58            2,10            1,00            1,22              

6,36              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,90            2,10            1,00            1,89              

0,90            2,10            1,00            1,89              

2,10            1,40            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            11,76            

0,90            2,10            3,00            5,67              

2,10            1,40            6,00            17,64            

4,20            1,40            6,00            35,28            

2,10            1,00            1,00            2,10              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,90            2,10            1,00            1,89              

2,10            1,40            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            11,76            

0,90            2,10            1,00            1,89              

2,10            1,40            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            11,76            

0,90            2,10            1,00            1,89              

2,10            1,40            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            11,76            

0,90            2,10            1,00            1,89              

2,10            1,40            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            11,76            

37,15          1,00            1,00            37,15            

197,38          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

2,40            0,60            1,00            1,44              

Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 - C1

CEI (Porta)

CEI (J1)

CEI(J2)

Circulação (guarda-corpo)

Total =

Laboratório de Ciências (Porta)

Laboratório de Ciências  (J1)

Laboratório de Ciências  (J2)

Secretaria CEI (Porta)

Secretaria CEI (J1)

Secretaria CEI (J2)

Escada (guarda-corpo)

Local - Pavimento Superior

LIED (Porta)

LIED (J1)

LIED (J2)

Sala de aula 01 (Porta)

Sala de aula 01 (J1)

Sala de aula 01 (J2)

Laboratório de Modelagem (Porta)

Laboratório de Modelagem (J1)

Laboratório de Modelagem (J2)

Sanitário 03

Total =

Retirada de esquadrias metálicas

Local - Pavimento Térreo 

Escada/Circulação

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Sanitário 01

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Local - Fachadas

Degraus - Lateral (acesso sanit. 01/bebedouro/escada)

Rampa externa sentido circulação

Total =

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes

CEI - Peitoril (J1/J2)

Platibanda onde localiza os reservatórios

Beiral - Caixa escada/LIED
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ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

MANUTENÇÃO CIVIL Planilha 02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Eng.º Alan Parpaiola Ferraço - CREA ES 030868/D

Téc.ª Josiane Ferreira Muniz - CREA ES-015982/TD

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,40            0,40            1,00            0,16              

0,40            0,40            1,00            0,16              

1,76              

Vasos Lavatórios Chuveiros Mictórios Total (und)

2,00            1,00            -              -              3,00              

Vasos Lavatórios Chuveiros Mictórios Total (und)

1,00            -              -              -              1,00              

-              -              -              1,00            1,00              

-              1,00            -              -              1,00              

-              1,00            -              -              1,00              

7,00              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            1,00            5,88              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

2,10            1,40            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            11,76            

2,10            1,40            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            11,76            

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            1,00            5,88              

52,92            

Qtde Total (und)

2,00            2,00              

2,00              

C (m) Desc. Qtde Total (m)

72,55          2,70            1,00            69,85            

42,05          3,60            1,00            38,45            

108,30          

Área (m²) Qtde Total (m²)

15,35          1,00            15,35            

30,70          1,00            30,70            

46,04            

Área (m²) Qtde Total (m²)

30,70          1,00            30,70            

Secretaria CEI (G1)

Secretaria CEI (G2)

Total =

Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação

Local 

Cobertura

Total =

Cobertura dos ambientes que serão demolidos

Total =

Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira

Local 

Cobertura dos ambientes que serão demolidos

Circulação

Total =

Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras

Local 

Cobertura do acesso principal

Retirada de rodapé em argamassa de cimento e areia

Local - Pavimento Térreo 

Laboratório de Modelagem + pilares centrais

Local - Pavimento Superior

Sanitário 03 - C2

Total =

Retirada de aparelhos sanitários

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

LIED (G1)

LIED (G2)

Laboratório de Ciências  (G1)

Laboratório de Ciências  (G2)

Total =

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

Local - Pavimento Térreo

Sala de aula 01 (G1)

Sala de aula 01 (G2)

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Sanitário 03

Hall

Laboratório de Ciências

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02 - C2
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ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

MANUTENÇÃO CIVIL Planilha 02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Eng.º Alan Parpaiola Ferraço - CREA ES 030868/D

Téc.ª Josiane Ferreira Muniz - CREA ES-015982/TD

183,29        1,00            183,29          

213,99          

C (m) Desc. Qtde Total (m)

31,54          0,90            1,00            30,64            

14,69          -              1,00            14,69            

C (m) Desc. Qtde Total (m)

37,35          0,90            1,00            36,45            

24,03          0,90            1,00            23,13            

32,57          0,90            1,00            31,67            

23,99          0,90            1,00            23,09            

6,57            1,16            1,00            5,41              

40,44          3,60            1,00            36,84            

201,92          

Área (m²) Qtde Total (m²)

55,62          1,00            55,62            

30,70          1,00            30,70            

183,29        1,00            183,29          

269,61          

Torneira Registro Total (und)

2,00            1,00            3,00              

Torneira Registro Total (und)

2,00            -              2,00              

1,00            1,00            2,00              

7,00              

Área (m²) Qtde Total (m²)

15,35          1,00            15,35            

419,37        1,00            419,37          

434,72          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

3,95            1,29            1,00            5,10              

3,95            1,29            1,00            5,10              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

3,95            1,29            1,00            5,10              

3,95            1,29            1,00            5,10              

3,95            1,29            1,00            5,10              

3,95            1,29            1,00            5,10              

30,60            

Secretaria CEI 

CEI

Total =

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagem

Local - Pavimento Superior

LIED 

Laboratório de Ciências

Cobertura do acesso principal

Cobertura do prédio

Total =

Local 

Ambientes que serão demolidos - Fechamento lateral

Ambientes que serão demolidos - Cobertura

Onde localiza os laboratórios (referencia da junta) - Cobertura

Demolição de quadro de giz na parede, inclusive requadro

Local - Pavimento Térreo 

Hall

Laboratório de Ciências

Total =

Retirada de estrutura em madeira do telhado

Local 

Retirada de torneiras e registros

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Local - Pavimento Superior

Total =

CEI

Hall

Circulação

Total =

Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura

Escada (piso + espelhos)

Local - Pavimento Superior

LIED

Laboratório de Ciências + pilares centrais

Secretaria CEI

Onde localiza os reservatórios (referencia da junta) - Cobertura

Total =

Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01
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C (m) H (m) Qtde Total (m²)

31,54          2,94            1,00            92,73            

72,55          2,94            1,00            213,30          

9,92            2,70            1,00            26,77            

23,29          5,88            1,00            136,95          

40,44          2,94            1,00            118,89          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

37,35          3,09            1,00            115,41          

23,03          3,09            1,00            71,16            

31,57          3,09            1,00            97,55            

22,99          3,09            1,00            71,04            

6,57            3,09            1,00            20,30            

40,44          3,09            1,00            124,96          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

1,61            6,14            1,00            9,89              

37,80          6,14            1,00            232,09          

15,44          7,34            1,00            113,33          

C (m) H (m) Descontar Qtde Total (m²)

2,10            1,40            2,00            10,00          9,40              

4,20            1,40            2,00            16,00          62,08            

4,02            1,40            2,00            4,00            14,51            

1.358,38       

C (m) Qtde Total (m)

16,95          1,00            16,95            

C (m) Qtde Total (m)

7,39            1,00            7,39              

12,39          1,00            13,39            

11,59          1,00            12,59            

50,32            

valvulas Total (und)

2,00            2,00              

valvulas Total (und)

2,00            2,00              

4,00              

Qtde Total (und)

LIMPEZA DO TERRENO

Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm

Local - Área Externa

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02 

Total =

Sanitário 02  - tubulação de esgoto

Sanitário 03  - tubulação de esgoto

Hall  - tubulação de esgoto

Total =

Retirada de registros e válvulas de descarga

Demolicao de tubulacoes em geral incluindo conexoes, caixas e ralos

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 - tubulação de esgoto

Local - Pavimento Superior

Vãos a Descontar

J1

J2

J5

Total =

Circulação

Local - Fachadas 

Frontal

Fundos

Laterais

Local - Pavimento Superior

LIED

Laboratório de Ciências + pilares centrais

Secretaria CEI

CEI

Hall

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagem + pilares centrais

Depósito - Abaixo da escada

Escada 

Circulação

Preparo de superfície de alvenaria em "tijolinho", para recebimento de revestimento em argamassa, com remoção de pintura 

antiga e aplicação de escova de aço

Local - Pavimento Térreo 
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1,00            1,00              

1,00              

C (m) Qtde Total (m)

705,90        1,00            705,90          

705,90          

C (m) Qtde Total (m)

352,95        1,00            352,95          

352,95          

C (m) Qtde Total (m)

25,50          1,00            25,50            

25,50            

C (m) Qtde Total (m)

44,10          2,00            88,20            

88,20            

C (m) L (m) H (m) Emp. Total (m³)

3,70            2,68            2,00            1,30            25,78            

4,42            0,18            0,030          1,30            0,03              

1,30            0,18            0,030          1,30            0,01              

1,30            2,30            0,030          1,30            0,12              

25,94            

Total esp. Qtde Coef Total (m³)

659,51        0,10            1,00            1,30            85,74            

          70,72             0,10             1,00             1,30 9,19              

38,12          0,03            1,00            1,30            1,49              

38,12          0,03            1,00            1,30            1,49              

26,83          1,00            1,00            1,30            34,88            

          44,83             1,00             1,00             1,30 58,28            

6,36            0,03            1,00            1,30            0,25              

197,38        0,03            1,00            1,30            7,70              

Demolição de concreto armado, com uso rompedor pneumático

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes

Retirada de esquadrias metálicas

Local

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto

Demolição de piso revestido com cerâmica e lastro de concreto

Demolição de revestimento com azulejos

Retirada de revestimento antigo em reboco

Demolição de alvenaria

Degrau - Acesso ao sanitário 01

Rampa 

Total =

TRANSPORTES

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

MOVIMENTO DE TERRA

REATERRO E COMPACTAÇÃO

Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 

100m3)

Local - Pavimento Térreo 

Depósito - Abaixo da escada

Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro

Cercas de isolamento cor laranja, H=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3 metros (considerando 

2 utilizações)

Local

A definir com a fiscalização

Total =

Total =

Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura 

esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Local

A definir com a fiscalização

Total =

Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, 

inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

Local

A definir com a fiscalização

Total =

TAPUMES E ANDAIMES

TAPUMES, ANDAIMES E CERCAS

Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco (aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e 

desmontagem

Local

A definir com a fiscalização

Fundos do Terreno (próximo as áreas para demolição)

Total =
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1,76            0,15            1,00            1,30            0,34              

0,24            0,10            7,00            1,30            0,22              

52,92          0,03            1,00            1,30            2,06              

3,40            1,00            2,00            1,30            8,84              

            7,58             0,03             1,00             1,30 0,30              

          46,04             0,01             1,00             1,30 0,60              

        213,99             0,01             1,00             1,30 2,78              

201,92        0,03            1,00            1,30            7,87              

269,61        0,01            1,00            1,30            3,50              

434,72        0,08            1,00            1,30            42,39            

30,60          0,15            1,00            1,30            5,97              

12,05          0,01            1,00            1,30            0,08              

            0,07             6,00             1,00             1,30 0,55              

274,52          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

5,10            0,25            1,00            1,28              

9,20            0,60            2,00            11,04            

6,40            0,60            1,00            3,84              

16,16            

C (m) Larg. (m) Esp. (m) Qtde Total (m³)

1,80            0,65            0,05            1,00            0,06              

4,42            0,18            0,05            2,00            0,08              

1,30            0,18            0,05            2,00            0,02              

1,30            2,30            0,05            1,00            0,15              

4,00            0,60            0,05            2,00            0,24              

2,60            0,60            0,05            1,00            0,08              

0,63              

C (m) L (m) H (m) Qtde Total (m³)

1,80            0,60            0,15            1,00            0,16              

0,60            0,15            0,25            2,00            0,05              

4,42            0,18            0,05            2,00            0,08              

1,30            0,18            0,05            2,00            0,02              

1,30            2,30            0,05            1,00            0,15              

4,00            0,60            0,60            2,00            2,88              

2,60            0,60            0,60            1,00            0,94              

4,28              

Diâm. Ø C (m) Qtde (und) Coef. Total (kg)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Local - Radier

Degrau - Acesso ao sanitário 01

Rampa 

Base Ar Condicionado

Base Ar Condicionado

Total =

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Local

Radier Bebedouro

Viga de Borda

Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro

Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro

Degrau - Acesso ao sanitário 01

Rampa 

Base Ar Condicionado

Base Ar Condicionado

Total =

Base Ar Condicionado

Total =

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de 

perdas já incluído no custo)

Local

Radier Bebedouro

ESTRUTURAS

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, 

montagem, escoramento e desforma)

Local

Radier Bebedouro

Base Ar Condicionado

Demolição de estrutura de madeira para telhado

Demolição de quadro de giz na parede, inclusive requadro

Demolicao de tubulacoes em geral, e conexoes, caixas e ralos

Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm

Total =

Retirada de caixa d'água de fibrocimento (Cap. 1000litros)

Retirada de rodapé em argamassa de cimento e areia C=108,30m e 

A=0,07m

Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira

Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras

Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica

Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura

Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto

Retirada de aparelhos sanitários C=0,40m e A=0,60m

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões
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8.0 0,92            18,00          0,395          6,54              

8.0 2,12            7,00            0,395          5,86              

8.0 0,92            18,00          0,395          6,54              

6.3 2,12            8,00            0,245          4,16              

8.0 0,92            8,00            0,395          2,91              

8.0 2,12            8,00            0,395          6,70              

32,71            

C (m) L (m) Qtde Total (m²)

4,42            0,18            2,00            1,59              

1,30            0,18            2,00            0,47              

1,30            2,30            1,00            2,99              

37,80          1,45            1,00            54,81            

2,40            4,00            2,00            19,20            

2,40            2,60            1,00            6,24              

85,30            

Diâm. Ø C (m) Qtde (und) Coef. Total (kg)

5.0 0,90            32,00          0,154          4,44              

4,44              

C (m) H (m) esp (m) Qtde Total (m³)

0,40            2,00            0,30            8,00            1,92              

23,54          0,40            0,30            1,00            2,82              

0,40            2,00            0,30            8,00            1,92              

4,80            0,40            0,30            2,00            1,15              

7,81              

Diâm. Ø C (m) Qtde (und) Coef. Total (kg)

10.0 3,00            32,00          0,617          59,23            

10.0 23,40          4,00            0,617          57,75            

10.0 3,00            32,00          0,617          59,23            

10.0 5,10            4,00            0,617          12,59            

10.0 1,60            32,00          0,617          31,59            

220,39          

Diâm. Ø C (m) Qtde (und) Coef. Total (kg)

5.0 1,20            126,00        0,154          23,28            

5.0 1,60            156,00        0,154          38,44            

5.0 1,20            168,00        0,154          31,05            

5.0 144,00        1,00            0,154          22,18            

114,95          

Cinta de amarração - Oitão

Total =

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm 

Local

Pilares - Reservatório em cobertura

Cinta de amarração -  Reservatório em cobertura

Pilares - Oitão

Pilares - Reservatório em cobertura

Cinta de amarração -  Reservatório em cobertura

Pilares - Oitão

Cinta de amarração - Oitão

Fechamento de paredes laterais da cobertura

Total =

Pilares - Oitão

Cinta de amarração - Oitão

Total =

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm 

Local

SUPER-ESTRUTURA

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo)

Local 

Pilares - Reservatório em cobertura

Cinta de amarração -  Reservatório em cobertura

Total =

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Local - Radier

N7

Total =

Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro

Degrau - Acesso ao sanitário 01

Rampa 

Passeio - Fundos

Base Ar Condicionado

Base Ar Condicionado

N5

N6

Total =

Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armação

Local

N1

N2

N3

N4
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C (m) H (m) Qtde Total (m²)

1,40            2,00            8,00            22,40            

7,20            0,40            2,00            5,76              

1,40            2,00            8,00            22,40            

9,60            0,40            2,00            7,68              

58,24            

C (m) H ou L(m) Qtde Total (m²)

4,00            1,50            1,00            6,00              

0,50            0,50            33,00          8,25              

5,00            1,00            1,00            5,00              

19,25            

C (m) H ou L(m) Qtde Total (m²)

4,00            1,50            1,00            6,00              

0,50            0,50            33,00          8,25              

5,00            1,00            1,00            5,00              

19,25            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

4,00            1,50            1,00            6,00              

0,50            0,50            33,00          8,25              

5,00            1,00            1,00            5,00              

19,25            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

4,00            1,50            1,00            6,00              

0,50            0,50            33,00          8,25              

5,00            1,00            1,00            5,00              

19,25            

Qtde (Kg) Total (Kg)

2.009,54     2.009,54       

2.009,54       

Qtde (Und) Total (und)

144,00        144,00          

144,00          

Conforme Projeto de Reforço Estrutural

Total =

Pilar em fachadas e internas

Vigas aparentes - fachadas frontal/fundos

Total =

Estrut. metálica p/ reforço estrutural, constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 

(demais perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura epoxi, conf descrito notas planilha

Local

Vigas aparentes - fachadas frontal/fundos

Total =

Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)

Local

Laje em fachadas e internas

Fornecimento e colocação de chumbadores químicos de ampola Ø1/2"x300mm, comprimento da ancoragem 170 mm 

Local

Conforme Projeto de Reforço Estrutural

Total =

Total =

Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas

Local

Laje em fachadas e internas

Pilar em fachadas e internas

Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço, até a completa remoção de partículas soltas, materiais 

indesejáveis e corrosão

Local

Laje em fachadas e internas

Pilar em fachadas e internas

Vigas aparentes - fachadas frontal/fundos

Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação (considerando esp. escarificada de 5cm)

Local

Laje 

Pilar em fachadas e internas

Vigas aparentes - fachadas frontal/fundos

Total =

Cinta de amarração -  Reservatório em cobertura

Pilares - Oitão

Cinta de amarração - Oitão

Total =

RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS

Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com 

sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Local

Pilares - Reservatório em cobertura
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Qtde (Und) Total (und)

144,00        144,00          

144,00          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

2,60            1,80            1,00            4,68              

4,68              

C (m) Quant. Total (m)

1,20            1,00            1,20              

2,80            1,00            2,80              

1,20            1,00            1,20              

1,20            1,00            1,20              

1,20            1,00            1,20              

2,50            1,00            2,50              

4,60            2,00            9,20              

4,42            1,00            4,42              

3,20            1,00            3,20              

2,50            5,00            12,50            

4,60            5,00            23,00            

C (m) Quant. Total (m)

1,20            1,00            1,20              

2,50            1,00            2,50              

4,60            2,00            9,20              

4,42            1,00            4,42              

1,20            1,00            1,20              

2,50            1,00            2,50              

4,60            2,00            9,20              

4,42            1,00            4,42              

1,20            1,00            1,20              

2,50            1,00            2,50              

4,60            2,00            9,20              

4,42            1,00            4,42              

1,20            1,00            1,20              

2,50            1,00            2,50              

4,60            2,00            9,20              

4,42            1,00            4,42              

1,20            1,00            1,20              

1,00            1,00            1,00              

1,20            1,00            1,20              

1,00            1,00            1,00              

Porta - Sanitário 02

Sanitário 02 (J4) - contraverga

Porta - Sanitário 03

Sanitário 03 (J4) - contraverga

Secretaria CEI (J2) - contraverga

Secretaria CEI (J5) - contraverga

CEI (Porta)

CEI (J1) - contraverga

CEI (J2) - contraverga

CEI (J5) - contraverga

Laboratório de Ciências (Porta)

Laboratório de Ciências (J1) - contraverga

Laboratório de Ciências  (J2) - contraverga

Laboratório de Ciências  (J5) - contraverga

Secretaria CEI (Porta)

Secretaria CEI (J1) - contraverga

Local - Pavimento Superior

LIED (Porta)

LIED (J1) - contraverga

LIED (J2) - contraverga

LIED (J5) - contraverga

Sala de aula 01 (J1) - contraverga

Sala de aula 01 (J2) - contraverga

Sala de aula 01 (J5) - contraverga

Laboratório de Modelagem (Porta)

Laboratório de Modelagem (J1) - contraverga

Laboratório de Modelagem (J2) - contraverga

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 (Porta)

Sanitário 01 (J3) - contraverga

Escada/Circulação (Porta)

Depósito Abaixo da escada (Porta)

Sala de aula 01 (Porta)

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Total =

VERGAS/CONTRAVERGA

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

PAREDES E PAINÉIS

PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS

Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza

Execução de furo com broca de vídea diâmetro 5/8", utilizando martelete elétrico, para ancoragem de chumbador químico de 

ampola, comprimento da ancoragem 170 mm

Local

Conforme Projeto de Reforço Estrutural

Total =
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ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

MANUTENÇÃO CIVIL Planilha 02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Eng.º Alan Parpaiola Ferraço - CREA ES 030868/D

Téc.ª Josiane Ferreira Muniz - CREA ES-015982/TD

1,20            1,00            1,20              

137,30          

C (m) L (m) Quant. Total (m²)

4,42            1,00            1,00            4,42              

1,00            0,30            1,00            0,30              

2,30            0,35            3,00            2,42              

C (m) H (m) Quant. Total (m²)

0,40            0,30            32,00          3,84              

10,98            

C (m) H (m) Quant. Total (m²)

0,60            6,00            2,00            7,20              

0,60            6,00            2,00            7,20              

0,60            3,00            1,00            1,80              

0,10            2,15            1,00            0,22              

1,00            1,00            2,00            2,00              

0,60            3,00            3,00            5,40              

1,10            2,15            1,00            2,37              

2,15            1,40            1,00            3,01              

1,00            1,00            4,00            4,00              

C (m) H (m) Quant. Total (m²)

0,60            3,00            2,00            3,60              

0,60            3,00            2,00            3,60              

0,60            3,00            1,00            1,80              

0,10            2,15            1,00            0,22              

1,00            1,00            2,00            2,00              

0,60            3,00            1,00            1,80              

1,00            0,90            10,00          9,00              

0,10            2,15            1,00            0,22              

8,22            1,70            1,00            13,97            

0,60            3,00            1,00            1,80              

1,00            1,00            2,00            2,00              

0,10            2,15            1,00            0,22              

8,22            1,70            1,00            13,97            

C (m) H (m) Quant. Total (m²)

8,77            2,50            2,00            43,85            

3,00            2,00            2,00            12,00            

40,00          0,30            2,00            24,00            

8,77            2,00            1,00            17,54            

184,79          

Parede Frente/Fundos - Reservatório

Fechamento de paredes laterais da cobertura - pilaretes

Oitão

Total =

Fechamento para vão de A.C. - Secretaria CEI

Fechamento para vão de porta - Lab. Ciências

Fechamento de parede abaixo e sentido J5 e J2 - CEI

Local - Cobertura 

Parede Laterais - Reservatório

Fechamento para vão de A.C. - LIED

Passagem de tubulação em parede - Lab. Ciências

Apoio para bancada - Lab. Ciências

Fechamento para vão de porta - Lab. Ciências

Fechamento de parede abaixo e sentido J5 e J2 - Lab. Ciências

Passagem de tubulação em parede - Secretaria CEI

Local - Pavimento Superior

Passagem de tubulação em parede - Sanitário 02

Passagem de tubulação em parede - Sanitário 03

Passagem de tubulação em parede - LIED

Fechamento para vão de porta - LIED

Fechamento para vão de porta - Sala de aula 01

Fechamento para vão de A.C. - Sala de aula 01

Passagem de tubulação em parede - Lab. De Modelagem

Fechamento para vão de porta - Lab. De Modelagem

Fechamento para vão de janela - Lab. De Modelagem

Fechamento para vão de A.C. - Lab. De Modelagem

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 

1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fábrica, posto obra)

Local - Pavimento Térreo 

Passagem de tubulação em parede - Escada/Circulação

Passagem de tubulação em parede - Sanitário 01

Passagem de tubulação em parede - Sala de aula 01

Rampa 

Local - Cobertura 

Fechamento de paredes laterais da cobertura - pilaretes

Total =

ALVENARIA ESTRUTURAL

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento 

e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm

Local - Área Externa

Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro

Degrau - Acesso ao sanitário 01

Alçapão 

Total =
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ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

MANUTENÇÃO CIVIL Planilha 02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Eng.º Alan Parpaiola Ferraço - CREA ES 030868/D

Téc.ª Josiane Ferreira Muniz - CREA ES-015982/TD

C (m) Qtde Total (m)

5,00            1,00            5,00              

5,00            1,00            5,00              

5,00            1,00            5,00              

5,00            1,00            5,00              

5,00            1,00            5,00              

5,80            1,00            5,80              

C (m) Qtde Total (m)

4,80            1,00            4,80              

4,80            1,00            4,80              

5,00            1,00            5,00              

5,00            1,00            5,00              

5,00            1,00            5,00              

5,00            1,00            5,00              

60,40            

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

6,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

2,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm maciça c/friso p/ verniz, padrão SEDU, s/ visor,inclus. alizares, fech 

c/maç.tipo alavanca e espelho laminado em latão cromado lafonte/equiv. Na dimens. 0.80 x 2.10m

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 (P3)

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm maciça c/friso p/ verniz, padrão SEDU, s/ visor,inclus. alizares, fech 

c/maç.tipo alavanca e espelho laminado em latão cromado lafonte/equiv. Na dimens. 0.60 x 2.10m

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02 (P2)

Sanitário 03 (P2)

Total =

Total =

Porta de madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv,esp. 35mm, maciça c/friso p/verniz, padrão SEDU, c/visor incl. aliz., dobr, c/ 

mola interna, fech. p/ tetrachave, puxador, ref. PX0789, excl. marc,dim. 1.60x2.10m

Local - Pavimento Térreo 

Laboratório de Modelagem (P5)

Total =

Local - Pavimento Superior

LIED (P4)

Laboratório de Ciências (P4)

Secretaria CEI (P4)

CEI (P4)

PORTAS PADRÃO SEDU

Porta de madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv,esp. 35mm, maciça c/friso p/verniz, padrão SEDU, c/visor incl. aliz., dobr, c/ 

mola interna, fech. p/ tetrachave, puxador, ref. PX0789, excl. marc,dim. 0.80x2.10m

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01 (P4)

Laboratório de Modelagem (P4)

Sanitário 03

LIED

Laboratório de Ciências

Secretaria CEI

CEI

Total =

Depósito

Escada/Circulação

Laboratório de Modelagem (P5)

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

MARCOS E ALIZARES

Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 25 x 3 cm de batente

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagem

Sanitário 01

ESQUADRIAS DE MADEIRA
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MANUTENÇÃO CIVIL Planilha 02

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Eng.º Alan Parpaiola Ferraço - CREA ES 030868/D

Téc.ª Josiane Ferreira Muniz - CREA ES-015982/TD

1,00            1,00              

1,00            1,00              

3,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

6,00              

Qtde Total (m²)

1,00            1,00              

1,00              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

2,10            1,40            5,00            14,70            

4,20            1,40            6,00            35,28            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

151,63          Total =

Secretaria CEI (J1)

Secretaria CEI (J2)

Secretaria CEI (J5)

CEI (J1)

CEI(J2)

CEI(J5)

LIED (J1)

LIED (J2)

LIED (J5)

Laboratório de Ciências  (J1)

Laboratório de Ciências  (J2)

Laboratório de Ciências  (J5)

Sala de aula 01 (J2)

Sala de aula 01 (J5)

Laboratório de Modelagem (J1)

Laboratório de Modelagem (J2)

Local - Pavimento Superior

Laboratório de Modelagem (PF)

Total =

Grade de ferro em barra chata 1 1/4" X 1 1/2", inclusive chumbamento

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01 (J1)

CEI (PS)

Total =

Portão de ferro de abrir em barra chata, com 2,00 m de largura e 2,60 m de altura, inclusive chumbamento e cadeado 40 mm

Local - Pavimento Térreo 

Laboratório de Modelagem (PS)

Local - Pavimento Superior

LIED (PS)

Laboratório de Ciências (PS)

Secretaria CEI (PS)

Total =

ESQUADRIAS METÁLICAS

Portão de ferro de abrir em barra chata, com 1,0 m de largura e 2,60 m de altura, inclusive chumbamento e cadeado 40 mm

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01  (PS)

Depósito (P3)

Escada/Circulação (P3)

GRADES E PORTÕES
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C (m) H (m) Qtde Total (m²)

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

2,10            1,40            5,00            14,70            

4,20            1,40            6,00            35,28            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

151,63          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

2,40            0,60            1,00            1,44              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,60            0,40            1,00            0,24              

0,60            0,40            1,00            0,24              

1,92              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,70            1,60            2,00            2,24              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,80            1,80            1,00            1,44              

3,68              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            Sala de aula 01 (J2)

VIDROS

VIDROS PARA ESQUADRIAS

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01 (J1)

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 (P1)

Local - Cobertura

Alçapão 

Total =

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02 (J4)

Sanitário 03 (J4)

Total =

Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

Total =

Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e 

contramarco, exclusive vidro

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 (J3)

Secretaria CEI (J1)

Secretaria CEI (J2)

Secretaria CEI (J5)

CEI (J1)

CEI (J2)

CEI (J5)

LIED (J1)

LIED (J2)

LIED (J5)

Laboratório de Ciências  (J1)

Laboratório de Ciências  (J2)

Laboratório de Ciências  (J5)

Sala de aula 01 (J2)

Sala de aula 01 (J5)

Laboratório de Modelagem (J1)

Laboratório de Modelagem (J2)

Local - Pavimento Superior

ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e 

contramarco, exclusive vidro

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01 (J1)

18 de 61



ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

MANUTENÇÃO CIVIL Planilha 02

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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4,02            1,40            1,00            5,63              

2,10            1,40            5,00            14,70            

4,20            1,40            6,00            35,28            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

2,10            1,40            1,00            2,94              

4,20            1,40            2,00            11,76            

4,02            1,40            1,00            5,63              

151,63          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

2,40            0,60            1,00            1,44              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,60            0,40            1,00            0,24              

0,60            0,40            1,00            0,24              

1,92              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,15            0,90            1,00            0,14              

0,15            0,90            3,00            0,41              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,15            0,90            1,00            0,14              

0,15            0,90            1,00            0,14              

0,15            0,90            1,00            0,14              

0,15            0,90            1,00            0,14              

1,11              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

1,50            0,60            1,00            0,90              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

0,60            0,60            1,00            0,36              

0,60            0,60            1,00            0,36              

1,62              

Sanitário 03

Total =

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com 

parafusos cromados

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Laboratório de Ciências  (P1)

Secretaria CEI (P1)

CEI (P1)

Total =

ESPELHOS

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01 (P1)

Laboratório de Modelagem (P1/P5)

Local - Pavimento Superior

LIED (P1)

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02 (J4)

Sanitário 03 (J4)

Total =

Vidro plano transparente liso, com 6 mm de espessura

Total =

Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 (J3)

Secretaria CEI (J1)

Secretaria CEI (J2)

Secretaria CEI (J5)

CEI (J1)

CEI (J2)

CEI (J5)

LIED (J1)

LIED (J2)

LIED (J5)

Laboratório de Ciências  (J1)

Laboratório de Ciências  (J2)

Laboratório de Ciências  (J5)

Sala de aula 01 (J5)

Laboratório de Modelagem (J1)

Laboratório de Modelagem (J2)

Local - Pavimento Superior
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Qtde (Kg) Total (m²)

4.096,47     4.096,47       

4.096,47       

Qtde (und) Total (und)

44,00          44,00            

44,00            

Qtde (und) Total (und)

44,00          44,00            

44,00            

C (m) L (m) Qtde(und) Total (m²)

37,12          6,37            2,00            472,69          

5,00            6,37            2,00            63,70            

536,39          

C (m) Qtde Total (m)

35,94          1,00            35,94            

5,00            1,00            5,00              

40,94            

C (m) Qtde Total (m)

11,40          1,00            11,40            

11,40            

Per. (m) H (m) Qtde Total (m²)

9,51            1,50            1,00            14,27            

4,70            1,50            1,00            7,05              

4,34            1,50            1,00            6,51              

1,81            1,50            1,00            2,72              

22,16          0,80            1,00            17,73            

Hall

Abrigo dos reservatórios

IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. 

base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.

Local - Paredes

Sanitário 01

Sanitário 02

Sanitário 03

Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm

Local 

Entre Cobertura e Abrigo do reservatório

Total =

IMPERMEABILIZAÇÃO

Local 

Cobertura do Bloco Técnológico

Cobertura do Bloco Técnológico

Total =

RUFOS E CALHAS

Local 

Cobertura do Bloco Técnológico - Prédio

Cobertura do Bloco Técnológico - Reservatório

Total =

Cumeeira metálica termoacústica trapezoidal

Local 

Cobertura do Bloco Técnico

Total =

TELHADO

Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca, 

incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform

COBERTURA

ESTRUTURA

Estrut. metálica p/ prédios escolares, constituída por perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 

(demais perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura epoxi, conf descrito notas planilha

Execução de furo com broca de vídea diâmetro 5/8", utilizando martelete elétrico, para ancoragem de chumbador químico de 

ampola, comprimento da ancoragem 170 mm

Local 

Cobertura do Bloco Técnico

Total =

Fornecimento e colocação de chumbadores químicos de ampola Ø1/2"x300mm, comprimento da ancoragem 170 mm 

Local 

Cobertura do Bloco Técnico

Total =
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C (m) L (m) Qtde Total (m²)

2,70            2,10            1,00            5,67              

1,31            1,04            1,00            1,36              

1,31            0,88            1,00            1,15              

1,13            1,41            1,00            1,59              

2,68            8,40            1,00            22,51            

80,56            

Área (m²) Qtde Total (m²)

3,51            1,00            3,51              

Área (m²) Qtde Total (m²)

61,25          1,00            61,25            

60,94          1,00            60,94            

125,70          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

4,42            0,18            1,00            0,80              

1,30            0,18            1,00            0,23              

1,30            0,35            3,00            1,37              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

9,51            3,00            1,00            28,53            

32,54          3,00            1,00            97,62            

72,55          3,00            1,00            217,65          

9,92            2,70            1,00            26,77            

23,29          6,00            1,00            139,74          

40,44          3,00            1,00            121,32          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

38,35          3,15            1,00            120,80          

41,05          3,15            1,00            129,31          

1,30            0,90            20,00          23,40            

32,57          3,15            1,00            102,60          

32,50          3,15            1,00            102,38          

6,57            3,15            1,00            20,70            

4,70            3,15            1,00            14,81            

4,38            3,15            1,00            13,80            

40,44          3,15            1,00            127,39          

C (m) H (m) Quant. Total (m²)

8,77            2,00            4,00            70,16            

3,00            2,00            4,00            24,00            

Local - Cobertura 

Parede Laterais - Reservatório

Parede Frente/Fundos - Reservatório

Secretaria CEI

CEI

Hall

Sanitário 02

Sanitário 03

Circulação

Circulação

Local - Pavimento Superior

LIED

Laboratório de Ciências + pilares centrais

Apoio para bancada - Lab. Ciências

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagem + pilares centrais

Depósito - Abaixo da escada

Escada/Circulação

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Local - Área Externa

Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro

Degrau - Acesso ao sanitário 01

Rampa 

Secretaria CEI 

CEI 

Total =

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

REBAIXAMENTOS

Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado

Local - Pavimento Térreo

Escada/Circulação (Ocultar tubulação de esgoto pelo teto)

Local - Pavimento Superior

Sanitário 03

Hall

Abrigo dos reservatórios

Total =

TETOS E FORROS

Local - Pisos

Sanitário 01

Sanitário 02
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40,00          0,30            2,00            24,00            

8,77            2,00            2,00            35,08            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

3,52            6,14            1,00            21,61            

37,15          0,50            1,00            18,58            

37,80          6,14            1,00            232,09          

7,72            7,34            2,00            113,33          

1,91            1,28            1,00            2,44              

C (m) H (m) Descontar Qtde Total (m²)

2,10            1,40            2,00            10,00          9,40              

4,20            1,40            2,00            16,00          62,08            

4,02            1,40            2,00            4,00            14,51            

1.744,52       

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

9,51            2,94            1,00            27,96            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

4,70            3,09            1,00            14,52            

4,38            3,09            1,00            13,53            

56,01            

H (m) Qtde Total (m)

2,94            2,00            5,88              

1,30            8,00            10,40            

1,30            44,00          57,20            

1,30            6,00            7,80              

1,30            22,00          28,60            

H (m) Qtde Total (m)

1,30            13,00          16,90            

1,30            54,00          70,20            

1,30            12,00          15,60            

1,30            12,00          15,60            

1,30            3,00            3,90              

2,94            1,00            2,94              

2,94            1,00            2,94              

1,30            19,00          24,70            

262,66          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

31,54          1,14            1,00            35,96            

2,15            0,90            1,00            1,94              

Fachada Frontal

Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, 

empregando argamassa colante

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01

Sala de aula 01 - quadro de aviso'

Hall

Sanitário 02

Sanitário 03

Circulação

Total =

Local - Pavimento Superior (quinas)

LIED

Lab de Ciências + pilares centrais + apoio de bancadas

Secretaria CEI

CEI

Local - Pavimento Térreo (quinas)

Sanitário 01

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagem + pilares centrais

Escada/Circulação

Circulação

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Sanitário 03

Total =

Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das paredes

ACABAMENTOS

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento 

branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Vãos a Descontar

J1

J2

J5

Total =

Local - Fachadas 

Frontal

Frontal - Vigas próximo ao guarda corpo das circulações

Fundos

Laterais

Fechamento de paredes laterais da cobertura

Oitão
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72,55          1,14            1,00            82,71            

2,15            0,90            1,00            1,94              

23,29          1,14            1,00            26,55            

2,15            0,90            1,00            1,94              

2,15            0,90            1,00            1,94              

40,44          1,14            1,00            46,10            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

37,35          1,14            1,00            42,58            

2,15            0,90            1,00            1,94              

40,05          1,14            1,00            45,66            

1,30            0,90            20,00          23,40            

2,15            0,90            1,00            1,94              

32,57          1,14            1,00            37,13            

2,15            0,90            1,00            1,94              

32,50          1,14            1,00            37,05            

2,15            0,90            1,00            1,94              

6,57            1,14            1,00            7,49              

2,15            0,90            1,00            1,94              

40,44          1,14            1,00            46,10            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

1,91            1,14            1,00            2,18              

450,37          

C (m) Qtde Desc.(m) Total (m)

31,54          1,00            0,80            30,74            

0,90            2,10            1,89              

72,55          1,00            2,40            70,15            

0,90            2,10            1,89              

33,77          1,00            33,77            

0,90            2,10            1,89              

0,90            2,10            1,89              

37,24          1,00            37,24            

C (m) Qtde Desc.(m) Total (m)

37,35          1,00            0,80            36,55            

0,90            2,10            1,89              

40,05          1,00            0,80            39,25            

0,90            2,10            1,89              

1,30            20,00          26,00            

32,57          1,00            0,80            31,77            

0,90            2,10            1,89              

32,50          1,00            0,80            31,70            

0,90            2,10            1,89              

6,57            1,00            6,57              

0,90            2,10            1,89              

40,44          1,00            40,44            

CEI

CEI - quadro de aviso'

Hall

Hall - quadro de aviso'

Circulação

LIED - quadro de aviso'

Laboratório de Ciências + pilares centrais

Laboratório de Ciências - quadro de aviso'

Apoio para bancada - Lab. Ciências

Secretaria CEI

Secretaria CEI - quadro de aviso'

Escada/Circulação - quadro de aviso'

Circulação - quadro de aviso'

Circulação

Local - Pavimento Superior

LIED

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01

Sala de aula 01 - quadro de aviso'

Laboratório de Modelagem + pilares centrais

Laboratório de Modelagem - quadro de aviso'

Escada/Circulação

Local - Fachadas 

Frontal

Total =

Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

Secretaria CEI - quadro de aviso'

CEI

CEI - quadro de aviso'

Hall

HALL - quadro de aviso'

Circulação

LIED

LIED - quadro de aviso'

Laboratório de Ciências + pilares centrais

Apoio para bancada - Lab. Ciências

Laboratório de Ciências - quadro de aviso'

Secretaria CEI

Escada/Circulação

Escada/Circulação - quadro de aviso'

Circulação - quadro de aviso'

Circulação

Local - Pavimento Superior

Laboratório de Modelagem + pilares centrais

Laboratório de Modelagem - quadro de aviso'
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C (m) Qtde Total (m)

1,91            1,00            1,91              

403,10          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

9,51            3,00            1,00            28,53            

32,54          1,28            1,00            41,65            

72,55          1,28            1,00            92,86            

23,29          1,28            1,00            29,81            

40,44          1,28            1,00            51,76            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

4,70            3,15            1,00            14,81            

4,38            3,15            1,00            13,80            

38,35          1,28            1,00            49,09            

41,05          1,28            1,00            52,54            

1,30            0,90            20,00          23,40            

32,57          1,28            1,00            41,69            

32,50          1,28            1,00            41,60            

6,57            1,28            1,00            8,41              

40,44          1,28            1,00            51,76            

1,91            1,28            1,00            2,44              

544,15          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

4,42            0,18            1,00            0,80              

1,30            0,18            1,00            0,23              

1,30            0,35            3,00            1,37              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

32,54          1,72            1,00            55,97            

72,55          1,72            1,00            124,79          

9,92            2,70            1,00            26,77            

23,29          4,72            1,00            109,93          

40,44          1,72            1,00            69,56            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

38,35          1,87            1,00            71,71            

41,05          1,87            1,00            76,76            

32,57          1,87            1,00            60,91            

32,50          1,87            1,00            60,78            

6,57            1,87            1,00            12,29            

40,44          1,87            1,00            75,62            

C (m) H (m) Quant. Total (m²)

Circulação

Local - Cobertura 

Local - Pavimento Superior

LIED

Laboratório de Ciências + pilares centrais

Secretaria CEI

CEI

Hall

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagem + pilares centrais

Depósito - Abaixo da escada

Escada/Circulação

Circulação

Local - Área Externa

Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro

Degrau - Acesso ao sanitário 01

Rampa 

Local - Pavimento Térreo 

Circulação

Fachada Frontal

Total =

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 

mm

Secretaria CEI

CEI

Hall

Sanitário 02

Sanitário 03

LIED

Laboratório de Ciências + pilares centrais

Apoio para bancada - Lab. Ciências

Escada/Circulação

Circulação

Local - Pavimento Superior

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagem + pilares centrais

Local - Fachadas 

Frontal

Total =

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm
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8,77            2,00            4,00            70,16            

3,00            2,00            4,00            24,00            

40,00          0,30            2,00            24,00            

8,77            2,00            2,00            35,08            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

3,52            6,14            1,00            21,61            

37,15          0,50            1,00            18,58            

37,80          6,14            1,00            232,09          

7,72            7,34            2,00            113,33          

C (m) H (m) Descontar Qtde Total (m²)

2,10            1,40            2,00            10,00          9,40              

4,20            1,40            2,00            16,00          62,08            

4,02            1,40            2,00            4,00            14,51            

1.200,35       

Área (m²) Qtde Total (m²)

5,57            1,00            5,57              

Área (m²) Qtde Total (m²)

1,35            1,00            1,35              

1,15            1,00            1,15              

8,07              

Área (m²) Qtde Total (m²)

5,57            1,00            5,57              

60,94          1,00            60,94            

186,91        1,00            186,91          

9,92            1,00            9,92              

13,31          1,00            13,31            

84,56          1,00            84,56            

361,21          

Área (m²) Qtde Total (m²)

5,57            1,00            5,57              

Área (m²) Qtde Total (m²)

1,35            1,00            1,35              

1,15            1,00            1,15              

8,07              

Sanitário 02

Sanitário 03

Total =

ACABAMENTOS 

Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa 

de cimento colante, inclusive rejuntamento

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Local - Pavimento Superior

Laboratório de modelagem

Depósito - Abaixo da escada

Escada

Circulação

Total =

Total =

Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Sala de aula 01

Sanitário 01

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Sanitário 03

Total =

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

LASTRO DE CONTRAPISO

Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm

Local - Pavimento Térreo 

Laterais

Vãos a Descontar

J1

J2

J5

Oitão

Local - Fachadas 

Frontal

Frontal - Vigas próximo ao guarda corpo das circulações

Fundos

Parede Laterais - Reservatório

Parede Frente/Fundos - Reservatório

Fechamento de paredes laterais da cobertura
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C (m) H  ou L (m) Qtde Total (m²)

4,42            0,18            2,00            1,59              

1,30            0,18            2,00            0,47              

2,30            2,30            1,00            5,29              

23,29          4,74            1,00            110,39          

117,74          

Área (m²) Qtde Total (m²)

60,94          1,00            60,94            

186,91        1,00            186,91          

9,92            1,00            9,92              

84,56          1,00            84,56            

Área (m²) Qtde Total (m²)

66,80          1,00            66,80            

60,93          1,00            60,93            

61,25          1,00            61,25            

60,94          1,00            60,94            

44,96          1,00            44,96            

4,85            1,00            4,85              

642,06          

Área (m²) Qtde Total (m²)

4,42            0,18            2,00            1,59              

1,30            0,18            2,00            0,47              

2,30            2,30            1,00            5,29              

23,29          4,74            1,00            110,39          

60,94          1,00            60,94            

186,91        1,00            186,91          

9,92            1,00            9,92              

84,56          1,00            84,56            

Área (m²) Qtde Total (m²)

66,80          1,00            66,80            

60,93          1,00            60,93            

61,25          1,00            61,25            

60,94          1,00            60,94            

44,96          1,00            44,96            

4,85            1,00            4,85              

759,80          

C (m) Qtde Total (m)

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm

Local - Pavimento Térreo 

LIED

Laboratório de Ciências

Secretaria CEI

CEI

Circulação

Total =

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagem

Depósito - Abaixo da escada

Circulação

Local - Pavimento Superior

Hall

CEI

Circulação

Total =

Resina acrilica impermeabilizante cromalux marca de ref. Oleak,Suvinil ou Metalatex ou equivalente sobre piso de argamassa de 

alta resitencia.

Local - Pavimento Térreo 

Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro

Degrau - Acesso ao sanitário 01

Rampa 

Escada/Circulação

Circulação

Local - Pavimento Superior

LIED

Laboratório de Ciências

Secretaria CEI

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros 

de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagem

Depósito - Abaixo da escada

Hall

Local - Pavimento Térreo 

Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro

Degrau - Acesso ao sanitário 01

Rampa 

Escada/Circulação

Total =

Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros 

de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularização e=3.0cm
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0,80            1,00            0,80              

0,80            1,00            0,80              

2,40            1,00            2,40              

0,80            1,00            0,80              

0,80            1,00            0,80              

C (m) Qtde Total (m)

0,80            1,00            0,80              

0,80            1,00            0,80              

0,80            1,00            0,80              

0,80            1,00            0,80              

37,15          1,00            37,15            

0,60            1,00            0,60              

0,60            1,00            0,60              

1,13            1,00            1,13              

48,28            

C (m) Qtde Total (m)

2,40            1,00            2,40              

2,10            1,00            2,10              

4,20            2,00            8,40              

4,02            1,00            4,02              

2,10            5,00            10,50            

4,20            6,00            25,20            

C (m) Qtde Total (m)

0,60            1,00            0,60              

0,60            1,00            0,60              

2,10            1,00            2,10              

4,20            2,00            8,40              

4,02            1,00            4,02              

2,10            1,00            2,10              

4,20            2,00            8,40              

4,02            1,00            4,02              

2,10            1,00            2,10              

4,20            2,00            8,40              

4,02            1,00            4,02              

2,10            1,00            2,10              

4,20            2,00            8,40              

4,02            1,00            4,02              

111,90          

C (m) Qtde Desc. (m) Total (m)

31,54          1,00            0,80            30,74            

72,55          1,00            2,40            70,15            

12,76          1,00            0,80            11,96            

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagem + pilares centrais

Depósito - Abaixo da escada

CEI (J1)

CEI (J2)

CEI (J5)

Total =

Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, 

incl. rejuntamento com cimento branco

Laboratório de Ciências  (J1)

Laboratório de Ciências  (J2)

Laboratório de Ciências  (J5)

Secretaria CEI (J1)

Secretaria CEI (J2)

Secretaria CEI (J5)

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02 (J4)

Sanitário 03 (J4)

LIED (J1)

LIED (J2)

LIED (J5)

Sala de aula 01 (J1)

Sala de aula 01 (J2)

Sala de aula 01 (J5)

Laboratório de Modelagem (J1)

Laboratório de Modelagem (J2)

Hall

Total =

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 (J3)

Laboratório de Ciências

Secretaria CEI

CEI

Circulação

Sanitário 02

Sanitário 03

Laboratório de Modelagem

Depósito - Abaixo da escada

Escada/Circulação

Local - Pavimento Superior

LIED

Sanitário 01

Sala de aula 01
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33,77          1,00            33,77            

37,24          1,00            37,24            

C (m) Qtde Total (m)

37,35          1,00            0,80            36,55            

40,05          1,00            0,80            39,25            

1,30            20,00          26,00            

32,57          1,00            0,80            31,77            

32,50          1,00            0,80            31,70            

6,57            1,00            6,57              

40,44          1,00            40,44            

C (m) Qtde Total (m)

1,91            1,00            1,91              

398,05          

Lavatório Torn. Limp. Bebedouro Total (und)

2,00            1,00            -              3,00              

-              -              1,00            1,00              

Lavatório Torn. Limp. Bebedouro Tanque Total (und)

-              -              -              1,00            1,00              

-              1,00            1,00            2,00              

1,00            -              -              1,00              

1,00            -              -              1,00              

9,00              

Vaso Total (und)

2,00            2,00              

Vaso Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

4,00              

Lavatório Bebedouro Total (und)

2,00            -              2,00              

Bebebdouro -              1,00            1,00              

Lavatório Bebedouro Total (und)

1,00            -              1,00              

-              1,00            1,00              

1,00            -              1,00              

1,00            -              1,00              

7,00              

Laboratório de Ciências

Hall

Sanitário 02

Sanitário 03

Total =

Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Local - Pavimento Superior

Sanitário 01

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Sanitário 03

Total =

Sanitário 02

Sanitário 03

Total =

Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Bebedouro

Local - Pavimento Superior

Laboratório de Ciências

Hall

Total =

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS

Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)

Local - Pavimento Térreo 

CEI

Hall

Circulação

Local - Fachadas 

Frontal

Local - Pavimento Superior

LIED

Laboratório de Ciências + pilares centrais

Apoio para bancada - Lab. Ciências

Secretaria CEI

Escada/Circulação

Circulação
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Qtde Total (und)

2,00            2,00              

1,00            1,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

7,00              

Vaso Total (und)

2,00            2,00              

Vaso Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

4,00              

C (m) Qtde Total (m)

18,17          1,00            18,17            

13,81          1,00            13,81            

18,59          1,00            18,59            

13,09          1,00            13,09            

1,96            1,00            1,96              

3,70            1,00            3,70              

5,25            1,00            5,25              

4,50            1,00            4,50              

79,07            

Qtde Total (und)

3,00            3,00              

3,00              

Qtde Total (und)

3,00            3,00              

3,00              

C (m) Qtde Total (m)

Total =

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões

Local - Pavimento Térreo 

Interligar nova rede sanitária à existente

Total =

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto 

esp. 10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação e reaterro

Local

Interligação das instalações de drenos à rede pluvial exist.

CI 3 - CI 4

Total =

CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de 

concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavação, reaterro e enchimento

Local

CA1 - CA2

CA2 - CA3

CA3 - Caixa existente

CI 1 - CI 2

CI 2 - CI 3

Pontos - CI 3

CI 4 - Caixa Existente

Sanitário 03

Total =

TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS

Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo escavação e aterro com areia

Local

Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Hall

Sanitário 02

Sanitário 03

Castelo D'água

Total =

Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Bebedouro

Local - Pavimento Superior
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4,07            1,00            4,07              

4,64            1,00            4,64              

C (m) Qtde Total (m)

1,43            1,00            1,43              

1,40            1,00            1,40              

1,01            1,00            1,01              

6,60            1,00            6,60              

19,15            

C (m) Qtde Total (m)

13,42          1,00            13,42            

7,20            1,00            7,20              

17,40          1,00            17,40            

38,02            

C (m) Qtde Total (m)

5,80            1,00            5,80              

3,50            1,00            3,50              

C (m) Qtde Total (m)

5,88            1,00            5,88              

1,92            1,00            1,92              

3,40            1,00            3,40              

2,12            1,00            2,12              

22,62            

C (m) Qtde Total (m)

2,50            1,00            2,50              

8,85            1,00            8,85              

C (m) Qtde Total (m)

9,63            1,00            9,63              

20,98            

Qtde Total (und)

2,00            2,00              

2,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

2,00            2,00              

1,00            1,00              

4,00              

Saída AF 3, AF 4 e AF 5

Saída Limpeza

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm (1 1/2")

Local

Saída Extravasor

Total =

REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 32mm (1")

Local

Entrada reservatório

Total =

Interligação entre reservatórios

Limpeza

Local - Pavimento Térreo

AF 1

Total =

AF 3

Sanitário 02

Total =

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões

Local - Cobertura Saida reservatórios

Sanitário 01 - Alimentação (AF-01) dos aparelhos sanitários

Extravasor

Local - Segundo Pavimento

AF 5

Sanitário 03

Hall - Alimentação dos bebedouros - AF04

Alimentação Reservatórios

Total =

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões

Local - Pavimento Térreo 

Laboratório de Ciências

Total =

Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive conexões

Local - Pavimento Superior

Laboratórios de Ciências - Alimentação - AF02

Bebedouro

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Sanitário 03

Bebedouro

Sanitário 01 - Lavatórios
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Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

3,00              

Qtde Total (und)

2,00            2,00              

2,00            2,00              

2,00            2,00              

2,00            2,00              

Bebedouro Segundo Pavimento 2,00            2,00              

Bebedouro Pavimento Térreo 2,00            2,00              

Laboratório de Química 2,00            2,00              

14,00            

Qtde Total (und)

2,00            2,00              

2,00            2,00              

2,00            2,00              

4,00            4,00              

10,00            

Qtde Total (und)

2,00            2,00              

2,00            2,00              

2,00            2,00              

6,00              

C (m) Qtde Total (m)

2,20            1,00            2,20              

5,70            1,00            5,70              

C (m) Qtde Total (m)

2,20            1,00            2,20              

2,20            1,00            2,20              

2,20            1,00            2,20              

9,51            1,00            9,51              

1,00            1,00            1,00              

15,49          1,00            15,49            

16,18          1,00            16,18            Laboratório de Modelagem - AC 4

Bebedouro

Drenos - Pavimento Térreo

Sala de aula 01 - AC 1

Laboratório de Modelagem - AC 2

Laboratório de Modelagem - AC 3

Sanitário 01 

Bebedouro

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Sanitário 03

Interligação entre Reservatório 1 e Reservatório 2

Total =

REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões

Local - Pavimento Térreo 

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 60mm x 2"

Local

AF 1

Sanitário 01

Local

Saída AF 3 e AF 5

Sanitário 02

Sanitário 03

Total =

Entrada Reservatório 2

AF 2

AF 4

Total =

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 1 1/2"

Total =

Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1"

Local

Entrada Reservatório 1

Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 60mm (2")

Local

Saída AF 1

Saída Limpeza

Interligação Reservatório 1

Interligação Reservatório 2
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C (m) Qtde Total (m)

7,51            1,00            7,51              

7,51            1,00            7,51              

9,51            1,00            9,51              

7,51            1,00            7,51              

88,72            

C (m) Qtde Total (m)

2,15            1,00            2,15              

7,50            1,00            7,50              

7,32            1,00            7,32              

C (m) Qtde Total (m)

0,72            1,00            0,72              

1,02            1,00            1,02              

5,66            1,00            5,66              

2,50            1,00            2,50              

7,32            1,00            7,32              

34,19            

C (m) Qtde Total (m)

5,20            1,00            5,20              

C (m) Qtde Total (m)

5,80            1,00            5,80              

1,30            1,00            1,30              

7,50            1,00            7,50              

19,80            

Qtde Total (und)

2,00            2,00              

2,00              

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

3,00              

C (m) Qtde Total (m)

Ramal de Ventilação - CV1

Local 

Bebedouro Segundo Pavimento

Pia Laboratório Química

Total =

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA)

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulações, diâm. 11/4" a 2"

Engate flexível de PVC para lavatório

Local

Bebedouro Pavimento Térreo

CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS

Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm)

Local

Reservatório

Total =

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Sanitário 03

TQ 2

Total =

Total =

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"), inclusive conexões

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Sanitário 03

Laboratório de Ciências

Tubulação de Ventilação - CV2

Ramal de Ventilação

CEI - AC 8

Total =

Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 

Tubulação de Ventilação - CV1

Drenos - Pavimento Superior

LIED - AC 5

Laboratório de Ciências - AC 6

Secretaria CEI - AC 7
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88,72          1,00            88,72            

88,72            

Qtde Total (und)

2,00            2,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

5,00              

Qtde Total (und)

3,00            3,00              

3,00            3,00              

6,00              

Qtde Total (und)

4,00            4,00              

4,00              

Qtde Total (und)

2,00            2,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

5,00              

Lavatório Total (und)

2,00            2,00              

Lavatório Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

4,00              

Vaso Total (und)

2,00            2,00              

Laboratório de Modelagem - Térreo

Circulação - Térreo

Laboratório de Ciências - Superior

Sanitário 01

Sanitário 02

Sanitário 03

Total =

Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, 

inclusive assento plástico

Local - Pavimento Térreo 

Lavatório de louça branca sem coluna, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates 

cromados, exclusive torneira

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Local - Pavimento Superior

Total =

APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS

Total =

Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")

Local

LOUÇAS

Circulação - Superior

Total =

Placa de sinalização de segurança CODIGO 16 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S8 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - 

escada)

Local

Escada/Circulação

Placa de sinalização de segurança CODIGO 13 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - 

seta horizontal)

Local

Circulação - Térreo

Circulação - Superior

Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE 

placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

Local

Laboratório de Modelagem - Térreo

Circulação - Térreo

Laboratório de Ciências - Superior

diâm. 40mm (11/4")

Total =

OUTRAS INSTALAÇÕES

INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO

Circulação - Superior

Total =
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Vaso Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

4,00              

C (m) L (m) Qtde Total (m)

6,00            1,00            2,00            12,00            

12,00            

C (m) Qtde Total (m)

3,50            1,00            3,50              

3,50              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

Bebedouro Segundo Pavimento 1,00            1,00              

Bebedouro Pavimento Térreo 1,00            1,00              

Laboratório de Química 1,00            1,00              

7,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

2,00            2,00              

5,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

3,00              

Qtde Total (und)

            1,00               1,00 

Qtde Total (und)

Torneira para jardim Ø1/2" de acionamento restrito marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 - instalação abaixo dos lavatórios para limpeza do 

ambiente

Local - Pavimento Superior

Local

AF 1

Sanitário 01

Interligação entre Reservatório 1 e Reservatório 2

Total =

Sanitário 02

Sanitário 03

Total =

Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")

Saída Limpeza

AF 4

Total =

Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")

Local

Saída AF 3 e AF 5

TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS

Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")

Local

Entrada Reservatório 1

Entrada Reservatório 2

AF 2

Bancada molhada em granito cinza andorinha esp.2cm apoiada sobre cantoneiras 1.1/2"x1.1/2"x3/16"c/revest. antiferruginoso e 

pintura em esmalte sintético,incl. rodabanca h=10cm,acab.boleado e frontão h=4,0cm

Local - Pavimento Superior

Laboratório de Ciências

Total =

BANCADAS

Bancada de granito esp. 3cm

Local - Pavimento Superior

Laboratório de Ciências

Total =

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Sanitário 03

Total =
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1,00            1,00              

2,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00              

Qtde Total (und)

2,00            2,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

4,00              

Lavatório Total (und)

1,00            1,00              

1,00              

Qtde Total (und)

2,00            2,00              

2,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00              

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

32,54          1,80            1,00            58,57            

7,15            0,50            2,00            7,15              

72,55          1,80            1,00            130,59          

7,15            0,50            10,00          35,75            

9,92            2,70            1,00            26,77            

23,29          4,74            1,00            110,39          

Sala de aula 01

Sala de aula 01 - Vigas

Laboratório de Modelagem + pilares centrais

Laboratório de Modelagem - Vigas

Depósito - Abaixo da escada

Escada/Circulação

Total =

PINTURA

SOBRE PAREDES E FORROS

Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

Local - Pavimento Térreo 

Área externa - Bebedouro

Total =

Bebedouro de coluna em aço inox, modelo Belliere - marca de referência, com capacidade para 40 L

Local - Pavimento Superior

Hall - Bebedouro

Local

Cobertura

Total =

Bebedouro industrial em aço inox capacidade 100L, marca de referência Masterfrio, mod. Master 100, ou similar de igual ou 

superior qualidade, dimensões de 147x81x40cm

Local - Pavimento Térreo 

Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de 

metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira

Local - Pavimento Superior

Laboratório de Ciências

Total =

Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de bóia

Local - Pavimento Superior

Sanitário 02

Sanitário 03

Total =

OUTROS APARELHOS

Total =

Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01

Hall

Total =

Torneira de parede com bica giratória, arejador, acabamento cromado, marcas de ref. Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente

Local - Pavimento Superior

Laboratório de Ciências
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40,44          1,80            1,00            72,79            

46,00          0,50            1,00            23,00            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

38,35          1,95            1,00            74,78            

7,15            0,50            2,00            7,15              

40,05          1,95            1,00            78,10            

7,15            0,50            2,00            7,15              

32,57          1,95            1,00            63,51            

7,15            0,50            2,00            7,15              

32,50          1,95            1,00            63,38            

7,15            0,50            2,00            7,15              

6,57            1,95            1,00            12,81            

40,44          1,95            1,00            78,86            

46,00          0,50            1,00            23,00            

C (m) H (m) Quant. Total (m²)

8,77            2,00            4,00            70,16            

3,00            2,00            4,00            24,00            

40,00          0,30            2,00            24,00            

8,77            2,00            2,00            35,08            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

3,52            6,14            1,00            21,61            

37,15          0,50            1,00            18,58            

37,80          6,14            1,00            232,09          

15,44          7,34            1,00            113,33          

Área (m²) Qtde Coef. Total (m²)

54,48          1,00            1,00            54,48            

55,35          1,00            1,00            55,35            

26,85          1,00            1,00            26,85            

19,04          1,00            1,00            19,04            

7,20            1,00            1,00            7,20              

66,80          1,00            1,00            66,80            

60,93          1,00            1,00            60,93            

27,30          1,00            1,00            27,30            

5,48            1,00            1,00            5,48              

9,44            1,00            1,00            9,44              

6,35            1,00            1,00            6,35              

C (m) H (m) Descontar Qtde Total (m²)

2,10            1,40            2,00            10,00          9,40              

4,20            1,40            2,00            16,00          62,08            

4,02            1,40            2,00            4,00            14,51            

1.680,13       

J1

J2

J5

Total =

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três 

demãos

Hall

Sanitário 02

Sanitário 03

Circulação

Vãos a Descontar

Escada/Circulação

Circulação

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagam

LIED

Laboratório de Ciências

Frontal - Vigas próximo ao guarda corpo das circulações

Fundos

Laterais

Local - Tetos - Pavimento Térreo/Superior

Sanitário 01

Parede Frente/Fundos - Reservatório

Arremate de empenas laterais

Oitão

Local - Fachadas 

Frontal

Hall

Circulação

Circulação - Vigas

Local - Cobertura 

Parede Laterais - Reservatório

Laboratório de Ciências + pilares centrais

Laboratório de Ciências - Vigas

Secretaria CEI

Secretaria CEI - Vigas

CEI

CEI - Vigas

Circulação

Circulação - Vigas

Local - Pavimento Superior

LIED

LIED - Vigas
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C (m) H (m) Qtde Total (m²)

32,54          1,80            1,00            58,57            

7,15            0,50            2,00            7,15              

72,55          1,80            1,00            130,59          

7,15            0,50            10,00          35,75            

9,92            2,70            1,00            26,77            

23,29          4,74            1,00            110,39          

40,44          1,80            1,00            72,79            

46,00          0,50            1,00            23,00            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

38,35          1,95            1,00            74,78            

7,15            0,50            2,00            7,15              

40,05          1,95            1,00            78,10            

7,15            0,50            2,00            7,15              

32,57          1,95            1,00            63,51            

7,15            0,50            2,00            7,15              

32,50          1,95            1,00            63,38            

7,15            0,50            2,00            7,15              

6,57            1,95            1,00            12,81            

40,44          1,95            1,00            78,86            

46,00          0,50            1,00            23,00            

C (m) H (m) Quant. Total (m²)

8,77            2,00            4,00            70,16            

3,00            2,00            4,00            24,00            

40,00          0,30            2,00            24,00            

8,77            2,00            2,00            35,08            

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

3,52            6,14            1,00            21,61            

37,15          0,50            1,00            18,58            

37,80          6,14            1,00            232,09          

15,44          7,34            1,00            113,33          

Área (m²) Qtde Coef. Total (m²)

54,48          1,00            1,00            54,48            

55,35          1,00            1,00            55,35            

26,85          1,00            1,00            26,85            

19,04          1,00            1,00            19,04            

7,20            1,00            1,00            7,20              

66,80          1,00            1,00            66,80            

60,93          1,00            1,00            60,93            

27,30          1,00            1,00            27,30            

5,48            1,00            1,00            5,48              

9,44            1,00            1,00            9,44              

6,35            1,00            1,00            6,35              

C (m) H (m) Descontar Qtde Total (m²)

2,10            1,40            2,00            10,00          9,40              

Vãos a Descontar

J1

Laboratório de Ciências

Hall

Sanitário 02

Sanitário 03

Circulação

Sanitário 01

Escada/Circulação

Circulação

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagam

LIED

Frontal

Frontal - Vigas próximo ao guarda corpo das circulações

Fundos

Laterais

Local - Tetos - Pavimento Térreo/Superior

Parede Laterais - Reservatório

Parede Frente/Fundos - Reservatório

Arremate de empenas laterais

Oitão

Local - Fachadas 

CEI - Vigas

Hall

Circulação

Circulação - Vigas

Local - Cobertura 

LIED - Vigas

Laboratório de Ciências + pilares centrais

Laboratório de Ciências - Vigas

Secretaria CEI

Secretaria CEI - Vigas

CEI

Escada/Circulação

Circulação

Circulação - Vigas

Local - Pavimento Superior

LIED

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01

Sala de aula 01 - Vigas

Laboratório de Modelagem + pilares centrais

Laboratório de Modelagem - Vigas

Depósito - Abaixo da escada
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Profissionais 
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Eng.º Alan Parpaiola Ferraço - CREA ES 030868/D

Téc.ª Josiane Ferreira Muniz - CREA ES-015982/TD

4,20            1,40            2,00            16,00          62,08            

4,02            1,40            2,00            4,00            14,51            

1.680,13       

C (m) H (m) Qtde Coef. Total (m²)

0,80            2,10            1,00            3,00            5,04              

0,80            2,10            1,00            3,00            5,04              

0,80            2,10            1,00            3,00            5,04              

0,80            2,10            1,00            3,00            5,04              

1,60            2,10            1,00            3,00            10,08            

C (m) H (m) Qtde Coef. Total (m²)

0,80            2,10            1,00            3,00            5,04              

0,80            2,10            1,00            3,00            5,04              

0,80            2,10            1,00            3,00            5,04              

0,80            2,10            1,00            3,00            5,04              

0,60            2,10            1,00            3,00            3,78              

0,60            2,10            1,00            3,00            3,78              

57,96            

C (m) H (m) Qtde Coef. Total (m²)

1,00            2,60            1,00            2,00            5,20              

2,10            1,40            1,00            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            2,00            23,52            

4,02            1,40            1,00            2,00            11,26            

1,00            2,60            1,00            2,00            5,20              

1,60            2,10            1,00            2,00            6,72              

2,10            1,40            5,00            2,00            29,40            

4,20            1,40            6,00            2,00            70,56            

C (m) H (m) Qtde Coef. Total (m²)

1,00            2,60            1,00            2,00            5,20              

2,10            1,40            1,00            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            2,00            23,52            

4,02            1,40            1,00            2,00            11,26            

1,00            2,60            1,00            2,00            5,20              

2,10            1,40            1,00            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            2,00            23,52            

4,02            1,40            1,00            2,00            11,26            

1,00            2,60            1,00            2,00            5,20              

2,10            1,40            1,00            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            2,00            23,52            

4,02            1,40            1,00            2,00            11,26            

1,00            2,60            1,00            2,00            5,20              

2,10            1,40            1,00            2,00            5,88              

Secretaria CEI (J5)

CEI (PS)

CEI (J1)

Laboratório de Ciências  (J1)

Laboratório de Ciências  (J2)

Laboratório de Ciências  (J5)

Secretaria CEI (PS)

Secretaria CEI (J1)

Secretaria CEI (J2)

Local - Pavimento Superior

LIED (PS)

LIED (J1)

LIED (J2)

LIED (J5)

Laboratório de Ciências  (PS)

Sala de aula 01 (J5)

Laboratório de Modelagem (PS)

Laboratório de Modelagem (PF)

Laboratório de Modelagem (J1)

Laboratório de Modelagem (J2)

SOBRE METAL

Preparo e limpeza manual de superfície metálica, utilizando lixa e raspadeira

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01 (PS)

Sala de aula 01 (J1)

Sala de aula 01 (J2)

Secretaria CEI (Porta)

CEI (Porta)

Porta - Sanitário 02

Porta - Sanitário 03

Total =

Laboratório de Modelagem (Porta)

Laboratório de Modelagem (Porta-02fls)

Local - Pavimento Superior

LIED (Porta)

Laboratório de Ciências (Porta)

SOBRE MADEIRA

Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou 

Metalatex

Local - Pavimento Térreo 

Sanitário 01 (Porta)

Sala de aula 01 (Porta)

Depósito - Abaixo a escada (Porta)

J2

J5

Total =
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4,20            1,40            2,00            2,00            23,52            

4,02            1,40            1,00            2,00            11,26            

341,18          

C (m) H (m) Qtde Coef. Total (m²)

1,00            2,60            1,00            2,00            5,20              

2,10            1,40            1,00            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            2,00            23,52            

4,02            1,40            1,00            2,00            11,26            

1,00            2,60            1,00            2,00            5,20              

1,60            2,10            1,00            2,00            6,72              

2,10            1,40            5,00            2,00            29,40            

4,20            1,40            6,00            2,00            70,56            

C (m) H (m) Qtde Coef. Total (m²)

1,00            2,60            1,00            2,00            5,20              

2,10            1,40            1,00            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            2,00            23,52            

4,02            1,40            1,00            2,00            11,26            

1,00            2,60            1,00            2,00            5,20              

2,10            1,40            1,00            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            2,00            23,52            

4,02            1,40            1,00            2,00            11,26            

1,00            2,60            1,00            2,00            5,20              

2,10            1,40            1,00            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            2,00            23,52            

4,02            1,40            1,00            2,00            11,26            

1,00            2,60            1,00            2,00            5,20              

2,10            1,40            1,00            2,00            5,88              

4,20            1,40            2,00            2,00            23,52            

4,02            1,40            1,00            2,00            11,26            

341,18          

C (m) H (m) Qtde Total (m²)

1,00            1,00            2,00            2,00              

1,00            1,00            1,00            1,00              

1,00            1,00            1,00            1,00              

1,00            1,00            1,00            1,00              

5,00              

Comp (m) Qtde (und) Total (m)

37,80          37,80            

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

PAVIMENTAÇÃO

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 

1:3

Local - Fundos - Pavimento Térreo

Fundos

Circulação - Térreo

Laboratório de Ciências - Superior

Circulação - Superior

Total =

SOBRE PISOS

Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas 

demãos

Local - Sinalização de extintor em piso

Laboratório de Modelagem - Térreo

Secretaria CEI (J5)

CEI (PS)

CEI (J1)

CEI(J2)

CEI(J5)

Total =

Laboratório de Ciências  (J1)

Laboratório de Ciências  (J2)

Laboratório de Ciências  (J5)

Secretaria CEI (PS)

Secretaria CEI (J1)

Secretaria CEI (J2)

Local - Pavimento Superior

LIED (PS)

LIED (J1)

LIED (J2)

LIED (J5)

Laboratório de Ciências  (PS)

Sala de aula 01 (J5)

Laboratório de Modelagem (PS)

Laboratório de Modelagem (PF)

Laboratório de Modelagem (J1)

Laboratório de Modelagem (J2)

Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01 (PS)

Sala de aula 01 (J1)

Sala de aula 01 (J2)

CEI(J2)

CEI(J5)

Total =
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1,45            2,00            2,90              

40,70            

Comp (m) Larg. (m) Total (m²)

37,80          1,45            54,81            

54,81            

Área (m²) Qtde Total (m²)

54,48          1,00            54,48            

55,35          1,00            55,35            

26,85          1,00            26,85            

13,31          1,00            13,31            

19,04          1,00            19,04            

7,20            1,00            7,20              

66,80          1,00            66,80            

60,93          1,00            60,93            

61,25          1,00            61,25            

60,94          1,00            60,94            

27,30          1,00            27,30            

5,48            1,00            5,48              

9,44            1,00            9,44              

6,35            1,00            6,35              

474,72          

C(m) Total (und)

5,30            5,30              

5,30              

Qtde Total (und)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

Qtde Total (m²)

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

1,00            1,00              

6,00              

Local - Pavimento Térreo 

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagem

Local - Pavimento Superior

LIED 

Laboratório de Ciências

Acesso aos reservatórios

Total =

SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS

QUADROS DE GIZ / AVISO

Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha 

Lousas, padrão F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m

Circulação

Total =

DIVERSOS EXTERNOS

Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrátil, em barra maciça e barra chata, c/ porta de fechamento c/ cadeado, 

fixada c/ chumbadores químicos e pintura em esmalte sintético, conforme detalhe de projeto

Local 

Laboratório de Ciências

Secretaria CEI

CEI

Hall

Sanitário 02

Limpeza geral da obra

Local - Tetos - Pavimento Térreo/Superior

Sanitário 01

Lagura

Total =

Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de 

espessura, inclusive preparo de caixa

Local - Fundos - Pavimento Térreo

Fundos

Secretaria CEI 

CEI

Total =

Sanitário 03

Escada/Circulação

Circulação

Depósito

Sala de aula 01

Laboratório de Modelagam

LIED

Total =

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
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C (m) Qtde Total (m)

2,70            3,00            8,10              

1,80            1,00            1,80              

C (m) Qtde Total (m)

37,16          1,00            37,16            

47,06            

C (m) Qtde Total (m)

2,90            4,00            11,60            

C (m) Qtde Total (m)

2,50            1,00            2,50              

18,80          1,00            18,80            

32,90            

Local - Pavimento Térreo 

Circulação

Escada/Circulação

Total =

Total =

Corrimão de tubo de aço inox diâmetro 1.1/2", com chumbador tipo parabolt, canoplas de acabamento, conforme detalhe em 

projeto

Local - Pavimento Térreo 

Circulação

Local - Pavimento Térreo 

Circulação

Escada/Circulação

Local - Pavimento Superior

Circulação

DIVERSOS INTERNOS

Guarda corpo de tubo de aço inox, diâm. 2" e 1.1/2", H=1.30 m, inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, com 

corrimão, conforme detalhe em projeto
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C (m) L (m) Total (m²)

5,00            0,30            1,50            

1,50            

C (m) L (m) H (m) Total (m³)

170,00        0,30            0,50            25,50          

25,50          

C (m) L (m) H (m) Área (m²) Total (m³)

170,00        0,30            0,50            25,50          

15,00          0,0113        0,1702-        

155,00        0,0057        0,8795-        

24,45          

Área (m²) H (m) Emp. Total (m³)

1,50            0,05            1,30            0,10            

0,10            

C (m) L (m) Total (m²)

5,00            0,30            1,50            

1,50            

C (m) L (m) Total (m²)

5,00            0,30            1,50            

1,50            

MEMÓRIA DE CÁLCULO

MOVIMENTO DE TERRA

Total =

Profissionais 

Responsáveis:

Local

Passagem de eletrodutos

ESCAVAÇÕES

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto

Local

Passagem de eletrodutos

Total =

ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm

Total =

Local

Área externa

Local

Área externa

Total =

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Local

LASTRO DE CONTRAPISO

ACABAMENTOS

Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm

Téc.º Daniel Mesquiati Custódio - CREA ES-020471/TD

Eng.º Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D

Demolição de piso cimentado

Total =

Desc. eletrodutos (trecho 1)

Total =

REATERRO E COMPACTAÇÃO

Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com reaproveitamento do material

Local

Passagem de eletrodutos

Desc. eletrodutos (trecho 2 a trecho 9)

TRANSPORTES

Data: 19/07/2017

SERVIÇOS DA CIVIL DESTINADOS À ELÉTRICA Planilha: 03

SERVIÇOS PRELIMINARES
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Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

C (m) H (m) Total (m²)

2,38            2,30            5,47            

5,47            

Qtde (und) Total (und)

4,00            4,00            

4,00            

Qtde (und) Total (und)

6,00            6,00            

6,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

C (m) Total (m)

5,00            5,00            

5,00            

C (m) Total (m)

29,00          29,00          

3,00            3,00            

23,00          23,00          

23,00          23,00          

ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

SUBESTAÇÃO EXTERNA TRIFÁSICA DE 225KVA E ALIMENTADORES Planilha: 04

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Téc.º Daniel Mesquiati Custódio - CREA ES-020471/TD

Eng.º Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição de subestação, incluindo retirada de transformador de potência e postes de concreto 11/300

Local

Subestação existente

Total =

Área externa (CP.09 -> QDG)

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ABRIGO P/ MEDIÇÃO

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive conexões

Portão de abrir de ferro galvanizado, duas folhas, em tubo de ferro 1.1/2", tela de arame malha 1/2" c/ cantoneira 1/2"x1/2"x1/8", 

pintura epoxi, gonzo e trinco com porta cadeado e cadeado, inclusive chumbamento, dim.: 2,38x2,30m

Local

Subestação

Total =

ELETRODUTOS E ABRAÇADEIRAS

CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno 

em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Local

Área externa - próximo à subestação

Total =

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 70x70x50cm, com revestimento interno em 

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Local

Área externa - próximo à mureta do QGBT existente

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em 

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Local

Área externa - trecho subestação -> QDG

Total =

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em 

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Local

Sistema de aterramento da subestação

Total =

Total =

Local

Total =

Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente

Local

Área externa (CP.01 -> CP.02)

Área externa (CP.02 -> CP.03)

Área externa (CP.02 -> CP.04)

Área externa (CP.04 -> CP.05)
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ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

SUBESTAÇÃO EXTERNA TRIFÁSICA DE 225KVA E ALIMENTADORES Planilha: 04

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Téc.º Daniel Mesquiati Custódio - CREA ES-020471/TD

Eng.º Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D

27,00          27,00          

26,00          26,00          

26,00          26,00          

26,00          26,00          

183,00        

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

T (m) Total (m)

22,00          22,00          

22,00          

F (m) N (m) Total (m)

66,00          22,00          88,00          

88,00          

F (m) N (m) Total (m)

540,00        180,00        720,00        

720,00        

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Local

QGBT

Total =

TERMINAIS E ABRAÇADEIRAS

Terminal olhal 50,0 mm2

Local

Total =

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 95.0 mm2

Local

FIOS E CABOS

Total =

QGBT

Total =

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 120.0 mm2

 - QD-EXIST. (3F-N)

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 50 mm2

Local

QGBT

 - QD-EXIST. (T)

 - QDG (3F-N)

Área externa - próximo ao padrão de entrada de energia existente

Total =

QGBT

Total =

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

SUBESTAÇÃO

Área externa (CP.07 -> CP.08)

Subestação trifásica ext. 225 kVA, incl. mureta, quadros de medição e transformador de corrente

Local

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Quadro de fabricação especial 1200x800x400mm em chapa de aço de 1,2mm (18 MSG), IP-66, corrente máxima 718A, 

barramento trifásico, barras de neutro e terra, com porta, espelho, e trinco chave yale

Local

Subestação

Área externa (CP.05 -> CP.06)

Área externa (CP.06 -> CP.07)

Área externa (CP.08 -> CP.09)

Local

Total =

Fixação de eletrodutos

Total =

Abraçadeira para eletroduto de 3", inclusive bucha e parafuso
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ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

SUBESTAÇÃO EXTERNA TRIFÁSICA DE 225KVA E ALIMENTADORES Planilha: 04

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Téc.º Daniel Mesquiati Custódio - CREA ES-020471/TD

Eng.º Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D

Qtde (und) Total (und)

4,00            4,00            

4,00            

Qtde (und) Total (und)

4,00            4,00            

4,00            

Qtde (und) Total (und)

50,00          50,00          

50,00          

Local

QGBT

Total =

Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração 150 mm, marcas de referência HELLERMANN, FRONTEC, 

SCHNEIDER ELETRIC

Terminal olhal 120,0 mm2

Local

QGBT

Total =

Terminal olhal 95,0 mm2

Local

QGBT

Total =
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Qtde (und) Total (und)

12,00          12,00          

36,00          36,00          

26,00          26,00          

12,00          12,00          

12,00          12,00          

16,00          16,00          

10,00          10,00          

8,00            8,00            

2,00            2,00            

2,00            2,00            

136,00        

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

4,00            4,00            

4,00            

C (m) Total (m)

34,00          34,00          

111,00        111,00        

66,00          66,00          

57,00          57,00          

34,00          34,00          

13,00          13,00          

21,00          21,00          

21,00          21,00          

16,00          16,00          

5,00            5,00            

8,00            8,00            

386,00        

ELETRODUTOS E ABRAÇADEIRAS

Circulação pav. superior

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive conexões

Local

Total =

Laboratório de logística

Laboratório de modelagem

Laboratório de informática

Laboratório de ciências

Secreteria CEI

Sala de aula CEI

Circulação pav. térreo

Sanitário pav. térreo

Sanitário pav. superior

Abrigo da caixa d'água

Total =

Local

Sistema de aterramento do QDG

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em 

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA

Total =

ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO CURSOS TÉCNICOS Planilha: 05

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Téc.º Daniel Mesquiati Custódio - CREA ES-020471/TD

Eng.º Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D

Laboratório de informática

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Retirada de quadro de distribuição, inclusive disjuntores, para até 24 disjuntores

Local

Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)

Local

Laboratório de logística

Laboratório de modelagem

Laboratório de informática

Laboratório de ciências

Secreteria CEI

Sala de aula CEI

Circulação pav. térreo

Circulação pav. superior

Sanitário pav. térreo

Sanitário pav. superior

Total =

Retirada de quadro de distribuição inclusive disjuntores, para até 12 disjuntores

Local

Laboratório de modelagem

Total =
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ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO CURSOS TÉCNICOS Planilha: 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Téc.º Daniel Mesquiati Custódio - CREA ES-020471/TD

Eng.º Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D

C (m) Total (m)

12,00          12,00          

12,00          

C (m) Total (m)

1,00            1,00            

6,00            6,00            

7,00            

C (m) Total (m)

9,00            9,00            

9,00            

C (m) Total (m)

65,00          65,00          

65,00          

Qtde (und) Total (und)

386,00        386,00        

386,00        

Qtde (und) Total (und)

6,00            6,00            

6,00            

Qtde (und) Total (und)

3,00            3,00            

3,00            

C (m) Total (m)

9,00            9,00            

26,00          26,00          

9,00            9,00            

9,00            9,00            

37,00          37,00          

37,00          37,00          

127,00        

Local

Fixação de eletrodutos

Total =

PERFILADOS E ELETROCALHAS

Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm inclusive suportes para fixação. MOPA, CEMAR, ANDALUZ

Local

Total =

Fixação de eletrodutos

Abraçadeira para eletroduto de 2", inclusive bucha e parafuso

Abraçadeira para eletroduto de 3/4", inclusive bucha e parafuso

Local

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive conexões

Laboratório de logística

Laboratório de modelagem

Laboratório de informática

Laboratório de ciências

Secreteria CEI

Sala de aula CEI

Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente

Local

Área externa

Total =

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive conexões

Local

Circulação pav. térreo

Total =

Total =

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões

Local

Área externa

Total =

Circulação pav. superior

Abraçadeira para eletroduto de 1 1/2", inclusive bucha e parafuso

Local

Fixação de eletrodutos

Local

Área externa

Total =

Total =
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ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO CURSOS TÉCNICOS Planilha: 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Téc.º Daniel Mesquiati Custódio - CREA ES-020471/TD

Eng.º Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D

C (m) Total (m)

51,00          51,00          

36,00          36,00          

87,00          

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

7,00            7,00            

19,00          19,00          

6,00            6,00            

8,00            8,00            

5,00            5,00            

2,00            2,00            

27,00          27,00          

22,00          22,00          

96,00          

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            2,00            

2,00            2,00            

2,00            2,00            

10,00          10,00          

10,00          10,00          

28,00          

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

5,00            5,00            

2,00            2,00            

3,00            3,00            

3,00            3,00            

1,00            1,00            

6,00            6,00            

6,00            6,00            

27,00          

Local

Circulação pav. térreo

Total =

Total =

Circulação pav. térreo

Circulação pav. superior

Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em chapa de ferro galv esp de 1,11 mm (chapa 18), dimensões 

100 x 100 mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para fixação. MOPA, CEMAR, ANDALUZ

Local

Sala de aula CEI

Circulação pav. térreo

Circulação pav. superior

CONDULETES E CAIXAS DE EMBUTIR

Saída horizontal para eletroduto de 3/4"

Local

Total =

Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 100x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510

Secreteria CEI

Local

Laboratório de modelagem

Laboratório de informática

Laboratório de ciências

Secreteria CEI

Sala de aula CEI

Total =

Laboratório de modelagem

Laboratório de informática

Laboratório de logística

Laboratório de logística

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato E, inclusive tampa, diâmetro 3/4"

Local

Total =

Laboratório de logística

Base em chapa de aço com quatro furos para fixação de perfilado, ref. MEGA MG 2194 ou equivalente

Laboratório de ciências

Secreteria CEI

Sala de aula CEI

Circulação pav. térreo

Circulação pav. superior

Laboratório de ciências

Laboratório de modelagem

Laboratório de informática
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ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO CURSOS TÉCNICOS Planilha: 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Téc.º Daniel Mesquiati Custódio - CREA ES-020471/TD

Eng.º Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D

Qtde (und) Total (und)

16,00          16,00          

17,00          17,00          

8,00            8,00            

7,00            7,00            

48,00          

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

3,00            3,00            

1,00            1,00            

2,00            2,00            

2,00            2,00            

1,00            1,00            

11,00          

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            1,00            

1,00            1,00            

1,00            1,00            

1,00            1,00            

5,00            

Qtde (und) Total (und)

8,00            8,00            

25,00          25,00          

2,00            2,00            

3,00            3,00            

3,00            3,00            

2,00            2,00            

1,00            1,00            

2,00            2,00            

46,00          

Qtde (und) Total (und)

5,00            5,00            

4,00            4,00            

1,00            1,00            

1,00            1,00            

11,00          

Abrigo da caixa d'água

Laboratório de ciências

Circulação pav. superior

Sanitário pav. térreo

Sanitário pav. superior

Local

Laboratório de modelagem

Laboratório de ciências

Secreteria CEI

Circulação pav. térreo

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato X, inclusive tampa, diâmetro 3/4"

Laboratório de informática

Laboratório de ciências

Circulação pav. térreo

Circulação pav. superior

Total =

Laboratório de informática

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato LR, inclusive tampa, diâmetro 3/4"

Laboratório de modelagem

Laboratório de logística

Local

Laboratório de ciências

Secreteria CEI

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato C, inclusive tampa, diâmetro 3/4"

Local

Laboratório de modelagem

Local

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato T, inclusive tampa, diâmetro 3/4"

Laboratório de logística

Laboratório de modelagem

Laboratório de informática

Local

Total =

Sala de aula CEI

Secreteria CEI

Laboratório de informática

Laboratório de ciências

Abrigo da caixa d'água

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato LL, inclusive tampa, diâmetro 3/4"

49 de 61



ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO CURSOS TÉCNICOS Planilha: 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Téc.º Daniel Mesquiati Custódio - CREA ES-020471/TD

Eng.º Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            2,00            

2,00            2,00            

2,00            2,00            

2,00            2,00            

4,00            4,00            

2,00            2,00            

2,00            2,00            

2,00            2,00            

4,00            4,00            

24,00          

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

21,00          21,00          

21,00          

Qtde (und) Total (und)

8,00            8,00            

8,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local

QDLF

Total =

Abrigo da caixa d'água

Total =

Mini-Disjuntor tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local

QDLF

Total =

Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local

QDAC

Circulação pav. térreo

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em 

chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv.

Total =

Local

Total =

Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4"

Local

Laboratório de modelagem

Local

Circulação pav. térreo

Total =

Quadro de fabricação especial 800x600x200mm em chapa de aço de 1,2mm (18 MSG), IP-66, corrente máxima 292A, barramento 

trifásico, barras de neutro e terra, com porta, espelho, e trinco chave yale

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2"

Local

Laboratório de logística

Total =

Laboratório de informática

Laboratório de ciências

Secreteria CEI

Sala de aula CEI

Circulação pav. térreo

Circulação pav. superior

Sanitário pav. térreo

Sanitário pav. superior

DISJUNTORES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO CURSOS TÉCNICOS Planilha: 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Téc.º Daniel Mesquiati Custódio - CREA ES-020471/TD

Eng.º Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

4,00            4,00            

4,00            4,00            

8,00            

F (m) N (m) T (m) R (m) Total (m)

QDLF

   - Circuito 1 - Iluminação circulação e sanitários 51,30          128,60        128,60        261,40        569,90        

   - Circuito 2 - Iluminação laboratórios de logística e modelagem 20,10          186,70        186,70        257,00        650,50        

   - Circuito 3 - Iluminação laboratórios de informática e ciências 26,10          100,00        100,00        95,20          321,30        

   - Circuito 4 - Iluminação secretaria CEI e sala de aula CEI 42,40          100,30        100,30        82,50          325,50        

   - Circuito 5 - Tomadas laboratórios de logística e modelagem 35,00          35,00          35,00          -              105,00        

   - Circuito 6 - Tomadas laboratório de modelagem 33,70          33,70          33,70          -              101,10        

   - Circuito 7 - Tomadas laboratório de modelagem 38,60          38,60          38,60          -              115,80        

   - Circuito 8 - Tomadas laboratório de modelagem 43,30          43,30          43,30          -              129,90        

   - Circuito 9 - Tomadas laboratório de modelagem 49,30          49,30          49,30          -              147,90        

   - Circuito 10 - Tomadas laboratório de modelagem 55,80          55,80          55,80          -              167,40        

   - Circuito 11 - Tomadas laboratório de modelagem 60,70          60,70          60,70          -              182,10        

   - Circuito 12 - Tomadas laboratório de informática 33,00          33,00          33,00          -              99,00          

   - Circuito 13 - Tomadas laboratório de informática 25,20          25,20          25,20          -              75,60          

   - Circuito 14 - Tomadas laboratório de informática 32,90          32,90          32,90          -              98,70          

   - Circuito 15 - Tomadas laboratório de informática 40,40          40,40          40,40          -              121,20        

   - Circuito 16 - Tomadas laboratório de ciências e sala de aula CEI 57,10          57,10          57,10          -              171,30        

   - Circuito 17 - Tomadas laboratório de ciências 49,70          49,70          49,70          -              149,10        

   - Circuito 18 - Tomadas secretaria CEI 48,10          48,10          48,10          -              144,30        

   - Circuito 19 - Tomadas secretaria CEI 43,10          43,10          43,10          -              129,30        

   - Circuito 20 - Iluminação de emergência 86,10          86,10          86,10          -              258,30        

   - Circuito 21 - Tomadas bebedouros 98,30          32,80          32,80          -              163,90        

   - Circuito 22 - Iluminação e tomada abrigo da caixa d'água 29,20          35,00          35,00          9,90            109,10        

4.336,20     

T (m) Total (m)

Conexõs DPS's QDLF 1,00            1,00            

Conexõs DPS's QDAC 1,00            1,00            

2,00            

Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local

QDAC

Total =

Total =

FIOS E CABOS

Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2

Local

QDLF

Total =

Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo II, tensão nominal 175VCA, corrente de surto máxima 20KA, marcas 

CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR

Local

QDAC

Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA

QDLF

Total =

Local

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2

Local

Total =

51 de 61



ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO CURSOS TÉCNICOS Planilha: 05

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissionais 

Responsáveis:

Téc.º Daniel Mesquiati Custódio - CREA ES-020471/TD

Eng.º Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D

T (m) Total (m)

QDG

 - QDLF (T) 15,70          15,70          

 - Conexõs DPS's 1,00            1,00            

16,70          

T (m) Total (m)

QDG

 - QDAC (T) 7,70            7,70            

7,70            

F (m) N (m) Total (m)

QDG

 - QDLF (3F-N) 47,20          15,70          62,90          

62,90          

F (m) N (m) T (m) Total (m)

QDG

 - QDAC (3F-N) 23,10          7,70            -              30,80          

 - BEP -              -              1,00            1,00            

31,80          

F (m) T (m) Total (m)

QDAC

   - AC1 - Ar condicionado laboratório de logística 86,50          28,80          115,30        

   - AC2 - Ar condicionado laboratório de modelagem 91,10          30,40          121,50        

   - AC3 - Ar condicionado laboratório de modelagem 118,80        39,60          158,40        

   - AC4 - Ar condicionado laboratório de modelagem 161,70        53,90          215,60        

   - AC5 - Ar condicionado laboratório de informática 87,10          29,00          116,10        

   - AC6 - Ar condicionado laboratório de ciências 118,10        39,40          157,50        

   - AC7 - Ar condicionado secretaria CEI 161,00        53,70          214,70        

   - AC8 - Ar condicionado sala de aula CEI 165,70        55,20          220,90        

1.320,00     

Qtde (und) Total (und)

10,00          10,00          

10,00          

Qtde (und) Total (und)

24,00          24,00          

24,00          

Local

Local

Total =

TERMINAIS E ABRAÇADEIRAS

Total =

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2

Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 16.0 mm2

Local

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 25.0 mm2

Local

Total =

QDLF

Total =

Terminal agulha 2,5 mm2

Local

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 35.0 mm2

Local

Total =

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 50.0 mm2

Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente

Local

Emendas de condutores

Total =

Total =
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Qtde (und) Total (und)

7,00            7,00            

32,00          32,00          

39,00          

Qtde (und) Total (und)

5,00            5,00            

5,00            

Qtde (und) Total (und)

3,00            3,00            

3,00            3,00            

6,00            

Qtde (und) Total (und)

3,00            3,00            

3,00            3,00            

6,00            

Qtde (und) Total (und)

44,00          44,00          

44,00          

Qtde (und) Total (und)

3,00            3,00            

10,00          10,00          

13,00          

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

1,00            1,00            

3,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            1,00            

2,00            

Terminal olhal 16,0 mm2

Local

Total =

QDG

QDG

Local

QDG

Terminal olhal 25,0 mm2

Total =

QDAC

Local

QDG

QDLF

Terminal agulha 35,0 mm2

Local

QDLF

Total =

Terminal agulha 50,0 mm2

Total =

Terminal agulha 16,0 mm2

Local

QDG

Total =

QDAC

Total =

Terminal olhal 6,0 mm2

Local

QDLF

QDAC

Terminal olhal 2,5 mm2

Local

Total =

QDLF

Terminal agulha 6,0 mm2

Local

QDLF

QDAC

Total =
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Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            1,00            

2,00            

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

1,00            1,00            

3,00            

Qtde (und) Total (und)

4,00            4,00            

4,00            

Qtde (und) Total (und)

50,00          50,00          

50,00          50,00          

50,00          50,00          

150,00        

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

4,00            4,00            

4,00            

Qtde (und) Total (und)

22,00          22,00          

22,00          

Qtde (und) Total (und)

4,00            4,00            

4,00            

ATERRAMENTO

Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2

Local

Sistema de aterramento do QDG

Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Local

Total =

Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m

Local

Sistema de aterramento do QDG

Conxões cabos de cobre nu e hastes de terra

Total =

QDG

QDLF

Total =

Local

Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração 100 mm, marcas de referência HELLERMANN, FRONTEC, 

SCHNEIDER ELETRIC

QDLF

QDG

Total =

Total =

Terminal olhal 95,0 mm2

Local

Total =

Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em 

polipropileno, ref. TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente

Local

Parede lateral, abaixo do QDG

Total =

Terminal olhal 50,0 mm2

Local

QDG

QDAC

QDAC

Total =

QDG

Terminal olhal 35,0 mm2

Local
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Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            2,00            

4,00            

Qtde (und) Total (und)

12,00          12,00          

36,00          36,00          

13,00          13,00          

12,00          12,00          

12,00          12,00          

12,00          12,00          

13,00          13,00          

10,00          10,00          

1,00            1,00            

121,00        

Qtde (und) Total (und)

5,00            5,00            

5,00            5,00            

10,00          

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            1,00            

2,00            2,00            

4,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            1,00            

1,00            1,00            

1,00            1,00            

1,00            1,00            

5,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            1,00            

2,00            

Circulação pav. superior

Total =

Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"

Local

Abrigo da caixa d'água

Sanitário pav. térreo

Laboratório de logística

Laboratório de informática

Laboratório de ciências

Secreteria CEI

Sala de aula CEI

INTERRUPTORES E TOMADAS

Total =

Circulação pav. térreo

APARELHOS ELÉTRICOS

LUMINÁRIAS

Luminária p/ 2 lâmpadas LED tubulares 9W 600mm (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de cor >6500K

Local

Abrigo da caixa d'água

Sanitário pav. superior

Local

Total =

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

Local

Luminária p/ iluminação de emergência 30 LEDs, autonomia de 6h, marca de referência EMPALUX ou equivalente

Circulação pav. térreo

Sanitário pav. térreo

Laboratório de modelagem

Laboratório de informática

Laboratório de ciências

Secreteria CEI

Sala de aula CEI

Sanitário pav. superior

Laboratório de logística

Circulação pav. superior

Total =

Total =

Local

Luminária p/ 2 lâmpadas LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de cor 

>6500K

Circulação pav. superior

Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"

Local

Circulação pav. térreo

Total =
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Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            2,00            

23,00          23,00          

12,00          12,00          

13,00          13,00          

2,00            2,00            

1,00            1,00            

55,00          

Qtde (und) Total (und)

23,00          23,00          

1,00            1,00            

1,00            1,00            

25,00          

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            1,00            

1,00            1,00            

1,00            1,00            

1,00            1,00            

2,00            2,00            

1,00            1,00            

1,00            1,00            

1,00            1,00            

2,00            2,00            

12,00          

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Sala de aula CEI

Abrigo da caixa d'água

Total =

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2"

Local

Total =

Circulação pav. térreo

Laboratório de informática

Laboratório de ciências

Secreteria CEI

Interruptor de seis teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x4"

Local

Circulação pav. térreo

Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"

Local

Local

Abrigo da caixa d'água

Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"

Laboratório de modelagem

Laboratório de logística

Laboratório de modelagem

Total =

Laboratório de modelagem

Total =

Sala de aula CEI

Circulação pav. térreo

Circulação pav. superior

Sanitário pav. térreo

Sanitário pav. superior

Total =

Espelho para caixa estampada 4 x 4"

Local

Espelho para caixa estampada 4 x 2"

Local

Laboratório de logística

Laboratório de informática

Laboratório de ciências

Secreteria CEI

Laboratório de modelagem

Total =

Circulação pav. superior
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Qtde (und) Total (und)

8,00            8,00            

8,00            

Qtde (und) Total (und)

8,00            8,00            

8,00            

C (m) Total (m)

60,00          60,00          

60,00          

Qtde (kg) Total (kg)

4,00            4,00            

4,00            

SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

Retirada de aparelho de ar condicionado tipo split piso-teto de 60.000 BTU's / 220V para reaproveitamento

Local

Bloco cursos técnicos

Total =

Gás refrigerante R410

Local

Recarga unidades condensadoras

Total =

Instalação de ar condicionado tipo split piso-teto de 60.000 BTU's / 220V, exclusive fornecimento do equipamento

Local

Bloco cursos técnicos

Total =

Linha frigorígena completa, c/ tubos de cobre de 3/8" e 7/8", incl. conexões e acessórios, isolamento c/ espuma elastomérica 

flexível

Local

Bloco cursos técnicos

Total =

57 de 61



C (m) Total (m)

Laboratório de logística 7,00            7,00            

Laboratório de modelagem 7,00            7,00            

Laboratório de informática 36,00          36,00          

Laboratório de ciências 7,00            7,00            

Secreteria CEI 24,00          24,00          

Sala de aula CEI 7,00            7,00            

88,00          

Qtde (und) Total (und)

Fixação de eletrodutos 88,00          88,00          

88,00          

C (m) Total (m)

Laboratório de informática 9,00            9,00            

Laboratório de ciências 9,00            9,00            

Secreteria CEI 9,00            9,00            

27,00          

Qtde (und) Total (und)

Laboratório de informática 3,00            3,00            

Laboratório de ciências 1,00            1,00            

Secreteria CEI 4,00            4,00            

8,00            

Qtde (und) Total (und)

Laboratório de informática 2,00            2,00            

Laboratório de ciências 2,00            2,00            

Secreteria CEI 2,00            2,00            

6,00            

Qtde (und) Total (und)

Laboratório de logística 1,00            1,00            

Laboratório de modelagem 1,00            1,00            

Laboratório de informática 4,00            4,00            

Laboratório de ciências 1,00            1,00            

Secreteria CEI 3,00            3,00            

Sala de aula CEI 1,00            1,00            

11,00          

Total =

ELETRODUTOS E ABRAÇADEIRAS

Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive conexões

Saída horizontal para eletroduto de 1"

Local

PERFILADOS E ELETROCALHAS

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato E, inclusive tampa, diâmetro 1"

Total =

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS

Local

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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Total =

Local

Total =

Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso

Local

Base em chapa de aço com quatro furos para fixação de perfilado, ref. MEGA MG 2194 ou equivalente

Total =

Local

Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm inclusive suportes para fixação. MOPA, CEMAR, ANDALUZ

Local

Total =
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Qtde (und) Total (und)

Laboratório de logística 1,00            1,00            

Laboratório de modelagem 1,00            1,00            

Laboratório de informática 15,00          15,00          

17,00          

Qtde (und) Total (und)

Laboratório de logística 1,00            1,00            

Laboratório de modelagem 1,00            1,00            

Laboratório de ciências 1,00            1,00            

Secreteria CEI 1,00            1,00            

Sala de aula CEI 1,00            1,00            

5,00            

Qtde (und) Total (und)

Laboratório de informática 2,00            2,00            

Secreteria CEI 2,00            2,00            

4,00            

Qtde (und) Total (und)

Laboratório de informática 1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

Laboratório de logística 2,00            2,00            

Laboratório de modelagem 2,00            2,00            

Laboratório de informática 21,00          21,00          

Laboratório de ciências 2,00            2,00            

Rack laboratório de informática

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato C, inclusive tampa, diâmetro 1"

INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA

Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em Rack 19"

Local

Local

Retirada e recolocação de mini rack de parede padrão 19" - 8U x 470mm

Local

Sala de aula CEI -> Laboratório de informática

Total =

Local

Rack laboratório de informática

Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5

Local

Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack 19"

Total =

TELEFONIA E REDE LÓGICA

Total =

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato LR, inclusive tampa, diâmetro 1"

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato T, inclusive tampa, diâmetro 1"

Local

Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato LL, inclusive tampa, diâmetro 1"

Local

Total =

Local
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Secreteria CEI 6,00            6,00            

Sala de aula CEI 2,00            2,00            

35,00          

C (m) Total (m)

Laboratório de informática

   - PT.01 5,20            5,20            

   - PT.02 3,70            3,70            

   - PT.03 2,20            2,20            

   - PT.04 3,50            3,50            

   - PT.05 4,80            4,80            

   - PT.06 6,20            6,20            

   - PT.07 7,80            7,80            

   - PT.08 9,10            9,10            

   - PT.09 10,50          10,50          

   - PT.10 16,30          16,30          

   - PT.11 17,60          17,60          

   - PT.12 18,90          18,90          

   - PT.13 20,20          20,20          

   - PT.14 21,60          21,60          

   - PT.15 22,90          22,90          

   - PT.16 23,50          23,50          

   - PT.17 24,90          24,90          

   - PT.18 26,20          26,20          

   - PT.19 27,80          27,80          

   - PT.20 29,20          29,20          

   - PT.21 30,50          30,50          

Laboratório de ciências

   - PT.22 15,50          15,50          

   - PT.23 19,40          19,40          

Secretaria CEI

   - PT.24 27,30          27,30          

   - PT.25 31,10          31,10          

   - PT.26 28,20          28,20          

   - PT.27 33,00          33,00          

   - PT.28 37,00          37,00          

   - PT.29 40,50          40,50          

Sala de aula CEI

   - PT.30 34,70          34,70          

   - PT.31 38,60          38,60          

Laboratório de logística

   - PT.32 5,90            5,90            

   - PT.33 9,90            9,90            

Cabo par trançado UTP CAT.5e, marcas de referência FURUKAWA, FICAP, PRYSMIAN

Local

Total =
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

Profissionais 

Responsáveis:

Téc.º Daniel Mesquiati Custódio - CREA ES-020471/TD

Eng.º Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D

REDE LÓGICA - BLOCO CURSOS TÉCNICOS Planilha: 06

Laboratório de modelagem

   - PT.34 19,40          19,40          

   - PT.35 22,90          22,90          

696,00        

Qtde (und) Total (und)

Laboratório de logística 2,00            2,00            

Laboratório de modelagem 2,00            2,00            

Laboratório de informática 21,00          21,00          

Laboratório de ciências 2,00            2,00            

Secreteria CEI 6,00            6,00            

Sala de aula CEI 2,00            2,00            

35,00          35,00          

70,00          

C (m) Total (m)

2,00            2,00            

2,00            

Velcro Rolo 20mm - Preto

Local

Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m

Local

Total =

Rack laboratório de informática

Total =

Total =

Conexões internas do rack do laboratório de informática
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