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ADEQUAGAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Data: 19/07/2017

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS Planilha: 01
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU
Local C (m) L (m) Total (m?)
Local a ser definido pela fiscalizagao 2,00 1,00 2,00
Total = 2,00

Barracdo para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimenta

cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecao, conf. projeto (2 utilizagdes)

doe

Local Area (m?) Total (m?)
Local a ser definido pela fiscalizacdo 14,50 14,50
Total = 14,50

Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura

de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utiliza¢des)

Local Area (m?) Total (m?)
Local a ser definido pela fiscalizagao 10,90 10,90
Total = 10,90

Barracéo para depoésito de cimento area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e

cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizag6es)

Local Area (m?) Total (m?)
Local a ser definido pela fiscalizacdo 10,90 10,90
Total = 10,90
Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavacgao e aterro com areia
Local C (m) Total (m)
Ligacao do sanitario do barracéo / vestiario 50,00 50,00
Total = 50,00
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2")
Local C (m) Total (m)
Ligacdo do sanitario do barracéo / vestiario 25,00 25,00
Total = 25,00
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diametro 25mm (3/4")
Local C (m) Total (m)
Ligacéo do sanitario do barracéo 50,00 50,00
Total = 50,00
Fio ou cabo de cobre termopléastico, com isolamento para 750V, se¢do de 10.0 mm2
Local C (m) Total (m)
InstalagGes elétricas do canteiro 250,00 250,00
Total = 250,00
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ADEQUAGCAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS Planilha: 01

Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl.
ponto de luz e cx. de inspec¢do (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizacéo)

Local Qtde (Func) | Area/Func. Total (m)
Local a ser definido pela fiscalizagao 20,00 1,21 24,20
Total = 24,20

Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspec¢ao, conf. projeto (2 utilizagdes)

Local Qtd (und) Total (m)
Local a ser definido pela fiscalizagdo 1,00 1,00
Total = 1,00

Reservat6rio de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2
utilizagdes)

Local Qtde (und) Total (und)
Canteiro 1,00 1,00
Total = 1,00

Tapume Telha Metélica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura
esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Local C (m) Total (m)
Canteiro 45,00 45,00
Total = 45,00

EQUIPE DE ADMINISTRAGAO LOCAL

Equipe de administracéo local incluindo engenheiro pleno, mestre de obras, almoxarife e vigilancia, por 18 meses

Local Qtde (und) Total (und)
1,00 1,00
Total = 1,00
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MANUTENCAO CIVIL Planilha 02
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E RETIRADAS
Demoli¢ao de piso cimentado inclusive lastro de concreto
Local - Pavimento Térreo Area (m2) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 60,94 1,00 60,94
Laboratério de modelagem 186,91 1,00 186,91
Circulagéo 84,56 1,00 84,56
Local - Pavimento Superior Area (m2) Qtde Total (m?)
LIED 66,80 1,00 66,80
Laboratério de Ciéncias 60,93 1,00 60,93
Secretaria CEI 61,25 1,00 61,25
CEl 60,94 1,00 60,94
Local - Area Externa Area (m2) Qtde Total (m?2)
Passeio nos fundos do terreno 16,21 1,00 16,21
Piso dos ambientes que serao demolidos - térreo 30,49 2,00 60,97
Total = 659,51
Demolicdo de piso revestido com cerdmica inclusive lastro de concreto
Local - Pavimento Térreo Area (m2) Qtde Total (m?)
Sanitéario 01 5,57 1,00 5,57
Escada (&rea do espelho + piso) 16,19 1,00 16,19
Local - Pavimento Superior Area (m2) Qtde Total (m?)
Sanitéario 02 1,36 1,00 1,36
Sanitario 03 1,15 1,00 1,15
Hall 4,85 1,00 4,85
Circulagéo 41,60 1,00 41,60
Total = 70,72
Demolicdo de revestimento com azulejos
Local - Pavimento Térreo Per. (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitéario 01 9,51 1,60 1,00 15,22
Local - Pavimento Superior Per. (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitario 02 4,70 1,60 1,00 7,52
Sanitéario 03 4,38 1,60 1,00 7,01
Hall 5,23 1,60 1,00 8,37
Total = 38,12
Retirada de revestimento antigo em reboco
Local - Pavimento Térreo Per. (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitéario 01 9,51 1,60 1,00 15,22
Local - Pavimento Superior Per. (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitéario 02 4,70 1,60 1,00 7,52
Sanitéario 03 4,38 1,60 1,00 7,01
Hall 5,23 1,60 1,00 8,37
Total = 38,12
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MANUTENCAO CIVIL Planilha 02
Demolicdo de alvenaria
Local - Readequagdes em paredes/Vergas C (m) H (m) Esp (m) Qtde Total (m3)
Sala de aula 01 - Readequagao em vaos de portas 0,10 2,15 0,15 1,00 0,03
Sala de aula 01 - Para verga 1,20 0,25 0,05 1,00 0,02
Laboratério de Modelagem - Readequagéo em véaos de portas 0,90 2,15 1,00 0,15 0,29
Laboratorio de Modelagem - Para verga 1,20 0,25 0,05 1,00 0,02
Depdsito Abaixo da escada - Readequagdo em vaos de portas 0,90 2,15 1,00 0,15 0,29
Escada/Circulacéo - Readequagao em vaos de portas 0,90 2,15 1,00 0,15 0,29
LIED - Readequacéo em véaos de portas 0,10 2,15 1,00 0,15 0,03
LIED - Para verga 1,20 0,25 0,05 1,00 0,02
Laboratério de Ciéncias - Readequagdo em vaos de portas 0,10 2,15 1,00 0,15 0,03
Laboratério de Ciéncias - Para verga 1,20 0,25 0,05 1,00 0,02
Secretaria CEl - Readequacgdo em vaos de portas 0,10 2,15 1,00 0,15 0,03
Secretaria CEIl - Para verga 1,20 0,25 0,05 1,00 0,02
CEl - Readequacédo em vaos de portas 0,10 2,15 1,00 0,15 0,03
CEl - Paraverga 1,20 0,25 0,05 1,00 0,02
Local - Paredes em geral C (m) H (m) Esp (m) Qtde Total (m3)
Passagem de tubulagcdo em parede - Escada/Circulacdo 0,60 2,94 0,25 1,00 0,44
Platibanda de cobertura em ambientes a demolir 3,50 1,30 0,25 2,00 2,28
Para receber nova esquadria J5 - Sala de aula 01 1,92 1,40 0,25 1,00 0,67
Para receber nova esquadria J5 - LIED 1,92 1,40 0,25 1,00 0,67
Paredes - Laboratério de Ciéncias 14,87 2,57 0,25 1,00 9,55
Apoio de bancadas - Laboratério de Ciéncias 1,00 0,90 0,25 8,00 1,80
Paredes - CEI 14,87 2,57 0,25 1,00 9,55
Para receber nova esquadria J5 - Secretaria CEIl 1,92 1,40 0,25 1,00 0,67
Vao para receber maxim-ar - Sanitarios 02/03 0,50 0,25 0,25 2,00 0,06
Total = 26,83
Demoli¢ao de concreto armado, com utilizagdo de rompedor pneumatico
Local - Pavimento Térreo Per. (m) H (m) Esp (m) Qtde Total (m3)
Sanitario 01 - Divisérias Laterais 0,96 1,57 0,05 2,00 0,15
Sanitéario 01 - Divisérias Frontal 0,94 1,57 0,05 1,00 0,07
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Esp (m) Qtde Total (m3)
Laboratorio de Ciéncias/CEl - Sapatas 1,20 1,20 0,60 4,00 3,46
Laboratério de Ciéncias/CEl - Cintas 14,87 0,50 0,22 4,00 6,54
Laboratorio de Ciéncias/CEl - Vigas 14,87 0,50 0,22 4,00 6,54
Laboratério de Ciéncias/CEl - Pilares 0,31 0,31 8,00 6,00 4,61
Laboratorio de Ciéncias/CEIl - Laje de piso 8,77 3,50 0,12 2,00 7,37
Laboratério de Ciéncias/CEIl - Beiral 14,87 0,60 0,10 2,00 1,78
Tampo de bancadas - Laboratorio de Ciéncias 11,77 0,15 0,25 1,00 0,44
Local - Peitoril/Beiral de concreto Per. (m) H (m) Esp (m) Qtde Total (m3)
Sala de aula 01 - Peitoril (J1/32) 6,12 0,30 0,15 2,00 0,55
Laboratorio de Modelagem - Peitoril (J1/32) 6,12 0,30 0,15 3,00 0,83
LIED - Peitoril (J1/32) 6,12 0,30 0,15 2,00 0,55
Laboratorio de Ciéncias - Peitoril (J1/32) 6,12 0,30 0,15 2,00 0,55
Secretaria CEI - Peitoril (J1/J2) 6,12 0,30 0,15 2,00 0,55
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CEl - Peitoril (J1/32) 6,12 0,30 0,15 2,00 0,55
Platibanda onde localiza os reservatorios 29,07 1,00 0,20 1,00 5,81
Beiral - Caixa escada/LIED 29,07 0,60 0,20 1,00 3,49
Local - Fachadas Per. (m) H (m) Esp (m) Qtde Total (m3)
Degraus - Lateral (acesso sanit. 01/bebedouro/escada) 3,62 1,65 0,14 1,00 0,84
Rampa externa sentido circulagéo 1,05 1,05 0,14 1,00 0,15
Total = 44,83
Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes
Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitéario 01 0,58 1,55 3,00 2,70
Sanitéario 01 0,58 2,10 1,00 1,22
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitéario 02 0,58 2,10 1,00 1,22
Sanitéario 03 0,58 2,10 1,00 1,22
Total = 6,36
Retirada de esquadrias metalicas
Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Escada/Circulagéo 0,90 2,10 1,00 1,89
Sala de aula 01 (Porta) 0,90 2,10 1,00 1,89
Sala de aula 01 (J1) 2,10 1,40 2,00 5,88
Sala de aula 01 (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Laboratério de Modelagem (Porta) 0,90 2,10 3,00 5,67
Laboratorio de Modelagem (J1) 2,10 1,40 6,00 17,64
Laboratério de Modelagem (J2) 4,20 1,40 6,00 35,28
Escada (guarda-corpo) 2,10 1,00 1,00 2,10
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
LIED (Porta) 0,90 2,10 1,00 1,89
LIED (J1) 2,10 1,40 2,00 5,88
LIED (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Laboratorio de Ciéncias (Porta) 0,90 2,10 1,00 1,89
Laboratério de Ciéncias (J1) 2,10 1,40 2,00 5,88
Laboratorio de Ciéncias (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Secretaria CEl (Porta) 0,90 2,10 1,00 1,89
Secretaria CEIl (J1) 2,10 1,40 2,00 5,88
Secretaria CEI (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
CEl (Porta) 0,90 2,10 1,00 1,89
CEIl (J1) 2,10 1,40 2,00 5,88
CEI(J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Circulagéo (guarda-corpo) 37,15 1,00 1,00 37,15
Total = 197,38
Demolicao de elementos vazados ceramicos ou de concreto
Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitério 01 - C1 2,40 0,60 1,00 1,44
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Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitério 02 - C2 0,40 0,40 1,00 0,16
Sanitério 03 - C2 0,40 0,40 1,00 0,16
Total = 1,76
Retirada de aparelhos sanitarios
Local - Pavimento Térreo Vasos Lavatorios | Chuveiros Mictorios Total (und)
Sanitéario 01 2,00 1,00 - - 3,00
Local - Pavimento Superior Vasos Lavatérios | Chuveiros Mictorios Total (und)
Sanitario 02 1,00 - - - 1,00
Sanitéario 03 - - - 1,00 1,00
Hall - 1,00 - - 1,00
Laboratério de Ciéncias - 1,00 - - 1,00
Total = 7,00
Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portées
Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 (G1) 2,10 1,40 1,00 2,94
Sala de aula 01 (G2) 4,20 1,40 1,00 5,88
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
LIED (G1) 2,10 1,40 2,00 5,88
LIED (G2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Laboratorio de Ciéncias (G1) 2,10 1,40 2,00 5,88
Laboratério de Ciéncias (G2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Secretaria CEl (G1) 2,10 1,40 1,00 2,94
Secretaria CEl (G2) 4,20 1,40 1,00 5,88
Total = 52,92
Retirada de caixa d'agua de fibrocimento, inclusive tubulacao de ligagao
Local Qtde Total (und)
Cobertura 2,00 2,00
Total = 2,00
Retirada de rodapé em argamassa de cimento e areia
Local - Pavimento Térreo C (m) Desc. Qtde Total (m)
Laboratério de Modelagem + pilares centrais 72,55 2,70 1,00 69,85
Circulacéo 42,05 3,60 1,00 38,45
Total = 108,30
Remocéo de telhas cerdmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras
Local Area (m?) Qtde Total (m?)
Cobertura do acesso principal 15,35 1,00 15,35
Cobertura dos ambientes que serdo demolidos 30,70 1,00 30,70
Total = 46,04
Remocéo de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira
Local Area (m?) Qtde Total (m?)
Cobertura dos ambientes que serdo demolidos 30,70 1,00 30,70
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MANUTENCAO CIVIL Planilha 02
Onde localiza os reservatérios (referencia da junta) - Cobertura 183,29 1,00 183,29
Total = 213,99
Retirada de rodapé de madeira ou ceramica
Local - Pavimento Térreo C (m) Desc. Qtde Total (m)
Sala de aula 01 31,54 0,90 1,00 30,64
Escada (piso + espelhos) 14,69 - 1,00 14,69
Local - Pavimento Superior C (m) Desc. Qtde Total (m)
LIED 37,35 0,90 1,00 36,45
Laboratério de Ciéncias + pilares centrais 24,03 0,90 1,00 23,13
Secretaria CEIl 32,57 0,90 1,00 31,67
CEl 23,99 0,90 1,00 23,09
Hall 6,57 1,16 1,00 5,41
Circulagéo 40,44 3,60 1,00 36,84
Total = 201,92
Remocao de cobertura em telha metalica, exclusive estrutura
Local Area (m2) Qtde Total (m?)
Ambientes que serdo demolidos - Fechamento lateral 55,62 1,00 55,62
Ambientes que serdo demolidos - Cobertura 30,70 1,00 30,70
Onde localiza os laboratérios (referencia da junta) - Cobertura 183,29 1,00 183,29
Total = 269,61
Retirada de torneiras e registros
Local - Pavimento Térreo Torneira Registro Total (und)
Sanitario 01 2,00 1,00 3,00
Local - Pavimento Superior Torneira Registro Total (und)
Hall 2,00 - 2,00
Laboratorio de Ciéncias 1,00 1,00 2,00
Total = 7,00
Retirada de estrutura em madeira do telhado
Local Area (m2) Qtde Total (m?)
Cobertura do acesso principal 15,35 1,00 15,35
Cobertura do prédio 419,37 1,00 419,37
Total = 434,72
Demolicdo de quadro de giz na parede, inclusive requadro
Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 3,95 1,29 1,00 5,10
Laboratorio de Modelagem 3,95 1,29 1,00 5,10
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
LIED 3,95 1,29 1,00 5,10
Laboratério de Ciéncias 3,95 1,29 1,00 5,10
Secretaria CEI 3,95 1,29 1,00 5,10
CEl 3,95 1,29 1,00 5,10
Total = 30,60
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Preparo de superficie de alvenaria em "tijolinho", para recebimento de revestimento em argamassa, com remog¢ao de pintura
antiga e aplicagéo de escova de aco

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 31,54 2,94 1,00 92,73
Laboratorio de Modelagem + pilares centrais 72,55 2,94 1,00 213,30
Depdsito - Abaixo da escada 9,92 2,70 1,00 26,77
Escada 23,29 5,88 1,00 136,95
Circulacéo 40,44 2,94 1,00 118,89
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
LIED 37,35 3,09 1,00 115,41
Laboratério de Ciéncias + pilares centrais 23,03 3,09 1,00 71,16
Secretaria CEI 31,57 3,09 1,00 97,55
CEl 22,99 3,09 1,00 71,04
Hall 6,57 3,09 1,00 20,30
Circulacédo 40,44 3,09 1,00 124,96
Local - Fachadas C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Frontal 1,61 6,14 1,00 9,89
Fundos 37,80 6,14 1,00 232,09
Laterais 15,44 7,34 1,00 113,33
Vaos a Descontar C (m) H (m) Descontar Qtde Total (m?)
J1 2,10 1,40 2,00 10,00 9,40
J2 4,20 1,40 2,00 16,00 62,08
J5 4,02 1,40 2,00 4,00 14,51
Total = 1.358,38
Demolicao de tubulacoes em geral incluindo conexoes, caixas e ralos
Local - Pavimento Térreo C(m) Qtde Total (m)
Sanitario 01 - tubulacado de esgoto 16,95 1,00 16,95
Local - Pavimento Superior C (m) Qtde Total (m)
Sanitario 02 - tubulacéo de esgoto 7,39 1,00 7,39
Sanitario 03 - tubulacéo de esgoto 12,39 1,00 13,39
Hall - tubulacédo de esgoto 11,59 1,00 12,59
Total = 50,32

Retirada de registros e valvulas de descarga

Local - Pavimento Térreo valvulas Total (und)

Sanitario 01 2,00 2,00
Local - Pavimento Superior valvulas Total (und)

Sanitario 02 2,00 2,00
Total = 4,00

LIMPEZA DO TERRENO

Corte e destocamento de arvores com diametro superior a 30 cm

Local - Area Externa Qtde ‘ Total (und)
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Fundos do Terreno (proximo as areas para demoli¢éo) 1,00 1,00
Total = 1,00

TAPUMES E ANDAIMES

TAPUMES, ANDAIMES E CERCAS

Locacgéo de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico (aluguel de 1 m2 por 1 més) inclusive frete, montagem e
desmontagem

Local C (m) Qtde Total (m)
A definir com a fiscalizacado 705,90 1,00 705,90
Total = 705,90

Fornecimento e instalagdo de protegdo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira,
inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)

Local C(m) Qtde Total (M)
A definir com a fiscalizagao 352,95 1,00 352,95
Total = 352,95

Tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura
esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Local C (m) Qtde Total (m)
A definir com a fiscalizacao 25,50 1,00 25,50
Total = 25,50

Cercas de isolamento cor laranja, H=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3 metros (considerando
2 utilizagdes)

Local C(m) Qtde Total (m)
A definir com a fiscalizagao 44,10 2,00 88,20
Total = 88,20

MOVIMENTO DE TERRA

REATERRO E COMPACTAGAO

Aterro manual para regularizacédo do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e fornecimento do material (maximo de
100m3)

Local - Pavimento Térreo C (m) L (m) H (m) Emp. Total (m3)
Depésito - Abaixo da escada 3,70 2,68 2,00 1,30 25,78
Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro 4,42 0,18 0,030 1,30 0,03
Degrau - Acesso ao sanitario 01 1,30 0,18 0,030 1,30 0,01
Rampa 1,30 2,30 0,030 1,30 0,12
Total = 25,94
TRANSPORTES

indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B),
incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

Local Total esp. Qtde Coef Total (m3)
Demoligao de piso cimentado inclusive lastro de concreto 659,51 0,10 1,00 1,30 85,74
Demolicao de piso revestido com ceramica e lastro de concreto 70,72 0,10 1,00 1,30 9,19
Demoligao de revestimento com azulejos 38,12 0,03 1,00 1,30 1,49
Retirada de revestimento antigo em reboco 38,12 0,03 1,00 1,30 1,49
Demoligao de alvenaria 26,83 1,00 1,00 1,30 34,88
Demolicao de concreto armado, com uso rompedor pneumatico 44,83 1,00 1,00 1,30 58,28
Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes 6,36 0,03 1,00 1,30 0,25
Retirada de esquadrias metalicas 197,38 0,03 1,00 1,30 7,70
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Demolicao de elementos vazados ceramicos ou de concreto 1,76 0,15 1,00 1,30 0,34
Retirada de aparelhos sanitarios C=0,40m e A=0,60m 0,24 0,10 7,00 1,30 0,22
Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes 52,92 0,03 1,00 1,30 2,06
Retirada de caixa d'agua de fibrocimento (Cap. 1000litros) 3,40 1,00 2,00 1,30 8,84
Retirada de rodapé em argamassa de cimento e areia C=108,30m e 7,58 0,03 1,00 1,30 0,30
A=0,07m
Remocéo de telhas ceramicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras 46,04 0,01 1,00 1,30 0,60
Remocéo de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira 213,99 0,01 1,00 1,30 2,78
Retirada de rodapé de madeira ou ceramica 201,92 0,03 1,00 1,30 7,87
Remocéo de cobertura em telha metélica, exclusive estrutura 269,61 0,01 1,00 1,30 3,50
Demolicdo de estrutura de madeira para telhado 434,72 0,08 1,00 1,30 42,39
Demoligao de quadro de giz na parede, inclusive requadro 30,60 0,15 1,00 1,30 5,97
Demolicao de tubulacoes em geral, e conexoes, caixas e ralos 12,05 0,01 1,00 1,30 0,08
Corte e destocamento de arvores com diametro superior a 30 cm 0,07 6,00 1,00 1,30 0,55
Total = 274,52
ESTRUTURAS

INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO)

Forma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizagcdo 5 vezes (incluido o material, corte,

montagem, escoramento e desforma)

Local C (m) H (m) Qtde Total (m?)

Radier Bebedouro 5,10 0,25 1,00 1,28
Base Ar Condicionado 9,20 0,60 2,00 11,04
Base Ar Condicionado 6,40 0,60 1,00 3,84
Total = 16,16

Fornecimento, preparo e aplicagédo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de

perdas ja incluido no custo)

Local C(m) Larg. (m) Esp. (m) Qtde Total (m3)
Radier Bebedouro 1,80 0,65 0,05 1,00 0,06
Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro 4,42 0,18 0,05 2,00 0,08
Degrau - Acesso ao sanitario 01 1,30 0,18 0,05 2,00 0,02
Rampa 1,30 2,30 0,05 1,00 0,15
Base Ar Condicionado 4,00 0,60 0,05 2,00 0,24
Base Ar Condicionado 2,60 0,60 0,05 1,00 0,08
Total = 0,63

Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas jaincluido no custo)
Local C (m) L (m) H (m) Qtde Total (m3)
Radier Bebedouro 1,80 0,60 0,15 1,00 0,16
Viga de Borda 0,60 0,15 0,25 2,00 0,05
Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro 4,42 0,18 0,05 2,00 0,08
Degrau - Acesso ao sanitario 01 1,30 0,18 0,05 2,00 0,02
Rampa 1,30 2,30 0,05 1,00 0,15
Base Ar Condicionado 4,00 0,60 0,60 2,00 2,88
Base Ar Condicionado 2,60 0,60 0,60 1,00 0,94
Total = 4,28

Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm

Local - Radier Diam. @ ‘ C (m) ‘ Qtde (und) ‘ Coef. ‘ Total (kg)
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N1 8.0 0,92 18,00 0,395 6,54
N2 8.0 2,12 7,00 0,395 5,86
N3 8.0 0,92 18,00 0,395 6,54
N4 6.3 2,12 8,00 0,245 4,16
N5 8.0 0,92 8,00 0,395 2,91
N6 8.0 2,12 8,00 0,395 6,70
Total = 32,71
Tela soldada em aco CA-60 B, didmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armag&o
Local C (m) L (m) Qtde Total (m?)
Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro 4,42 0,18 2,00 1,59
Degrau - Acesso ao sanitario 01 1,30 0,18 2,00 0,47
Rampa 1,30 2,30 1,00 2,99
Passeio - Fundos 37,80 1,45 1,00 54,81
Base Ar Condicionado 2,40 4,00 2,00 19,20
Base Ar Condicionado 2,40 2,60 1,00 6,24
Total = 85,30
Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
Local - Radier Diam. @ C(m) Qtde (und) Coef. Total (kg)
N7 5.0 0,90 32,00 0,154 4,44
Total = 4,44
SUPER-ESTRUTURA
Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1) - (5% de perdas ja incluido no custo)
Local C (m) H (m) esp (m) Qtde Total (m3)
Pilares - Reservatorio em cobertura 0,40 2,00 0,30 8,00 1,92
Cinta de amarragdo - Reservatério em cobertura 23,54 0,40 0,30 1,00 2,82
Pilares - Oitdo 0,40 2,00 0,30 8,00 1,92
Cinta de amarracao - Oitdo 4,80 0,40 0,30 2,00 1,15
Total = 7,81
Fornecimento, dobragem e colocagao em forma, de armadura CA-50 A média, didametro de 6.3 a 10.0 mm
Local Diam. @ C (m) Qtde (und) Coef. Total (kg)
Pilares - Reservatorio em cobertura 10.0 3,00 32,00 0,617 59,23
Cinta de amarragdo - Reservatério em cobertura 10.0 23,40 4,00 0,617 57,75
Pilares - Oitdo 10.0 3,00 32,00 0,617 59,23
Cinta de amarracao - Oitdo 10.0 5,10 4,00 0,617 12,59
Fechamento de paredes laterais da cobertura 10.0 1,60 32,00 0,617 31,59
Total = 220,39
Fornecimento, dobragem e colocacdo em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
Local Diam. @ C (m) Qtde (und) Coef. Total (kg)
Pilares - Reservatorio em cobertura 5.0 1,20 126,00 0,154 23,28
Cinta de amarragdo - Reservatério em cobertura 5.0 1,60 156,00 0,154 38,44
Pilares - Oitdao 5.0 1,20 168,00 0,154 31,05
Cinta de amarragao - Oitao 5.0 144,00 1,00 0,154 22,18
Total = 114,95
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Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com

sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Local C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Pilares - Reservat6rio em cobertura 1,40 2,00 8,00 22,40
Cinta de amarragdo - Reservatério em cobertura 7,20 0,40 2,00 5,76
Pilares - Oitéo 1,40 2,00 8,00 22,40
Cinta de amarracao - Oitao 9,60 0,40 2,00 7,68
Total = 58,24
RECUPERACAO DE ESTRUTURAS
Remocdo cuidadosa do concreto afetado, através de escarificagdo (considerando esp. escarificada de 5cm)
Local C (m) H ou L(m) Qtde Total (m?)
Laje 4,00 1,50 1,00 6,00
Pilar em fachadas e internas 0,50 0,50 33,00 8,25
Vigas aparentes - fachadas frontal/fundos 5,00 1,00 1,00 5,00
Total = 19,25

Limpeza de ago com lixamento e escovamento com escova de ago, até a completa remocgéo de particulas soltas, materiais

indesejaveis e corrosdo

Local C (m) H ou L(m) Qtde Total (m?)
Laje em fachadas e internas 4,00 1,50 1,00 6,00
Pilar em fachadas e internas 0,50 0,50 33,00 8,25
Vigas aparentes - fachadas frontal/fundos 5,00 1,00 1,00 5,00
Total = 19,25
Aplicacao de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas
Local C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Laje em fachadas e internas 4,00 1,50 1,00 6,00
Pilar em fachadas e internas 0,50 0,50 33,00 8,25
Vigas aparentes - fachadas frontal/fundos 5,00 1,00 1,00 5,00
Total = 19,25
Recomposic¢éo de concreto danificado, com utilizagdo de argamassa Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm)
Local C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Laje em fachadas e internas 4,00 1,50 1,00 6,00
Pilar em fachadas e internas 0,50 0,50 33,00 8,25
Vigas aparentes - fachadas frontal/fundos 5,00 1,00 1,00 5,00
Total = 19,25

Estrut. metélica p/ reforgo estrutural, constituida por perfis formados a frio, ago estrutural ASTM A-570 G33 (tergas) ASTM A-36

(demais perfis) ¢/ o sistema de tratamento e pintura epoxi, conf descrito notas planilha

Local Qtde (Kg) Total (Kg)
Conforme Projeto de Refor¢o Estrutural 2.009,54 2.009,54
Total = 2.009,54
Fornecimento e colocagédo de chumbadores quimicos de ampola @1/2"x300mm, comprimento da ancoragem 170 mm
Local Qtde (Und) Total (und)
Conforme Projeto de Reforgo Estrutural 144,00 144,00
Total = 144,00
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Execucao de furo com broca de videa diametro 5/8", utilizando martelete elétrico, para ancoragem de chumbador quimico de
ampola, comprimento da ancoragem 170 mm

Local Qtde (Und) Total (und)
Conforme Projeto de Refor¢o Estrutural 144,00 144,00
Total = 144,00
PAREDES E PAINEIS
PLACAS E PAINEIS DIVISORIOS
Diviséria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, na cor cinza
Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitéario 01 2,60 1,80 1,00 4,68
Total = 4,68
VERGAS/CONTRAVERGA
Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacé&o e desforma
Local - Pavimento Térreo C (m) Quant. Total (m)
Sanitario 01 (Porta) 1,20 1,00 1,20
Sanitario 01 (J3) - contraverga 2,80 1,00 2,80
Escada/Circulacéo (Porta) 1,20 1,00 1,20
Depdsito Abaixo da escada (Porta) 1,20 1,00 1,20
Sala de aula 01 (Porta) 1,20 1,00 1,20
Sala de aula 01 (J1) - contraverga 2,50 1,00 2,50
Sala de aula 01 (J2) - contraverga 4,60 2,00 9,20
Sala de aula 01 (J5) - contraverga 4,42 1,00 4,42
Laboratério de Modelagem (Porta) 3,20 1,00 3,20
Laboratorio de Modelagem (J1) - contraverga 2,50 5,00 12,50
Laboratério de Modelagem (J2) - contraverga 4,60 5,00 23,00
Local - Pavimento Superior C(m) Quant. Total (m)
LIED (Porta) 1,20 1,00 1,20
LIED (J1) - contraverga 2,50 1,00 2,50
LIED (J2) - contraverga 4,60 2,00 9,20
LIED (J5) - contraverga 4,42 1,00 4,42
Laboratorio de Ciéncias (Porta) 1,20 1,00 1,20
Laboratério de Ciéncias (J1) - contraverga 2,50 1,00 2,50
Laboratorio de Ciéncias (J2) - contraverga 4,60 2,00 9,20
Laboratério de Ciéncias (J5) - contraverga 4,42 1,00 4,42
Secretaria CEI (Porta) 1,20 1,00 1,20
Secretaria CEl (J1) - contraverga 2,50 1,00 2,50
Secretaria CEI (J2) - contraverga 4,60 2,00 9,20
Secretaria CEl (J5) - contraverga 4,42 1,00 4,42
CEl (Porta) 1,20 1,00 1,20
CEl (J1) - contraverga 2,50 1,00 2,50
CEl (J2) - contraverga 4,60 2,00 9,20
CEl (J5) - contraverga 4,42 1,00 4,42
Porta - Sanitario 02 1,20 1,00 1,20
Sanitério 02 (J4) - contraverga 1,00 1,00 1,00
Porta - Sanitario 03 1,20 1,00 1,20
Sanitério 03 (J4) - contraverga 1,00 1,00 1,00
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Planilha 02

Alcapédo

1,20

1,00

1,20

Total =

137,30

ALVENARIA ESTRUTURAL

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resisténcia min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento

e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm

Local - Area Externa C (m) L (m) Quant. Total (m?)
Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro 4,42 1,00 1,00 4,42
Degrau - Acesso ao sanitario 01 1,00 0,30 1,00 0,30
Rampa 2,30 0,35 3,00 2,42
Local - Cobertura C (m) H (m) Quant. Total (m?)
Fechamento de paredes laterais da cobertura - pilaretes 0,40 0,30 32,00 3,84
Total = 10,98

ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago

1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fabrica, posto obra)

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Quant. Total (m?)
Passagem de tubulagcdo em parede - Escada/Circulacdo 0,60 6,00 2,00 7,20
Passagem de tubulag&o em parede - Sanitario 01 0,60 6,00 2,00 7,20
Passagem de tubulacdo em parede - Sala de aula 01 0,60 3,00 1,00 1,80
Fechamento para véo de porta - Sala de aula 01 0,10 2,15 1,00 0,22
Fechamento para vao de A.C. - Sala de aula 01 1,00 1,00 2,00 2,00
Passagem de tubulagdo em parede - Lab. De Modelagem 0,60 3,00 3,00 5,40
Fechamento para véo de porta - Lab. De Modelagem 1,10 2,15 1,00 2,37
Fechamento para véo de janela - Lab. De Modelagem 2,15 1,40 1,00 3,01
Fechamento para véao de A.C. - Lab. De Modelagem 1,00 1,00 4,00 4,00

Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Quant. Total (m?)
Passagem de tubulagdo em parede - Sanitario 02 0,60 3,00 2,00 3,60
Passagem de tubulagdo em parede - Sanitario 03 0,60 3,00 2,00 3,60
Passagem de tubulagdo em parede - LIED 0,60 3,00 1,00 1,80
Fechamento para véo de porta - LIED 0,10 2,15 1,00 0,22
Fechamento para véo de A.C. - LIED 1,00 1,00 2,00 2,00
Passagem de tubulagcao em parede - Lab. Ciéncias 0,60 3,00 1,00 1,80
Apoio para bancada - Lab. Ciéncias 1,00 0,90 10,00 9,00
Fechamento para vao de porta - Lab. Ciéncias 0,10 2,15 1,00 0,22
Fechamento de parede abaixo e sentido J5 e J2 - Lab. Ciéncias 8,22 1,70 1,00 13,97
Passagem de tubulagdo em parede - Secretaria CEl 0,60 3,00 1,00 1,80
Fechamento para véo de A.C. - Secretaria CEl 1,00 1,00 2,00 2,00
Fechamento para vao de porta - Lab. Ciéncias 0,10 2,15 1,00 0,22
Fechamento de parede abaixo e sentido J5 e J2 - CEl 8,22 1,70 1,00 13,97

Local - Cobertura C (m) H (m) Quant. Total (m?)
Parede Laterais - Reservatorio 8,77 2,50 2,00 43,85
Parede Frente/Fundos - Reservatorio 3,00 2,00 2,00 12,00
Fechamento de paredes laterais da cobertura - pilaretes 40,00 0,30 2,00 24,00
Oitéo 8,77 2,00 1,00 17,54
Total = 184,79
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ESQUADRIAS DE MADEIRA

MARCOS E ALIZARES

Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com 25 x 3 cm de batente

Local - Pavimento Térreo C(m) Qtde Total (m)
Sala de aula 01 5,00 1,00 5,00
Laboratério de Modelagem 5,00 1,00 5,00
Sanitério 01 5,00 1,00 5,00
Depdsito 5,00 1,00 5,00
Escada/Circulacédo 5,00 1,00 5,00
Laboratério de Modelagem (P5) 5,80 1,00 5,80

Local - Pavimento Superior C(m) Qtde Total (m)
Sanitario 02 4,80 1,00 4,80
Sanitéario 03 4,80 1,00 4,80
LIED 5,00 1,00 5,00
Laboratério de Ciéncias 5,00 1,00 5,00
Secretaria CEI 5,00 1,00 5,00
CEl 5,00 1,00 5,00
Total = 60,40

PORTAS PADRAO SEDU

Porta de madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv,esp. 35mm, macica c/friso p/verniz, padrao SEDU, c/visor incl. aliz., dobr, ¢/
mola interna, fech. p/ tetrachave, puxador, ref. PX0789, excl. marc,dim. 0.80x2.10m

Local - Pavimento Térreo Qtde Total (und)

Sala de aula 01 (P4) 1,00 1,00
Laboratério de Modelagem (P4) 1,00 1,00
Local - Pavimento Superior Qtde Total (und)

LIED (P4) 1,00 1,00
Laboratorio de Ciéncias (P4) 1,00 1,00
Secretaria CEl (P4) 1,00 1,00
CEl (P4) 1,00 1,00
Total = 6,00

Porta de madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv,esp. 35mm, macica c/friso p/verniz, padrao SEDU, c/visor incl. aliz., dobr, ¢/
mola interna, fech. p/ tetrachave, puxador, ref. PX0789, excl. marc,dim. 1.60x2.10m

Local - Pavimento Térreo Qtde Total (und)
Laboratério de Modelagem (P5) 1,00 1,00
Total = 1,00

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm macica c/friso p/ verniz, padrdo SEDU, s/ visor,inclus. alizares, fech
c/mag.tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado lafonte/equiv. Na dimens. 0.60 x 2.10m

Local - Pavimento Superior Qtde Total (und)

Sanitario 02 (P2) 1,00 1,00
Sanitério 03 (P2) 1,00 1,00
Total = 2,00

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm macica c/friso p/ verniz, padrdo SEDU, s/ visor,inclus. alizares, fech
c/mag.tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado lafonte/equiv. Na dimens. 0.80 x 2.10m

Local - Pavimento Térreo Qtde Total (und)

Sanitario 01 (P3) 1,00 1,00
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Deposito (P3) 1,00 1,00
Escada/Circulacéo (P3) 1,00 1,00
Total = 3,00
ESQUADRIAS METALICAS
GRADES E PORTOES
Portédo de ferro de abrir em barra chata, com 1,0 m de largura e 2,60 m de altura, inclusive chumbamento e cadeado 40 mm
Local - Pavimento Térreo Qtde Total (und)
Sala de aula 01 (PS) 1,00 1,00
Laboratério de Modelagem (PS) 1,00 1,00
Local - Pavimento Superior Qtde Total (und)
LIED (PS) 1,00 1,00
Laboratério de Ciéncias (PS) 1,00 1,00
Secretaria CEI (PS) 1,00 1,00
CEI (PS) 1,00 1,00
Total = 6,00
Portédo de ferro de abrir em barra chata, com 2,00 m de largura e 2,60 m de altura, inclusive chumbamento e cadeado 40 mm
Local - Pavimento Térreo Qtde Total (m?)
Laboratorio de Modelagem (PF) 1,00 1,00
Total = 1,00
Grade de ferro em barra chata 1 1/4" X 1 1/2", inclusive chumbamento
Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
Sala de aula 01 (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Sala de aula 01 (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
Laboratorio de Modelagem (J1) 2,10 1,40 5,00 14,70
Laboratério de Modelagem (J2) 4,20 1,40 6,00 35,28
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
LIED (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
LIED (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
LIED (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
Laboratério de Ciéncias (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
Laboratorio de Ciéncias (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Laboratério de Ciéncias (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
Secretaria CEIl (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
Secretaria CEIl (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Secretaria CEI (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
CEIl (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
CEI(J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
CEI(J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
Total = 151,63
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Planilha 02

ESQUADRIAS METALICAS (M2)

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e

contramarco, exclusive vidro

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
Sala de aula 01 (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Sala de aula 01 (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
Laboratorio de Modelagem (J1) 2,10 1,40 5,00 14,70
Laboratério de Modelagem (J2) 4,20 1,40 6,00 35,28
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)

LIED (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
LIED (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
LIED (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
Laboratério de Ciéncias (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
Laboratorio de Ciéncias (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Laboratério de Ciéncias (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
Secretaria CEI (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
Secretaria CEIl (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Secretaria CEIl (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
CEIl (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
CEIl (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
CEI (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63

Total = 151,63

Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e

contramarco, exclusive vidro

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitario 01 (J3) 2,40 0,60 1,00 1,44
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitario 02 (J4) 0,60 0,40 1,00 0,24
Sanitario 03 (J4) 0,60 0,40 1,00 0,24
Total = 1,92

Porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitéario 01 (P1) 0,70 1,60 2,00 2,24

Local - Cobertura C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Alcapéo 0,80 1,80 1,00 1,44
Total = 3,68

VIDROS
VIDROS PARA ESQUADRIAS
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
Sala de aula 01 (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
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Sala de aula 01 (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
Laboratério de Modelagem (J1) 2,10 1,40 5,00 14,70
Laboratorio de Modelagem (J2) 4,20 1,40 6,00 35,28
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
LIED (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
LIED (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
LIED (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
Laboratorio de Ciéncias (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
Laboratério de Ciéncias (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Laboratorio de Ciéncias (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
Secretaria CEI (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
Secretaria CEI (J2) 4,20 1,40 2,00 11,76
Secretaria CEIl (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
CEI (J1) 2,10 1,40 1,00 2,94
CEIl (32) 4,20 1,40 2,00 11,76
CEI (J5) 4,02 1,40 1,00 5,63
Total = 151,63
Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura
Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitéario 01 (J3) 2,40 0,60 1,00 1,44
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitario 02 (J4) 0,60 0,40 1,00 0,24
Sanitéario 03 (J4) 0,60 0,40 1,00 0,24
Total = 1,92
Vidro plano transparente liso, com 6 mm de espessura
Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 (P1) 0,15 0,90 1,00 0,14
Laboratério de Modelagem (P1/P5) 0,15 0,90 3,00 0,41
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
LIED (P1) 0,15 0,90 1,00 0,14
Laboratério de Ciéncias (P1) 0,15 0,90 1,00 0,14
Secretaria CEI (P1) 0,15 0,90 1,00 0,14
CEl (P1) 0,15 0,90 1,00 0,14
Total = 1,11

ESPELHOS

Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com

parafusos cromados

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitario 01 1,50 0,60 1,00 0,90
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitario 02 0,60 0,60 1,00 0,36
Sanitario 03 0,60 0,60 1,00 0,36
Total = 1,62
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Planilha 02

MANUTENCAO CIVIL

COBERTURA

ESTRUTURA

Estrut. metélica p/ prédios escolares, constituida por perfis formados a frio, ago estrutural ASTM A-570 G33 (ter¢cas) ASTM A-36
(demais perfis) ¢/ o sistema de tratamento e pintura epoxi, conf descrito notas planilha

Local Qtde (Kg) Total (m?)
Cobertura do Bloco Técnico 4.096,47 4.096,47
Total = 4.096,47

Execucdo de furo com broca de videa diametro 5/8", utilizando martelete elétrico, para ancoragem de chumbador quimico de
ampola, comprimento da ancoragem 170 mm

Local Qtde (und) Total (und)
Cobertura do Bloco Técnico 44,00 44,00
Total = 44,00

Fornecimento e colocagdo de chumbadores quimicos de ampola @1/2"x300mm, comprimento da ancoragem 170 mm
Local Qtde (und) Total (und)
Cobertura do Bloco Técnico 44,00 44,00
Total = 44,00

TELHADO

Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aco galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor branca,
incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injecdo continua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform

Local C (m) L (m) Qtde(und) Total (m?)
Cobertura do Bloco Técnolégico - Prédio 37,12 6,37 2,00 472,69
Cobertura do Bloco Técnologico - Reservatorio 5,00 6,37 2,00 63,70
Total = 536,39
Cumeeira metélica termoacustica trapezoidal
Local C (m) Qtde Total (m)
Cobertura do Bloco Técnolégico 35,94 1,00 35,94
Cobertura do Bloco Técnologico 5,00 1,00 5,00
Total = 40,94
RUFOS E CALHAS
Rufo de chapa metélica n® 26 com largura de 30 cm
Local C (m) Qtde Total (m)
Entre Cobertura e Abrigo do reservatério 11,40 1,00 11,40
Total = 11,40

IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

indice de imperm.c/ manta asféltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforg.c/ filme int. polietileno, regul.
base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, protecdo mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.

Local - Paredes Per. (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitéario 01 9,51 1,50 1,00 14,27
Sanitéario 02 4,70 1,50 1,00 7,05
Sanitéario 03 4,34 1,50 1,00 6,51
Hall 1,81 1,50 1,00 2,72
Abrigo dos reservatorios 22,16 0,80 1,00 17,73
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Local - Pisos C (m) L (m) Qtde Total (m?)
Sanitério 01 2,70 2,10 1,00 5,67
Sanitéario 02 1,31 1,04 1,00 1,36
Sanitério 03 1,31 0,88 1,00 1,15
Hall 1,13 1,41 1,00 1,59
Abrigo dos reservatorios 2,68 8,40 1,00 22,51
Total = 80,56
TETOS E FORROS
REBAIXAMENTOS
Forro PVC branco L =20 cm, frisado, colocado
Local - Pavimento Térreo Area (m2) Qtde Total (m?2)
Escada/Circulagéo (Ocultar tubulagé@o de esgoto pelo teto) 3,51 1,00 3,51
Local - Pavimento Superior Area (m?) Qtde Total (m?)
Secretaria CEI 61,25 1,00 61,25
CEl 60,94 1,00 60,94
Total = 125,70
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura5 mm
Local - Area Externa C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro 4,42 0,18 1,00 0,80
Degrau - Acesso ao sanitario 01 1,30 0,18 1,00 0,23
Rampa 1,30 0,35 3,00 1,37
Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitario 01 9,51 3,00 1,00 28,53
Sala de aula 01 32,54 3,00 1,00 97,62
Laboratério de Modelagem + pilares centrais 72,55 3,00 1,00 217,65
Depdsito - Abaixo da escada 9,92 2,70 1,00 26,77
Escada/Circulagéo 23,29 6,00 1,00 139,74
Circulacéo 40,44 3,00 1,00 121,32
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
LIED 38,35 3,15 1,00 120,80
Laboratorio de Ciéncias + pilares centrais 41,05 3,15 1,00 129,31
Apoio para bancada - Lab. Ciéncias 1,30 0,90 20,00 23,40
Secretaria CEI 32,57 3,15 1,00 102,60
CEl 32,50 3,15 1,00 102,38
Hall 6,57 3,15 1,00 20,70
Sanitério 02 4,70 3,15 1,00 14,81
Sanitéario 03 4,38 3,15 1,00 13,80
Circulagéo 40,44 3,15 1,00 127,39
Local - Cobertura C (m) H (m) Quant. Total (m?)
Parede Laterais - Reservatorio 8,77 2,00 4,00 70,16
Parede Frente/Fundos - Reservatério 3,00 2,00 4,00 24,00
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Fechamento de paredes laterais da cobertura 40,00 0,30 2,00 24,00
Oitédo 8,77 2,00 2,00 35,08

Local - Fachadas C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Frontal 3,52 6,14 1,00 21,61
Frontal - Vigas proximo ao guarda corpo das circulagées 37,15 0,50 1,00 18,58
Fundos 37,80 6,14 1,00 232,09
Laterais 7,72 7,34 2,00 113,33
Fachada Frontal 1,91 1,28 1,00 2,44

Vaos a Descontar C (m) H (m) Descontar Qtde Total (m?)
J1 2,10 1,40 2,00 10,00 9,40
J2 4,20 1,40 2,00 16,00 62,08
J5 4,02 1,40 2,00 4,00 14,51
Total = 1.744,52

ACABAMENTOS

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento

branco, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitario 01 9,51 2,94 1,00 27,96
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitario 02 4,70 3,09 1,00 14,52
Sanitario 03 4,38 3,09 1,00 13,53
Total = 56,01
Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes
Local - Pavimento Térreo (quinas) H (m) Qtde Total (m)
Sanitario 01 2,94 2,00 5,88
Sala de aula 01 1,30 8,00 10,40
Laboratorio de Modelagem + pilares centrais 1,30 44,00 57,20
Escada/Circulagéo 1,30 6,00 7,80
Circulacéo 1,30 22,00 28,60
Local - Pavimento Superior (quinas) H (m) Qtde Total (m)
LIED 1,30 13,00 16,90
Lab de Ciéncias + pilares centrais + apoio de bancadas 1,30 54,00 70,20
Secretaria CEI 1,30 12,00 15,60
CEl 1,30 12,00 15,60
Hall 1,30 3,00 3,90
Sanitario 02 2,94 1,00 2,94
Sanitério 03 2,94 1,00 2,94
Circulacéo 1,30 19,00 24,70
Total = 262,66

Ceramica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm,

empregando argamassa colante

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 31,54 1,14 1,00 35,96
Sala de aula 01 - quadro de aviso' 2,15 0,90 1,00 1,94
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Laboratério de Modelagem + pilares centrais 72,55 1,14 1,00 82,71
Laboratério de Modelagem - quadro de aviso' 2,15 0,90 1,00 1,94
Escada/Circulagéo 23,29 1,14 1,00 26,55
Escada/Circulagéo - quadro de aviso' 2,15 0,90 1,00 1,94
Circulagéo - quadro de aviso' 2,15 0,90 1,00 1,94
Circulagéo 40,44 1,14 1,00 46,10

Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
LIED 37,35 1,14 1,00 42,58
LIED - quadro de aviso' 2,15 0,90 1,00 1,94
Laboratério de Ciéncias + pilares centrais 40,05 1,14 1,00 45,66
Apoio para bancada - Lab. Ciéncias 1,30 0,90 20,00 23,40
Laboratério de Ciéncias - quadro de aviso' 2,15 0,90 1,00 1,94
Secretaria CEIl 32,57 1,14 1,00 37,13
Secretaria CEIl - quadro de aviso' 2,15 0,90 1,00 1,94
CEl 32,50 1,14 1,00 37,05
CEl - quadro de aviso' 2,15 0,90 1,00 1,94
Hall 6,57 1,14 1,00 7,49
HALL - quadro de aviso' 2,15 0,90 1,00 1,94
Circulacéo 40,44 1,14 1,00 46,10

Local - Fachadas C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Frontal 1,91 1,14 1,00 2,18
Total = 450,37

Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados

Local - Pavimento Térreo C (m) Qtde Desc.(m) Total (m)
Sala de aula 01 31,54 1,00 0,80 30,74
Sala de aula 01 - quadro de aviso' 0,90 2,10 1,89
Laboratério de Modelagem + pilares centrais 72,55 1,00 2,40 70,15
Laboratorio de Modelagem - quadro de aviso' 0,90 2,10 1,89
Escada/Circulagéo 33,77 1,00 33,77
Escada/Circulagéo - quadro de aviso' 0,90 2,10 1,89
Circulagéo - quadro de aviso' 0,90 2,10 1,89
Circulacéo 37,24 1,00 37,24

Local - Pavimento Superior C (m) Qtde Desc.(m) Total (m)
LIED 37,35 1,00 0,80 36,55
LIED - quadro de aviso' 0,90 2,10 1,89
Laboratério de Ciéncias + pilares centrais 40,05 1,00 0,80 39,25
Laboratorio de Ciéncias - quadro de aviso' 0,90 2,10 1,89
Apoio para bancada - Lab. Ciéncias 1,30 20,00 26,00
Secretaria CEIl 32,57 1,00 0,80 31,77
Secretaria CEl - quadro de aviso' 0,90 2,10 1,89
CEl 32,50 1,00 0,80 31,70
CEl - quadro de aviso' 0,90 2,10 1,89
Hall 6,57 1,00 6,57
Hall - quadro de aviso' 0,90 2,10 1,89
Circulacéo 40,44 1,00 40,44
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Local - Fachadas C(m) Qtde Total (m)
Frontal 1,91 1,00 1,91
Total = 403,10

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitéario 01 9,51 3,00 1,00 28,53
Sala de aula 01 32,54 1,28 1,00 41,65
Laboratorio de Modelagem + pilares centrais 72,55 1,28 1,00 92,86
Escada/Circulagéo 23,29 1,28 1,00 29,81
Circulagéo 40,44 1,28 1,00 51,76

Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sanitario 02 4,70 3,15 1,00 14,81
Sanitario 03 4,38 3,15 1,00 13,80
LIED 38,35 1,28 1,00 49,09
Laboratorio de Ciéncias + pilares centrais 41,05 1,28 1,00 52,54
Apoio para bancada - Lab. Ciéncias 1,30 0,90 20,00 23,40
Secretaria CEI 32,57 1,28 1,00 41,69
CEl 32,50 1,28 1,00 41,60
Hall 6,57 1,28 1,00 8,41
Circulagédo 40,44 1,28 1,00 51,76
Fachada Frontal 1,91 1,28 1,00 2,44
Total = 544,15

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25

mm
Local - Area Externa C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro 4,42 0,18 1,00 0,80
Degrau - Acesso ao sanitario 01 1,30 0,18 1,00 0,23
Rampa 1,30 0,35 3,00 1,37
Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 32,54 1,72 1,00 55,97
Laboratério de Modelagem + pilares centrais 72,55 1,72 1,00 124,79
Depdsito - Abaixo da escada 9,92 2,70 1,00 26,77
Escada/Circulagéo 23,29 4,72 1,00 109,93
Circulacéo 40,44 1,72 1,00 69,56
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
LIED 38,35 1,87 1,00 71,71
Laboratorio de Ciéncias + pilares centrais 41,05 1,87 1,00 76,76
Secretaria CEI 32,57 1,87 1,00 60,91
CEl 32,50 1,87 1,00 60,78
Hall 6,57 1,87 1,00 12,29
Circulacéo 40,44 1,87 1,00 75,62
Local - Cobertura ‘ C (m) ‘ H (m) ‘ Quant. ‘ Total (m?)
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Parede Laterais - Reservatério 8,77 2,00 4,00 70,16
Parede Frente/Fundos - Reservatorio 3,00 2,00 4,00 24,00
Fechamento de paredes laterais da cobertura 40,00 0,30 2,00 24,00
Oitédo 8,77 2,00 2,00 35,08
Local - Fachadas C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Frontal 3,52 6,14 1,00 21,61
Frontal - Vigas proximo ao guarda corpo das circulagées 37,15 0,50 1,00 18,58
Fundos 37,80 6,14 1,00 232,09
Laterais 7,72 7,34 2,00 113,33
Véos a Descontar C (m) H (m) Descontar Qtde Total (m?)
J1 2,10 1,40 2,00 10,00 9,40
J2 4,20 1,40 2,00 16,00 62,08
J5 4,02 1,40 2,00 4,00 14,51
Total = 1.200,35
PISOS INTERNOS E EXTERNOS
LASTRO DE CONTRAPISO
Regularizagéo de base p/ revestimento cerdmico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 5cm
Local - Pavimento Térreo Area (m2) Qtde Total (m?)
Sanitéario 01 5,57 1,00 5,57
Local - Pavimento Superior Area (m?) Qtde Total (m?)
Sanitario 02 1,35 1,00 1,35
Sanitéario 03 1,15 1,00 1,15
Total = 8,07
Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto nédo estrutural, espessura de 8 cm
Local - Pavimento Térreo Area (m?) Qtde Total (m?)
Sanitario 01 5,57 1,00 5,57
Sala de aula 01 60,94 1,00 60,94
Laboratorio de modelagem 186,91 1,00 186,91
Depdsito - Abaixo da escada 9,92 1,00 9,92
Escada 13,31 1,00 13,31
Circulagéo 84,56 1,00 84,56
Total = 361,21
ACABAMENTOS

Piso ceramico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa

de cimento colante, inclusive rejuntamento

Local - Pavimento Térreo Area (m?) Qtde Total (m?)
Sanitario 01 5,57 1,00 5,57
Local - Pavimento Superior Area (m2) Qtde Total (m?)
Sanitario 02 1,35 1,00 1,35
Sanitario 03 1,15 1,00 1,15
Total = 8,07

25 de 61



MEMORIA DE CALCULO

Responsaveis: |Téc.2 Josiane Ferreira Muniz - CREA ES-015982/TD

GEPLA

Profissionais Eng.° Alan Parpaiola Ferraco - CREA ES 030868/D e SO ol VU o SRR

ADEQUAGAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017

MANUTENCAO CIVIL Planilha 02

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica em quadros

de 1m, na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm

Local - Pavimento Térreo C (m) H ouL (m) Qtde Total (m?)
Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro 4,42 0,18 2,00 1,59
Degrau - Acesso ao sanitario 01 1,30 0,18 2,00 0,47
Rampa 2,30 2,30 1,00 5,29
Escada/Circulagéo 23,29 4,74 1,00 110,39
Total = 117,74

Piso argamassa alta resisténcia tipo granilite ou equiv de qualidade comprovada, esp de 10mm, com juntas plastica em quadros

de 1m, na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive regularizagdo e=3.0cm

Local - Pavimento Térreo Area (m?) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 60,94 1,00 60,94
Laboratério de Modelagem 186,91 1,00 186,91
Deposito - Abaixo da escada 9,92 1,00 9,92
Circulagéo 84,56 1,00 84,56

Local - Pavimento Superior Area (m?) Qtde Total (m?)
LIED 66,80 1,00 66,80
Laboratério de Ciéncias 60,93 1,00 60,93
Secretaria CEI 61,25 1,00 61,25
CEl 60,94 1,00 60,94
Circulacéo 44,96 1,00 44,96
Hall 4,85 1,00 4,85
Total = 642,06

Resina acrilica impermeabilizante cromalux marca de ref. Oleak,Suvinil ou Metalatex ou equivalente sobre piso de argamassa de

alta resitencia.

Local - Pavimento Térreo Area (m?) Qtde Total (m?)
Degrau - Acesso ao prédio/bebedouro 4,42 0,18 2,00 1,59
Degrau - Acesso ao sanitario 01 1,30 0,18 2,00 0,47
Rampa 2,30 2,30 1,00 5,29
Escada/Circulagéo 23,29 4,74 1,00 110,39
Sala de aula 01 60,94 1,00 60,94
Laboratério de Modelagem 186,91 1,00 186,91
Depdsito - Abaixo da escada 9,92 1,00 9,92
Circulagéo 84,56 1,00 84,56
Local - Pavimento Superior Area (m?) Qtde Total (m?)
LIED 66,80 1,00 66,80
Laboratério de Ciéncias 60,93 1,00 60,93
Secretaria CEI 61,25 1,00 61,25
CEl 60,94 1,00 60,94
Circulacéo 44,96 1,00 44,96
Hall 4,85 1,00 4,85
Total = 759,80
DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
Soleira de granito esp. 2 cm e largurade 15 cm
Local - Pavimento Térreo ‘ C (m) ‘ Qtde Total (m)
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Sanitério 01 0,80 1,00 0,80
Sala de aula 01 0,80 1,00 0,80
Laboratorio de Modelagem 2,40 1,00 2,40
Depdsito - Abaixo da escada 0,80 1,00 0,80
Escada/Circulagédo 0,80 1,00 0,80

Local - Pavimento Superior C (m) Qtde Total (m)
LIED 0,80 1,00 0,80
Laboratério de Ciéncias 0,80 1,00 0,80
Secretaria CEI 0,80 1,00 0,80
CEl 0,80 1,00 0,80
Circulagéo 37,15 1,00 37,15
Sanitario 02 0,60 1,00 0,60
Sanitario 03 0,60 1,00 0,60
Hall 1,13 1,00 1,13

Total = 48,28

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

Local - Pavimento Térreo C (m) Qtde Total (m)
Sanitario 01 (J3) 2,40 1,00 2,40
Sala de aula 01 (J1) 2,10 1,00 2,10
Sala de aula 01 (J2) 4,20 2,00 8,40
Sala de aula 01 (J5) 4,02 1,00 4,02
Laboratério de Modelagem (J1) 2,10 5,00 10,50
Laboratorio de Modelagem (J2) 4,20 6,00 25,20

Local - Pavimento Superior C (m) Qtde Total (m)
Sanitario 02 (J4) 0,60 1,00 0,60
Sanitario 03 (J4) 0,60 1,00 0,60
LIED (J1) 2,10 1,00 2,10
LIED (J2) 4,20 2,00 8,40
LIED (J5) 4,02 1,00 4,02
Laboratorio de Ciéncias (J1) 2,10 1,00 2,10
Laboratério de Ciéncias (J2) 4,20 2,00 8,40
Laboratorio de Ciéncias (J5) 4,02 1,00 4,02
Secretaria CEI (J1) 2,10 1,00 2,10
Secretaria CEI (J2) 4,20 2,00 8,40
Secretaria CEl (J5) 4,02 1,00 4,02
CEIl (J1) 2,10 1,00 2,10
CEl (32) 4,20 2,00 8,40
CEI (J5) 4,02 1,00 4,02

Total = 111,90

Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8,
incl. rejuntamento com cimento branco

Local - Pavimento Térreo C (m) Qtde Desc. (m) Total (m)
Sala de aula 01 31,54 1,00 0,80 30,74
Laboratorio de Modelagem + pilares centrais 72,55 1,00 2,40 70,15
Deposito - Abaixo da escada 12,76 1,00 0,80 11,96
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Escada/Circulagéo 33,77 1,00 33,77
Circulagéo 37,24 1,00 37,24
Local - Pavimento Superior C(m) Qtde Total (m)
LIED 37,35 1,00 0,80 36,55
Laboratério de Ciéncias + pilares centrais 40,05 1,00 0,80 39,25
Apoio para bancada - Lab. Ciéncias 1,30 20,00 26,00
Secretaria CEl 32,57 1,00 0,80 31,77
CEl 32,50 1,00 0,80 31,70
Hall 6,57 1,00 6,57
Circulagéo 40,44 1,00 40,44
Local - Fachadas C (m) Qtde Total (m)
Frontal 1,91 1,00 191
Total = 398,05
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
PONTOS HIDRO-SANITARIOS
Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...)
Local - Pavimento Térreo Lavatério | Torn. Limp. | Bebedouro Total (und)
Sanitario 01 2,00 1,00 - 3,00
Bebedouro - - 1,00 1,00
Local - Pavimento Superior Lavatério | Torn. Limp. | Bebedouro Tanque Total (und)
Laboratorio de Ciéncias - - - 1,00 1,00
Hall - 1,00 1,00 2,00
Sanitario 02 1,00 - - 1,00
Sanitéario 03 1,00 - - 1,00
Total = 9,00
Ponto para esgoto primario (vaso sanitario)
Local - Pavimento Térreo Vaso Total (und)
Sanitario 01 2,00 2,00
Local - Pavimento Superior Vaso Total (und)
Sanitéario 02 1,00 1,00
Sanitario 03 1,00 1,00
Total = 4,00
Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...)
Local - Pavimento Térreo Lavatério | Bebedouro Total (und)
Sanitéario 01 2,00 - 2,00
Bebebdouro - 1,00 1,00
Local - Pavimento Superior Lavatério | Bebedouro Total (und)
Laboratério de Ciéncias 1,00 - 1,00
Hall - 1,00 1,00
Sanitario 02 1,00 - 1,00
Sanitéario 03 1,00 - 1,00
Total = 7,00
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Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em ago inox

Local - Pavimento Térreo Qtde Total (und)

Sanitario 01 2,00 2,00
Bebedouro 1,00 1,00
Local - Pavimento Superior Qtde Total (und)

Hall 1,00 1,00
Sanitario 02 1,00 1,00
Sanitario 03 1,00 1,00
Castelo D'agua 1,00 1,00
Total = 7,00

Ponto de valvula de descarga, inclusive valvula e acabamento anti-vandalismo cromado referéncia Docol, Fabrimar e Deca

Local - Pavimento Térreo Vaso Total (und)

Sanitario 01 2,00 2,00
Local - Pavimento Superior Vaso Total (und)

Sanitario 02 1,00 1,00
Sanitario 03 1,00 1,00
Total = 4,00

TUBULAGAO DE LIGAGAO DE CAIXAS

Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavacao e aterro com areia

Local C (m) Qtde Total (m)

CAl - CA2 18,17 1,00 18,17
CA2 - CA3 13,81 1,00 13,81
CA3 - Caixa existente 18,59 1,00 18,59
Cl1-Cl2 13,09 1,00 13,09
Cl2-CI3 1,96 1,00 1,96
Pontos - CI 3 3,70 1,00 3,70
Cl3-Cl4 5,25 1,00 5,25
Cl 4 - Caixa Existente 4,50 1,00 4,50
Total = 79,07

CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Caixa de inspecdo em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de
concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavagao, reaterro e enchimento

Local Qtde Total (und)
Interligar nova rede sanitaria a existente 3,00 3,00
Total = 3,00

Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmax=1m, ¢/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto
esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavacao e reaterro

Local Qtde Total (und)
Interligagdo das instalagdes de drenos a rede pluvial exist. 3,00 3,00
Total = 3,00

REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes

Local - Pavimento Térreo ‘ C (m) ‘ Qtde ‘ Total (m)
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Sanitario 01 - Lavatoérios 4,07 1,00 4,07
Bebedouro 4,64 1,00 4,64
Local - Pavimento Superior C(m) Qtde Total (m)
Sanitério 02 1,43 1,00 1,43
Sanitario 03 1,40 1,00 1,40
Bebedouro 1,01 1,00 1,01
Laboratério de Ciéncias 6,60 1,00 6,60
Total = 19,15
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexdes
Local - Pavimento Superior C(m) Qtde Total (m)
Laboratérios de Ciéncias - Alimentacao - AF02 13,42 1,00 13,42
Hall - Alimentacdo dos bebedouros - AF04 7,20 1,00 7,20
Alimentac&o Reservatorios 17,40 1,00 17,40
Total = 38,02
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes
Local - Pavimento Térreo C (m) Qtde Total (m)
Sanitario 01 - Alimentacéo (AF-01) dos aparelhos sanitarios 5,80 1,00 5,80
Extravasor 3,50 1,00 3,50
Local - Segundo Pavimento C (m) Qtde Total (m)
AF 5 5,88 1,00 5,88
Sanitario 03 1,92 1,00 1,92
AF 3 3,40 1,00 3,40
Sanitario 02 2,12 1,00 2,12
Total = 22,62
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 60mm (2"), inclusive conexdes
Local - Cobertura Saida reservatérios C (m) Qtde Total (m)
Interligagdo entre reservatorios 2,50 1,00 2,50
Limpeza 8,85 1,00 8,85
Local - Pavimento Térreo C (m) Qtde Total (m)
AF 1 9,63 1,00 9,63
Total = 20,98
REDE DE AGUA FRIA - CONEXOES SOLDAVEIS DE PVC
Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 32mm (1")
Local Qtde Total (und)
Entrada reservatério 2,00 2,00
Total = 2,00
Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 50mm (1 1/2")
Local Qtde Total (und)
Saida Extravasor 1,00 1,00
Saida Limpeza 2,00 2,00
Saida AF 3, AF 4 e AF 5 1,00 1,00
Total = 4,00
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Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 60mm (2")
Local Qtde Total (und)
Saida AF 1 1,00 1,00
Interligagdo Reservatorio 1 1,00 1,00
Interligagdo Reservatério 2 1,00 1,00
Total = 3,00
Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 32mm x 1"
Local Qtde Total (und)
Entrada Reservatorio 1 2,00 2,00
Entrada Reservatorio 2 2,00 2,00
AF 2 2,00 2,00
AF 4 2,00 2,00
Bebedouro Segundo Pavimento 2,00 2,00
Bebedouro Pavimento Térreo 2,00 2,00
Laboratorio de Quimica 2,00 2,00
Total = 14,00
Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 50mm x 1 1/2"
Local Qtde Total (und)
Saida AF 3 e AF 5 2,00 2,00
Sanitario 02 2,00 2,00
Sanitéario 03 2,00 2,00
Saida Limpeza 4,00 4,00
Total = 10,00
Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 60mm x 2"
Local Qtde Total (und)
AF 1 2,00 2,00
Sanitario 01 2,00 2,00
Interligagdo entre Reservatorio 1 e Reservatorio 2 2,00 2,00
Total = 6,00
REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes
Local - Pavimento Térreo C (m) Qtde Total (m)
Sanitéario 01 2,20 1,00 2,20
Bebedouro 5,70 1,00 5,70
Local - Pavimento Superior C (m) Qtde Total (m)
Sanitéario 02 2,20 1,00 2,20
Sanitéario 03 2,20 1,00 2,20
Bebedouro 2,20 1,00 2,20
Drenos - Pavimento Térreo
Sala de aula01-AC 1 9,51 1,00 9,51
Laboratério de Modelagem - AC 2 1,00 1,00 1,00
Laboratorio de Modelagem - AC 3 15,49 1,00 15,49
Laboratério de Modelagem - AC 4 16,18 1,00 16,18
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Drenos - Pavimento Superior C(m) Qtde Total (m)
LIED - AC 5 7,51 1,00 7,51
Laboratorio de Ciéncias - AC 6 7,51 1,00 7,51
Secretaria CEl - AC 7 9,51 1,00 9,51
CElI-AC8 7,51 1,00 7,51
Total = 88,72
Tubo de PVC rigido soldéavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2"), inclusive conexdes
Local - Pavimento Térreo C (m) Qtde Total (m)
Sanitério 01 2,15 1,00 2,15
Tubulagédo de Ventilagéo - CV1 7,50 1,00 7,50
Ramal de Ventilagéo - CV1 7,32 1,00 7,32
Local - Pavimento Superior C (m) Qtde Total (m)
Sanitario 02 0,72 1,00 0,72
Sanitario 03 1,02 1,00 1,02
Laboratério de Ciéncias 5,66 1,00 5,66
Ramal de Ventilagao 2,50 1,00 2,50
Tubulacédo de Ventilagéo - CV2 7,32 1,00 7,32
Total = 34,19
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), inclusive conexdes
Local - Pavimento Térreo C(m) Qtde Total (m)
Sanitario 01 5,20 1,00 5,20
Local - Pavimento Superior C (m) Qtde Total (m)
Sanitario 02 5,80 1,00 5,80
Sanitario 03 1,30 1,00 1,30
TQ2 7,50 1,00 7,50
Total = 19,80
CAIXAS DE PVC /| EQUIPAMENTOS
Torneira de béia de PVC, diam. 11/4" (32mm)
Local Qtde Total (und)
Reservatério 2,00 2,00
Total = 2,00
Engate flexivel de PVC para lavatério
Local Qtde (und) Total (und)
Bebedouro Pavimento Térreo 1,00 1,00
Bebedouro Segundo Pavimento 1,00 1,00
Pia Laboratério Quimica 1,00 1,00
Total = 3,00
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E APLICACAO DE ARGAMASSA)
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagdes, diam. 11/4" a 2"
Local ‘ C (m) ‘ Qtde ‘ ‘ Total (m)
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diam. 40mm (11/4") | 88,72 | 1,00 88,72
Total = 88,72

OUTRAS INSTALACOES

INSTALAGAO DE INCENDIO

Extintor de incéndio portétil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixagdo, EXCLUSIVE
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

Local Qtde Total (und)

Laboratorio de Modelagem - Térreo 2,00 2,00
Circulag&o - Térreo 1,00 1,00
Laboratério de Ciéncias - Superior 1,00 1,00
Circulag&o - Superior 1,00 1,00
Total = 5,00

Placa de sinalizag&o de seguranca CODIGO 13 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" -
seta horizontal)

Local Qtde Total (und)

Circulagdo - Térreo 3,00 3,00
Circulag&o - Superior 3,00 3,00
Total = 6,00

Placa de sinalizagéo de seguranca CODIGO 16 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S8 (NT 14/2010-ES) (" SAIDA DE EMERGENCIA" -
escada)

Local Qtde Total (und)
Escada/Circulagéo 4,00 4,00
Total = 4,00

Placa de sinalizagio de seguranga CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIO")

Local Qtde Total (und)

Laboratorio de Modelagem - Térreo 2,00 2,00
Circulagéo - Térreo 1,00 1,00
Laboratorio de Ciéncias - Superior 1,00 1,00
Circulagéo - Superior 1,00 1,00
Total = 5,00

APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

LOUCAS

Lavatério de louga branca sem coluna, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive siféo, valvula e engates
cromados, exclusive torneira

Local - Pavimento Térreo Lavatorio Total (und)

Sanitario 01 2,00 2,00
Local - Pavimento Superior Lavatorio Total (und)

Sanitario 02 1,00 1,00
Sanitéario 03 1,00 1,00
Total = 4,00

Vaso sanitario padréo popular completo com acessérios para ligagdo, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard,
inclusive assento plastico

Local - Pavimento Térreo Vaso Total (und)

Sanitario 01 2,00 2,00
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Local - Pavimento Superior Vaso Total (und)
Sanitario 02 1,00 1,00
Sanitéario 03 1,00 1,00
Total = 4,00
BANCADAS
Bancada de granito esp. 3cm
Local - Pavimento Superior C (m) L (m) Qtde Total (m)
Laboratério de Ciéncias 6,00 1,00 2,00 12,00
Total = 12,00

Bancada molhada em granito cinza andorinha esp.2cm apoiada sobre cantoneiras 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/revest. antiferruginoso e

pintura em esmalte sintético,incl. rodabanca h=10cm,acab.boleado e frontdo h=4,0cm

Local - Pavimento Superior C(m) Qtde Total (m)
Laboratério de Ciéncias 3,50 1,00 3,50
Total = 3,50
TORNEIRAS, REGISTROS, VALVULAS E METAIS
Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4")
Local Qtde Total (und)
Entrada Reservatorio 1 1,00 1,00
Entrada Reservatério 2 1,00 1,00
AF 2 1,00 1,00
AF 4 1,00 1,00
Bebedouro Segundo Pavimento 1,00 1,00
Bebedouro Pavimento Térreo 1,00 1,00
Laboratorio de Quimica 1,00 1,00
Total = 7,00
Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")
Local Qtde Total (und)
Saida AF 3e AF 5 1,00 1,00
Sanitario 02 1,00 1,00
Sanitéario 03 1,00 1,00
Saida Limpeza 2,00 2,00
Total = 5,00
Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")
Local Qtde Total (und)
AF 1 1,00 1,00
Sanitario 01 1,00 1,00
Interligagdo entre Reservatorio 1 e Reservatorio 2 1,00 1,00
Total = 3,00
Torneira para jardim @1/2" de acionamento restrito marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
Local - Pavimento Térreo Qtde Total (und)
aSr?qr;)iitjrr]itoe 01 - instalagdo abaixo dos lavatorios para limpeza do 1,00 1,00
Local - Pavimento Superior Qtde ‘ Total (und)
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Planilha 02

Hall 1,00

1,00

Total =

2,00

Torneira de parede com bica giratoria, arejador, acabamento cromado, marcas de ref. Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente

Local - Pavimento Superior Qtde Total (und)
Laboratério de Ciéncias 1,00 1,00
Total = 1,00

Torneira para lavatério linha anti-vandalismo, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol
Local - Pavimento Térreo Qtde Total (und)
Sanitéario 01 2,00 2,00
Local - Pavimento Superior Qtde Total (und)
Sanitario 02 1,00 1,00
Sanitéario 03 1,00 1,00
Total = 4,00

OUTROS APARELHOS

Tanque simples de ago inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive valvula de

metal 1 1/4" e sifao cromado 2", excl. torneira

Local - Pavimento Superior Lavatorio Total (und)
Laboratorio de Ciéncias 1,00 1,00
Total = 1,00

Reservatério de polietileno de 1500I, inclusive pega 6x16cm para apoio, exclusive flanges e torneira de béia
Local Qtde Total (und)
Cobertura 2,00 2,00
Total = 2,00

Bebedouro industrial em ago inox capacidade 100L, marca de referéncia Masterfrio, mod. Master 100, ou similar de igual ou

superior qualidade, dimensdes de 147x81x40cm

Local - Pavimento Térreo Qtde Total (und)
Area externa - Bebedouro 1,00 1,00
Total = 1,00

Bebedouro de coluna em ago inox, modelo Belliere - marca de referéncia, com capacidade para 40 L
Local - Pavimento Superior Qtde Total (und)
Hall - Bebedouro 1,00 1,00
Total = 1,00

PINTURA

SOBRE PAREDES E FORROS

Emassamento de paredes e forros, com duas deméaos de massa acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 32,54 1,80 1,00 58,57
Sala de aula 01 - Vigas 7,15 0,50 2,00 7,15
Laboratorio de Modelagem + pilares centrais 72,55 1,80 1,00 130,59
Laboratério de Modelagem - Vigas 7,15 0,50 10,00 35,75
Depdsito - Abaixo da escada 9,92 2,70 1,00 26,77
Escada/Circulagédo 23,29 4,74 1,00 110,39
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MANUTENCAO CIVIL Planilha 02
Circulacéo 40,44 1,80 1,00 72,79
Circulagéo - Vigas 46,00 0,50 1,00 23,00
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
LIED 38,35 1,95 1,00 74,78
LIED - Vigas 7,15 0,50 2,00 7,15
Laboratério de Ciéncias + pilares centrais 40,05 1,95 1,00 78,10
Laboratério de Ciéncias - Vigas 7,15 0,50 2,00 7,15
Secretaria CEI 32,57 1,95 1,00 63,51
Secretaria CEl - Vigas 7,15 0,50 2,00 7,15
CEl 32,50 1,95 1,00 63,38
CEl - Vigas 7,15 0,50 2,00 7,15
Hall 6,57 1,95 1,00 12,81
Circulagéo 40,44 1,95 1,00 78,86
Circulagéo - Vigas 46,00 0,50 1,00 23,00
Local - Cobertura C (m) H (m) Quant. Total (m?)
Parede Laterais - Reservatorio 8,77 2,00 4,00 70,16
Parede Frente/Fundos - Reservatoério 3,00 2,00 4,00 24,00
Arremate de empenas laterais 40,00 0,30 2,00 24,00
Oitédo 8,77 2,00 2,00 35,08
Local - Fachadas C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Frontal 3,562 6,14 1,00 21,61
Frontal - Vigas proximo ao guarda corpo das circulages 37,15 0,50 1,00 18,58
Fundos 37,80 6,14 1,00 232,09
Laterais 15,44 7,34 1,00 113,33
Local - Tetos - Pavimento Térreo/Superior Area (m2) Qtde Coef. Total (m?)
Sanitéario 01 54,48 1,00 1,00 54,48
Escada/Circulacao 55,35 1,00 1,00 55,35
Circulacéo 26,85 1,00 1,00 26,85
Sala de aula 01 19,04 1,00 1,00 19,04
Laboratério de Modelagam 7,20 1,00 1,00 7,20
LIED 66,80 1,00 1,00 66,80
Laboratério de Ciéncias 60,93 1,00 1,00 60,93
Hall 27,30 1,00 1,00 27,30
Sanitéario 02 5,48 1,00 1,00 5,48
Sanitario 03 9,44 1,00 1,00 9,44
Circulacéo 6,35 1,00 1,00 6,35
Véos a Descontar C (m) H (m) Descontar Qtde Total (m?)
J1 2,10 1,40 2,00 10,00 9,40
J2 4,20 1,40 2,00 16,00 62,08
J5 4,02 1,40 2,00 4,00 14,51
Total = 1.680,13

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés

demaos
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Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Sala de aula 01 32,54 1,80 1,00 58,57
Sala de aula 01 - Vigas 7,15 0,50 2,00 7,15
Laboratorio de Modelagem + pilares centrais 72,55 1,80 1,00 130,59
Laboratério de Modelagem - Vigas 7,15 0,50 10,00 35,75
Depdsito - Abaixo da escada 9,92 2,70 1,00 26,77
Escada/Circulacédo 23,29 4,74 1,00 110,39
Circulagéo 40,44 1,80 1,00 72,79
Circulag&o - Vigas 46,00 0,50 1,00 23,00

Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Total (m?)
LIED 38,35 1,95 1,00 74,78
LIED - Vigas 7,15 0,50 2,00 7,15
Laboratério de Ciéncias + pilares centrais 40,05 1,95 1,00 78,10
Laboratorio de Ciéncias - Vigas 7,15 0,50 2,00 7,15
Secretaria CEI 32,57 1,95 1,00 63,51
Secretaria CEl - Vigas 7,15 0,50 2,00 7,15
CEl 32,50 1,95 1,00 63,38
CEl - Vigas 7,15 0,50 2,00 7,15
Hall 6,57 1,95 1,00 12,81
Circulacéo 40,44 1,95 1,00 78,86
Circulagéo - Vigas 46,00 0,50 1,00 23,00

Local - Cobertura C (m) H (m) Quant. Total (m?)
Parede Laterais - Reservatorio 8,77 2,00 4,00 70,16
Parede Frente/Fundos - Reservatorio 3,00 2,00 4,00 24,00
Arremate de empenas laterais 40,00 0,30 2,00 24,00
Oitéo 8,77 2,00 2,00 35,08

Local - Fachadas C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Frontal 3,562 6,14 1,00 21,61
Frontal - Vigas préximo ao guarda corpo das circulagées 37,15 0,50 1,00 18,58
Fundos 37,80 6,14 1,00 232,09
Laterais 15,44 7,34 1,00 113,33

Local - Tetos - Pavimento Térreo/Superior Area (m?) Qtde Coef. Total (m?)
Sanitario 01 54,48 1,00 1,00 54,48
Escada/Circulagéo 55,35 1,00 1,00 55,35
Circulacéo 26,85 1,00 1,00 26,85
Sala de aula 01 19,04 1,00 1,00 19,04
Laboratorio de Modelagam 7,20 1,00 1,00 7,20
LIED 66,80 1,00 1,00 66,80
Laboratério de Ciéncias 60,93 1,00 1,00 60,93
Hall 27,30 1,00 1,00 27,30
Sanitéario 02 5,48 1,00 1,00 5,48
Sanitério 03 9,44 1,00 1,00 9,44
Circulacéo 6,35 1,00 1,00 6,35

Véaos a Descontar C (m) H (m) Descontar Qtde Total (m?)
J1 2,10 1,40 2,00 10,00 9,40
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MANUTENCAO CIVIL Planilha 02
J2 4,20 1,40 2,00 16,00 62,08
J5 4,02 1,40 2,00 4,00 14,51
Total = 1.680,13

SOBRE MADEIRA

Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a trés demaos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou

Metalatex

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Coef. Total (m?)
Sanitéario 01 (Porta) 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04
Sala de aula 01 (Porta) 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04
Depdsito - Abaixo a escada (Porta) 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04
Laboratério de Modelagem (Porta) 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04
Laboratério de Modelagem (Porta-02fls) 1,60 2,10 1,00 3,00 10,08

Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Coef. Total (m?)
LIED (Porta) 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04
Laboratério de Ciéncias (Porta) 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04
Secretaria CEl (Porta) 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04
CEIl (Porta) 0,80 2,10 1,00 3,00 5,04
Porta - Sanitario 02 0,60 2,10 1,00 3,00 3,78
Porta - Sanitario 03 0,60 2,10 1,00 3,00 3,78

Total = 57,96
SOBRE METAL

Preparo e limpeza manual de superficie metalica, utilizando lixa e raspadeira

Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Coef. Total (m?)
Sala de aula 01 (PS) 1,00 2,60 1,00 2,00 5,20
Sala de aula 01 (J1) 2,10 1,40 1,00 2,00 5,88
Sala de aula 01 (J2) 4,20 1,40 2,00 2,00 23,52
Sala de aula 01 (J5) 4,02 1,40 1,00 2,00 11,26
Laboratério de Modelagem (PS) 1,00 2,60 1,00 2,00 5,20
Laboratorio de Modelagem (PF) 1,60 2,10 1,00 2,00 6,72
Laboratério de Modelagem (J1) 2,10 1,40 5,00 2,00 29,40
Laboratorio de Modelagem (J2) 4,20 1,40 6,00 2,00 70,56

Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Coef. Total (m?)
LIED (PS) 1,00 2,60 1,00 2,00 5,20
LIED (J1) 2,10 1,40 1,00 2,00 5,88
LIED (J2) 4,20 1,40 2,00 2,00 23,52
LIED (J5) 4,02 1,40 1,00 2,00 11,26
Laboratério de Ciéncias (PS) 1,00 2,60 1,00 2,00 5,20
Laboratorio de Ciéncias (J1) 2,10 1,40 1,00 2,00 5,88
Laboratério de Ciéncias (J2) 4,20 1,40 2,00 2,00 23,52
Laboratorio de Ciéncias (J5) 4,02 1,40 1,00 2,00 11,26
Secretaria CEl (PS) 1,00 2,60 1,00 2,00 5,20
Secretaria CEIl (J1) 2,10 1,40 1,00 2,00 5,88
Secretaria CEl (J2) 4,20 1,40 2,00 2,00 23,52
Secretaria CEI (J5) 4,02 1,40 1,00 2,00 11,26
CEI (PS) 1,00 2,60 1,00 2,00 5,20
CEIl (J1) 2,10 1,40 1,00 2,00 5,88
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MANUTENCAO CIVIL Planilha 02
CEI(J2) 4,20 1,40 2,00 2,00 23,52
CEI(J5) 4,02 1,40 1,00 2,00 11,26
Total = 341,18
Pintura de superficie metalica com uma deméo de primer Epoxi e duas demaos de tinta a base de Epoxi
Local - Pavimento Térreo C (m) H (m) Qtde Coef. Total (m?)
Sala de aula 01 (PS) 1,00 2,60 1,00 2,00 5,20
Sala de aula 01 (J1) 2,10 1,40 1,00 2,00 5,88
Sala de aula 01 (J2) 4,20 1,40 2,00 2,00 23,52
Sala de aula 01 (J5) 4,02 1,40 1,00 2,00 11,26
Laboratério de Modelagem (PS) 1,00 2,60 1,00 2,00 5,20
Laboratério de Modelagem (PF) 1,60 2,10 1,00 2,00 6,72
Laboratorio de Modelagem (J1) 2,10 1,40 5,00 2,00 29,40
Laboratério de Modelagem (J2) 4,20 1,40 6,00 2,00 70,56
Local - Pavimento Superior C (m) H (m) Qtde Coef. Total (m?)
LIED (PS) 1,00 2,60 1,00 2,00 5,20
LIED (J1) 2,10 1,40 1,00 2,00 5,88
LIED (J2) 4,20 1,40 2,00 2,00 23,52
LIED (J5) 4,02 1,40 1,00 2,00 11,26
Laboratorio de Ciéncias (PS) 1,00 2,60 1,00 2,00 5,20
Laboratério de Ciéncias (J1) 2,10 1,40 1,00 2,00 5,88
Laboratorio de Ciéncias (J2) 4,20 1,40 2,00 2,00 23,52
Laboratério de Ciéncias (J5) 4,02 1,40 1,00 2,00 11,26
Secretaria CEI (PS) 1,00 2,60 1,00 2,00 5,20
Secretaria CEI (J1) 2,10 1,40 1,00 2,00 5,88
Secretaria CEl (J2) 4,20 1,40 2,00 2,00 23,52
Secretaria CEIl (J5) 4,02 1,40 1,00 2,00 11,26
CEl (PS) 1,00 2,60 1,00 2,00 5,20
CEI (31) 2,10 1,40 1,00 2,00 5,88
CEI(J2) 4,20 1,40 2,00 2,00 23,52
CEI(J5) 4,02 1,40 1,00 2,00 11,26
Total = 341,18
SOBRE PISOS
Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas
demaos
Local - Sinalizag&o de extintor em piso C (m) H (m) Qtde Total (m?)
Laboratério de Modelagem - Térreo 1,00 1,00 2,00 2,00
Circulacdo - Térreo 1,00 1,00 1,00 1,00
Laboratério de Ciéncias - Superior 1,00 1,00 1,00 1,00
Circulagéo - Superior 1,00 1,00 1,00 1,00
Total = 5,00

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

PAVIMENTACAO

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no trago

1:3

Local - Fundos - Pavimento Térreo

Comp (m)

Qtde (und)

Total (m)

Fundos

37,80

37,80
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MANUTENCAO CIVIL Planilha 02
Lagura 1,45 2,00 2,90
Total = 40,70

Passeio de cimentado camurgcado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de

espessura, inclusive preparo de caixa

Local - Fundos - Pavimento Térreo Comp (m) Larg. (m) Total (m?)
Fundos 37,80 1,45 54,81
Total = 54,81
TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA
Limpeza geral da obra
Local - Tetos - Pavimento Térreo/Superior Area (m2) Qtde Total (m?)
Sanitario 01 54,48 1,00 54,48
Escada/Circulacédo 55,35 1,00 55,35
Circulagéo 26,85 1,00 26,85
Deposito 13,31 1,00 13,31
Sala de aula 01 19,04 1,00 19,04
Laboratorio de Modelagam 7,20 1,00 7,20
LIED 66,80 1,00 66,80
Laboratorio de Ciéncias 60,93 1,00 60,93
Secretaria CEI 61,25 1,00 61,25
CEl 60,94 1,00 60,94
Hall 27,30 1,00 27,30
Sanitario 02 5,48 1,00 5,48
Sanitario 03 9,44 1,00 9,44
Circulacéo 6,35 1,00 6,35
Total = 474,72

DIVERSOS EXTERNOS

Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retratil, em barra maciga e barra chata, c/ porta de fechamento c/ cadeado,
fixada ¢/ chumbadores quimicos e pintura em esmalte sintético, conforme detalhe de projeto

Local C(m) Total (und)
Acesso aos reservatorios 5,30 5,30
Total = 5,30

SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

QUADROS DE GIZ / AVISO

Quadro pincel novo, completo, de laminado melaminico alta presséo, "LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha
Lousas, padrdo F608 Brancoline, esp. Imm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m

Local - Pavimento Térreo Qtde Total (und)

Sala de aula 01 1,00 1,00

Laboratorio de Modelagem 1,00 1,00
Local - Pavimento Superior Qtde Total (m?)

LIED 1,00 1,00

Laboratério de Ciéncias 1,00 1,00

Secretaria CEI 1,00 1,00

CEl 1,00 1,00

Total = 6,00
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MANUTENCAO CIVIL

Planilha 02

DIVERSOS INTERNOS

Guarda corpo de tubo de ago inox, diam. 2" e 1.1/2", H=1.30 m, inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, com

corriméo, conforme detalhe em projeto

Local - Pavimento Térreo C (m) Qtde Total (m)
Circulagéo 2,70 3,00 8,10
Escada/Circulacédo 1,80 1,00 1,80
Local - Pavimento Superior C (m) Qtde Total (m)
Circulagéo 37,16 1,00 37,16
Total = 47,06

Corrimao de tubo de ago inox didmetro 1.1/2", com chumbador tipo parabolt, canoplas de acabamento, conforme detalhe em

projeto
Local - Pavimento Térreo C(m) Qtde Total (M)
Circulagéo 2,90 4,00 11,60
Local - Pavimento Térreo C (m) Qtde Total (m)
Circulagéo 2,50 1,00 2,50
Escada/Circulacao 18,80 1,00 18,80
Total = 32,90
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SERVIGOS DA CIVIL DESTINADOS A ELETRICA Planilha: 03
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E RETIRADAS
Demolicéo de piso cimentado inclusive lastro de concreto
Local C (m) L (m) Total (m?)
Passagem de eletrodutos 5,00 0,30 1,50
Total = 1,50
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACOES
Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
Local C (m) L (m) H (m) Total (m3)
Passagem de eletrodutos 170,00 0,30 0,50 25,50
Total = 25,50
REATERRO E COMPACTACAO
Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com reaproveitamento do material
Local C (m) L (m) H (m) Area (m?) Total (m?3)
Passagem de eletrodutos 170,00 0,30 0,50 25,50
Desc. eletrodutos (trecho 1) 15,00 0,0113 |- 0,1702
Desc. eletrodutos (trecho 2 a trecho 9) 155,00 0,0057 |- 0,8795
Total = 24,45
TRANSPORTES

indice de preco para remoc&o de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B),

incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

Local Area (m?) H (m) Emp. Total (m?3)
Demolicdo de piso cimentado 1,50 0,05 1,30 0,10
Total = 0,10
PISOS INTERNOS E EXTERNOS
LASTRO DE CONTRAPISO
Lastro regularizado de concreto néo estrutural, espessura de 8 cm
Local C (m) L (m) Total (m?)
Area externa 5,00 0,30 1,50
Total = 1,50
ACABAMENTOS
Piso de cimentado camurgado executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, esp. 3.0cm
Local C (m) L (m) Total (m?)
Area externa 5,00 0,30 1,50
Total = 1,50
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SUBESTACAO EXTERNA TRIFASICA DE 225KVA E ALIMENTADORES Planilha: 04
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E RETIRADAS
Demolicédo de subestacgao, incluindo retirada de transformador de poténcia e postes de concreto 11/300
Local Qtde (und) Total (und)
Subestagao existente 1,00 1,00
Total = 1,00

INFRAESTRUTURA PARA INSTALACOES ELETRICAS

ABRIGO P/ MEDICAO

Portédo de abrir de ferro galvanizado, duas folhas, em tubo de ferro 1.1/2", tela de arame malha 1/2" ¢/ cantoneira 1/2"x1/2"x1/8",

pintura epoxi, gonzo e trinco com porta cadeado e cadeado, inclusive chumbamento, dim.: 2,38x2,30m

Local C (m) H (m) Total (m?)
Subestacao 2,38 2,30 5,47
Total = 5,47

CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento interno em

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Local Qtde (und) Total (und)
Sistema de aterramento da subestagéo 4,00 4,00
Total = 4,00

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 50x50x50cm, com revestimento interno em

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita5cm

Local Qtde (und) Total (und)
Area externa - trecho subestacéo -> QDG 6,00 6,00
Total = 6,00

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 70x70x50cm, com revestimento interno em

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Local Qtde (und) Total (und)
Area externa - proximo a mureta do QGBT existente 1,00 1,00
Total = 1,00

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, dimensdes de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno

em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Local Qtde (und) Total (und)
Area externa - proximo a subestac&o 1,00 1,00
Total = 1,00
ELETRODUTOS E ABRACADEIRAS
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 3" (85mm), inclusive conexdes
Local C (m) Total (m)
Area externa (CP.09 -> QDG) 5,00 5,00
Total = 5,00
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou equivalente
Local C (m) Total (m)
Area externa (CP.01 -> CP.02) 29,00 29,00
Area externa (CP.02 -> CP.03) 3,00 3,00
Area externa (CP.02 -> CP.04) 23,00 23,00
Area externa (CP.04 -> CP.05) 23,00 23,00
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SUBESTACAO EXTERNA TRIFASICA DE 225KVA E ALIMENTADORES Planilha: 04
Area externa (CP.05 -> CP.06) 27,00 27,00
Area externa (CP.06 -> CP.07) 26,00 26,00
Area externa (CP.07 -> CP.08) 26,00 26,00
Area externa (CP.08 -> CP.09) 26,00 26,00
Total = 183,00
Abracadeira para eletroduto de 3", inclusive bucha e parafuso
Local Qtde (und) Total (und)
Fixacéo de eletrodutos 2,00 2,00
Total = 2,00
INSTALACOES ELETRICAS
SUBESTAGAO
Subestagdo trifasica ext. 225 kVA, incl. mureta, quadros de medigao e transformador de corrente
Local Qtde (und) Total (und)
Area externa - proximo ao padrdo de entrada de energia existente 1,00 1,00
Total = 1,00

QUADROS DE DISTRIBUIGAO

Quadro de fabricagéo especial 1200x800x400mm em chapa de ago de 1,2mm (18 MSG), IP-66, corrente maxima 718A,

barramento trifasico, barras de neutro e terra, com porta, espelho, e trinco chave yale

Local Qtde (und) Total (und)
Subestacao 1,00 1,00
Total = 1,00
FIOS E CABOS
Cabo de cobre termopléastico, com isolamento para 1000V, se¢cdo de 50 mm2
Local T (m) Total (m)
QGBT
- QD-EXIST. (T) 22,00 22,00
Total = 22,00
Cabo de cobre termopléastico, com isolamento para 1000V, segéo de 95.0 mm2
Local F (m) N (m) Total (m)
QGBT
- QD-EXIST. (3F-N) 66,00 22,00 88,00
Total = 88,00
Cabo de cobre termopléastico, com isolamento para 1000V, se¢éo de 120.0 mm2
Local F (m) N (m) Total (m)
QGBT
- QDG (3F-N) 540,00 180,00 720,00
Total = 720,00
TERMINAIS E ABRACADEIRAS
Terminal olhal 50,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 1,00 1,00
Total = 1,00
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ADEQUAGAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA
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SUBESTACAO EXTERNA TRIFASICA DE 225KVA E ALIMENTADORES Planilha: 04
Terminal olhal 95,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 4,00 4,00
Total = 4,00
Terminal olhal 120,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 4,00 4,00
Total = 4,00

Abracadeira de nylon para prender cabos, diam. max. de amarragdo 150 mm, marcas de referéncia HELLERMANN, FRONTEC,

SCHNEIDER ELETRIC

Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 50,00 50,00
Total = 50,00
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INSTALACOES ELETRICAS - BLOCO CURSOS TECNICOS Planilha: 05
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E RETIRADAS
Retirada de pontos elétricos (luminarias, interruptores e tomadas)
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratorio de logistica 12,00 12,00
Laboratério de modelagem 36,00 36,00
Laboratorio de informatica 26,00 26,00
Laboratério de ciéncias 12,00 12,00
Secreteria CEIl 12,00 12,00
Sala de aula CEl 16,00 16,00
Circulag&o pav. térreo 10,00 10,00
Circulagé&o pav. superior 8,00 8,00
Sanitario pav. térreo 2,00 2,00
Sanitario pav. superior 2,00 2,00
Total = 136,00
Retirada de quadro de distribuigéo inclusive disjuntores, para até 12 disjuntores
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de modelagem 1,00 1,00
Total = 1,00
Retirada de quadro de distribuigao, inclusive disjuntores, para até 24 disjuntores
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de informatica 1,00 1,00
Total = 1,00

INFRAESTRUTURA PARA INSTALAGOES ELETRICAS

CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento interno em

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita5cm

Local Qtde (und) Total (und)
Sistema de aterramento do QDG 4,00 4,00
Total = 4,00
ELETRODUTOS E ABRACADEIRAS
Eletroduto de PVC rigido roscével, diam. 3/4" (25mm), inclusive conexdes
Local C (m) Total (m)
Laboratdrio de logistica 34,00 34,00
Laboratério de modelagem 111,00 111,00
Laboratorio de informatica 66,00 66,00
Laboratoério de ciéncias 57,00 57,00
Secreteria CEIl 34,00 34,00
Sala de aula CEl 13,00 13,00
Circulagdo pav. térreo 21,00 21,00
Circulagdo pav. superior 21,00 21,00
Abrigo da caixa d'agua 16,00 16,00
Sanitério pav. térreo 5,00 5,00
Sanitario pav. superior 8,00 8,00
Total = 386,00
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INSTALACOES ELETRICAS - BLOCO CURSOS TECNICOS Planilha: 05
Eletroduto de PVC rigido roscéavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes
Local C (m) Total (m)
Area externa 12,00 12,00
Total = 12,00
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1 1/2" (50mm), inclusive conexdes
Local C (m) Total (m)
Circulagdo pav. térreo 1,00 1,00
Circulag&o pav. superior 6,00 6,00
Total = 7,00
Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 2" (60mm), inclusive conexdes
Local C (m) Total (m)
Area externa 9,00 9,00
Total = 9,00
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente
Local C (m) Total (m)
Area externa 65,00 65,00
Total = 65,00
Abragadeira para eletroduto de 3/4", inclusive bucha e parafuso
Local Qtde (und) Total (und)
Fixag&o de eletrodutos 386,00 386,00
Total = 386,00
Abracadeira para eletroduto de 1 1/2", inclusive bucha e parafuso
Local Qtde (und) Total (und)
Fixacéo de eletrodutos 6,00 6,00
Total = 6,00
Abracadeira para eletroduto de 2", inclusive bucha e parafuso
Local Qtde (und) Total (und)
Fixac&o de eletrodutos 3,00 3,00
Total = 3,00
PERFILADOS E ELETROCALHAS
Perfilado perfurado em chapa de aco, dimens6es 38 mm x 38 mm inclusive suportes para fixacdo. MOPA, CEMAR, ANDALUZ
Local C (m) Total (m)
Laboratério de logistica 9,00 9,00
Laboratorio de modelagem 26,00 26,00
Laboratoério de informética 9,00 9,00
Laboratério de ciéncias 9,00 9,00
Secreteria CEI 37,00 37,00
Sala de aula CEI 37,00 37,00
Total = 127,00

47 de 61



MEMORIA DE CALCULO
Profissionais Téc.° Daniel Mesquiati Custddio - CREA ES-020471/TD Doty Rl S o SO
S Responséaveis: |Eng.° Bernardo Loureiro C. M. Costa - CREA ES-024877/D
ADEQUAGAO DAS INST. CIVIS E ELETRICAS DO BLOCO DE CURSO TEC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA Data: 19/07/2017
INSTALACOES ELETRICAS - BLOCO CURSOS TECNICOS Planilha: 05
Eletrocalha metdlica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em chapa de ferro galv esp de 1,11 mm (chapa 18), dimensdes
100 x 100 mm, c/ tampa parafusada, inclusive jun¢des e suportes para fixagdo. MOPA, CEMAR, ANDALUZ
Local C (m) Total (m)
Circulagdo pav. térreo 51,00 51,00
Circulagé&o pav. superior 36,00 36,00
Total = 87,00
Curva horizontal 90° para eletrocalha metalica, 100x100mm, galvanizada, ref. MEGA MG 2510
Local Qtde (und) Total (und)
Circulag&o pav. térreo 1,00 1,00
Total = 1,00
Saida horizontal para eletroduto de 3/4"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de logistica 7,00 7,00
Laboratério de modelagem 19,00 19,00
Laboratério de informética 6,00 6,00
Laboratdrio de ciéncias 8,00 8,00
Secreteria CEIl 5,00 5,00
Sala de aula CEI 2,00 2,00
Circulagdo pav. térreo 27,00 27,00
Circulag&o pav. superior 22,00 22,00
Total = 96,00
Base em chapa de aco com quatro furos para fixacéo de perfilado, ref. MEGA MG 2194 ou equivalente
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratdrio de logistica 2,00 2,00
Laboratério de modelagem 2,00 2,00
Laboratorio de informética 2,00 2,00
Laboratdrio de ciéncias 2,00 2,00
Secreteria CEIl 10,00 10,00
Sala de aula CEl 10,00 10,00
Total = 28,00
CONDULETES E CAIXAS DE EMBUTIR
Caixa de ligacéo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato E, inclusive tampa, diametro 3/4"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratdrio de logistica 1,00 1,00
Laboratério de modelagem 5,00 5,00
Laboratorio de informatica 2,00 2,00
Laboratoério de ciéncias 3,00 3,00
Secreteria CEIl 3,00 3,00
Sala de aula CEl 1,00 1,00
Circulagdo pav. térreo 6,00 6,00
Circulagdo pav. superior 6,00 6,00
Total = 27,00
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Caixa de ligagcéo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato C, inclusive tampa, didametro 3/4"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de modelagem 16,00 16,00
Laboratério de informatica 17,00 17,00
Laboratério de ciéncias 8,00 8,00
Secreteria CEI 7,00 7,00
Total = 48,00
Caixa de ligagdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato LR, inclusive tampa, didametro 3/4"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de modelagem 2,00 2,00
Laboratério de informatica 3,00 3,00
Laboratério de ciéncias 1,00 1,00
Secreteria CEI 2,00 2,00
Circulag&o pav. térreo 2,00 2,00
Abrigo da caixa d'agua 1,00 1,00
Total = 11,00
Caixa de ligagdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato LL, inclusive tampa, didametro 3/4"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de logistica 1,00 1,00
Laboratério de modelagem 1,00 1,00
Laboratdrio de ciéncias 1,00 1,00
Secreteria CEI 1,00 1,00
Sala de aula CEl 1,00 1,00
Total = 5,00
Caixa de ligagao de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato T, inclusive tampa, diametro 3/4"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de logistica 8,00 8,00
Laboratorio de modelagem 25,00 25,00
Laboratério de informatica 2,00 2,00
Laboratdrio de ciéncias 3,00 3,00
Circulagdo pav. superior 3,00 3,00
Abrigo da caixa d'agua 2,00 2,00
Sanitario pav. térreo 1,00 1,00
Sanitario pav. superior 2,00 2,00
Total = 46,00
Caixa de ligagdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato X, inclusive tampa, diametro 3/4"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de informatica 5,00 5,00
Laboratdrio de ciéncias 4,00 4,00
Circulagdo pav. térreo 1,00 1,00
Circulagdo pav. superior 1,00 1,00
Total = 11,00
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Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x2"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratorio de logistica 2,00 2,00
Laboratério de informatica 2,00 2,00
Laboratério de ciéncias 2,00 2,00
Secreteria CEI 2,00 2,00
Sala de aula CEl 2,00 2,00
Circulagdo pav. térreo 4,00 4,00
Circulag&o pav. superior 2,00 2,00
Abrigo da caixa d'agua 2,00 2,00
Sanitéario pav. térreo 2,00 2,00
Sanitario pav. superior 4,00 4,00
Total = 24,00

Caixa de embutir marca de referéncia Tigreflex, 4x4"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de modelagem 2,00 2,00
Total = 2,00

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADROS DE DISTRIBUIGAO

Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em
chapa de ago 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG [I-34DIN-CEMAR ou equiv.

Local Qtde (und) Total (und)
Circulagdo pav. térreo 2,00 2,00
Total = 2,00

Quadro de fabricagdo especial 800x600x200mm em chapa de a¢o de 1,2mm (18 MSG), IP-66, corrente maxima 292A, barramento

trifasico, barras de neutro e terra, com porta, espelho, e trinco chave yale

Local Qtde (und) Total (und)
Circulagdo pav. térreo 1,00 1,00
Total = 1,00
DISJUNTORES

Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Local Qtde (und) Total (und)
QDLF 21,00 21,00
Total = 21,00

Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local Qtde (und) Total (und)
QDAC 8,00 8,00
Total = 8,00

Mini-Disjuntor tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local Qtde (und) Total (und)
QDLF 1,00 1,00
Total = 1,00
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Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente
Local Qtde (und) Total (und)
QDAC 1,00 1,00
Total = 1,00
Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA
Local Qtde (und) Total (und)
QDLF 1,00 1,00
Total = 1,00
Dispositivo de protegdo contra surto (DPS) monopolar tipo Il, tensdo nominal 175VCA, corrente de surto maxima 20KA, marcas
CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR
Local Qtde (und) Total (und)
QDLF 4,00 4,00
QDAC 4,00 4,00
Total = 8,00
FIOS E CABOS
Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do de 2.5 mm?2
Local F (m) N (m) T (m) R (m) Total (m)
QDLF
- Circuito 1 - lluminagé&o circulacéo e sanitarios 51,30 128,60 128,60 261,40 569,90
- Circuito 2 - lluminagao laboratérios de logistica e modelagem 20,10 186,70 186,70 257,00 650,50
- Circuito 3 - lluminagé&o laboratérios de informética e ciéncias 26,10 100,00 100,00 95,20 321,30
- Circuito 4 - lluminagéo secretaria CEl e sala de aula CEl 42,40 100,30 100,30 82,50 325,50
- Circuito 5 - Tomadas laboratérios de logistica e modelagem 35,00 35,00 35,00 - 105,00
- Circuito 6 - Tomadas laboratério de modelagem 33,70 33,70 33,70 - 101,10
- Circuito 7 - Tomadas laboratério de modelagem 38,60 38,60 38,60 - 115,80
- Circuito 8 - Tomadas laboratério de modelagem 43,30 43,30 43,30 - 129,90
- Circuito 9 - Tomadas laboratério de modelagem 49,30 49,30 49,30 - 147,90
- Circuito 10 - Tomadas laboratério de modelagem 55,80 55,80 55,80 - 167,40
- Circuito 11 - Tomadas laboratério de modelagem 60,70 60,70 60,70 - 182,10
- Circuito 12 - Tomadas laboratério de informatica 33,00 33,00 33,00 - 99,00
- Circuito 13 - Tomadas laboratério de informatica 25,20 25,20 25,20 - 75,60
- Circuito 14 - Tomadas laboratério de informatica 32,90 32,90 32,90 - 98,70
- Circuito 15 - Tomadas laboratério de informatica 40,40 40,40 40,40 - 121,20
- Circuito 16 - Tomadas laboratério de ciéncias e sala de aula CEIl 57,10 57,10 57,10 - 171,30
- Circuito 17 - Tomadas laboratério de ciéncias 49,70 49,70 49,70 - 149,10
- Circuito 18 - Tomadas secretaria CEI 48,10 48,10 48,10 - 144,30
- Circuito 19 - Tomadas secretaria CEI 43,10 43,10 43,10 - 129,30
- Circuito 20 - lluminagdo de emergéncia 86,10 86,10 86,10 - 258,30
- Circuito 21 - Tomadas bebedouros 98,30 32,80 32,80 - 163,90
- Circuito 22 - lluminagdo e tomada abrigo da caixa d'agua 29,20 35,00 35,00 9,90 109,10
Total = 4.336,20
Fio ou cabo de cobre termopléastico, com isolamento para 750V, se¢édo de 6.0 mm2
Local T (M) Total (m)
Conexds DPS's QDLF 1,00 1,00
Conexds DPS's QDAC 1,00 1,00
Total = 2,00
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Fio ou cabo de cobre termopléastico, com isolamento para 750V, se¢ao de 16.0 mm2
Local T (M) Total (m)
QDG
- QDLF (T) 15,70 15,70
- Conexds DPS's 1,00 1,00
Total = 16,70
Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 750V, se¢éo de 25.0 mm2
Local T (M) Total (m)
QDG
- QDAC (T) 7,70 7,70
Total = 7,70
Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 750V, se¢éo de 35.0 mm2
Local F (m) N (m) Total (m)
QDG
- QDLF (3F-N) 47,20 15,70 62,90
Total = 62,90
Cabo de cobre termopléstico, com isolamento para 750V, se¢éo de 50.0 mm2
Local F (m) N (m) T (m) Total (m)
QDG
- QDAC (3F-N) 23,10 7,70 - 30,80
- BEP - - 1,00 1,00
Total = 31,80
Fio ou cabo de cobre termopléastico, com isolamento para 1000V, se¢do de 6.0 mm2
Local F (m) T (M) Total (m)
QDAC
- AC1 - Ar condicionado laboratério de logistica 86,50 28,80 115,30
- AC2 - Ar condicionado laboratério de modelagem 91,10 30,40 121,50
- AC3 - Ar condicionado laboratério de modelagem 118,80 39,60 158,40
- AC4 - Ar condicionado laboratério de modelagem 161,70 53,90 215,60
- ACS5 - Ar condicionado laboratério de informatica 87,10 29,00 116,10
- AC6 - Ar condicionado laboratério de ciéncias 118,10 39,40 157,50
- AC7 - Ar condicionado secretaria CEI 161,00 53,70 214,70
- ACS8 - Ar condicionado sala de aula CEl 165,70 55,20 220,90
Total = 1.320,00
Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente
Local Qtde (und) Total (und)
Emendas de condutores 10,00 10,00
Total = 10,00
TERMINAIS E ABRACADEIRAS
Terminal agulha 2,5 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QDLF 24,00 24,00
Total = 24,00
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Terminal agulha 6,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QDLF 7,00 7,00
QDAC 32,00 32,00
Total = 39,00
Terminal agulha 16,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QDG 5,00 5,00
Total = 5,00
Terminal agulha 35,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QDG 3,00 3,00
QDLF 3,00 3,00
Total = 6,00
Terminal agulha 50,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QDG 3,00 3,00
QDAC 3,00 3,00
Total = 6,00
Terminal olhal 2,5 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QDLF 44,00 44,00
Total = 44,00
Terminal olhal 6,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QDLF 3,00 3,00
QDAC 10,00 10,00
Total = 13,00
Terminal olhal 16,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QDG 2,00 2,00
QDLF 1,00 1,00
Total = 3,00
Terminal olhal 25,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QDG 1,00 1,00
QDAC 1,00 1,00
Total = 2,00
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Terminal olhal 35,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QDG 1,00 1,00
QDLF 1,00 1,00
Total = 2,00

Terminal olhal 50,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QDG 2,00 2,00
QDAC 1,00 1,00
Total = 3,00

Terminal olhal 95,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QDG 4,00 4,00
Total = 4,00

Abracadeira de nylon para prender cabos, didm. max. de amarragdo 100 mm, marcas de referéncia HELLERMANN, FRONTEC,

SCHNEIDER ELETRIC

Local Qtde (und) Total (und)
QDG 50,00 50,00
QDLF 50,00 50,00
QDAC 50,00 50,00
Total = 150,00
ATERRAMENTO
Caixa de equalizacdo de potenciais para uso interno e externo com cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em
polipropileno, ref. TEL-902, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
Local Qtde (und) Total (und)
Parede lateral, abaixo do QDG 1,00 1,00
Total = 1,00
Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m
Local Qtde (und) Total (und)
Sistema de aterramento do QDG 4,00 4,00
Total = 4,00
Cabo de cobre na 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referéncia Termotécnica ou equivalente
Local Qtde (und) Total (und)
Sistema de aterramento do QDG 22,00 22,00
Total = 22,00
Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
Conxdes cabos de cobre nu e hastes de terra 4,00 4,00
Total = 4,00
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APARELHOS ELETRICOS
LUMINARIAS
Luminéria p/ 2 lampadas LED tubulares 9W 600mm (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de cor >6500K
Local Qtde (und) Total (und)
Abrigo da caixa d'agua 2,00 2,00
Sanitario pav. superior 2,00 2,00
Total = 4,00
Luminaria p/ 2 lampadas LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS, OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de cor
>6500K
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de logistica 12,00 12,00
Laboratério de modelagem 36,00 36,00
Laboratorio de informatica 13,00 13,00
Laboratério de ciéncias 12,00 12,00
Secreteria CEIl 12,00 12,00
Sala de aula CEI 12,00 12,00
Circulag&o pav. térreo 13,00 13,00
Circulagé&o pav. superior 10,00 10,00
Sanitario pav. térreo 1,00 1,00
Total = 121,00
Luminaria p/ iluminagao de emergéncia 30 LEDs, autonomia de 6h, marca de referéncia EMPALUX ou equivalente
Local Qtde (und) Total (und)
Circulagdo pav. térreo 5,00 5,00
Circulag&o pav. superior 5,00 5,00
Total = 10,00
INTERRUPTORES E TOMADAS
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
Local Qtde (und) Total (und)
Abrigo da caixa d'agua 1,00 1,00
Sanitario pav. térreo 1,00 1,00
Sanitario pav. superior 2,00 2,00
Total = 4,00
Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de logistica 1,00 1,00
Laboratorio de informatica 1,00 1,00
Laboratoério de ciéncias 1,00 1,00
Secreteria CEIl 1,00 1,00
Sala de aula CEl 1,00 1,00
Total = 5,00
Interruptor de trés teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2"
Local Qtde (und) Total (und)
Circulagdo pav. térreo 1,00 1,00
Circulagdo pav. superior 1,00 1,00
Total = 2,00
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Interruptor de seis teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x4"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de modelagem 1,00 1,00
Total = 1,00
Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2"
Local Qtde (und) Total (und)
Circulag&o pav. térreo 1,00 1,00
Total = 1,00
Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de logistica 2,00 2,00
Laboratério de modelagem 2,00 2,00
Laboratério de informética 23,00 23,00
Laboratdrio de ciéncias 12,00 12,00
Secreteria CEIl 13,00 13,00
Sala de aula CEl 2,00 2,00
Abrigo da caixa d'agua 1,00 1,00
Total = 55,00
Tomada padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de modelagem 23,00 23,00
Circulagdo pav. térreo 1,00 1,00
Circulag&o pav. superior 1,00 1,00
Total = 25,00
Espelho para caixa estampada 4 x 2"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de logistica 1,00 1,00
Laboratério de informatica 1,00 1,00
Laboratoério de ciéncias 1,00 1,00
Secreteria CEIl 1,00 1,00
Sala de aula CEl 1,00 1,00
Circulagdo pav. térreo 2,00 2,00
Circulagdo pav. superior 1,00 1,00
Abrigo da caixa d'agua 1,00 1,00
Sanitario pav. térreo 1,00 1,00
Sanitario pav. superior 2,00 2,00
Total = 12,00
Espelho para caixa estampada 4 x 4"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de modelagem 1,00 1,00
Total = 1,00
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SISTEMA DE CLIMATIZACAO
INSTALACAO DO SISTEMA DE CLIMATIZACAO
Retirada de aparelho de ar condicionado tipo split piso-teto de 60.000 BTU's / 220V para reaproveitamento
Local Qtde (und) Total (und)
Bloco cursos técnicos 8,00 8,00
Total = 8,00

Instalacdo de ar condicionado tipo split piso-teto de 60.000 BTU's / 220V, exclusive fornecimento do equipamento

Local Qtde (und) Total (und)
Bloco cursos técnicos 8,00 8,00
Total = 8,00

Linha frigorigena completa, ¢/ tubos de cobre de 3/8" e 7/8", incl. conexdes e acessoérios, isolamento c/ espuma elastomérica

flexivel
Local C (m) Total (m)
Bloco cursos técnicos 60,00 60,00
Total = 60,00
Gas refrigerante R410
Local Qtde (kg) Total (kg)
Recarga unidades condensadoras 4,00 4,00
Total = 4,00
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INFRAESTRUTURA PARA INSTALACOES ELETRICAS
ELETRODUTOS E ABRACADEIRAS
Eletroduto de PVC rigido roscéavel, diam. 1" (32mm), inclusive conexdes
Local C (m) Total (m)
Laboratorio de logistica 7,00 7,00
Laboratério de modelagem 7,00 7,00
Laboratorio de informatica 36,00 36,00
Laboratério de ciéncias 7,00 7,00
Secreteria CEIl 24,00 24,00
Sala de aula CEl 7,00 7,00
Total = 88,00
Abracadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso
Local Qtde (und) Total (und)
Fixagao de eletrodutos 88,00 88,00
Total = 88,00

PERFILADOS E ELETROCALHAS

Perfilado perfurado em chapa de ago, dimens@es 38 mm x 38 mm inclusive suportes para fixacdo. MOPA, CEMAR, ANDALUZ

Local C (m) Total (m)
Laboratorio de informatica 9,00 9,00
Laboratério de ciéncias 9,00 9,00
Secreteria CEIl 9,00 9,00
Total = 27,00
Saida horizontal para eletroduto de 1"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de informatica 3,00 3,00
Laboratdrio de ciéncias 1,00 1,00
Secreteria CEl 4,00 4,00
Total = 8,00
Base em chapa de agco com quatro furos para fixagcdo de perfilado, ref. MEGA MG 2194 ou equivalente
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratorio de informatica 2,00 2,00
Laboratério de ciéncias 2,00 2,00
Secreteria CEIl 2,00 2,00
Total = 6,00
CONDULETES E CAIXAS METALICAS
Caixa de ligagao de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato E, inclusive tampa, diametro 1"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratdrio de logistica 1,00 1,00
Laboratério de modelagem 1,00 1,00
Laboratério de informatica 4,00 4,00
Laboratério de ciéncias 1,00 1,00
Secreteria CEIl 3,00 3,00
Sala de aula CEl 1,00 1,00
Total = 11,00
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Caixa de ligagéo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato C, inclusive tampa, didametro 1"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratorio de logistica 1,00 1,00
Laboratério de modelagem 1,00 1,00
Laboratério de informatica 15,00 15,00
Total = 17,00
Caixa de ligagao de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato LR, inclusive tampa, diametro 1"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de logistica 1,00 1,00
Laboratério de modelagem 1,00 1,00
Laboratério de ciéncias 1,00 1,00
Secreteria CEIl 1,00 1,00
Sala de aula CEI 1,00 1,00
Total = 5,00
Caixa de ligagdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato LL, inclusive tampa, didametro 1"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratorio de informatica 2,00 2,00
Secreteria CEIl 2,00 2,00
Total = 4,00
Caixa de ligagdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato T, inclusive tampa, didametro 1"
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratorio de informatica 1,00 1,00
Total = 1,00
TELEFONIA E REDE LOGICA
INSTALACAO DE REDE LOGICA
Retirada e recolocacédo de mini rack de parede padrédo 19" - 8U x 470mm
Local Qtde (und) Total (und)
Sala de aula CEl -> Laboratério de informética 1,00 1,00
Total = 1,00
Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixagdo em Rack 19"
Local Qtde (und) Total (und)
Rack laboratério de informatica 1,00 1,00
Total = 1,00
Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixagdo em Rack 19"
Local Qtde (und) Total (und)
Rack laboratério de informatica 1,00 1,00
Total = 1,00
Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fémea CAT. 5
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratdrio de logistica 2,00 2,00
Laboratério de modelagem 2,00 2,00
Laboratorio de informética 21,00 21,00
Laboratdrio de ciéncias 2,00 2,00
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Secreteria CEl 6,00 6,00
Sala de aula CEI 2,00 2,00
Total = 35,00
Cabo par trangado UTP CAT.5e, marcas de referéncia FURUKAWA, FICAP, PRYSMIAN
Local C (m) Total (m)
Laboratorio de informética
-PT.01 5,20 5,20
-PT.02 3,70 3,70
-PT.03 2,20 2,20
-PT.04 3,50 3,50
-PT.05 4,80 4,80
-PT.06 6,20 6,20
- PT.07 7,80 7,80
-PT.08 9,10 9,10
-PT.09 10,50 10,50
-PT.10 16,30 16,30
-PT.11 17,60 17,60
-PT.12 18,90 18,90
-PT.13 20,20 20,20
-PT.14 21,60 21,60
-PT.15 22,90 22,90
-PT.16 23,50 23,50
-PT.17 24,90 24,90
-PT.18 26,20 26,20
-PT.19 27,80 27,80
-PT.20 29,20 29,20
-PT.21 30,50 30,50
Laboratério de ciéncias
-PT.22 15,50 15,50
-PT.23 19,40 19,40
Secretaria CEI
-PT.24 27,30 27,30
-PT.25 31,10 31,10
-PT.26 28,20 28,20
-PT.27 33,00 33,00
-PT.28 37,00 37,00
-PT.29 40,50 40,50
Sala de aula CEl
-PT.30 34,70 34,70
-PT.31 38,60 38,60
Laboratorio de logistica
-PT.32 5,90 5,90
-PT.33 9,90 9,90
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Laboratério de modelagem
-PT.34 19,40 19,40
-PT.35 22,90 22,90
Total = 696,00
Patch Cord Multilan Extra Flexivel CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m
Local Qtde (und) Total (und)
Laboratério de logistica 2,00 2,00
Laboratério de modelagem 2,00 2,00
Laboratério de informatica 21,00 21,00
Laboratdrio de ciéncias 2,00 2,00
Secreteria CEI 6,00 6,00
Sala de aula CEl 2,00 2,00
Conexdes internas do rack do laboratério de informatica 35,00 35,00
Total = 70,00
Velcro Rolo 20mm - Preto
Local C (m) Total (m)
Rack laboratério de informéatica 2,00 2,00
Total = 2,00
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