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Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMETO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMENTAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALENCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 27,64% CONFORME DECRETO ESTADUAL N.°
2989-R;

A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI), REFERENTE AOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO ESTÁ
FIXADA EM 19,6%, CONFORME PROCEDIMENTO ADOTADO PELO IOPES;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 134,87% PARA HORISTAS E 51,67% PARA
MENSALISTAS;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA:

- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS.

11 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

12 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

13 O SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL SERÁ REMUNERADO/MEDIDO DE ACORDO COM O AVANÇO FINANCEIRO DA
OBRA, NÃO SENDO MEDIDO UNIDADE MÊS PARA PROFISSIONAIS, CONFORME ACÓRDÃO 2.622/2013.

14 RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA:
- ENGENHEIRO CIVIL ALAN PARPAIOLA FERRAÇO - CREA-ES 30868/D
- ENGENHEIRO ELETRICISTA BERNARDO L. C. M. COSTA - CREA-ES 024877/D
- TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES JOSIANE FERREIRA MUNIZ - CREA-ES 015982/TD
- TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA DANIEL MESQUIATI CUSTÓDIO - CREA-ES 020471/TD

15 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS:
- ENGENHEIRO CIVIL ALAN PARPAIOLA FERRAÇO - CREA-ES 30868/D
- ENGENHEIRO ELETRICISTA BERNARDO L. C. M. COSTA - CREA-ES 024877/D

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Planilha Orçamentária (Todas Planilhas)

26/07/2017 - Página: 2/19

Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Março/2017Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
 AVBRASIL, S/N, LACÊ, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0101 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
010101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

(LABOR)
m2 2 202,67 405,34

010102 Barracão para escritório com sanitário área 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf.
projeto (2 utilizações) (LABOR - cód.: 020801)

m2 14,5 449,67 6.520,22

010103 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto
(2 utilizações) (LABOR - cód.: 020802)

m2 10,9 320,26 3.490,83

010104 Barracão para depósito de cimento área de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf.
projeto (2 utilizações) (LABOR - cód.: 020803)

m2 10,9 279,89 3.050,80

010105 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo
escavação e aterro com areia (LABOR - cód.: 140903)

m 50 44,89 2.244,50

010106 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm
(2") (LABOR - cód.: 141902)

m 25 18,44 461,00

010107 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâmetro 25mm (3/4") (LABOR
- cód.: 141402)

m 50 7,36 368,00

010108 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V,
seção de 10.0 mm2 (LABOR - cód.: 151405)

m 250 10,18 2.545,00

010109 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de
luz e cx. de inspeção (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2
utilização) (LABOR - cód.: 020804)

m2 24,2 294,72 7.132,22

010110 Unidade de sanitário e vestiário para até 20 func. área 18.15m2,
paredes de chapa compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso
cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de
inspeção, conf. projeto (2 utilizações) (LABOR - cód.: 020805)

und 1 8.938,01 8.938,01

010111 Reservatório de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira
de 7x12cm e 5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizações)
(LABOR - cód.: 020811)

und 1 1.152,18 1.152,18

010112 Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl.
montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura
esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x) (TCPO - cód.: 020350)

m 45 127,67 5.745,15

0102 EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL
010201 Equipe de administração local incluindo engenheiro pleno, mestre de

obras, almoxarife e vigilância, por 18 meses (LABOR)
und 1 86.914,93 86.914,93

Total do Item 01: 128.968,18

Total da Planilha 1: 128.968,18
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Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - MANUTENÇÃO CIVIL
 LACÊ, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto (LABOR -

cód.: 010201)
m2 659,51 19,78 13.045,11

010102 Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de
concreto (LABOR - cód.: 010203)

m2 70,72 21,30 1.506,34

010103 Demolição de revestimento com azulejos (LABOR - cód.: 010206) m2 38,12 38,04 1.450,08
010104 Retirada de revestimento antigo em reboco (LABOR - cód.: 010208) m2 38,12 7,61 290,09
010105 Demolição de alvenaria (LABOR - cód.: 010209) m3 26,83 45,64 1.224,52
010106 Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor

pneumático (LABOR - cód.: 010211)
m3 44,83 653,78 29.308,96

010107 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes (LABOR
- cód.: 010214)

m2 6,36 12,17 77,40

010108 Retirada de esquadrias metálicas (LABOR - cód.: 010215) m2 197,38 7,61 1.502,06
010109 Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto

(LABOR - cód.: 010222)
m2 1,76 16,86 29,67

010110 Retirada de aparelhos sanitários (LABOR - cód.: 010223) und 7 15,81 110,67
010111 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões (LABOR -

cód.: 010224)
m2 52,92 13,39 708,60

010112 Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de
ligação (LABOR - cód.: 010227)

und 2 31,63 63,26

010113 Retirada de rodapé em argamassa de cimento e areia (LABOR -
cód.: 010244)

m 108,3 10,96 1.186,97

010114 Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras
(LABOR - cód.: 010255)

m2 46,04 18,30 842,53

010115 Remoção de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira
(LABOR - cód.: 010256)

m2 213,99 5,83 1.247,56

010116 Retirada de rodapé de madeira ou cerâmica (LABOR - cód.:
010259)

m 201,92 1,77 357,40

010117 Remoção de cobertura em telha metálica, exclusive estrutura
(LABOR - cód.: 010280)

m2 269,61 6,64 1.790,21

010118 Retirada de torneiras e registros (LABOR - cód.: 010323) und 7 8,40 58,80
010119 Retirada de estrutura em madeira do telhado (LABOR - cód.:

010326)
m2 434,72 22,34 9.711,64

010120 Demolição de quadro de giz na parede, inclusive requadro (LABOR -
cód.: 010328)

m2 30,6 16,47 503,98

010121 Preparo de superfície de alvenaria em "tijolinho", para recebimento
de revestimento em argamassa, com remoção de pintura antiga e
aplicação de escova de aço (LABOR - cód.: 010330)

m2 1.358,38 10,04 13.638,14

010122 Demolicao de tubulacoes em geral incluindo conexoes, caixas e ralos
(FDE)

m 50,32 5,35 269,21

010123 Retirada de registros e válvulas de descarga (FDE) und 4 50,41 201,64

0102 LIMPEZA DO TERRENO
010201 Corte e destocamento de árvores com diâmetro superior a 30 cm

(LABOR - cód.: 010404)
und 1 99,90 99,90

Total do Item 01: 79.224,74

02 TAPUMES E ANDAIMES
0201 TAPUMES, ANDAIMES E CERCAS
020101 Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco

(aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e
desmontagem (LABOR - cód.: 020339)

m2 705,9 8,23 5.809,56

020102 Fornecimento e instalação de proteção para andaime fachadeiro
considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira,
inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada)
(LABOR - cód.: 020348)

m2 352,95 20,75 7.323,71

020103 Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl.
montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura
esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm

m 25,5 127,67 3.255,59
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(Reaproveitamento 2x) (TCPO - cód.: 020350)
020104 Cercas de isolamento cor laranja, H=1.20m, fixada em pontaletes de

madeira e base em concreto a cada 3 metros (considerando 2
utilizações) (LABOR)

m 88,2 3,42 301,64

Total do Item 02: 16.690,50

03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 REATERRO E COMPACTAÇÃO
030101 Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive

adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de
100m3) (LABOR - cód.: 030206)

m3 25,94 111,23 2.885,31

0302 TRANSPORTES
030201 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área
licenciada (LABOR - cód.: 030304)

m3 274,52 54,26 14.895,46

Total do Item 03: 17.780,77

04 ESTRUTURAS
0401 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
040101 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações,

levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desforma) (LABOR - cód.: 040206)

m2 16,16 92,68 1.497,71

040102 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo
mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já
incluído no custo) (LABOR - cód.: 040231)

m3 0,63 468,05 294,87

040103 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1
e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - cód.: 040237)

m3 4,28 526,62 2.253,93

040104 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50
A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - cód.: 040243)

kg 32,71 6,49 212,29

040105 Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x
10 cm, para armação (LABOR - cód.: 040244)

m2 85,3 14,02 1.195,91

040106 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60
B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm (LABOR - cód.: 040246)

kg 4,44 6,41 28,46

0402 SUPER-ESTRUTURA
040201 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com

brita 1) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - cód.:
040314)

m3 7,81 632,01 4.936,00

040202 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50
A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - cód.: 040328)

kg 220,39 6,49 1.430,33

040203 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60
B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm (LABOR - cód.: 040333)

kg 114,95 6,41 736,83

040204 Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em
eucalipto e desforma) (LABOR - cód.: 040337)

m2 58,24 112,68 6.562,48

0403 RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURAS
040301 Remoção cuidadosa do concreto afetado, através de escarificação

(considerando esp. escarificada de 5cm) (LABOR - cód.: 040802)
m2 19,25 113,44 2.183,72

040302 Limpeza de aço com lixamento e escovamento com escova de aço,
até a completa remoção de partículas soltas, materiais indesejáveis e
corrosão (LABOR - cód.: 040806)

m2 19,25 20,09 386,73

040303 Aplicação de Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a
serem recuperadas (LABOR - cód.: 040807)

m2 19,25 60,67 1.167,90

040304 Recomposição de concreto danificado, com utilização de argamassa
Sika Grout ou equivalente (considerando esp. 5cm) (LABOR - cód.:
040809)

m2 19,25 378,52 7.286,51
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30,9 %

040305 Estrut. metálica p/ reforço estrutural, constituída por perfis formados
a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais
perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura epoxi, conf descrito notas
planilha (LABOR)

kg 2.009,54 19,35 38.884,60

040306 Fornecimento e colocação de chumbadores químicos de ampola
Ø1/2"x300mm, comprimento da ancoragem 170 mm (TCPO - cód.:
03933.8.4.2)

und 144 25,09 3.612,96

040307 Execução de furo com broca de vídea diâmetro 5/8", utilizando
martelete elétrico, para ancoragem de chumbador químico de
ampola, comprimento da ancoragem 170 mm (TCPO - cód.:
03850.8.4.3)

und 144 3,39 488,16

Total do Item 04: 73.159,39

05 PAREDES E PAINÉIS
0501 PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
050101 Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com

argamassa de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza (LABOR -
cód.: 050205)

m2 4,68 437,14 2.045,82

0502 VERGAS/CONTRAVERGA
050201 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15

MPa, inclusive forma, armação e desforma (LABOR - cód.: 050301)
m 137,3 8,89 1.220,60

0503 ALVENARIA ESTRUTURAL
050301 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com

resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e
areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm
(LABOR - cód.: 050503)

m2 10,98 63,77 700,19

0504 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

050401 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados
c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8,
esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm
(bloco comprado na fábrica, posto obra) (LABOR - cód.: 050606)

m2 184,79 49,01 9.056,56

Total do Item 05: 13.023,17

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
0601 MARCOS E ALIZARES
060101 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou

equivalente) com 25 x 3 cm de batente (LABOR - cód.: 060114)
m 60,4 84,44 5.100,18

0602 PORTAS PADRÃO SEDU
060201 Porta de madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv,esp. 35mm,

maciça c/friso p/verniz, padrão SEDU, c/visor incl. aliz., dobr, c/ mola
interna, fech. p/ tetrachave, puxador, ref. PX0789, excl. marc,dim.
0.80x2.10m (LABOR)

und 6 1.511,44 9.068,64

060202 Porta de madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv,esp. 35mm,
maciça c/friso p/verniz, padrão SEDU, c/visor incl. aliz., dobr, c/ mola
interna, fech. p/ tetrachave, puxador, ref. PX0789, excl. marc,dim.
1.60x2.10m (LABOR)

und 1 3.324,24 3.324,24

060203 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm maciça
c/friso p/ verniz, padrão SEDU, s/ visor,inclus. alizares, fech
c/maç.tipo alavanca e espelho laminado em latão cromado
lafonte/equiv. na dimens. 0.60 x 2.10m (LABOR)

und 2 1.165,25 2.330,50

060204 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm maciça
c/friso p/ verniz, padrão SEDU, s/ visor,inclus. alizares, fech
c/maç.tipo alavanca e espelho laminado em latão cromado
lafonte/equiv. na dimens. 0.80 x 2.10m (LABOR)

und 3 1.229,69 3.689,07

Total do Item 06: 23.512,63
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07 ESQUADRIAS METÁLICAS
0701 GRADES E PORTÕES
070101 Portão de ferro de abrir em barra chata, com 1,0 m de largura e 2,60

m de altura, inclusive chumbamento e cadeado 40 mm (SEDU -
cód.: 071105)

und 6 998,39 5.990,34

070102 Portão de ferro de abrir em barra chata, com 2,00 m de largura e
2,60 m de altura, inclusive chumbamento e cadeado 40 mm (SEDU -
cód.: 071104)

und 1 1.805,44 1.805,44

070103 Grade de ferro em barra chata 1 1/4" X 1 1/2", inclusive
chumbamento (SEDU - cód.: 071105)

m2 151,63 269,90 40.924,94

0702 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
070201 Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha

25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e
contramarco, exclusive vidro (LABOR - cód.: 071701)

m2 151,63 482,03 73.090,21

070202 Janela tipo maxim-ar para vidro em alumínio anodizado natural, linha
25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e
contramarco, exclusive vidro (LABOR - cód.: 071703)

m2 1,92 413,80 794,50

070203 Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25,
completa, incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco
(LABOR - cód.: 071704)

m2 3,68 676,37 2.489,04

Total do Item 07: 125.094,47

08 VIDROS
0801 VIDROS PARA ESQUADRIAS
080101 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura (LABOR -

cód.: 080102)
m2 151,63 106,53 16.153,14

080102 Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura (LABOR - cód.:
080103)

m2 1,92 110,92 212,97

080103 Vidro plano transparente liso, com 6 mm de espessura (LABOR -
cód.: 080105)

m2 1,11 113,19 125,64

0802 ESPELHOS
080201 Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa

compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado
com parafusos cromados (LABOR - cód.: 080201)

m2 1,62 463,32 750,58

Total do Item 08: 17.242,33

09 COBERTURA
0901 ESTRUTURA
090101 Estrut. metálica p/ prédios escolares, constituída por perfis formados

a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais
perfis) c/ o sistema de tratamento e pintura epoxi, conf descrito notas
planilha (LABOR - cód.: 200719)

kg 4.096,47 18,90 77.423,28

090102 Execução de furo com broca de vídea diâmetro 5/8", utilizando
martelete elétrico, para ancoragem de chumbador químico de
ampola, comprimento da ancoragem 170 mm (TCPO - cód.:
03850.8.4.3)

und 44 3,39 149,16

090103 Fornecimento e colocação de chumbadores químicos de ampola
Ø1/2"x300mm, comprimento da ancoragem 170 mm (TCPO - cód.:
03933.8.4.2)

und 44 25,09 1.103,96

0902 TELHADO
090201 Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço

galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor
branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua),
e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform (LABOR - cód.: 090223)

m2 536,39 143,99 77.234,80

090202 Cumeeira metálica termoacústica trapezoidal (TCPO) m 40,94 38,26 1.566,36

0903 RUFOS E CALHAS
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090301 Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm (LABOR - cód.:
090302)

m 11,4 28,90 329,46

Total do Item 09: 157.807,02

10 IMPERMEABILIZAÇÃO
1001 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES  E JARDINEIRAS
100101 Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto

polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/
arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas
dilat. (LABOR - cód.: 100208)

m2 80,56 156,71 12.624,56

Total do Item 10: 12.624,56

11 TETOS E FORROS
1101 REBAIXAMENTOS
110101 Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado (LABOR - cód.:

110210)
m2 125,7 57,07 7.173,70

Total do Item 11: 7.173,70

12 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
1201 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
120101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada,

no traço 1:3, espessura 5 mm (LABOR - cód.: 120101)
m2 1.744,52 5,37 9.368,07

1202 ACABAMENTOS
120201 Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com

argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento
branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello (LABOR
- cód.: 120201)

m2 56,01 58,60 3.282,19

120202 Acabamento de alumínio com perfil de canto para arremate das
paredes (LABOR - cód.: 120208)

m 262,66 15,71 4.126,39

120203 Cerâmica 10 x 10 cm, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou
Portobello, nas cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm,
empregando argamassa colante (LABOR - cód.: 120220)

m2 450,37 61,58 27.733,78

120204 Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento
abaulado nos dois lados (LABOR - cód.: 120227)

m 403,1 47,91 19.312,52

1203 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

120301 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média
ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm (LABOR - cód.:
120301)

m2 544,15 26,28 14.300,26

120302 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
(LABOR - cód.: 120303)

m2 1.200,35 45,10 54.135,79

Total do Item 12: 132.259,00

13 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1301 LASTRO DE CONTRAPISO
130101 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de

cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm (LABOR - cód.:
130104)

m2 8,07 28,56 230,48

130102 Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural,
espessura de 8 cm (LABOR - cód.: 130109)

m2 361,21 62,82 22.691,21

1302 ACABAMENTOS
130201 Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de

referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa
de cimento colante, inclusive rejuntamento (LABOR - cód.: 130219)

m2 8,07 63,81 514,95
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130202 Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade
comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m,
na cor natural, com acabamento anti-derrapante mecanizado,
inclusive regularização e=3.0cm (LABOR - cód.: 130230)

m2 117,74 109,20 12.857,21

130203 Piso argamassa alta resistência tipo granilite ou equiv de qualidade
comprovada, esp de 10mm, com juntas plástica em quadros de 1m,
na cor natural, com acabamento polido mecanizado, inclusive
regularização e=3.0cm (LABOR - cód.: 130231)

m2 642,06 120,35 77.271,92

130204 Resina acrilica impermeabilizante cromalux marca de ref.
Oleak,Suvinil ou Metalatex ou equivalente sobre piso de argamassa
de alta resitencia. (OUTRA)

m2 759,8 8,02 6.093,60

1303 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
130301 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm (LABOR - cód.:

130308)
m 48,28 51,46 2.484,49

130302 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm (LABOR - cód.:
130317)

m 111,9 71,13 7.959,45

130303 Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8,
incl. rejuntamento com cimento branco (LABOR - cód.: 130321)

m 398,05 46,64 18.565,05

Total do Item 13: 148.668,36

14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1401 PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
140101 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) (LABOR

- cód.: 140701)
pt 9 77,81 700,29

140102 Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) (LABOR - cód.: 140705) pt 4 95,65 382,60
140103 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê,

etc...) (LABOR - cód.: 140706)
pt 7 71,59 501,13

140104 Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc
150x150x50mm com grelha em aço inox (LABOR - cód.: 140710)

und 7 145,82 1.020,74

140105 Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-
vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca (LABOR -
cód.: 140712)

und 4 513,00 2.052,00

1402 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
140201 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo

escavação e aterro com areia (LABOR - cód.: 140903)
m 79,07 44,89 3.549,45

1403 CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
140301 Caixa de inspeção em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm

e Hmáx=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, lastro de concreto
esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl.
escavação, reaterro e enchimento (LABOR - cód.: 141110)

und 3 572,29 1.716,87

140302 Caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm
e Hmáx=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp.
10cm, revest. int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl.
escavação e reaterro (LABOR - cód.: 141111)

und 3 566,35 1.699,05

1404 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
140401 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive

conexões (LABOR - cód.: 141410)
m 19,15 18,71 358,30

140402 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive
conexões (LABOR - cód.: 141411)

m 38,02 24,05 914,38

140403 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive
conexões (LABOR - cód.: 141413)

m 22,62 37,63 851,19

140404 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive
conexões (LABOR - cód.: 141414)

m 20,98 51,26 1.075,43

1405 REDE DE ÁGUA FRIA - CONEXÕES SOLDÁVEIS DE PVC
140501 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, und 2 20,08 40,16
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diâmetro 32mm (1") (LABOR - cód.: 141523)
140502 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,

diâmetro 50mm (1 1/2") (LABOR - cód.: 141525)
und 4 34,64 138,56

140503 Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água,
diâmetro 60mm (2") (LABOR - cód.: 141526)

und 3 44,45 133,35

140504 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 32mm x 1"
(LABOR - cód.: 141529)

und 14 6,95 97,30

140505 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 50mm x 1 1/2"
(LABOR - cód.: 141531)

und 10 12,95 129,50

140506 Adaptador de PVC soldável para registro, diâmetro 60mm x 2"
(LABOR - cód.: 141532)

und 6 17,28 103,68

1406 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
140601 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1

1/2"), inclusive conexões (LABOR - cód.: 141906)
m 88,72 27,67 2.454,88

140602 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm
(2"), inclusive conexões (LABOR - cód.: 141907)

m 34,19 35,09 1.199,73

140603 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm
(4"), inclusive conexões (LABOR - cód.: 141909)

m 19,8 56,64 1.121,47

1407 CAIXAS DE PVC / EQUIPAMENTOS
140701 Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm) (LABOR - cód.:

142121)
und 2 107,59 215,18

140702 Engate flexível de PVC para lavatório (LABOR - cód.: 142118) und 3 12,17 36,51

1408 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e
aplicação de argamassa)

140801 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de
tubulações, diâm. 11/4" a 2" (LABOR - cód.: 142202)

m 88,72 14,67 1.301,52

Total do Item 14: 21.793,27

15 OUTRAS INSTALAÇÕES
1501 INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO
150101 Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-

20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação, EXCLUSIVE placa
sinalizadora em PVC fotoluminescente (LABOR - cód.: 160607)

und 5 196,93 984,65

150102 Placa de sinalização de segurança CODIGO 13 - 315/158(NBR
13.434); CÓDIGO S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA"
- seta horizontal) (LABOR - cód.: 160611)

und 6 28,03 168,18

150103 Placa de sinalização de segurança CODIGO 16 - 315/158(NBR
13.434); CÓDIGO S8 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA"
- escada) (LABOR - cód.: 160616)

und 4 32,91 131,64

150104 Placa de sinalização de segurança CODIGO 23 - 224(NBR 13.434);
CÓDIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCÊNDIO")
(LABOR - cód.: 160620)

und 5 30,33 151,65

Total do Item 15: 1.436,12

16 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1601 LOUÇAS
160101 Lavatório de louça branca sem coluna, marcas de referência Deca,

Celite ou Ideal Standard, inclusive sifão, válvula e engates cromados,
exclusive torneira (LABOR - cód.: 170103)

und 4 324,21 1.296,84

160102 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para
ligação, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard,
inclusive assento plástico (LABOR - cód.: 170116)

und 4 338,13 1.352,52

1602 BANCADAS
160201 Bancada de granito esp. 3cm (LABOR - cód.: 170217) m2 12 414,91 4.978,92
160202 Bancada molhada em granito cinza andorinha esp.2cm apoiada

sobre cantoneiras 1.1/2"x1.1/2"x3/16"c/revest. antiferruginoso e
m 3,5 378,51 1.324,79
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pintura em esmalte sintético,incl. rodabanca h=10cm,acab.boleado e
frontão h=4,0cm (OUTRA)

1603 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
160301 Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4") (LABOR - cód.:

170322)
und 7 72,70 508,90

160302 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") (LABOR - cód.: 170324) und 5 132,97 664,85
160303 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") (LABOR - cód.:

170325)
und 3 261,98 785,94

160304 Torneira para jardim Ø1/2" de acionamento restrito marcas de
referência Fabrimar, Deca ou Docol (LABOR)

und 2 85,26 170,52

160305 Torneira de parede com bica giratória, arejador, acabamento
cromado, marcas de ref. Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente
(LABOR)

und 1 500,68 500,68

160306 Torneira para lavatório linha anti-vandalismo, marcas de referência
Fabrimar, Deca ou Docol (LABOR - cód.: 170353)

und 4 324,07 1.296,28

1604 OUTROS APARELHOS
160401 Tanque simples de aço inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou

equivalente nas marcas Metalpress ou Mekal, inclusive válvula de
metal 1 1/4" e sifão cromado 2", excl. torneira (LABOR - cód.:
170514)

und 1 1.137,30 1.137,30

160402 Reservatório de polietileno de 1500l, inclusive peça 6x16cm para
apoio, exclusive flanges e torneira de bóia (LABOR - cód.: 170548)

und 2 1.141,12 2.282,24

160403 Bebedouro industrial em aço inox capacidade 100L, marca de
referência Masterfrio, mod. Master 100, ou similar de igual ou
superior qualidade, dimensões de 147x81x40cm (LABOR - cód.:
170532)

und 1 2.851,60 2.851,60

160404 Bebedouro de coluna em aço inox, modelo Belliere - marca de
referência, com capacidade para 40 L (LABOR - cód.: 180807)

und 1 1.042,61 1.042,61

Total do Item 16: 20.193,99

17 PINTURA
1701 SOBRE PAREDES E FORROS
170101 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa

acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex (LABOR -
cód.: 190103)

m2 1.680,13 15,97 26.831,68

170102 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três
demãos (LABOR - cód.: 190106)

m2 1.680,13 20,72 34.812,29

1702 SOBRE MADEIRA
170201 Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a

três demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
(LABOR - cód.: 190306)

m2 57,96 21,15 1.225,85

1703 SOBRE METAL
170301 Preparo e limpeza manual de superfície metálica, utilizando lixa e

raspadeira (LABOR - cód.: 190416)
m2 341,18 10,04 3.425,45

170302 Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e
duas demãos de tinta à base de Epoxi (LABOR - cód.: 190418)

m2 341,18 29,91 10.204,69

1704 SOBRE PISOS
170401 Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência

Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demãos
(LABOR - cód.: 190602)

m2 5 30,41 152,05

Total do Item 17: 76.652,01

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1801 PAVIMENTAÇÃO
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Março/2017Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 2 - MANUTENÇÃO CIVIL
 LACÊ, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

180101 Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100
cm , rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3
(LABOR - cód.: 200202)

m 40,7 46,78 1.903,95

180102 Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e
areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de
espessura, inclusive preparo de caixa (LABOR - cód.: 200209)

m2 54,81 100,09 5.485,93

1802 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
180201 Limpeza geral da obra (LABOR - cód.: 200401) m2 474,72 9,37 4.448,13

1803 DIVERSOS EXTERNOS
180301 Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrátil, em barra

maciça e barra chata, c/ porta de fechamento c/ cadeado, fixada c/
chumbadores químicos e pintura em esmalte sintético, conforme
detalhe de projeto (LABOR)

m 5,3 560,97 2.973,14

Total do Item 18: 14.811,15

19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS
1901 QUADROS DE GIZ / AVISO
190101 Quadro pincel novo, completo, de laminado melamínico alta pressão,

"LOUSA" quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrão
F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e
porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m (LABOR - cód.: 210114)

und 6 3.783,39 22.700,34

1902 DIVERSOS INTERNOS
190201 Guarda corpo de tubo de aço inox, diâm. 2" e 1.1/2", H=1.30 m,

inclusive chumbador parabolt, canoplas de acabamento, com
corrimão, conforme detalhe em projeto (LABOR - cód.: 210301)

m 47,06 772,60 36.358,56

190202 Corrimão de tubo de aço inox diâmetro 1.1/2", com chumbador tipo
parabolt, canoplas de acabamento, conforme detalhe em projeto
(LABOR - cód.: 210302)

m 32,9 208,71 6.866,56

Total do Item 19: 65.925,46

Total da Planilha 2: 1.025.072,64
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Março/2017Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 3 - SERVIÇOS DA CIVIL DESTINADOS À ELÉTRICA
 AVBRASIL, S/N, LACÊ, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto (LABOR -

cód.: 010201)
m2 1,5 19,78 29,67

Total do Item 01: 29,67

02 MOVIMENTO DE TERRA
0201 ESCAVAÇÕES
020101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade (LABOR - cód.: 030101)
m3 25,5 43,52 1.109,76

0202 REATERRO E COMPACTAÇÃO
020201 Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratória com

reaproveitamento do material (LABOR - cód.: 030210)
m3 24,45 23,58 576,53

0203 TRANSPORTES
020301 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área
licenciada (LABOR - cód.: 030304)

m3 0,1 54,26 5,43

Total do Item 02: 1.691,72

03 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
0301 LASTRO DE CONTRAPISO
030101 Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm

(LABOR - cód.: 130110)
m2 1,5 48,50 72,75

0302 ACABAMENTOS
030201 Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de

cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm (LABOR - cód.: 130209)
m2 1,5 56,76 85,14

Total do Item 03: 157,89

Total da Planilha 3: 1.879,28
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Março/2017Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 4 - SUBESTAÇÃO EXTERNA TRIFÁSICA DE 225KVA E ALIMENTADORES
 AVBRASIL, S/N, LACÊ, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de subestação, incluindo retirada de transformador de

potência e postes de concreto 11/300 (LABOR)
und 1 3.200,64 3.200,64

Total do Item 01: 3.200,64

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0201 ABRIGO P/ MEDIÇÃO
020101 Portão de abrir de ferro galvanizado, duas folhas, em tubo de ferro

1.1/2", tela de arame malha 1/2" c/ cantoneira 1/2"x1/2"x1/8", pintura
epoxi, gonzo e trinco com porta cadeado e cadeado, inclusive
chumbamento, dim.: 2,38x2,30m (OUTRA)

m2 5,47 450,45 2.463,96

0202 CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA
020201 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,

dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -
cód.: 150614)

und 4 106,26 425,04

020202 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
dimensões de 50x50x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -
cód.: 150616)

und 6 191,13 1.146,78

020203 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
dimensões de 70x70x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -
cód.: 150618)

und 1 283,88 283,88

020204 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm,
dimensões de 1.00x1.00x1.00m, com revestimento interno em
chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
(LABOR - cód.: 150619)

und 1 933,92 933,92

0203 ELETRODUTOS E ABRAÇADEIRAS
020301 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3" (85mm), inclusive

conexões (LABOR - cód.: 151131)
m 5 57,67 288,35

020302 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 3", marca ref. Kanaflex ou
equivalente (LABOR - cód.: 151140)

m 183 34,45 6.304,35

020303 Abraçadeira para eletroduto de 3", inclusive bucha e parafuso
(LABOR - cód.: 150904)

und 2 6,31 12,62

Total do Item 02: 11.858,90

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0301 SUBESTAÇÃO
030101 Subestação trifásica ext. 225 kVA, incl. mureta, quadros de medição

e transformador de corrente (LABOR - cód.: 150117)
und 1 51.720,16 51.720,16

0302 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
030201 Quadro de fabricação especial 1200x800x400mm em chapa de aço

de 1,2mm (18 MSG), IP-66, corrente máxima 718A, barramento
trifásico, barras de neutro e terra, com porta, espelho, e trinco chave
yale (LABOR)

und 1 6.708,14 6.708,14

0303 FIOS E CABOS
030301 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de

50 mm2 (LABOR - cód.: 151425)
m 22 37,03 814,66

030302 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de
95.0 mm2 (LABOR - cód.: 151426)

m 88 65,07 5.726,16

030303 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de
120.0 mm2 (LABOR - cód.: 151427)

m 720 79,89 57.520,80

0304 TERMINAIS E ABRAÇADEIRAS
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Março/2017Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 4 - SUBESTAÇÃO EXTERNA TRIFÁSICA DE 225KVA E ALIMENTADORES
 AVBRASIL, S/N, LACÊ, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

030401 Terminal olhal 50,0 mm2 (LABOR) und 1 16,34 16,34
030402 Terminal olhal 95,0 mm2 (LABOR) und 4 19,69 78,76
030403 Terminal olhal 120,0 mm2 (LABOR) und 4 23,33 93,32
030404 Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração

150 mm, marcas de referência HELLERMANN, FRONTEC,
SCHNEIDER ELETRIC (LABOR)

und 50 3,87 193,50

Total do Item 03: 122.871,84

Total da Planilha 4: 137.931,38
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Março/2017Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO CURSOS TÉCNICOS
 AVBRASIL, S/N, LACÊ, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas)

(LABOR - cód.: 010240)
und 136 8,40 1.142,40

010102 Retirada de quadro de distribuição inclusive disjuntores, para até 12
disjuntores (LABOR - cód.: 010272)

und 1 42,95 42,95

010103 Retirada de quadro de distribuição, inclusive disjuntores, para até 24
disjuntores (LABOR - cód.: 010275)

und 1 74,57 74,57

Total do Item 01: 1.259,92

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0201 CAIXAS DE PASSAGEM DE ALVENARIA
020101 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,

dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -
cód.: 150614)

und 4 106,26 425,04

0202 ELETRODUTOS E ABRAÇADEIRAS
020201 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 3/4" (25mm), inclusive

conexões (LABOR - cód.: 151126)
m 386 13,12 5.064,32

020202 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive
conexões (LABOR - cód.: 151127)

m 12 19,67 236,04

020203 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1 1/2" (50mm), inclusive
conexões (LABOR - cód.: 151129)

 m 7 28,51 199,57

020204 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 2" (60mm), inclusive
conexões (LABOR - cód.: 151130)

m 9 35,13 316,17

020205 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou
equivalente (LABOR - cód.: 151139)

m 65 22,28 1.448,20

020206 Abraçadeira para eletroduto de 3/4", inclusive bucha e parafuso
(LABOR)

und 386 5,05 1.949,30

020207 Abraçadeira para eletroduto de 1 1/2", inclusive bucha e parafuso
(LABOR)

und 6 5,45 32,70

020208 Abraçadeira para eletroduto de 2", inclusive bucha e parafuso
(LABOR)

und 3 5,42 16,26

0203 PERFILADOS E ELETROCALHAS
020301 Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm

inclusive suportes para fixação. MOPA, CEMAR, ANDALUZ (TCPO -
cód.: 16134.8.5.1)

m 127 37,59 4.773,93

020302 Eletrocalha metálica perfurada galv a fogo conf norma NBR632 em
chapa de ferro galv esp de 1,11 mm (chapa 18), dimensões 100 x
100 mm, c/ tampa parafusada, inclusive junções e suportes para
fixação. MOPA, CEMAR, ANDALUZ (TCPO - cód.: 16134.8.5.1)

m 87 83,62 7.274,94

020303 Curva horizontal 90º para eletrocalha metálica, 100x100mm,
galvanizada, ref. MEGA MG 2510 (LABOR)

und 1 40,02 40,02

020304 Saída horizontal para eletroduto de 3/4" (LABOR - cód.: 150850) und 96 7,24 695,04
020305 Base em chapa de aço com quatro furos para fixação de perfilado,

ref. MEGA MG 2194 ou equivalente (TCPO - cód.: 16134.8.6.1)
und 28 18,89 528,92

0204 CONDULETES E CAIXAS DE EMBUTIR
020401 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no

formato E, inclusive tampa, diâmetro 3/4" (LABOR)
und 27 14,32 386,64

020402 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato C, inclusive tampa, diâmetro 3/4" (LABOR)

und 48 14,86 713,28

020403 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato LR, inclusive tampa, diâmetro 3/4" (LABOR - cód.: 150804)

und 11 15,71 172,81

020404 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato LL, inclusive tampa, diâmetro 3/4" (LABOR)

und 5 16,30 81,50

020405 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato T, inclusive tampa, diâmetro 3/4" (LABOR - cód.: 150803)

und 46 16,19 744,74

020406 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no und 11 16,44 180,84
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Março/2017Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO CURSOS TÉCNICOS
 AVBRASIL, S/N, LACÊ, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

formato X, inclusive tampa, diâmetro 3/4" (LABOR - cód.: 150805)
020407 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x2" (LABOR - cód.:

150628)
und 24 7,59 182,16

020408 Caixa de embutir marca de referência Tigreflex, 4x4" (LABOR - cód.:
150629)

und 2 12,59 25,18

Total do Item 02: 25.487,60

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0301 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
030101 Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 34

disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. neutro e terra, fab. em chapa de
aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref.
QDETG II-34DIN-CEMAR ou equiv. (LABOR - cód.: 150315)

und 2 977,40 1.954,80

030102 Quadro de fabricação especial 800x600x200mm em chapa de aço de
1,2mm (18 MSG), IP-66, corrente máxima 292A, barramento
trifásico, barras de neutro e terra, com porta, espelho, e trinco chave
yale (LABOR)

und 1 3.086,36 3.086,36

0302 DISJUNTORES
030201 Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
cód.: 151302)

und 21 19,31 405,51

030202 Mini-Disjuntor tripolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
cód.: 151329)

und 8 69,53 556,24

030203 Mini-Disjuntor tripolar 100 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR)

und 1 309,38 309,38

030204 Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
cód.: 151339)

und 1 343,74 343,74

030205 Disjuntor DR bipolar 20A, corrente nominal 30 mA (LABOR - cód.:
151336)

und 1 158,91 158,91

030206 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo II, tensão
nominal 175VCA, corrente de surto máxima 20KA, marcas
CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR (LABOR)

und 8 64,00 512,00

0303 FIOS E CABOS
030301 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5

mm2 (LABOR - cód.: 151402)
m 4.336,2 4,80 20.813,76

030302 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V,
seção de 6.0 mm2 (LABOR - cód.: 151404)

m 2 7,04 14,08

030303 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V,
seção de 16.0 mm2 (LABOR - cód.: 151406)

m 16,7 12,96 216,43

030304 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de
25.0 mm2 (LABOR - cód.: 151407)

m 7,7 18,86 145,22

030305 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de
35.0 mm2 (LABOR - cód.: 151408)

m 62,9 25,17 1.583,19

030306 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de
50.0 mm2 (LABOR)

m 31,8 35,16 1.118,09

030307 Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V,
seção de 6.0 mm2 (LABOR - cód.: 151419)

m 1.320 8,30 10.956,00

030308 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou
equivalente (LABOR - cód.: 150918)

und 10 25,15 251,50

0304 TERMINAIS E ABRAÇADEIRAS
030401 Terminal agulha 2,5 mm2 (LABOR) und 24 6,96 167,04
030402 Terminal agulha 6,0 mm2 (LABOR) und 39 7,13 278,07
030403 Terminal agulha 16,0 mm2 (LABOR) und 5 11,06 55,30
030404 Terminal agulha 35,0 mm2 (LABOR) und 6 12,62 75,72
030405 Terminal agulha 50,0 mm2 (LABOR) und 6 16,32 97,92
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Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO CURSOS TÉCNICOS
 AVBRASIL, S/N, LACÊ, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

030406 Terminal olhal 2,5 mm2 (LABOR) und 44 6,98 307,12
030407 Terminal olhal 6,0 mm2 (LABOR) und 13 7,15 92,95
030408 Terminal olhal 16,0 mm2 (LABOR) und 3 11,13 33,39
030409 Terminal olhal 25,0 mm2 (LABOR) und 2 11,44 22,88
030410 Terminal olhal 35,0 mm2 (LABOR) und 2 11,98 23,96
030411 Terminal olhal 50,0 mm2 (LABOR) und 3 16,34 49,02
030412 Terminal olhal 95,0 mm2 (LABOR) und 4 19,69 78,76
030413 Abraçadeira de nylon para prender cabos, diâm. máx. de amarração

100 mm, marcas de referência HELLERMANN, FRONTEC,
SCHNEIDER ELETRIC (LABOR)

und 150 1,65 247,50

0305 ATERRAMENTO
030501 Caixa de equalização de potenciais para uso interno e externo com

cinco (5) terminais para aterramento (BEP), em polipropileno, ref.
TEL-902, marca de referência Termotécnica ou equivalente (LABOR
- cód.: 160324)

und 1 258,57 258,57

030502 Haste de terra tipo COPPERWELD - 5/8" x 2.40m (LABOR - cód.:
160311)

und 4 104,47 417,88

030503 Cabo de cobre nú 35mm2, ref. TEL 5735, marca de referência
Termotécnica ou equivalente (LABOR - cód.: 160318)

m 22 24,47 538,34

030504 Conector split bolt para cabo de 35.0 mm2 (LABOR - cód.: 152031) und 4 16,02 64,08

Total do Item 03: 45.233,71

04 APARELHOS ELÉTRICOS
0401 LUMINÁRIAS
040101 Luminária p/ 2 lâmpadas LED tubulares 9W 600mm (PHILIPS,

OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de cor >6500K
(LABOR)

und 4 120,68 482,72

040102 Luminária p/ 2 lâmpadas LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS,
OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de cor >6500K
(LABOR)

und 121 138,23 16.725,83

040103 Luminária p/ iluminação de emergência 30 LEDs, autonomia de 6h,
marca de referência EMPALUX ou equivalente (FDE - cód.:
09.09.083)

und 10 66,73 667,30

0402 INTERRUPTORES E TOMADAS
040201 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" (LABOR

- cód.: 180204)
und 4 22,15 88,60

040202 Interruptor de duas teclas simples 10A/250V, com placa 4x2"
(LABOR - cód.: 180205)

und 5 34,40 172,00

040203 Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" (LABOR -
cód.: 180212)

und 2 46,30 92,60

040204 Interruptor de seis teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x4" (LABOR) und 1 93,78 93,78
040205 Interruptor de uma tecla paralelo 10A/250V, com placa 4x2" (LABOR

- cód.: 180206)
und 1 28,09 28,09

040206 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos
10A/250V, com placa 4x2" (LABOR - cód.: 180201)

und 55 29,16 1.603,80

040207 Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos
20A/250V, com placa 4x2" (LABOR - cód.: 180202)

und 25 36,08 902,00

040208 Espelho para caixa estampada 4 x 2" (LABOR - cód.: 180217) und 12 6,65 79,80
040209 Espelho para caixa estampada 4 x 4" (LABOR - cód.: 180218) und 1 13,14 13,14

Total do Item 04: 20.949,66

05 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
0501 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
050101 Retirada de aparelho de ar condicionado tipo split piso-teto de 60.000

BTU's / 220V para reaproveitamento (LABOR - cód.: 180609)
und 8 43,83 350,64

050102 Instalação de ar condicionado tipo split piso-teto de 60.000 BTU's / und 8 224,19 1.793,52
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Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Março/2017Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO CURSOS TÉCNICOS
 AVBRASIL, S/N, LACÊ, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

220V, exclusive fornecimento do equipamento (LABOR - cód.:
180609)

050103 Linha frigorígena completa, c/ tubos de cobre de 3/8" e 7/8", incl.
conexões e acessórios, isolamento c/ espuma elastomérica flexível
(LABOR)

m 60 136,74 8.204,40

050104 Gás refrigerante R410 (LABOR - cód.: 161015) kg 4 58,66 234,64

Total do Item 05: 10.583,20

Total da Planilha 5: 103.514,09
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Março/2017Órgão Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
Orçamento : 654501 - ADEQUAÇÃO DAS INST. CIVIS E ELÉTRICAS DO BLOCO DE CURSO TÉC. DA EEEFM GERALDO V. NOGUEIRA

Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço/Fonte Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 6 - REDE LÓGICA - BLOCO CURSOS TÉCNICOS
 AVBRASIL, S/N, LACÊ, COLATINA/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais : 128,33 %

30,9 %

01 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0101 ELETRODUTOS E ABRAÇADEIRAS
010101 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive

conexões (LABOR - cód.: 151127)
m 88 19,67 1.730,96

010102 Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso
(LABOR)

und 88 5,59 491,92

0102 PERFILADOS E ELETROCALHAS
010201 Perfilado perfurado em chapa de aço, dimensões 38 mm x 38 mm

inclusive suportes para fixação. MOPA, CEMAR, ANDALUZ (TCPO -
cód.: 16134.8.5.1)

m 27 37,59 1.014,93

010202 Saída horizontal para eletroduto de 1" (LABOR - cód.: 150851) und 8 7,24 57,92
010203 Base em chapa de aço com quatro furos para fixação de perfilado,

ref. MEGA MG 2194 ou equivalente (TCPO - cód.: 16134.8.6.1)
und 6 18,89 113,34

0103 CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS
010301 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no

formato E, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR)
und 11 20,11 221,21

010302 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato C, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR)

und 17 22,08 375,36

010303 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato LR, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR)

und 5 20,43 102,15

010304 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato LL, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR)

und 4 20,49 81,96

010305 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato T, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR - cód.: 150803)

und 1 22,57 22,57

Total do Item 01: 4.212,32

02 TELEFONIA E REDE LÓGICA
0201 INSTALAÇÃO DE REDE LÓGICA
020101 Retirada e recolocação de mini rack de parede padrão 19" - 8U x

470mm (LABOR - cód.: 160810)
und 1 66,67 66,67

020102 Switch 24 portas RJ-45 10/100 + 2 10/100/1000, inclusive fixação em
Rack 19" (LABOR - cód.: 160864)

und 1 937,89 937,89

020103 Patch Panel 24 Portas RJ45/IDC Cat.5e, inclusive fixação em Rack
19" (LABOR - cód.: 160840)

und 1 176,45 176,45

020104 Espelho 4" x 2" com conector RJ 45 fêmea CAT. 5 (LABOR - cód.:
160806)

und 35 22,63 792,05

020105 Cabo par trançado UTP CAT.5e, marcas de referência FURUKAWA,
FICAP, PRYSMIAN (LABOR)

m 696 6,09 4.238,64

020106 Patch Cord Multilan Extra Flexível CAT 5e U/UTP RJ-45 - 1,50 m
(LABOR - cód.: 160845)

und 70 15,84 1.108,80

020107 Velcro Rolo 20mm - Preto (LABOR - cód.: 160839) m 2 6,90 13,80

Total do Item 02: 7.334,30

Total da Planilha 6: 11.546,62

Total Orçamento : 1.408.912,19
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