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Data Base: Junho/2017

Orçamento: 696801 - INSTALAÇÃO DE GRADIL EM MURO PERIMETRAL DA EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0101 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU m2Unidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 14,456,33 0,00 7,225-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5 1 10,624,65 0,00 5,310-

12,54Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO
DIGITAL (LABOR)

M2 039002 1 1 135,29135,29 0,00 135,290-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,5 1 3,433,43 0,00 5,145-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,125 1 5,795,79 0,00 0,724-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 0,25 1 5,885,88 0,00 1,470-

142,63Subtotal:

142,63

12,54

0,00

128,33%

12,54

12,54

155,17

203,12

47,95

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
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Data Base: Junho/2017

Orçamento: 696801 - INSTALAÇÃO DE GRADIL EM MURO PERIMETRAL DA EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0102 - Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas
pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

mUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 12,195,34 0,00 0,975-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,76 1 14,456,33 0,00 25,432-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,08 1 14,456,33 0,00 1,156-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,77605 1 10,624,65 0,00 18,862-

46,42Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,008 1 8,178,17 0,00 0,065-

CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO
TRAPEZOIDAL (LABOR)

UN 026610 3 1 0,300,30 0,00 0,900-

ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,072 1 21,4321,43 0,00 1,543-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,638 1 3,433,43 0,00 5,618-

PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR) KG 026573 0,15 1 8,018,01 0,00 1,202-

RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU
EQUIVALENTE (LABOR)

M 021368 3,7904 1 2,052,05 0,00 7,770-

TELHA METALICA ONDULADA ESP 0.5MM PRE
PINTADA 1F (LABOR)

M2 025646 1,155 1 34,5534,55 0,00 39,905-

57,00Subtotal:

57,00

46,42

0,00

128,33%

46,43

46,43

103,43

135,39

31,96

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
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Data Base: Junho/2017

Orçamento: 696801 - INSTALAÇÃO DE GRADIL EM MURO PERIMETRAL DA EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0103 - Ancoragem de vergalhões de aço CA-50A Ø8.0mm, em estrutura existente, incl. apicoamento do concreto antigo,
limpeza e chumbamento c/ adesivo estrutural Sikadur 32 ou equiv, execução de furos c/ profundidade 30cm, excl. vergalhões

undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,04 1 12,195,34 0,00 0,488-

OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (LABOR) H 010157 0,04 1 15,506,79 0,00 0,620-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,032 1 14,456,33 0,00 0,462-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,082 1 10,624,65 0,00 0,871-

2,44Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE RESINA EPOXI
SIKADUR 32 (LABOR)

KG 024001 0,023 1 88,5488,54 0,00 2,036-

BROCA DE VIDEA CURTA 9,50MM X 3/8 (LABOR) UN 078160 0,05 1 10,5810,58 0,00 0,529-

2,56Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MAQ.MANUAL-BOSCH-1184-FURADEIRA
ELET.IMPACTO-E912 (LABOR)

H 080587 0,04 1 0,630,63 0,63 0,025-

0,02Subtotal:

2,57

2,44

0,03

128,33%

2,47

2,47

5,04

6,60

1,56

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
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Data Base: Junho/2017

Orçamento: 696801 - INSTALAÇÃO DE GRADIL EM MURO PERIMETRAL DA EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0104 - Gradil de ferro galvanizado em tubos ø3" e barra chata 1"x1/4", inclusive chumbamento em muro existente, com parte
superior em "Y" h=1,5 m

mUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,75 1 14,456,33 0,00 10,838-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,75 1 10,624,65 0,00 7,965-

18,80Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0023712 1 57,0057,00 0,00 0,135-

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR) M 028125 17,03 1 4,754,75 0,00 80,893-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,14105 1 0,630,63 0,00 0,089-

CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA 1/2" X 160 MM (LABOR) UN 026658 0,53 1 14,8314,83 0,00 7,860-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,7121 1 0,350,35 0,00 0,249-

GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 21,6281 1 2,002,00 0,00 43,256-

TUBO ACO GALV MEDIO 3" NBR-5580M (DIN 2440)- ESP
PAREDE 4,05MM (8,85 KG/M) (LABOR)

M 100208 1,05 1 64,8164,81 0,00 68,051-

200,53Subtotal:

200,53

18,80

0,00

128,33%

18,80

18,80

219,33

287,10

67,77

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)
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