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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSIQ()ES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMETO A VISTA,

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMENTAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO,;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIGAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PREGCOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUIGAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZACAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICA(;~AO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICACOES E
20,93% PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO
OFICIAL EM 21/01/20186;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL EM 21/01/2016;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO",

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVIGOS DESTA PLANILHA:

- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM,;

- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA,;

- A PARALISACAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA,;

- HORARIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

- A ELABORAGAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS.

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICACAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

ESTE ORGAMENTO ESTA ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUGAO Ne° 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA: ENGENHEIRA CIVIL MARIANA MIRANDA PIANESOLA CREA-ES
012697/D

RESPONSAVEL PELAS COMPOSIGCOES DE CUSTOS UNITARIOS: ENGENHEIRA CIVIL MARIANA MIRANDA PIANESOLA
CREA-ES 012697/D
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Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orcamento : 696801 - INSTALACAO DE GRADIL EM MURO PERIMETRAL DA EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2017
Planilha: 1 - INTERVENCOES CIVIS - ACRESCIMO DA ALTURA DE MURO E INSTALAGCAO DE BDI : 30,9 %
GRADES
Local : RUARUA AMADEU MUNIZ CORREIA, S/N, ILHA DAS CAIEIRAS, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 LIMPEZA DO TERRENO
010101 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 550 3,48 1.914,00
0102 DEMOLICOES E RETIRADAS
010201 Apicoamento de superficie com revestimento em argamassa m2 15,6 7,89 123,08
Total do Item 01: 2.037,08
02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
020101 Placa de obra nas dimensodes de 2.0 x 1.0 m, padrao SEDU m2 2 203,12 406,24
020102 Tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. m 20 135,39 2.707,80
montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte
sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)
020103 Locacéo de andaime metalico para trabalho em fachada de edifico m2 672 8,65 5.812,80
(aluguel de 1 m2 por 1 més) inclusive frete, montagem e desmontagem
020104 Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado m2 10,9 318,20 3.468,38
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizag6es)
Total do Item 02: 12.395,22
03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 TRANSPORTES
030101 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 35,7 68,09 2.430,81
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Total do Item 03: 2.430,81
04 ESTRUTURAS
0401 SUPER-ESTRUTURA
040101 Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) m3 2,68 611,63 1.639,17
- (5% de perdas ja incluido no custo)
040102 Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-50 A kg 318,9 7,15 2.280,14
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
040103 Foérma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para m2 35,7 126,50 4.516,05
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)
040104 Ancoragem de vergalhdes de aco CA-50A @8.0mm, em estrutura und 156 6,60 1.029,60
existente, incl. apicoamento do concreto antigo, limpeza e chumbamento
¢/ adesivo estrutural Sikadur 32 ou equiv, execuc¢éo de furos c/
profundidade 30cm, excl. vergalhdes
Total do Item 04: 9.464,96
05 PAREDES E PAINEIS
0501 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
050101 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. minimo a m2 35 47,77 1.671,95
compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia
no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm
Total do Item 05: 1.671,95
06 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0601 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
060101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 84 5,55 466,20
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Orgamento : 696801 - INSTALACAO DE GRADIL EM MURO PERIMETRAL DA EEEFM ELZA LEMOS ANDREATTA
Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Junho/2017
Planilha: 1 - INTERVENGOES CIVIS - ACRESCIMO DA ALTURA DE MURO E INSTALAGAO DE BDI : 30,9 %
GRADES
Local : RUARUA AMADEU MUNIZ CORREIA, S/N, ILHA DAS CAIEIRAS, VITORIA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
trago 1:3, espessura 5 mm
060102 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 84 46,71 3.923,64
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
Total do Item 06: 4.389,84
07 PINTURA
0701 SOBRE PAREDES E FORROS
070101 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 660,5 21,82 14.412,11
Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés deméaos
0702 SOBRE METAL
070201 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral m2 351 18,78 6.591,78
ou Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma
demdo, em metal
Total do Item 07: 21.003,89
08 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0801 GRADES E PORTOES
080101 Gradil de ferro galvanizado em tubos @3" e barra chata 1"x1/4", inclusive m 78 287,10 22.393,80
chumbamento em muro existente, com parte superior em "Y" h=1,5m
0802 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA
080201 Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins) m2 117 0,97 113,49
Total do Item 08: 22.507,29 |
Total da Planilha 1: 75.901,04 |
Total Orgamento : 75.901,04 |
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