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Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMETO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMENTAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALENCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA:

- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS.

11 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

12 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

13 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

14 RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA: ENGENHEIRA CIVIL MARIANA MIRANDA PIANESOLA CREA-ES
012697/D

15 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS: ENGENHEIRA CIVIL MARIANA MIRANDA PIANESOLA
CREA-ES 012697/D
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Data Base (Io) :

Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - INTERVENÇÕES CIVIS - ACRÉSCIMO DA ALTURA DE MURO E INSTALAÇÃO DE
GRADES
 RUARUA AMADEU MUNIZ CORREIA, S/N, ILHA DAS CAIEIRAS, VITÓRIA/ESLocal :

Planilha : BDI :

Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 LIMPEZA DO TERRENO
010101 Raspagem e limpeza do terreno (manual) m2 550 3,48 1.914,00

0102 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010201 Apicoamento de superfície com revestimento em argamassa m2 15,6 7,89 123,08

Total do Item 01: 2.037,08

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020101 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU m2 2 203,12 406,24
020102 Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl.

montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte
sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 20 135,39 2.707,80

020103 Locação de andaime metálico para trabalho em fachada de edifíco
(aluguel de 1 m² por 1 mês) inclusive frete, montagem e desmontagem

m2 672 8,65 5.812,80

020104 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de
fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

m2 10,9 318,20 3.468,38

Total do Item 02: 12.395,22

03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 TRANSPORTES
030101 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 35,7 68,09 2.430,81

Total do Item 03: 2.430,81

04 ESTRUTURAS
0401 SUPER-ESTRUTURA
040101 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2)

- (5% de perdas já incluído no custo)
m3 2,68 611,63 1.639,17

040102 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A
média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

kg 318,9 7,15 2.280,14

040103 Fôrma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para
estrutura em geral, 5 reaproveitamentos, reforçada com sarrafos de
madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto
e desforma)

m2 35,7 126,50 4.516,05

040104 Ancoragem de vergalhões de aço CA-50A Ø8.0mm, em estrutura
existente, incl. apicoamento do concreto antigo, limpeza e chumbamento
c/ adesivo estrutural Sikadur 32 ou equiv, execução de furos c/
profundidade 30cm, excl. vergalhões

und 156 6,60 1.029,60

Total do Item 04: 9.464,96

05 PAREDES E PAINÉIS
0501 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE

CIMENTO, CAL E AREIA
050101 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a

compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia
no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

m2 35 47,77 1.671,95

Total do Item 05: 1.671,95

06 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0601 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
060101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 84 5,55 466,20
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traço 1:3, espessura 5 mm
060102 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e

areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
m2 84 46,71 3.923,64

Total do Item 06: 4.389,84

07 PINTURA
0701 SOBRE PAREDES E FORROS
070101 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos
m2 660,5 21,82 14.412,11

0702 SOBRE METAL
070201 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral

ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma
demão, em metal

m2 351 18,78 6.591,78

Total do Item 07: 21.003,89

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
0801 GRADES E PORTÕES
080101 Gradil de ferro galvanizado em tubos ø3" e barra chata 1"x1/4", inclusive

chumbamento em muro existente, com parte superior em "Y" h=1,5 m
m 78 287,10 22.393,80

0802 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
080201 Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins) m2 117 0,97 113,49

Total do Item 08: 22.507,29

Total da Planilha 1: 75.901,04

Total Orçamento : 75.901,04
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