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1. OBJETO 

O presente memorial descritivo visa descrever as soluções para melhorias civis da EEEFM 

Elza Lemos Andreatta, situada no município Vitória, orientar os respectivos processos 

construtivos e descrever as especificações técnicas dos materiais a serem empregados. 

A manutenção em questão contempla: instalação de gradil de ferro acima da estrutura do 

muro de arrimo, acréscimo de altura de muro em alvenaria próximo a divida de casa com 

morador e instalação do gradil acima da nova alvenaria construída.  

É preciso salientar que a obra deverá ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, 

detalhes e especificações, bem como as normas da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas) referentes à execução dos serviços e materiais a serem empregados.  

Deverão ser observadas as diretrizes da resolução CONAMA Nº 307/2002 e demais 

pertinentes. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

2.1.1 Serviços preliminares 

Deverá ser realizada a raspagem e limpeza do terreno na proximidade com o muro, onde 

ocorrerão as interversões.  

As demolições que se fizerem necessárias deverão ser executadas com profissionais 

habilitados e com a utilização de equipamentos corretos para este fim. 

Todo material proveniente de demolição, escavação entre outros, deverá ser colocado em 

caçambas estacionárias. 

 

2.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO 

2.2.1 Instalação do canteiro de obras 

A obra deverá ser identificada com placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão 

SEDU. A CONTRATANTE indicará previamente o local para implantação do canteiro de 

obras. 

 O apoio logístico e operacional da obra será realizado por contêiner, a ser posicionado em 

local indicado pela FISCALIZAÇÃO. O canteiro de obras deve se apresentar organizado, 

limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulação, passagens e escadarias. 
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Será executado um barracão para almoxarifado com área de 10,90 m2, conforme 

especificação em planilha orçamentária.  

O tapume será instalado em local indicado pela fiscalização. 

Instalação de andaime na área externa para acesso ao topo do muro, onde serão realizado 

as intervenções necessárias.  

 

2.3 ESTRUTURAS 

2.3.1 SUPER-ESTRUTURA 

Vigamento do muro de arrimo, em todo o seu perímetro deverá ser realizado com 4 ferros 

na bitola de 6.3 mm e 1 estribo a cada 0,20m.  

Vigamento acima da nova alvenaria, localizada na divisa com terreno particular deverá ser 

realizado com 4 ferros na bitola de 6.3 mm e 1 estribo a cada 0,20m. 

Ancoragem de vergalhões para pilaretes em estrutura existente. Seguir detalhe em anexo 

para a ancoragem no vigamento em muro existente (muro de arrimo). 

Os pilares da nova alvenaria será executados a cada 2,00 metros, acompanhando o 

acréscimo de muro existente com 4 barras de 8.00 mm.  

 

2.4 PAREDES E PAINÉIS 

Alvenaria de blocos de concreto, chapiscado, rebocado e com acabamento em pintura em 

tinta acrílica.  

 

2.5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS  

2.5.1 GRADES E PORTÕES  

Instalação de gradil de ferro galvanizado em barra chata, conforme especificação em 

planilha e detalhe em muro existente (muro de arrimo) e no acréscimo de alvenaria de 

trecho do muro.  

 

3. SAÚDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA 

Deverão ser observadas as normas básicas de Segurança e Medicina do Trabalho, 

(PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção, NR-10- Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade).   
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4. RECEBIMENTO DA OBRA  

A conclusão da manutenção e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o 

cumprimento das seguintes etapas: 

 

4.1 LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL 

4.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno será removido; 

4.1.2 Todas as cantarias, alvenarias à vista, pavimentações, revestimento, cimentados, 

etc., serão limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a não serem 

danificadas outras partes da edificação por estes serviços. 

 

4.2  RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

4.2.1 Quando os serviços contratados ficarem inteiramente concluídos, de perfeito acordo 

com o contrato, será lavrado o termo de recebimento provisório, que será passado 

em três vias de igual teor, todas elas assinadas por comissão da SEDU, 

especialmente designada para tal fim; 

4.2.2 O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as 

medições e apropriações referentes a acréscimos e modificações e apresentadas 

às faturas correspondentes a pagamentos. 

 

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O termo de recebimento definitivo dos serviços contratados será lavrado até 90 dias após o 

recebimento provisório, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes 

condições: 

4.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalização, referente a defeitos ou imperfeições 

que venham a ser verificado em qualquer elemento dos serviços executados; 

4.3.2 Solucionadas todas as reclamações porventura feitas, quanto a pagamento de 

funcionários e fornecedores. 

 

 

Vitória (ES), 15 de agosto de 2017 


