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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para melhorias civis da EEEFM
Elza Lemos Andreatta, situada no municipio Vitdria, orientar os respectivos processos
construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A manutencdo em questdo contempla: instalagdo de gradil de ferro acima da estrutura do
muro de arrimo, acréscimo de altura de muro em alvenaria proximo a divida de casa com
morador e instalacdo do gradil acima da nova alvenaria construida.

E preciso salientar que a obra devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas) referentes a execucdo dos servigcos e materiais a serem empregados.
Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugio CONAMA N° 307/2002 e demais

pertinentes.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 DEMOLICOES E RETIRADAS

2.1.1  Servicos preliminares

Deveré ser realizada a raspagem e limpeza do terreno na proximidade com o muro, onde
ocorrerao as interversoes.

As demolicdes que se fizerem necessérias deverdo ser executadas com profissionais

habilitados e com a utilizacdo de equipamentos corretos para este fim.
Todo material proveniente de demolicdo, escavagéo entre outros, devera ser colocado em

cacambas estacionarias.

2.2 INSTALACAO DO CANTEIRO

2.2.1 Instalacdo do canteiro de obras

A obra devera ser identificada com placa de obra nas dimens8es de 2.0 x 1.0 m, padrdo
SEDU. A CONTRATANTE indicara previamente o local para implantacdo do canteiro de
obras.

O apoio logistico e operacional da obra sera realizado por contéiner, a ser posicionado em
local indicado pela FISCALIZACAO. O canteiro de obras deve se apresentar organizado,

limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulagéo, passagens e escadarias.
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Serd executado um barracdo para almoxarifado com area de 10,90 m2, conforme

especificacdo em planilha orcamentaria.
O tapume sera instalado em local indicado pela fiscalizacao.

Instalacdo de andaime na &rea externa para acesso ao topo do muro, onde seréo realizado

as intervencdes necessarias.

2.3 ESTRUTURAS
2.3.1 SUPER-ESTRUTURA

Vigamento do muro de arrimo, em todo o seu perimetro devera ser realizado com 4 ferros

na bitola de 6.3 mm e 1 estribo a cada 0,20m.

Vigamento acima da nova alvenaria, localizada na divisa com terreno particular devera ser

realizado com 4 ferros na bitola de 6.3 mm e 1 estribo a cada 0,20m.

Ancoragem de vergalhdes para pilaretes em estrutura existente. Seguir detalhe em anexo

para a ancoragem no vigamento em muro existente (muro de arrimo).

Os pilares da nova alvenaria serd executados a cada 2,00 metros, acompanhando o

acréscimo de muro existente com 4 barras de 8.00 mm.

2.4 PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de blocos de concreto, chapiscado, rebocado e com acabamento em pintura em

tinta acrilica.

2.5 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
25.1 GRADES E PORTOES

Instalacdo de gradil de ferro galvanizado em barra chata, conforme especificagdo em
planilha e detalhe em muro existente (muro de arrimo) e no acréscimo de alvenaria de

trecho do muro.

3. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
(PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢cBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da

Construcdo, NR-10- Seguranca em Instalacbes e Servicos em Eletricidade).
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4. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da manutencéo e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o

cumprimento das seguintes etapas:

4.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

41.1
4.1.2

4.2
42.1

4.2.2

Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;
Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados,
etc., serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem

danificadas outras partes da edificacéo por estes servigos.

RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo
com o contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado
em trés vias de igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU,
especialmente designada para tal fim;

O recebimento provisério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as
medi¢cOes e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas

as faturas correspondentes a pagamentos.

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigcos contratados sera lavrado até 90 dias apés o

recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes

condigdes:

43.1

4.3.2

Atendidas todas as demandas da fiscalizagdo, referente a defeitos ou imperfeicbes

gue venham a ser verificado em qualquer elemento dos servicos executados;

Solucionadas todas as reclamacgfes porventura feitas, quanto a pagamento de

funcionéarios e fornecedores.

Vitéria (ES), 15 de agosto de 2017
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