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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para melhorias na seguranca na
EEEF ZULEIMA FORTES FARIA, situada no municipio GUARAPARI, orientar o0s
respectivos processos construtivos e descrever as especificagcdes técnicas dos materiais a
serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla a instalacdo de grades em Y em cima dos muros
laterais e dos fundos e elevacdo dos mesmos, telas de protecdo nas janelas, instalacdo de
portdo de ferro em barra chata nas portas da sala de artes, instalacdo de grades de barra
chata no corredor do pavimento superior, substituicdo de muro em alvenaria por gradil
Nylofor.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente as
especificacbes, bem como as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas)
referentes a execugdo dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugio CONAMA N° 307/2002 e demais
pertinentes.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 OBRACIVIL

2.1.1 Servigos preliminares

Executar a demolicdo de parte da alvenaria na despensa para instalacdo de janela de
aluminio.

Retirar as grades de ferro das janelas das salas de aula do pavimento térreo.

Demolir o muro frontal para instalagédo de gradil em Nylofor.

2.1.2 Instalacdo do canteiro de obras

A obra devera ser identificada com placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 4.0 m, padréo
IOPES. A CONTRATANTE indicard previamente o local para implantagdo do canteiro de
obras. O canteiro de obras deve se apresentar organizado, limpo e desimpedido,
notadamente nas vias de circulacdo, passagens e escadarias.

O apoio logistico e operacional da obra sera realizado por barracao de almoxarifado com

area de 10,90m?, a ser posicionado em local indicado pela FISCALIZACAO. O canteiro de
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obras deve se apresentar organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de
circulagédo, passagens e escadarias.

O tapume sera instalado em local indicado pela fiscalizacao.

Para execucdo dos servicos nos muros, sera necessario utilizar andaime tipo torre.

2.1.3 Movimento de terra

Todo o entulho gerado deveré ser imediatamente removido e acondicionado em cagamba
ou local proprio a finalidade, até sua destinacédo final para locais com a devida Licenca
Ambiental para recebimento deste tipo de residuos.

2.1.4 Estrutura

Para elevagdo da altura dos muros e posterior instalacdo de grades, deverdo ser
executadas vigas de respaldo e intermediarias.

As vigas deverdo ser armadas com 4 barras de didmetro 6.3mm, de aco CA-50 A média e
com estribos de diametro 5.0mm, de ago CA-60 B, a cada 20cm por todo o comprimento.

A concretagem serd com concreto usinado com Fck = 20MPa e utilizando formas de chapas
de madeira compensada.

Para fazer a ancoragem das vigas com os pilares de sustentagdo do muro, serdo utilizados
4 barras de diametro 6.3mm, com 50cm de comprimento, em aco CA-50 A médio,

chumbados com epdxi estrutural. A perfuragdo sera executada com perfuratiz manual.

2.1.5 Paredes e painéis
Executar verga e contraverga no vao aberto na despensa para instalagéo da janela.

Executar alvenaria de blocos ceramicos, para elevagdo dos muros existentes (muro dos

fundos e muro lateral).

2.1.6 Esquadrias metalicas

Nas janelas das salas de aula do pavimento térreo, despensa, sala de artes e sala da

pedagogia deverdo ser instaladas telas de protecéo.

Nos véos do corredor do pavimento superior deverdo ser instaladas grades de ferro em
barra chata.
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Na sala de artes deverdo ser instalados dois portdes de ferro de abrir em barra chata, um na

porta de vidro e outro na porta de aluminio.

Nos muros, serd instalado gradil de ferro galvanizado e barra chata de altura 1,50m com
parte superiorem Y.

No vao aberto na despensa, instalar janela de correr em aluminio anodizado.

2.1.7 Vidros e espelhos

Instalar vidro plano transparente liso, com 4mm de espessura na janela da despensa.

2.1.8 Revestimento de paredes internas e externas

Nas elevacdes dos muros deverdo ser executados revestimentos com chapisco e reboco.

2.1.9 Pisos internos e externos

Assentar peitoril de granito cinza, com largura de 15cm e espessura de 3cm nha janela da

despensa.

2.1.10 Pintura

Todas as grades e portdes instalados deverdo ser pintados com tinta esmalte sintético, a

duas demaos, inclusive com fundo anticorrisivo.

2.1.11 Servicos diversos externos

No local onde foi demolido o muro frontal, serd instalado um gradil em Nylofor 3D, com
painel de ago galvanizado com altura de 2,43m branco, sobre mureta que devera ser
executada.

Executar a limpeza de toda a &rea que sofreu intervencao, retirando todo resto de material e

sujeiras residuais dos servi¢cos executados.

3. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
(PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢cBes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da

Construcdo, NR-10- Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade).
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4. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da manutencdo e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o

cumprimento das seguintes etapas:

4.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

4.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

4.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados,
etc., serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem

danificadas outras partes da edificacdo por estes servigos.

4.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

4.2.1 Quando os servi¢os contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo
com o contrato, serd lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado
em trés vias de igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU,
especialmente designada para tal fim;

4.2.2 O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as
medicdes e apropriagdes referentes a acréscimos e modificagfes e apresentadas as

faturas correspondentes a pagamentos.

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servi¢os contratados sera lavrado até 90 dias apés o

recebimento provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes

condicdes:

4.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicbes
gue venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢os executados;

4.3.2 Solucionadas todas as reclamacgfes porventura feitas, quanto a pagamento de

funcionéarios e fornecedores.

Vitéria (ES), 26 de julho de 2016.
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