
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 1/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010101 - Demolição de alvenaria m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010209

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,3 1 14,456,33 0,00 4,335-

SERVENTE (LABOR) H 010146 3 1 10,624,65 0,00 31,860-

36,20Subtotal:

0,00

36,20

0,00

128,33%

36,20

36,20

36,20

47,39

11,19

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 2/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010102 - Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010224

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 1 1 10,624,65 0,00 10,620-

10,62Subtotal:

0,00

10,62

0,00

128,33%

10,62

10,62

10,62

13,90

3,28

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 3/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010201 - Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas) m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010316

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 11,44 1 14,456,33 0,00 165,308-

SERVENTE (LABOR) H 010146 24,8 1 10,624,65 0,00 263,376-

428,68Subtotal:

0,00

428,68

0,00

128,33%

428,68

428,68

428,68

561,14

132,46

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 4/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020101 - Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas
pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

mUnidade:

Base: LOCAL TCPOFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0107

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 12,195,34 0,00 0,975-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,76 1 14,456,33 0,00 25,432-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,08 1 14,456,33 0,00 1,156-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,77605 1 10,624,65 0,00 18,862-

46,42Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,008 1 8,178,17 0,00 0,065-

CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO
TRAPEZOIDAL (LABOR)

UN 026610 3 1 0,290,29 0,00 0,870-

ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,072 1 21,4321,43 0,00 1,543-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,638 1 3,433,43 0,00 5,618-

PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR) KG 026573 0,15 1 8,018,01 0,00 1,202-

RIPA EM MADEIRA COMUM (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM
(LABOR)

M 021368 3,7904 1 2,052,05 0,00 7,770-

TELHA METALICA ONDULADA ESP 0.5MM PRE PINTADA
1F (LABOR)

M2 025646 1,155 1 32,1132,11 0,00 37,087-

54,16Subtotal:

54,16

46,42

0,00

128,33%

46,43

46,43

100,59

131,67

31,08

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 5/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020102 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU m2Unidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0106

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 14,456,33 0,00 7,225-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5 1 10,624,65 0,00 5,310-

12,54Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PLACA DE OBRA - PINTADA (LABOR) M2 039002 1 1 135,29135,29 0,00 135,290-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,5 1 3,433,43 0,00 5,145-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,125 1 5,795,79 0,00 0,724-

SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021016 0,25 1 5,885,88 0,00 1,470-

142,63Subtotal:

142,63

12,54

0,00

128,33%

12,54

12,54

155,17

203,12

47,95

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 6/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020103 - Locação de andaime metálico para fachada -  tipo torre (aluguel mensal) mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 020346

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MÊS)
(LABOR)

M 021205 1 1 6,506,50 0,00 6,500-

6,50Subtotal:

6,50

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

6,50

8,51

2,01

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 7/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020202 - Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e
cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações)

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 020902

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,506 1 14,456,33 0,00 21,762-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,692175 1 14,456,33 0,00 10,002-

PINTOR (LABOR) H 010140 2,1538 1 14,456,33 0,00 31,122-

SERVENTE (LABOR) H 010146 4,64103 1 10,624,65 0,00 49,288-

TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,31552 1 14,456,33 0,00 4,559-

116,73Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4"
(LABOR)

UN 048534 0,18315 1 0,460,46 0,00 0,084-

AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,3916 1 8,178,17 0,00 3,199-

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0354 1 53,3353,33 0,00 1,888-

ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,08991 1 0,320,32 0,00 0,029-

BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA
INCANDESCENTE (LABOR)

UN 049505 0,030303 1 2,172,17 0,00 0,066-

BRITA 3 (LABOR) M3 020519 0,06 1 62,9362,93 0,00 3,776-

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 0,08991 1 0,520,52 0,00 0,047-

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 0,3663 1 0,190,19 0,00 0,070-

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º
(LABOR)

M 043005 1,01898 1 0,960,96 0,00 0,978-

CADEADO 40MM (LABOR) UN 031519 0,05994 1 22,6722,67 0,00 1,359-

CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 0,09324 1 1,731,73 0,00 0,161-

CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 1,32 1 0,630,63 0,00 0,832-

CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 2,228 1 16,8116,81 0,00 37,453-

CIMENTO CP III - 40 (LABOR) KG 020508 5,1 1 0,340,34 0,00 1,734-

CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 0,64309 1 0,580,58 0,00 0,373-

CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"
(LABOR)

UN 042511 0,12321 1 2,302,30 0,00 0,283-

DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2"
(LABOR)

UN 031584 0,21312 1 5,895,89 0,00 1,255-

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM
LUVA (LABOR)

M 042502 0,505494 1 2,262,26 0,00 1,142-

ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 1,5664 1 21,4321,43 0,00 33,568-

ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 0,090909 1 3,923,92 0,00 0,356-

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/
ESPELHO (LABOR)

UN 045501 0,030303 1 5,835,83 0,00 0,177-

LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0,091 1 6,216,21 0,00 0,565-

LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,24642 1 0,910,91 0,00 0,224-

PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 0,64309 1 0,910,91 0,00 0,585-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 3,915 1 3,433,43 0,00 13,428-

PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR) UN 031571 0,05994 1 6,046,04 0,00 0,362-

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,196 1 6,476,47 0,00 1,268-

TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) UN 031516 0,05994 1 3,173,17 0,00 0,190-

TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 0,520812 1 18,4018,40 0,00 9,583-

TOMADA PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/
ESPELH (LABOR)

UN 045520 0,030303 1 11,6011,60 0,00 0,352-

TOMADA PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/
ESPELH (LABOR)

UN 045519 0,030303 1 14,3014,30 0,00 0,433-

115,82Subtotal:

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 8/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020202 - Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e
cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações)

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 020902

115,82

116,73

0,00

128,33%

116,73

116,73

232,55

304,41

71,86

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 9/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030101 - Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras  (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-
B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 030304

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,63 1 10,624,65 0,00 6,691-

6,69Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVIÇO
TERCEIRIZADO) (LABOR)

M3 070114 1 1 35,0035,00 0,00 35,000-

35,00Subtotal:

35,00

6,69

0,00

128,33%

6,69

6,69

41,69

54,57

12,88

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 10/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040101 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm kgUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040328

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 12,195,34 0,00 0,975-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,08 1 14,456,33 0,00 1,156-

2,13Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,1 1 2,472,47 0,00 2,717-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 5,375,37 0,00 0,107-

2,82Subtotal:

2,82

2,13

0,00

128,33%

2,13

2,13

4,95

6,48

1,53

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 11/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040102 - Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído
no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

m3Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040329

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,27 1 10,624,65 0,00 2,867-

2,87Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BOMBEAMENTO DE CONCRETO (LABOR) M3 028001 1,05 1 26,0026,00 0,00 27,300-

CONCRETO USINADO FCK 20 MPA (LABOR) M3 020514 1,11 1 231,00231,00 0,00 256,410-

283,71Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) (LABOR) H 080144 0,1 1 14,4814,48 13,00 1,448-

1,45Subtotal:

283,71

2,87

1,45

128,33%

4,32

4,32

288,03

377,03

89,00

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 12/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040103 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm kgUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040333

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,07 1 12,195,34 0,00 0,853-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,07 1 14,456,33 0,00 1,012-

1,86Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) KG 021532 1,1 1 2,702,70 0,00 2,970-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 5,375,37 0,00 0,107-

3,08Subtotal:

3,08

1,86

0,00

128,33%

1,87

1,87

4,95

6,48

1,53

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 13/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040104 - Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com
sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040339

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,35 1 12,195,34 0,00 16,457-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,35 1 14,456,33 0,00 19,508-

35,96Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,43 1 16,8116,81 0,00 7,228-

DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,1 1 11,1611,16 0,00 1,116-

ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR) DZ 021109 0,0619 1 77,3077,30 0,00 4,785-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,25 1 5,795,79 0,00 1,448-

SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021016 1,53 1 5,885,88 0,00 8,996-

TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021103 1,6 1 37,2537,25 0,00 59,600-

83,17Subtotal:

83,17

35,96

0,00

128,33%

35,97

35,97

119,14

155,95

36,81

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 14/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040105 - Ancoragem de vergalhões de aço CA-50A Ø6.3 mm, em cintas de concreto armado, execução dos furos com
profundidade média de até 50 cm, exclusive vergalhões

undUnidade:

Base: LOCAL OUTRAFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0105

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,05 1 12,195,34 0,00 0,610-

OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (LABOR) H 010157 0,05 1 15,506,79 0,00 0,775-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,2 1 14,456,33 0,00 2,890-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,2 1 10,624,65 0,00 2,124-

6,40Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BROCA DE VÍDEA 3/8 (LABOR) UN 078160 0,032 1 10,4810,48 0,00 0,335-

0,34Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MAQ.MANUAL-BOSCH-1184-FURADEIRA
ELET.IMPACTO-E912 (LABOR)

H 080587 0,05 1 0,640,64 0,00 0,032-

0,03Subtotal:

0,34

6,40

0,03

128,33%

6,43

6,43

6,77

8,86

2,09

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 15/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040106 - Fornecimento e aplicação de adesivo epoxi estrutural Sikadur 32 ou Compound Adesivo, marcas de referência Sika,
Vedacit ou equivalente em furos da estrutura de concreto para ancoragem das armaduras

undUnidade:

Base: LOCAL SINAPIFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0103

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,02 1 12,195,34 0,00 0,244-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,02 1 14,456,33 0,00 0,289-

0,53Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE RESINA EPOXI
SIKADUR 32 (LABOR)

KG 024001 0,05638 1 88,5488,54 0,00 4,992-

4,99Subtotal:

4,99

0,53

0,00

128,33%

0,53

0,53

5,52

7,23

1,71

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 16/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050101 - Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 050301

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0615 1 12,195,34 0,00 0,750-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,024 1 14,456,33 0,00 0,347-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,0375 1 14,456,33 0,00 0,542-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,01 1 14,456,33 0,00 0,145-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,06 1 10,624,65 0,00 0,637-

2,42Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,3 1 2,472,47 0,00 0,741-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,006 1 5,375,37 0,00 0,032-

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0031 1 53,3353,33 0,00 0,165-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,0013 1 62,9362,93 0,00 0,082-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0036 1 62,9362,93 0,00 0,227-

CIMENTO CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,701 1 0,340,34 0,00 0,578-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 0,003 1 3,433,43 0,00 0,010-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,01 1 5,795,79 0,00 0,058-

TABUA DE MADEIRA 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M2 021021 0,025 1 124,17124,17 0,00 3,104-

5,00Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,0036 1 16,9616,96 13,00 0,061-

0,06Subtotal:

5,00

2,42

0,06

128,33%

2,48

2,48

7,48

9,79

2,31

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 17/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050201 - Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia
traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 050605

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1 1 14,456,33 0,00 14,450-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,12 1 10,624,65 0,00 11,894-

26,34Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,01416 1 53,3353,33 0,00 0,755-

BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 10X20X20CM-PRAÇA
VITÓRIA (LABOR)

UN 022585 25 1 0,610,61 0,00 15,250-

CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 0,528 1 0,630,63 0,00 0,333-

CIMENTO CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,04 1 0,340,34 0,00 0,694-

17,03Subtotal:

17,03

26,34

0,00

128,33%

26,34

26,34

43,37

56,77

13,40

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 18/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 060101 - Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro
1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 071101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 3 1 14,456,33 0,00 43,350-

SERVENTE (LABOR) H 010146 3 1 10,624,65 0,00 31,860-

75,21Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,008 1 53,3353,33 0,00 0,427-

CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 0,57 1 0,630,63 0,00 0,359-

CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO 1/8" X 1/2" X 1/2"
(LABOR)

M 026091 5,3 1 2,022,02 0,00 16,1870,512 IF

CIMENTO CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,84 1 0,340,34 0,00 0,966-

GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 3,02 1 2,002,00 0,00 9,1320,512 IF

TELA ARAME GALV. MALHA # 1/2" QUADRADA - FIO N.12
BWG (LABOR)

M2 027679 1 1 73,3673,36 0,00 110,9200,512 IF

TUBO ACO GALV MEDIO 1.1/2" NBR-5580M (DIN 2440)
(LABOR)

M 071874 3,27 1 28,3628,36 0,00 140,2180,512 IF

278,21Subtotal:

278,21

75,21

0,00

128,33%

75,21

75,21

353,42

462,63

109,21

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

LEGENDA:
IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 19/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 060102 - Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 071104

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 3 1 14,456,33 0,00 43,350-

SERVENTE (LABOR) H 010146 3,06 1 10,624,65 0,00 32,497-

75,85Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,007174 1 53,3353,33 0,00 0,383-

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR) M 028125 4,81 1 4,574,57 0,00 33,2370,512 IF

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2"
(LABOR)

M 100190 8,3 1 6,756,75 0,00 84,7100,512 IF

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4"
(LABOR)

M 070276 0,73 1 5,655,65 0,00 6,2370,512 IF

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1"
(LABOR)

M 028068 1,19 1 3,343,34 0,00 6,0100,512 IF

CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 0,4914 1 0,630,63 0,00 0,310-

CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO 1/4" X 1.1/4" X
1.1/4" (LABOR)

M 100192 0,32 1 10,3910,39 0,00 5,0270,512 IF

CIMENTO CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,0466 1 0,340,34 0,00 0,696-

FECHADURA PARA PORTAO (LABOR) UN 031515 0,3 1 56,9656,96 0,00 25,8370,512 IF

GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 23,37 1 2,002,00 0,00 70,6710,512 IF

233,12Subtotal:

233,12

75,85

0,00

128,33%

75,85

75,85

308,97

404,44

95,47

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

LEGENDA:
IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 20/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 060103 - Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 071105

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 3 1 14,456,33 0,00 43,350-

SERVENTE (LABOR) H 010146 3 1 10,624,65 0,00 31,860-

75,21Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,009485 1 53,3353,33 0,00 0,506-

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR) M 028125 7,522123 1 4,574,57 0,00 51,9770,512 IF

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4"
(LABOR)

M 070276 2,58708 1 5,655,65 0,00 22,1010,512 IF

CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 0,5642 1 0,630,63 0,00 0,355-

CIMENTO CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,8484 1 0,340,34 0,00 0,968-

GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 13,64 1 2,002,00 0,00 41,2470,512 IF

117,15Subtotal:

117,15

75,21

0,00

128,33%

75,21

75,21

192,36

251,80

59,44

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

LEGENDA:
IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 21/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 060104 - Gradil de ferro galvanizado em tubos ø3" e barra chata 1"x1/4", inclusive chumbamento em muro existente, com parte
superior em "Y" h=1,5 m

mUnidade:

Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0104

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,75 1 14,456,33 0,00 10,838-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,75 1 10,624,65 0,00 7,965-

18,80Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0023712 1 53,3353,33 0,00 0,126-

BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR) M 028125 17,03 1 4,574,57 0,00 118,2970,52

CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 0,14105 1 0,630,63 0,00 0,089-

CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA 1/2" X 160 MM (LABOR) UN 026658 0,53 1 14,8314,83 0,00 7,860-

CIMENTO CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,7121 1 0,340,34 0,00 0,242-

GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 21,6281 1 2,002,00 0,00 43,256-

TUBO ACO GALV MEDIO 3" NBR-5580M (DIN 2440)- ESP
PAREDE 4,05MM (8,85 KG/M) (LABOR)

M 100208 1,05 1 65,9665,96 0,00 105,2720,52

275,14Subtotal:

275,14

18,80

0,00

128,33%

18,80

18,80

293,94

384,77

90,83

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

LEGENDA:
IFABSERR - INDICE DE FABRICAÇÃO

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 22/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 060201 - Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar,
caixilho e contramarco, exclusive vidro

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 071701

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,5 1 14,456,33 0,00 21,675-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1 1 10,624,65 0,00 10,620-

32,30Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,005 1 53,3353,33 0,00 0,267-

CIMENTO CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,94 1 0,340,34 0,00 0,660-

JANELA DE CORRER LINHA 25 ALUMINIO ANOD.
NATURAL (LABOR)

M2 031443 1 1 273,40273,40 0,00 273,400-

274,33Subtotal:

274,33

32,30

0,00

128,33%

32,30

32,30

306,63

401,38

94,75

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 23/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 070101 - Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 080102

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO
(LABOR)

M2 037009 1 1 79,3279,32 0,00 79,320-

79,32Subtotal:

79,32

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

79,32

103,83

24,51

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 24/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 080101 - Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 100203

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,75 1 10,624,65 0,00 7,965-

7,96Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
IMPERMEABILIZANTE PRETO FLEXIVEL IGOLFLEX OU
EQUIVALENTE (LABOR)

KG 024034 2 1 11,8911,89 0,00 23,780-

23,78Subtotal:

23,78

7,96

0,00

128,33%

7,97

7,97

31,75

41,56

9,81

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 25/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 090101 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 120101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,1 1 14,456,33 0,00 1,445-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,15 1 10,624,65 0,00 1,593-

3,04Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0061 1 53,3353,33 0,00 0,325-

CIMENTO CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,43 1 0,340,34 0,00 0,826-

1,15Subtotal:

1,15

3,04

0,00

128,33%

3,04

3,04

4,19

5,48

1,29

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 26/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 090201 - Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 120302

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,5 1 14,456,33 0,00 7,225-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,63 1 10,624,65 0,00 6,691-

13,92Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0058 1 53,3353,33 0,00 0,309-

CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 0,29 1 0,630,63 0,00 0,183-

CIMENTO CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,12 1 0,340,34 0,00 0,381-

0,87Subtotal:

0,87

13,92

0,00

128,33%

13,92

13,92

14,79

19,36

4,57

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 27/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 100101 - Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 130317

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,84 1 14,456,33 0,00 12,138-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,91 1 10,624,65 0,00 9,664-

21,80Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,00861 1 53,3353,33 0,00 0,459-

CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 1,274 1 0,630,63 0,00 0,803-

CIMENTO CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,562 1 0,340,34 0,00 0,871-

PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA
LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR)

M 033511 1 1 32,8532,85 0,00 32,850-

34,98Subtotal:

34,98

21,80

0,00

128,33%

21,80

21,80

56,78

74,33

17,55

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 28/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 110101 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo
anticorrosivo a uma demão, em metal

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 190417

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 12,195,34 0,00 2,438-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,4 1 14,456,33 0,00 5,780-

8,22Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,02 1 8,178,17 0,00 0,163-

ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,18 1 21,4321,43 0,00 3,857-

LIXA PARA FERRO (LABOR) UN 038012 0,25 1 2,482,48 0,00 0,620-

ZARCAO (LABOR) L 038028 0,11 1 13,5013,50 0,00 1,485-

6,12Subtotal:

6,13

8,22

0,00

128,33%

8,22

8,22

14,35

18,78

4,43

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

19/07/2017 - Página: 29/30

Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120101 - Fornecimento e instalação de gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, H=1.53 m, marca de referência Belgo ou
equivalente, inclusive poste de aço galvanizado (60x40 mm), chumbado sobre mureta, inclusive mureta h=90 cm

mUnidade:

Base: LOCAL SCO/RIOCUSTOFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 3,36975 1 12,195,34 0,00 41,077-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,324 1 14,456,33 0,00 4,682-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,053 1 14,456,33 0,00 15,216-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 3,33825 1 14,456,33 0,00 48,238-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,975 1 14,456,33 0,00 14,089-

SERRALHEIRO (LABOR) H 010144 1,515 1 14,456,33 0,00 21,892-

SERVENTE (LABOR) H 010146 5,809155 1 10,624,65 0,00 61,693-

206,89Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 4,455 1 2,472,47 0,00 11,004-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,081 1 5,375,37 0,00 0,435-

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,1266714 1 53,3353,33 0,00 6,755-

BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO
(LABOR)

UN 022504 11,817 1 1,831,83 0,00 21,625-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,0454009 1 62,9362,93 0,00 2,857-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0095854 1 62,9362,93 0,00 0,603-

CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 3,2631 1 0,630,63 0,00 2,056-

CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,0903 1 16,8116,81 0,00 1,518-

CIMENTO CP III - 40 (LABOR) KG 020508 44,51025 1 0,340,34 0,00 15,133-

DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,261 1 11,1611,16 0,00 2,913-

GRADIL FECHAMENTO NYLOFOR-3D-H=1.53M, KIT
COMPLETO - PINTURA ELETROSTÁTICA (LABOR)

M 032809 1 1 181,87181,87 0,00 181,870-

LIXA PARA MADEIRA/MASSA (LABOR) UN 038013 0,585 1 0,490,49 0,00 0,287-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,1215 1 5,795,79 0,00 0,703-

REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVIÇO
TERCEIRIZADO) (LABOR)

M3 070114 0,0585 1 35,0035,00 0,00 2,048-

SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021016 0,6213 1 5,885,88 0,00 3,653-

SELADOR ACRILICO (LABOR) L 037519 0,234 1 5,235,23 0,00 1,224-

TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021103 0,6 1 37,2537,25 0,00 22,350-

TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) L 037514 0,585 1 15,9115,91 0,00 9,307-

286,34Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,0517293 1 16,9616,96 13,00 0,877-

0,88Subtotal:

286,34

206,89

0,88

128,33%

207,77

207,77

494,11

646,79

152,68

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - MANUTENÇÃO CIVIL

Data Base: Maio/2017

Orçamento: 694501 - INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120201 - Limpeza geral da obra m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 200401

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,7 1 10,624,65 0,00 7,434-

7,43Subtotal:

0,00

7,43

0,00

128,33%

7,43

7,43

7,43

9,73

2,30

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH


