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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS CQMPOSIQ()ES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMETO A VISTA,

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMENTAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO,;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIGAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PREGCOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUIGAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZACAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZACAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZAGAO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICA(;~AO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICACOES E
20,93% PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO
OFICIAL EM 21/01/20186;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL EM 21/01/2016;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FACA CERTO",

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVIGOS DESTA PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFIiCIL ACESSO;

- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM;

- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA,;

- A PARALISAGCAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA;

- HORARIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

- A ELABORAGCAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

ESTE ORGAMENTO ESTA ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUGAO N° 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

TODA ESTRUTURA METALICA DEVERA PASSAR POR TRATAMENTO DE SUPERFICIE E PINTURA CONFORME AS
SEGUINTES ESPECIFICAGOES:

A) PREPARO DE SUPERFICIE MINIMO: SA 2.1/2" - JATO AO METAL QUASE BRANCO;

B) SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM UMA DEMAO DE PRIMER EPOXI COM 80 MICRON-METRO DE ESPESSURA E
ACABAMENTO EM DUAS DEMAOS A BASE DE EPOXI COM 40 MICRON-METRO DE ESPESSURA POR DEMAO
TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 160 MICRON-METRO.

HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLICOES E RETIRADAS, DEVERA SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSAVEL PELA EDIFICAGAO,
PARA DESTINACAO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

RESPONSAVEL TECNICO PELAS COMPOSICOES DE CUSTO DE INTERVENGOES CIVIS: STEFHANIE BAPTISTA DOS
ANJOS - CREA ES 027944/D

RESPONSAVEL TECNIQO PELOS QUANTITATIVOS DAS INTERVENGCOES CIVIS:
ENGENHEIRA CIVIL STEFHANIE BAPTISTA DOS ANJOS - CREA ES 027944/D
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Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Maio/2017
Planilha: 1- MANUTENGAO CIVIL BDI : 30,9 %
Local : ITAPEBUSSU, GUARAPARI/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
01 SERVICOS PRELIMINARES
0101 DEMOLICOES E RETIRADAS
010101 Demoligdo de alvenaria m3 0,17 47,39 8,06
010102 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes m2 50,05 13,90 695,70
0102 DEMOLIGCOES E RETIRADAS
010201 Demolicdo de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto m3 27,83 561,14 15.616,53

armado (pilares cintas e vigas)

Total do Item 01: 16.320,29

02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
020101 Tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. m 20 131,67 2.633,40

montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte

sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)
020102 Placa de obra nas dimensodes de 2.0 x 1.0 m, padrao SEDU m2 2 203,12 406,24
020103 Locacéo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 150 8,51 1.276,50
0202 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZACAO 3 VEZES),

PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUCAO INFERIOR A 6 MESES)
020202 Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado m2 10,9 304,41 3.318,07
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de
fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizagdes)

Total do Item 02: 7.634,21
03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 TRANSPORTES
030101 indice de preco para remocao de entulho decorrente da execucéo de m3 39,64 54,57 2.163,15
obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da cagcamba, carga, transporte e descarga em éarea licenciada
Total do Item 03: 2.163,15
04 ESTRUTURAS
0401 SUPER-ESTRUTURA
040101 Fornecimento, dobragem e colocacéo em férma, de armadura CA-50 A kg 66,58 6,48 431,44
média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
040102 Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=20 MPa - m3 1,61 377,03 607,02
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no custo) (6%
de taxa p/concr.bombeavel)
040103 Fornecimento, dobragem e colocacéo em férma, de armadura CA-60 B kg 23,28 6,48 150,85
fina, didmetro de 4.0 a 7.0mm
040104 Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando- m2 21,45 155,95 3.345,13
se em conta a utilizacéo 3 vezes, refor¢cadas com sarrafos de madeira
de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)
040105 Ancoragem de vergalhdes de a¢o CA-50A @6.3 mm, em cintas de und 108 8,86 956,88

concreto armado, execugédo dos furos com profundidade média de até
50 cm, exclusive vergalhGes
040106 Fornecimento e aplicagio de adesivo epoxi estrutural Sikadur 32 ou und 108 7,23 780,84
Compound Adesivo, marcas de referéncia Sika, Vedacit ou equivalente
em furos da estrutura de concreto para ancoragem das armaduras

Total do Item 04: 6.272,16
05 PAREDES E PAINEIS
0501 VERGAS/CONTRAVERGA
050101 Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x5 cm, Fck=15MPa, m 2,6 9,79 25,45
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Item Especificacdo do Servico Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

inclusive forma, armacéo e desforma

0502 ALVENARIA DE VEDAC[\O EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
050201 Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados m2 29,91 56,77 1.697,99

c/largamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, juntas
12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na
praca de Vitéria, posto obra)

Total do Item 05: 1.723,44
06 ESQUADRIAS METALICAS
0601 GRADES E PORTOES
060101 Tela de protecéo de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo m2 81,34 462,63 37.630,32
de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8",
conforme detalhe em projeto
060102 Portéo de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m2 7,57 404,44 3.061,61
060103 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m2 61,55 251,80 15.498,29
060104 Gradil de ferro galvanizado em tubos 93" e barra chata 1"x1/4", inclusive m 26,81 384,77 10.315,68
chumbamento em muro existente, com parte superior em "Y" h=1,5m
0602 ESQUADRIAS METALICAS (M2)
060201 Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, m2 11 401,38 441,52
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco,
exclusive vidro
Total do Item 06: 66.947,42
07 VIDROS
0701 VIDROS PARA ESQUADRIAS
070101 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m2 11 103,83 114,21
Total do Item 07: 114,21
08 IMPERMEABILIZACAO
0801 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
080101 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demé&os m2 21,45 41,56 891,46
Total do Item 08: 891,46
09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0901 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
090101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no m2 70,54 5,48 386,56
trago 1:3, espessura 5 mm
0902 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
090201 Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia médiaou m2 70,54 19,36 1.365,65
grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm
Total do Item 09: 1.752,21
10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1001 DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
100101 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 11 74,33 81,76
Total do Item 10: 81,76 |
11 PINTURA
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1101 SOBRE METAL
110101 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral m2 380,81 18,78 7.151,61
ou Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma
demdo, em metal
Total do Item 11: 7.151,61
12 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1201 MUROS E FECHAMENTOS
120101 Fornecimento e instala¢éo de gradil Nylofor 3D, em painel de aco m 70 646,79 45.275,30
galvanizado, H=1.53 m, marca de referéncia Belgo ou equivalente,
inclusive poste de aco galvanizado (60x40 mm), chumbado sobre
mureta, inclusive mureta h=90 cm
em alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm, pilaretes a cada 3
metros, cintamento, chapisco, reboco e pintura acrilica
1202 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA
120201 Limpeza geral da obra m2 368,22 9,73 3.582,78
Total do Item 12: 48.858,08 |
Total da Planilha 1: 159.910,00 |
Total Orgamento : 159.910,00 |
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