GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

%@1{ Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU GE P LA
=@ Subsecretaria de Suporte a Educagéo — SESE/GERFE PLANEIAMENTO « PROJETOS + GERENCIANENTO DE OBRAS

MEMORIA DE CALCULO

INTERVENCOES NA ESCOLA EEEF
ZULEIMA FORTES FARIA

0
GUARAPARI - ES

2016

Stefhanie Baptista
Engenheira Civil
CREA ES-027944/D

Paginalde6



MEMORIA DE CALCULO

Profissional Responséavel: Stéfhanie Baptista dos Anjos

G

* PROJETOS «

EPLA

OBRAS

CREA: 027944/D

INTERVENCOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Data: 18/07/2016

OBRA CIVIL Planilha: 01
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E RETIRADAS
Demolicéo de alvenaria
Local C (m) H (m) Esp. (m) Total (m3)
Abertura de janela na despensa 1,10 1,00 0,15 0,17
Total = 0,17
Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portées
Local C (m) H (m) Quant Total (m?)
Janelas salas de aula - térreo 3,85 1,30 10,00 50,05
Total = 50,05
DEMOLICOES E RETIRADAS
Demolicdo de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas)
Local C (m) H (m) Esp. (m) Total (m3)
Muro frontal 70,00 2,65 0,15 27,83
Total = 27,83

INSTALAGCAO DE CANTEIRO

TAPUMES, COBERTURAS E BARRACOES

Tapume Telha Metélica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura

esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Local C (m) Total (m)
A definir com a fiscalizagao 20,00 20,00
Total = 20,00
Placa de obra nas dimens&es de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU
Local C (m) H (m) Total (m?)
A definir com a fiscalizagcéo 4,00 2,00 8,00
Total = 8,00
Locagdo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal)
Local C (m) H (m) Més Total (m)
Execucéo de servigos no muro 15,00 5,00 2,00 150,00
Total = 150,00

INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAGAO 2 VEZES), PROJETO PADRAO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO

DE EXECUGAO DE 6 A 12 MESES)

Barracéo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura

de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizagdes)

Local Area (m?) Total (m2)
A definir com a fiscalizacdo 10,90 10,90
Total = 10,90
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MOVIMENTOS DE TERRA

TRANSPORTE

indice de preco para remocao de entulho decorrente da execugdo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B),

incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

Local Quant Esp. (m) Empol (%) Total (m3)
Demoligcao de alvenaria 0,17 - 1,30 0,21
Retirada de grades 50,05 0,05 1,30 3,25
Demolicdo de muro 27,83 - 1,30 36,17
Total = 39,64
ESTRUTURA
SUPER-ESTRUTURA

Fornecimento, dobragem e colocagdo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Local (0] C (m) Kg/m Quant Total (kg)
Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga intermediaria 6.3 21,65 0,248 4,00 21,48
Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga de respaldo 6.3 21,65 0,248 4,00 21,48
Muro lateral (préximo sala de artes) - Viga de respaldo 6.3 5,16 0,248 4,00 5,12
Muro lateral (proximo sala de artes) - Viga intermediaria 6.3 5,16 0,248 4,00 512
Chumbamento das cintas 6.3 0,50 0,248 108,00 13,39
Total = 66,58

Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido no

custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)

Local C (m) L (m) H (m) Total (m3)
Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga intermediéaria 21,65 0,15 0,20 0,65
Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga de respaldo 21,65 0,15 0,20 0,65
Muro lateral (proximo sala de artes) - Viga de respaldo 5,16 0,15 0,20 0,15
Muro lateral (préximo sala de artes) - Viga intermediaria 5,16 0,15 0,20 0,15
Total = 1,61

Fornecimento, dobragem e colocagédo em forma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
Local (0] C (m) Kg/m Quant Total (kg)
Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga intermediaria 5.0 0,56 0,154 109,00 9,40
Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga de respaldo 5.0 0,56 0,154 109,00 9,40
Muro lateral (proximo sala de artes) - Viga de respaldo 5.0 0,56 0,154 26,00 2,24
Muro lateral (préximo sala de artes) - Viga intermediaria 5.0 0,56 0,154 26,00 2,24
Total = 23,28

Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilizagdo 3 vezes, reforcadas com
sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Local C (m) H (m) Quant Total (m?)

Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga intermediaria 21,65 0,20 2,00 8,66
Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga de respaldo 21,65 0,20 2,00 8,66
Muro lateral (proximo sala de artes) - Viga de respaldo 5,16 0,20 2,00 2,06
Muro lateral (proximo sala de artes) - Viga intermediaria 5,16 0,20 2,00 2,06
Total = 21,45

Ancoragem de vergalhfes de aco CA-50A @6.3 mm, em cintas de concreto armado, execugdo dos furos com profundidade

média de até 50 cm, exclusive vergalhfes

Local Quant Total (und)
Chumbamento das cintas 108,00 108,00
Total = 108,00
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Fornecimento e aplicacao de adesivo epoxi estrutural Sikadur 32ou Compound Adesivo, marcas de referéncia Sika, Vedacit ou

equivalente em furos da estrutura de concreto para ancoragem das armadura

Local Quant Total (und)
Chumbamento das cintas 108,00 108,00
Total = 108,00
PAREDES E PAINEIS
VERGAS/CONTRAVERGAS
Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacéo e desforma
Local C(m) Quant Total (m)
Janela da despensa 1,30 2,00 2,60
Total = 2,60

ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMSSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Alvenaria de blocos cerdmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago

1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praga de Vitdria, posto obra)

Local C (m) H (m) Total (m?)

Muro fundos (ao lado da quadra) 21,65 1,00 21,65
Muro lateral (préximo sala de artes) 5,16 1,60 8,26
Total = 29,91

ESQUADRIAS METALICAS

GRADES E PORTOES

Tela de protecédo de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x

1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto

Local C (m) H (m) Quant Total (m?)
Janela da despensa 1,30 1,20 1,00 1,56
Janela da sala de artes 2,20 1,40 1,00 3,08
Janelas salas de aula - térreo 4,05 1,50 10,00 60,75
Janela Sala pedagogia 1,30 1,40 1,00 1,82
Janela Sala pedagogia 1,55 2,50 1,00 3,88
Janela Sala pedagogia 4,10 2,50 1,00 10,25
Total = 81,34
Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento
Local C (m) H (m) Total (m?)
Corredor - pavimento superior 37,30 1,65 61,55
Total = 61,55
Portéo de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento
Local C (m) H (m) Total (m?)
Sala de artes - porta de vidro 2,26 2,70 6,10
Sala de artes - porta de aluminio 0,70 2,10 1,47
Total = 7,57

Gradil de ferro galvanizado em tubos @3" e barra chata 1"x1/4", inclusive chumbamento em muro existente, com parte superior

em Y h=1,5m
Local C (m) Total (m)
Muro fundos (ao lado da quadra) 21,65 21,65
Muro lateral (proximo sala de artes) 5,16 5,16
Total = 26,81
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ESQUADRIAS METALICAS (M2)

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e

contramarco, exclusive vidro

Local C (m) H (m) Total (m?)
Janela da despensa 1,10 1,00 1,10
Total = 1,10
VIDROS E ESPELHOS
VIDROS PARA ESQUADRIAS
Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura
Local C (m) H (m) Total (m?)
Janela da despensa 1,10 1,00 1,10
Total = 1,10
IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos
Local C (m) H (m) Quant Total (m?)
Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga intermediéaria 21,65 0,20 2,00 8,66
Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga de respaldo 21,65 0,20 2,00 8,66
Muro lateral (proximo sala de artes) - Viga de respaldo 5,16 0,20 2,00 2,06
Muro lateral (préximo sala de artes) - Viga intermediaria 5,16 0,20 2,00 2,06
Total = 21,45
REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm
Local C (m) H (m) Quant Total (m?)
Muro fundos (ao lado da quadra) 21,65 1,20 2,00 51,96
Muro lateral (préximo sala de artes) 5,16 1,80 2,00 18,58
Total = 70,54

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 5mm

Local C (m) H (m) Quant Total (m?)
Muro fundos (ao lado da quadra) 21,65 1,20 2,00 51,96
Muro lateral (proximo sala de artes) 5,16 1,80 2,00 18,58
Total = 70,54
PISOS INTERNOS E EXTERNOS
DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS
Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm
Local C (m) Total (m)
Janela da despensa 1,10 1,10
Total = 1,10
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PINTURA

SOBRE METAL

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo

anticorrosivo a uma deméo, em metal

Local C (m) H (m) Coef. Quant Total (m?)

Grades do muro lateral quadra 21,65 1,50 2,00 1,00 64,95
Tela de protecdo da despensa 1,30 1,00 2,00 1,00 2,60
Grades do muro dos fundos 5,16 1,50 2,00 1,00 15,48
Grades janela da sala de artes 2,20 1,40 2,00 1,00 6,16
Portdo Sala de artes - porta de vidro 2,26 2,70 2,00 1,00 12,20
Portdo - Sala de artes - porta de aluminio 0,70 2,10 2,00 1,00 2,94
Janelas sala de aula - térreo 4,05 1,50 2,00 10,00 121,50
Janela Sala pedagogia 1,30 1,40 2,00 1,00 3,64
Janela Sala pedagogia 1,55 2,50 2,00 1,00 7,75
Janela Sala pedagogia 4,10 2,50 2,00 1,00 20,50
Corredor - pavimento superior 37,30 1,65 2,00 1,00 123,09
Total = 380,81

SERVICOS DIVERSOS EXTERNOS

MUROS E FECHAMENTOS

Fornecimento e instalacédo de gradil Nylofor 3D, em painel de aco galvanizado, H=1.53 m, marca de referéncia Belgo ou
equivalente, inclusive poste de ago galvanizado (60x40 mm), chumbado sobre mureta, inclusive mureta h=90 cm (em alvenaria

de blocos de concreto 14x19x39 cm, pilaretes a cada 3 metros, cintamento, chapisco, reboco e pintura acrilica)

Local C (m) Total (m)
Muro frontal 70,00 70,00
Total = 70,00
TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA
Limpeza geral da obra
Local C (m) L (m) Total (m?)
Area do muro 26,81 2,00 53,62
Area de instalacdo do gradil Nylofor 70,00 2,00 140,00
Corredores pavimento superior 37,30 2,00 74,60
Area de instalacéo de grades nas janelas 50,00 2,00 100,00
Total = 368,22
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