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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 010101 - Demoli¢éo de alvenaria

Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 010209 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) 010139 0,3 1 6,33 0,00 14,45 - 4,335
SERVENTE (LABOR) 010146 3 1 4,65 0,00 10,62 - 31,860
Subtotal: 36,20

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 36,20

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 36,20

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 36,20

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 36,20

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 11,19

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.ecevevevernrninnninnannns 47,39

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 010102 - Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portées

Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 010224 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) 010146 1 1 4,65 0,00 10,62 - 10,620
Subtotal: 10,62

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 10,62

Materi@is (B) ==« xsxsersrrerrarrrsnnsrtrin s 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 10,62

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 10,62

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 10,62

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 3,28

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeeeveninieniininieninnns 13,90

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 010201 - Demoli¢cdo de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas)

Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 010316 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 11,44 1 6,33 0,00 14,45 - 165,308
SERVENTE (LABOR) H 010146 24,8 1 4,65 0,00 10,62 - 263,376
Subtotal: 428,68

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 428,68

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 428,68

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 428,68

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 428,68

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 132,46

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.ecevevevernrninnninnannns 561,14

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 020101 - Tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas

pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Unidade: m

Base: LOCAL Cédigo Base: 0107 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 5,34 0,00 12,19 - 0,975
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,76 1 6,33 0,00 14,45 - 25,432
PINTOR (LABOR) H 010140 0,08 1 6,33 0,00 14,45 - 1,156
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,77605 1 4,65 0,00 10,62 - 18,862
Subtotal: 46,42
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,008 1 8,17 0,00 8,17 - 0,065
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 3 1 0,29 0,00 0,29 - 0,870
TRAPEZOIDAL (LABOR)
ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,072 1 21,43 0,00 21,43 - 1,543
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,638 1 3,43 0,00 3,43 - 5,618
PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR) KG 026573 0,15 1 8,01 0,00 8,01 - 1,202
RIPA EM MADEIRA COMUM (MATERIAL DE 3% 5X2CM M 021368 3,7904 1 2,05 0,00 2,05 - 7,770
(LABOR)
TELHA METALICA ONDULADA ESP 0.5MM PRE PINTADA M2 025646 1,155 1 32,11 0,00 32,11 - 37,087
1F (LABOR)
Subtotal: 54,16

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) =+« errerarsrsrnrerrasssnnn e, 128,33% 46,42

Materiais (B) ==+« +xrererrararsrsrsrsssasansnnn s, 54,16

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerererrrsrsrsasassnnsisanasnnne 0,00

Producéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo Horério Total (A+C) -+-- 46,43

Custo Unitario da Execucgao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeres 46,43

Custo Direto Total (B+E) ................................. 100,59

Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeviiiiiiinnnns 30,9% 31,08

CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««eevrereneeererrnnnnnnnnns 131,67

OAASIS/ORCATECH



19/07/2017 - Péagina: 5/30

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 020102 - Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU

Unidade: m2

Base: LOCAL Cdédigo Base: 0106 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 6,33 0,00 14,45 - 7,225
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5 1 4,65 0,00 10,62 - 5,310
Subtotal: 12,54
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PLACA DE OBRA - PINTADA (LABOR) M2 039002 1 1 135,29 0,00 135,29 - 135,290
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 15 1 3,43 0,00 3,43 - 5,145
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,125 1 5,79 0,00 5,79 - 0,724
SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A) M 021016 0,25 1 5,88 0,00 5,88 - 1,470
(LABOR)
Subtotal: 142,63

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Ma&o-de-Obra (A) 128,33% 12,54

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 142,63

EQUIPAMENLOS (C) +xrerererrrrrrssransnsssanananasinananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rerserrrararsrsrimnnaniiinae. 12,54

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 12,54

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 155,17

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 47,95

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-eeeureeueernrennnaennnns 203,12

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 020103 - Locagdo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 020346 Fonte: LABOR Versao: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MES) M 021205 1 1 6,50 0,00 6,50 - 6,500
(LABOR)
Subtotal: 6,50
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 0,00
Materiais (B) 6,50
EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsnsnssarananasiananss 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararimmnmmiiniiniiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rereerrrrararsmnmananiinnne. 0,00
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeees 0,00
Custo Direto Total (B+E) 6,50
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 2,01
CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-:evvsrenrerrnrenniannnnas 8,51

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Maio/2017
Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL
Item: 020202 - Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2
cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizagGes)

Base: LABOR Caodigo Base: 020902 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,506 1 6,33 0,00 14,45 - 21,762
ELETRICISTA (LABOR) H 010115  0,692175 1 6,33 0,00 14,45 - 10,002
PINTOR (LABOR) H 010140 2,1538 1 6,33 0,00 14,45 - 31,122
SERVENTE (LABOR) H 010146 4,64103 1 4,65 0,00 10,62 - 49,288
TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,31552 1 6,33 0,00 14,45 - 4,559

Subtotal: 116,73
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0,18315 1 0,46 0,00 0,46 - 0,084
(LABOR)
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,3916 1 8,17 0,00 8,17 - 3,199
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0354 1 53,33 0,00 53,33 - 1,888
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,08991 1 0,32 0,00 0,32 - 0,029
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505  0,030303 1 2,17 0,00 2,17 - 0,066
INCANDESCENTE (LABOR)
BRITA 3 (LABOR) M3 020519 0,06 1 62,93 0,00 62,93 - 3,776
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 0,08991 1 0,52 0,00 0,52 - 0,047
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 0,3663 1 0,19 0,00 0,19 - 0,070
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° M 043005 1,01898 1 0,96 0,00 0,96 - 0,978
(LABOR)
CADEADO 40MM (LABOR) UN 031519 0,05994 1 22,67 0,00 22,67 - 1,359
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 0,09324 1 1,73 0,00 1,73 - 0,161
CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 1,32 1 0,63 0,00 0,63 - 0,832
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 2,228 1 16,81 0,00 16,81 - 37,453
CIMENTO CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 51 1 0,34 0,00 0,34 - 1,734
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 0,64309 1 0,58 0,00 0,58 - 0,373
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0,12321 1 2,30 0,00 2,30 - 0,283
(LABOR)
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" UN 031584 0,21312 1 5,89 0,00 5,89 - 1,255
(LABOR)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM M 042502 0,505494 1 2,26 0,00 2,26 - 1,142
LUVA (LABOR)
ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 1,5664 1 21,43 0,00 21,43 - 33,568
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525  0,090909 1 3,92 0,00 3,92 - 0,356
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ UN 045501  0,030303 1 5,83 0,00 5,83 - 0,177
ESPELHO (LABOR)
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0,091 1 6,21 0,00 6,21 - 0,565
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,24642 1 0,91 0,00 0,91 - 0,224
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 0,64309 1 0,91 0,00 0,91 - 0,585
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 3,915 1 3,43 0,00 3,43 - 13,428
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR) UN 031571 0,05994 1 6,04 0,00 6,04 - 0,362
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,196 1 6,47 0,00 6,47 - 1,268
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) UN 031516 0,05994 1 3,17 0,00 3,17 - 0,190
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 0,520812 1 18,40 0,00 18,40 - 9,583
TOMADA PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ UN 045520  0,030303 1 11,60 0,00 11,60 - 0,352
ESPELH (LABOR)
TOMADA PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ UN 045519  0,030303 1 14,30 0,00 14,30 - 0,433
ESPELH (LABOR)
Subtotal: 115,82

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 020202 - Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e
cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizagGes)

Fonte: LABOR

Base: LABOR Caodigo Base: 020902

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
M&O-de-Obra (A) «+e s rararsrrrsrereisrsnia, 128,33% 116,73
Materiais (B) ««+«+sreresrararsrsrsrnmesensinin e, 115,82
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rerersrsrsrnrsassssinns e, 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsmnnnnennaniiinn, 1,00
Custo Horério Total (A+C) 116,73
Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreuerees 116,73
Custo Direto Total (B+E) ................................. 232,55
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 71,86
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveuveruiiiiininiininnns 304,41

Unidade: m2

Versao: 2

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Jtem: 030101 - indice de prego para remogo de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

Unidade: m3
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR Caodigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,63 1 4,65 0,00 10,62 - 6,691
Subtotal: 6,69
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVICO M3 070114 1 1 35,00 0,00 35,00 - 35,000
TERCEIRIZADO) (LABOR)
Subtotal: 35,00

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 6,69

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 35,00

Equipamentos (C) 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 6,69

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 6,69

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 41,69

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 12,88

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 54,57

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 040101 - Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média, didametro de 6.3 a 10.0 mm

Unidade: kg
Base: LABOR Cdédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 5,34 0,00 12,19 - 0,975
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,08 1 6,33 0,00 14,45 - 1,156
Subtotal: 2,13
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 11 1 2,47 0,00 2,47 = 2,717
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 5,37 0,00 5,37 = 0,107
Subtotal: 2,82

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 2,13

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 2,82

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 2,13

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 2,13

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 4,95

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 1,53

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 6,48

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 040102 - Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas ja incluido

Unidade: m3
no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
Base: LABOR Codigo Base: 040329 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,27 1 4,65 0,00 10,62 - 2,867
Subtotal: 2,87
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BOMBEAMENTO DE CONCRETO (LABOR) M3 028001 1,05 1 26,00 0,00 26,00 - 27,300
CONCRETO USINADO FCK 20 MPA (LABOR) M3 020514 111 1 231,00 0,00 231,00 - 256,410
Subtotal: 283,71
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
VIBRADOR DE IMERSAO ELETRICO 2HP (E306) (LABOR) H 080144 0,1 1 14,48 13,00 14,48 - 1,448
Subtotal: 1,45
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Mé&o-de-Obra (A) --- 128,33% 2,87
MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 283,71
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 1,45
Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearereamennnneinnnnnns 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 4,32
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 4,32
Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 288,03
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 89,00
CUSTO UNITARIO (Adotado) 377,03

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 040103 - Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm Unidade: kg
Base: LABOR Cédigo Base: 040333 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,07 1 5,34 0,00 12,19 - 0,853
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,07 1 6,33 0,00 14,45 - 1,012
Subtotal: 1,86
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-60 DE 5.0MM (LABOR) KG 021532 11 1 2,70 0,00 2,70 - 2,970
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 5,37 0,00 5,37 - 0,107
Subtotal: 3,08

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 1,86

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 3,08

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 1,87

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 1,87

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 4,95

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 1,53

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 6,48

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 040104 - Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilizacéo 3 vezes, reforcadas com Unidade: m2
sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)
Base: LABOR Codigo Base: 040339 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,35 1 5,34 0,00 12,19 - 16,457
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,35 1 6,33 0,00 14,45 - 19,508
Subtotal: 35,96
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,43 1 16,81 0,00 16,81 - 7,228
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,1 1 11,16 0,00 11,16 - 1,116
ESCORA DE EUCALIPTO (COMP.=3.50M) (LABOR) Dz 021109 0,0619 1 77,30 0,00 77,30 - 4,785
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,25 1 5,79 0,00 5,79 - 1,448
SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A) M 021016 1,53 1 5,88 0,00 5,88 - 8,996
(LABOR)
TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 1,6 1 37,25 0,00 37,25 - 59,600
(LABOR)
Subtotal: 83,17

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&O-de-Obra (A) «+erererarsrsrsrerrisisiir, 128,33% 35,96

Materiais (B) 83,17

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsnrmnnmnnaniiann, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 35,97

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreuerees 35,97

Custo Direto Total (B+E)  «eresrrsssrserssnrsanssnnsinnnias 119,14

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl «.vveveeiueiannnns 30,9% 36,81

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «evvrrrenseeererennnnnnnnn 155,95

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 040105 - Ancoragem de vergalhdes de aco CA-50A 6.3 mm, em cintas de concreto armado, execucdo dos furos com
profundidade média de até 50 cm, exclusive vergalhdes

Unidade: und

Base: LOCAL Cadigo Base: 0105 Fonte: OUTRA Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,05 1 5,34 0,00 12,19 - 0,610
OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (LABOR) H 010157 0,05 1 6,79 0,00 15,50 - 0,775
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,2 1 6,33 0,00 14,45 - 2,890
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,2 1 4,65 0,00 10,62 - 2,124
Subtotal: 6,40
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BROCA DE VIDEA 3/8 (LABOR) UN 078160 0,032 1 10,48 0,00 10,48 - 0,335
Subtotal: 0,34
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MAQ.MANUAL-BOSCH-1184-FURADEIRA H 080587 0,05 1 0,64 0,00 0,64 - 0,032
ELET.IMPACTO-E912 (LABOR)
Subtotal: 0,03
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 6,40
MatEri@is (B) =+« +rrrrererarsrssrsssrananiititataiatananas 0,34
EQUIPAMENLOS (C) »#+erererrrrsrssransnsssananaasnananas 0,03
Producéo da Equipe (D) -+ 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «=rerserrrararsrsrimnnaniiinae. 6,43
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 6,43
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 6,77
Bonificacédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnns 30,9% 2,09
CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeuvernrerineniannnnns 8,86

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 040106 - Fornecimento e aplicagdo de adesivo epoxi estrutural Sikadur 32 ou Compound Adesivo, marcas de referéncia Sika,

Vedacit ou equivalente em furos da estrutura de concreto para ancoragem das armaduras

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0103 Fonte: SINAPI Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,02 1 5,34 0,00 12,19 - 0,244
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,02 1 6,33 0,00 14,45 - 0,289
Subtotal: 0,53
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE RESINA EPOXI KG 024001 0,05638 1 88,54 0,00 88,54 - 4,992
SIKADUR 32 (LABOR)
Subtotal: 4,99

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 0,53

Materiais (B) 4,99

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 0,53

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 0,53

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 5,52

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 1,71

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-:evvsrrenserrnrenunannnnas 7,23

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 050101 - Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armagéo e desforma Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 050301 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0615 1 5,34 0,00 12,19 - 0,750
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,024 1 6,33 0,00 14,45 - 0,347
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,0375 1 6,33 0,00 14,45 - 0,542
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,01 1 6,33 0,00 14,45 - 0,145
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,06 1 4,65 0,00 10,62 - 0,637
Subtotal: 2,42
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,3 1 2,47 0,00 2,47 - 0,741
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,006 1 5,37 0,00 5,37 - 0,032
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0031 1 53,33 0,00 53,33 - 0,165
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,0013 1 62,93 0,00 62,93 - 0,082
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0036 1 62,93 0,00 62,93 - 0,227
CIMENTO CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 1,701 1 0,34 0,00 0,34 - 0,578
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 0,003 1 3,43 0,00 3,43 - 0,010
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,01 1 5,79 0,00 5,79 - 0,058
TABUA DE MADEIRA 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M2 021021 0,025 1 124,17 0,00 124,17 - 3,104
(LABOR)
Subtotal: 5,00
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,0036 1 16,96 13,00 16,96 - 0,061
Subtotal: 0,06
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerraratriaaa, 128,33% 2,42
MaLEriais (B) =+« +rrerererrserersrratntiiiaaaaaanas 5,00
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,06
Producéo da Equipe (D) ---- 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 2,48
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=x+=x-=-- 2,48
Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 7,48
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvvveeiiiunnnnns 30,9% 2,31
CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-evvsreeneernrennnnennnns 9,79

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 050201 - Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia Unidade: m2
traco 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praga de Vitéria, posto obra)
Base: LABOR Caodigo Base: 050605 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1 1 6,33 0,00 14,45 - 14,450
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,12 1 4,65 0,00 10,62 - 11,894
Subtotal: 26,34
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,01416 1 53,33 0,00 53,33 - 0,755
BLOCO CERAMICO 10 FUROS 10X20X20CM-PRAGA UN 022585 25 1 0,61 0,00 0,61 - 15,250
VITORIA (LABOR)
CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 0,528 1 0,63 0,00 0,63 - 0,333
CIMENTO CP Ill - 40 (LABOR) KG 020508 2,04 1 0,34 0,00 0,34 - 0,694
Subtotal: 17,03

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 26,34

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 17,03

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 26,34

Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] = E -+ 26,34

Custo Direto Total (B+E)  «eeervvvinnriiiinnninunns 43,37

Bonifica¢éo e Despesas Indiretas - BDl ««vveaiiiiiinins 30,9% 13,40

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 56,77

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base

: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 060101 - Tela de protecéo de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro Unidade: m2
1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto
Base: LABOR Céodigo Base: 071101 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) 010139 3 1 6,33 0,00 14,45 - 43,350
SERVENTE (LABOR) 010146 3 1 4,65 0,00 10,62 - 31,860
Subtotal: 75,21
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020503 0,008 53,33 0,00 53,33 - 0,427
CAL HIDRATADO (LABOR) 020505 0,57 0,63 0,00 0,63 - 0,359
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO 1/8" X 1/2" X 1/2" 026091 5,3 2,02 0,00 2,02 05121IF 16,187
(LABOR)
CIMENTO CP Ill - 40 (LABOR) 020508 2,84 1 0,34 0,00 0,34 - 0,966
GALVANIZAGAO ELETROLITICA (LABOR) 079375 3,02 2,00 0,00 2,00 0,5121F 9,132
TELA ARAME GALV. MALHA # 1/2" QUADRADA - FIO N.12 M2 027679 1 73,36 0,00 73,36 0,512 IF 110,920
BWG (LABOR)
TUBO ACO GALV MEDIO 1.1/2" NBR-5580M (DIN 2440) 071874 3,27 1 28,36 0,00 28,36 0,512 IF 140,218
(LABOR)
Subtotal: 278,21

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES| LEGENDA:

MB0-06-ODT (A) <+<rrmsemrmrmmormomorm oo 128.33% 7521| IF-INDICE DE FABRICAGAO

Materiais (B) ==+« +xrererrararsrsrsrsssasansnnn s, 278,21

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerererrrsrsrsasassnnsisanasnnne 0,00

Produgao da Equipe (D) «=+e+rrererrararassrnmsrnnnanasine, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+rrerrrersrssrararasinnnnnnanas 75,21

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] =E -+ 75,21

Custo Direto Total (B+E) ~ «everereriiiiinn 353,42

Bonificacé@o e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 109,21

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveevenrereiinenieninnns 462,63

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Maio/2017
Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL
Item: 060102 - Port&o de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 071104 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 3 1 6,33 0,00 14,45 - 43,350
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,06 1 4,65 0,00 10,62 - 32,497
Subtotal: 75,85
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,007174 1 53,33 0,00 53,33 - 0,383
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR) M 028125 4,81 1 4,57 0,00 4,57 0512 1IF 33,237
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/2" M 100190 8,3 6,75 0,00 6,75 0,512 1IF 84,710
(LABOR)
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" M 070276 0,73 1 5,65 0,00 565 0512IF 6,237
(LABOR)
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 3/16" X 1" M 028068 1,19 1 3,34 0,00 3,34 05121IF 6,010
(LABOR)
CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 0,4914 0,63 0,00 0,63 - 0,310
CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO 1/4" X 1.1/4"X M 100192 0,32 1 10,39 0,00 10,39 0,512 1IF 5,027
1.1/4" (LABOR)
CIMENTO CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 2,0466 0,34 0,00 0,34 - 0,696
FECHADURA PARA PORTAO (LABOR) UN 031515 0,3 56,96 0,00 56,96 0,512 1IF 25,837
GALVANIZAGCAO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 23,37 1 2,00 0,00 2,00 0,5121IF 70,671
Subtotal: 233,12
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES| LEGENDA:
MB0-06-ODT (A) <+<rrmsemrmrmmormomorm oo 128.33% 7585| IF - INDICE DE FABRICAGAO
Materiais (B) ==+« +xrererrararsrsrsrsssasansnnn s, 233,12
Equipamentos (C) «=+===-+ 0,00
Producéo da Equipe (D) ---- 1,00
Custo HOrArio Total (A+C) «+rrerrersrsrssrarararanninnnnas 75,85
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E ==xreerres 75,85
Custo Direto Total (B+E) ................................. 308,97
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeviiiiiiinnnns 30,9% 95,47
CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveevenrereiinenieninnns 404,44

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 060103 - Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 071105 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 3 1 6,33 0,00 14,45 - 43,350
SERVENTE (LABOR) H 010146 3 1 4,65 0,00 10,62 - 31,860
Subtotal: 75,21
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,009485 1 53,33 0,00 53,33 - 0,506
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR) M 028125 7,522123 1 4,57 0,00 4,57 0512 1IF 51,977
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" M 070276 2,58708 5,65 0,00 5,65 0,512 1IF 22,101
(LABOR)
CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 0,5642 0,63 0,00 0,63 - 0,355
CIMENTO CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 2,8484 0,34 0,00 0,34 - 0,968
GALVANIZAGAO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 13,64 2,00 0,00 2,00 0,5121IF 41,247
Subtotal: 117,15

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES LEGENDA:

Méo_de_obra (A) ............................................. 128’33% 75‘21 IF- INDICE DE FABRICACAO

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 117,15

EQUIPAMENLOS (C) =« = s xerrerrsrssrssrsnrnrisrnnasiaaiaas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo Horario Total (A+C) 75,21

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 75,21

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 192,36

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 59,44

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-eeeureeueernrennnaennnns 251,80

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento:

Orgdo Cliente:

694501 - INTERVENGCOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha:

1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 060104 - Gradil de ferro galvanizado em tubos #3" e barra chata 1"x1/4", inclusive chumbamento em muro existente, com parte

superior em "Y" h=1,5m

Unidade: m

Base: LOCAL Caodigo Base: 0104 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,75 1 6,33 0,00 14,45 - 10,838
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,75 1 4,65 0,00 10,62 - 7,965
Subtotal: 18,80
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0023712 1 53,33 0,00 53,33 - 0,126
BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR) M 028125 17,03 1 4,57 0,00 4,57 0,52 118,297
CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 0,14105 1 0,63 0,00 0,63 - 0,089
CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA 1/2" X 160 MM (LABOR) UN 026658 0,53 1 14,83 0,00 14,83 - 7,860
CIMENTO CP Ill - 40 (LABOR) KG 020508 0,7121 1 0,34 0,00 0,34 - 0,242
GALVANIZAGAO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 21,6281 1 2,00 0,00 2,00 - 43,256
TUBO ACO GALV MEDIO 3" NBR-5580M (DIN 2440)- ESP M 100208 1,05 1 65,96 0,00 65,96 0,52 105,272
PAREDE 4,05MM (8,85 KG/M) (LABOR)
Subtotal: 275,14

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES| LEGENDA:

MB0-06-ODIa (A) ~+errserrmrerreemreerrormreorereiee 128.33% 1880 IFABSERR - INDICE DE FABRICACAO

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 275,14

Equipamentos (C) *+-+ 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 18,80

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 18,80

Custo Direto Total (B+E)  seresersssranrsanrsinssnnsinnnins 293,94

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 90,83

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 384,77

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 060201 - Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, Unidade: m2
caixilho e contramarco, exclusive vidro
Base: LABOR Caodigo Base: 071701 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 15 1 6,33 0,00 14,45 - 21,675
SERVENTE (LABOR) H 010146 1 1 4,65 0,00 10,62 - 10,620
Subtotal: 32,30
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,005 1 53,33 0,00 53,33 - 0,267
CIMENTO CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 1,94 1 0,34 0,00 0,34 - 0,660
JANELA DE CORRER LINHA 25 ALUMINIO ANOD. M2 031443 1 1 273,40 0,00 273,40 - 273,400
NATURAL (LABOR)
Subtotal: 274,33

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBbra (A) «+exsresrarrrsrsernriri s 128,33% 32,30

Materi@is (B) =« rerrerseresrarrrsnnnnrie s 274,33

EQUIPAmMENtOs (C) +«xxsrerrerrerssrssrnnrinriainieians 0,00

Produco da EQUIpe (D) =+=r+ereserersrsessarananssnnananas 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exserrersrrsrrssrmnariniieinnss 32,30

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 32,30

Custo Direto Total (B+E)  «vevrersrrrrunrnmnarierieinnnss 306,63

Bonificacédo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 94,75

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 401,38

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 070101 - Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 080102 Fonte: LABOR Versao: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO M2 037009 1 1 79,32 0,00 79,32 - 79,320
(LABOR)
Subtotal: 79,32

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 0,00

Materiais (B) 79,32

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsnsnssarananasiananss 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararimmnmmiiniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rereerrrrararsmnmananiinnne. 0,00

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 0,00

Custo Direto Total (B+E) 79,32

Bonifica¢éo e Despesas Indiretas - BDl ««vveveiiiiinnins 30,9% 24,51

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeevererernrnrnnnrananens 103,83

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 080101 - Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 deméaos

Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 100203 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,75 1 4,65 0,00 10,62 - 7,965
Subtotal: 7,96
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
IMPERMEABILIZANTE PRETO FLEXIVEL IGOLFLEX OU  KG 024034 2 1 11,89 0,00 11,89 - 23,780
EQUIVALENTE (LABOR)
Subtotal: 23,78

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 7,96

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 23,78

EQUIPAMENLOS (C) +xrerererrrrrrssransnsssanananasinananas 0,00

Producgéo da Equipe (D) --- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 7,97

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 7,97

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 31,75

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 9,81

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 41,56

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 090101 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 120101 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,1 1 6,33 0,00 14,45 - 1,445
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,15 1 4,65 0,00 10,62 - 1,593
Subtotal: 3,04
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0061 1 53,33 0,00 53,33 - 0,325
CIMENTO CP Ill - 40 (LABOR) KG 020508 2,43 1 0,34 0,00 0,34 - 0,826
Subtotal: 1,15

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 3,04

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 1,15

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 3,04

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 3,04

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 4,19

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 1,29

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 5,48

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 090201 - Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 5mm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 120302 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,5 1 6,33 0,00 14,45 - 7,225
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,63 1 4,65 0,00 10,62 - 6,691
Subtotal: 13,92
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0058 1 53,33 0,00 53,33 - 0,309
CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 0,29 1 0,63 0,00 0,63 - 0,183
CIMENTO CP Ill - 40 (LABOR) KG 020508 1,12 1 0,34 0,00 0,34 - 0,381
Subtotal: 0,87

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 13,92

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 0,87

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 13,92

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 13,92

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 14,79

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 4,57

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninreniuninieninnes 19,36

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 100101 - Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 130317 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,84 1 6,33 0,00 14,45 - 12,138
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,91 1 4,65 0,00 10,62 - 9,664
Subtotal: 21,80
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,00861 1 53,33 0,00 53,33 = 0,459
CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 1,274 1 0,63 0,00 0,63 - 0,803
CIMENTO CP il - 40 (LABOR) KG 020508 2,562 1 0,34 0,00 0,34 - 0,871
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA M 033511 1 1 32,85 0,00 32,85 = 32,850
LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR)
Subtotal: 34,98

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Méo-de-Obra (A) 128,33% 21,80

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 34,98

EQUIPAMENLOS (C) +xrerererrrrrrssransnsssanananasinananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rerserrrararsrsrimnnaniiinae. 21,80

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 21,80

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 56,78

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 17,55

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeeveninieniininianinnns 74,33

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 110101 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo

Unidade: m2
anticorrosivo a uma demé&o, em metal
Base: LABOR Codigo Base: 190417 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 5,34 0,00 12,19 - 2,438
PINTOR (LABOR) H 010140 0,4 1 6,33 0,00 14,45 - 5,780
Subtotal: 8,22
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,02 1 8,17 0,00 8,17 - 0,163
ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,18 1 21,43 0,00 21,43 - 3,857
LIXA PARA FERRO (LABOR) UN 038012 0,25 1 2,48 0,00 2,48 - 0,620
ZARCAO (LABOR) L 038028 0,11 1 13,50 0,00 13,50 - 1,485
Subtotal: 6,12

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Ma&o-de-Obra (A) 128,33% 8,22

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 6,13

EQUIPAMENLOS (C) +xrerererrrrrrssransnsssanananasinananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rerserrrararsrsrimnnaniiinae. 8,22

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 8,22

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 14,35

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 4,43

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeeveninieniininianinnns 18,78
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 120101 - Fornecimento e instalacéo de gradil Nylofor 3D, em painel de ago galvanizado, H=1.53 m, marca de referéncia Belgo ou
equivalente, inclusive poste de aco galvanizado (60x40 mm), chumbado sobre mureta, inclusive mureta h=90 cm

Unidade: m

Base: LOCAL Céodigo Base: 0101 Fonte: SCO/RIOCUSTO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 3,36975 1 5,34 0,00 12,19 - 41,077
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,324 1 6,33 0,00 14,45 - 4,682
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,053 1 6,33 0,00 14,45 - 15,216
PEDREIRO (LABOR) H 010139 3,33825 1 6,33 0,00 14,45 - 48,238
PINTOR (LABOR) H 010140 0,975 1 6,33 0,00 14,45 - 14,089
SERRALHEIRO (LABOR) H 010144 1,515 1 6,33 0,00 14,45 - 21,892
SERVENTE (LABOR) H 010146  5,809155 1 4,65 0,00 10,62 - 61,693
Subtotal: 206,89
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 4,455 1 2,47 0,00 2,47 - 11,004
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,081 1 5,37 0,00 5,37 - 0,435
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,1266714 1 53,33 0,00 53,33 - 6,755
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022504 11,817 1 1,83 0,00 1,83 - 21,625
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,0454009 1 62,93 0,00 62,93 - 2,857
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0095854 1 62,93 0,00 62,93 - 0,603
CAL HIDRATADO (LABOR) KG 020505 3,2631 1 0,63 0,00 0,63 - 2,056
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,0903 1 16,81 0,00 16,81 - 1,518
CIMENTO CP Ill - 40 (LABOR) KG 020508  44,51025 1 0,34 0,00 0,34 - 15,133
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,261 1 11,16 0,00 11,16 - 2,913
GRADIL FECHAMENTO NYLOFOR-3D-H=1.53M, KIT M 032809 1 1 181,87 0,00 181,87 - 181,870
COMPLETO - PINTURA ELETROSTATICA (LABOR)
LIXA PARA MADEIRA/MASSA (LABOR) UN 038013 0,585 0,49 0,00 0,49 - 0,287
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,1215 5,79 0,00 5,79 - 0,703
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVICO M3 070114 0,0585 1 35,00 0,00 35,00 - 2,048
TERCEIRIZADO) (LABOR)
SARRAFO DE MADEIRA 10 X 2.5 CM (TAIPA DE 1A) M 021016 0,6213 1 5,88 0,00 5,88 - 3,653
(LABOR)
SELADOR ACRILICO (LABOR) L 037519 0,234 5,23 0,00 5,23 - 1,224
TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 0,6 1 37,25 0,00 37,25 - 22,350
(LABOR)
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) L 037514 0,585 1 15,91 0,00 15,91 - 9,307
Subtotal: 286,34
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,0517293 1 16,96 13,00 16,96 - 0,877
Subtotal: 0,88
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Mao_de_obra (A) ............................................. 128’33% 206‘89
Materiais (B) ==+« +rrerrrrararerererereasarsnne e, 286,34
EQUIPAMENLOS (C) »«rrererererererrasarsssnnsrsanassnane, 0,88
Produgao da Equ|pe (D) ..................................... 1‘00
Custo Horério Total (A+C) 207,77
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeess 207,77
Custo Direto Total (B+E)  «evvsrrssrrssrrsnrsinnsinsinnnias 494,11
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «evvvuveeiviuneanns 30,9% 152,68
CUSTO UNITARIO (Adotado) -«-veveverenrnrnrunarenannns 646,79
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694501 - INTERVENGOES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Maio/2017

Planilha: 1 - MANUTENGAO CIVIL

Item: 120201 - Limpeza geral da obra Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 200401 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) 010146 0,7 1 4,65 0,00 10,62 - 7,434
Subtotal: 7,43
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrererersrrerssrataiitaaaa, 128,33% 7.43
MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 0,00
Equipamentos (C) +-+- 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 7.43
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 7,43
Custo Direto Total (B+E) 7,43
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 2,30
CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeevernrerininiannnnns 9,73
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