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C (m) H (m) Esp. (m) Total (m³)

1,10            1,00            0,15            0,17            

0,17            

C (m) H (m) Quant Total (m²)

3,85            1,30            10,00          50,05          

50,05          

C (m) H (m) Esp. (m) Total (m³)

70,00          2,65            0,15            27,83          

27,83          

C (m) Total (m)

20,00          20,00          

20,00          

C (m) H (m) Total (m²)

4,00            2,00            8,00            

8,00            

C (m) H (m) Mês Total (m)

15,00          5,00            2,00            150,00        

150,00        

Área (m²) Total (m²)

10,90          10,90          

10,90          

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

Local

Janelas salas de aula - térreo

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

TAPUMES, COBERTURAS E BARRACÕES

Total =

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas)

Local

Muro frontal

Total =

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissional Responsável: Stéfhanie Baptista dos Anjos

CREA: 027944/D

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA Data: 18/07/2016

OBRA CIVIL Planilha: 01

Demolição de alvenaria

Abertura de janela na despensa

Local

Total =

Local

Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura 

esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

A definir com a fiscalização

Total =

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

Local

A definir com a fiscalização

Total =

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 2 VEZES),  PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO 

DE EXECUÇÃO DE 6 A 12 MESES)

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura 

de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)

Local

Locação de andaime metálico para fachada -  tipo torre (aluguel mensal)

Local

Execução de serviços no muro

Total =

Total =

A definir com a fiscalização
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissional Responsável: Stéfhanie Baptista dos Anjos

CREA: 027944/D

INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA Data: 18/07/2016

OBRA CIVIL Planilha: 01

Quant Esp. (m) Empol (%) Total (m³)

0,17            - 1,30 0,21            

50,05          0,05            1,30 3,25            

27,83          - 1,30 36,17          

39,64          

F C (m) Kg/m Quant Total (kg)

6.3 21,65          0,248          4,00            21,48          

6.3 21,65          0,248          4,00            21,48          

6.3 5,16            0,248          4,00            5,12            

6.3 5,16            0,248          4,00            5,12            

6.3 0,50            0,248          108,00        13,39          

66,58          

C (m) L (m) H (m) Total (m³)

21,65          0,15            0,20            0,65            

21,65          0,15            0,20            0,65            

5,16            0,15            0,20            0,15            

5,16            0,15            0,20            0,15            

1,61            

F C (m) Kg/m Quant Total (kg)

5.0 0,56            0,154          109,00        9,40            

5.0 0,56            0,154          109,00        9,40            

5.0 0,56            0,154          26,00          2,24            

5.0 0,56            0,154          26,00          2,24            

23,28          

C (m) H (m) Quant Total (m²)

21,65          0,20            2,00            8,66            

21,65          0,20            2,00            8,66            

5,16            0,20            2,00            2,06            

5,16            0,20            2,00            2,06            

21,45          

Quant Total (und)

108,00        108,00        

108,00        

Muro lateral (próximo sala de artes) - Viga de respaldo

Muro  lateral (próximo sala de artes)  - Viga intermediária

Total =

Ancoragem de vergalhões de aço CA-50A Ø6.3 mm, em cintas de concreto armado, execução dos furos com profundidade 

média de até 50 cm, exclusive vergalhões

Local

Chumbamento das cintas

Total =

Total =

Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com 

sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)

Local

Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga intermediária

Local

Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga de respaldo

Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga intermediária

Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga de respaldo

Muro lateral (próximo sala de artes) - Viga de respaldo

Muro  lateral (próximo sala de artes)  - Viga intermediária

Total =

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Local

Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga intermediária

Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga de respaldo

Muro lateral (próximo sala de artes) - Viga de respaldo

Muro  lateral (próximo sala de artes)  - Viga intermediária

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras  (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Local

Demolição de alvenaria

Total =

Retirada de grades

MOVIMENTOS DE TERRA

TRANSPORTE

Demolição de muro

ESTRUTURA

SUPER-ESTRUTURA

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Local

Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga intermediária

Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga de respaldo

Muro lateral (próximo sala de artes) - Viga de respaldo

Muro  lateral (próximo sala de artes)  - Viga intermediária

Chumbamento das cintas

Total =

Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no 

custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissional Responsável: Stéfhanie Baptista dos Anjos

CREA: 027944/D

INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA Data: 18/07/2016

OBRA CIVIL Planilha: 01

Quant Total (und)

108,00        108,00        

108,00        

C (m) Quant Total (m)

1,30            2,00            2,60            

2,60            

C (m) H (m) Total (m²)

21,65          1,00            21,65          

5,16            1,60            8,26            

29,91          

C (m) H (m) Quant Total (m²)

1,30            1,20            1,00            1,56            

2,20            1,40            1,00            3,08            

4,05            1,50            10,00          60,75          

1,30            1,40            1,00            1,82            

1,55            2,50            1,00            3,88            

4,10            2,50            1,00            10,25          

81,34          

C (m) H (m) Total (m²)

37,30          1,65            61,55          

61,55          

C (m) H (m) Total (m²)

2,26            2,70            6,10            

0,70            2,10            1,47            

7,57            

C (m) Total (m)

21,65          21,65          

5,16            5,16            

26,81          Total =

Local

Muro fundos (ao lado da quadra) 

Muro lateral (próximo sala de artes) 

Janelas salas de aula - térreo 

Total =

Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento

Total =

VERGAS/CONTRAVERGAS

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

Local

Janela Sala pedagogia

Janela Sala pedagogia

Local

Sala de artes - porta de vidro

Total =

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento

Local

Muro lateral (próximo sala de artes)

ESQUADRIAS METÁLICAS

GRADES E PORTÕES

Corredor - pavimento superior

Fornecimento e aplicação de adesivo epoxi estrutural Sikadur 32ou Compound Adesivo, marcas de referência Sika, Vedacit ou 

equivalente em furos da estrutura de concreto para ancoragem das armadura

Local

Chumbamento das cintas

Total =

Janela da despensa

Total =

Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 

1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto

Local

Janela da despensa

Janela da sala de artes

Sala de artes - porta de alumínio

Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 

1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)

Local

Muro fundos (ao lado da quadra) 

Total =

Gradil de ferro galvanizado em tubos ø3" e barra chata 1"x1/4", inclusive chumbamento em muro existente, com parte superior 

em Y h=1,5m

PAREDES E PAINÉIS

Janela Sala pedagogia

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMSSA DE CIMENTO, CAL E AREIA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissional Responsável: Stéfhanie Baptista dos Anjos

CREA: 027944/D

INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA Data: 18/07/2016

OBRA CIVIL Planilha: 01

C (m) H (m) Total (m²)

1,10            1,00            1,10            

1,10            

C (m) H (m) Total (m²)

1,10            1,00            1,10            

1,10            

C (m) H (m) Quant Total (m²)

21,65          0,20            2,00            8,66            

21,65          0,20            2,00            8,66            

5,16            0,20            2,00            2,06            

5,16            0,20            2,00            2,06            

21,45          

C (m) H (m) Quant Total (m²)

21,65          1,20            2,00            51,96          

5,16            1,80            2,00            18,58          

70,54          

C (m) H (m) Quant Total (m²)

21,65          1,20            2,00            51,96          

5,16            1,80            2,00            18,58          

70,54          

C (m) Total (m)

1,10            1,10            

1,10            

Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga intermediária

Muro fundos (ao lado da quadra) - Viga de respaldo

Muro lateral (próximo sala de artes) - Viga de respaldo

Muro  lateral (próximo sala de artes)  - Viga intermediária

Total =

Total =

Local

Janela da despensa

Total =

Muro fundos (ao lado da quadra) 

Total =

VIDROS E ESPELHOS

Local

VIDROS PARA ESQUADRIAS

Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura

Local

Janela da despensa

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Muro lateral (próximo sala de artes)

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Total =

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos

Local

Total =

ESQUADRIAS METÁLICAS (M²)

Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e 

contramarco, exclusive vidro

Local

Janela da despensa

IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES  E JARDINEIRAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm

Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

Local

Muro fundos (ao lado da quadra) 

Muro lateral (próximo sala de artes)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Profissional Responsável: Stéfhanie Baptista dos Anjos

CREA: 027944/D

INTERVENÇÕES NA ESCOLA EEEF ZULEIMA FORTES FARIA Data: 18/07/2016

OBRA CIVIL Planilha: 01

C (m) H (m) Coef. Quant Total (m²)

21,65          1,50            2,00            1,00            64,95          

1,30            1,00            2,00            1,00            2,60            

5,16            1,50            2,00            1,00            15,48          

2,20            1,40            2,00            1,00            6,16            

2,26            2,70            2,00            1,00            12,20          

0,70            2,10            2,00            1,00            2,94            

4,05            1,50            2,00            10,00          121,50        

1,30            1,40            2,00            1,00            3,64            

1,55            2,50            2,00            1,00            7,75            

4,10            2,50            2,00            1,00            20,50          

37,30          1,65            2,00            1,00            123,09        

380,81        

C (m) Total (m)

70,00          70,00          

70,00          

C (m) L (m) Total (m²)

26,81          2,00            53,62          

70,00          2,00            140,00        

37,30          2,00            74,60          

50,00          2,00            100,00        

368,22        

Limpeza geral da obra

Local

Área do muro

Total =

Grades do muro dos fundos

Total =

Muro frontal

Total =

Área de instalação do gradil Nylofor

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA

Fornecimento e instalação de gradil Nylofor 3D, em painel de aço galvanizado, H=1.53 m, marca de referência Belgo ou 

equivalente, inclusive poste de aço galvanizado (60x40 mm), chumbado sobre mureta, inclusive mureta h=90 cm (em alvenaria 

de blocos de concreto 14x19x39 cm, pilaretes a cada 3 metros, cintamento, chapisco, reboco e pintura acrílica)

Local

Corredores pavimento superior

Área de instalação de grades nas janelas

SERVIÇOS DIVERSOS EXTERNOS

MUROS E FECHAMENTOS

Janelas sala de aula - térreo

Janela Sala pedagogia

Janela Sala pedagogia

Janela Sala pedagogia

Corredor - pavimento superior

Grades do muro lateral quadra

Grades janela da sala de artes

Tela de proteção da despensa

Portão Sala de artes - porta de vidro

Portão - Sala de artes - porta de alumínio

PINTURA

SOBRE METAL

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo 

anticorrosivo a uma demão, em metal

Local
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