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Data Base (Io) :

NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMETO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMENTAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALENCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

11 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

12 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

13 TODA ESTRUTURA METÁLICA DEVERÁ PASSAR POR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E PINTURA CONFORME AS
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
A) PREPARO DE SUPERFÍCIE MÍNIMO: SA 2.1/2" - JATO AO METAL QUASE BRANCO;
B) SISTEMA DE PINTURA: FUNDO EM UMA DEMÃO DE PRIMER EPÓXI COM 80 MICRON-METRO DE ESPESSURA E
ACABAMENTO EM DUAS DEMÃOS À BASE DE EPÓXI COM 40 MICRON-METRO DE ESPESSURA POR DEMÃO
TOTALIZANDO UMA ESPESSURA DE 160 MICRON-METRO.

14 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

15 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELAS COMPOSIÇÕES DE CUSTO DE INTERVENÇÕES CIVIS: STÉFHANIE BAPTISTA DOS
ANJOS - CREA ES 027944/D

16 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELOS QUANTITATIVOS DAS INTERVENÇÕES CIVIS:
ENGENHEIRA CIVIL STÉFHANIE BAPTISTA DOS ANJOS - CREA ES 027944/D
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Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - MANUTENÇÃO CIVIL
 ITAPEBUSSU, GUARAPARI/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de alvenaria m3 0,17 47,39 8,06
010102 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2 50,05 13,90 695,70

0102 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010201 Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto

armado (pilares cintas e vigas)
m3 27,83 561,14 15.616,53

Total do Item 01: 16.320,29

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020101 Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl.

montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte
sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

m 20 131,67 2.633,40

020102 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU m2 2 203,12 406,24
020103 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 150 8,51 1.276,50

0202 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO INFERIOR A 6 MESES)

020202 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de
fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações)

m2 10,9 304,41 3.318,07

Total do Item 02: 7.634,21

03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 TRANSPORTES
030101 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

m3 39,64 54,57 2.163,15

Total do Item 03: 2.163,15

04 ESTRUTURAS
0401 SUPER-ESTRUTURA
040101 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A

média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm
kg 66,58 6,48 431,44

040102 Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa -
considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6%
de taxa p/concr.bombeavel)

m3 1,61 377,03 607,02

040103 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B
fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

kg 23,28 6,48 150,85

040104 Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-
se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira
de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e
desforma)

m2 21,45 155,95 3.345,13

040105 Ancoragem de vergalhões de aço CA-50A Ø6.3 mm, em cintas de
concreto armado, execução dos furos com profundidade média de até
50 cm, exclusive vergalhões

und 108 8,86 956,88

040106 Fornecimento e aplicação de adesivo epoxi estrutural Sikadur 32 ou
Compound Adesivo, marcas de referência Sika, Vedacit ou equivalente
em furos da estrutura de concreto para ancoragem das armaduras

und 108 7,23 780,84

Total do Item 04: 6.272,16

05 PAREDES E PAINÉIS
0501 VERGAS/CONTRAVERGA
050101 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, m 2,6 9,79 25,45
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inclusive forma, armação e desforma

0502 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

050201 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados
c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas
12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na
praça de Vitória, posto obra)

m2 29,91 56,77 1.697,99

Total do Item 05: 1.723,44

06 ESQUADRIAS METÁLICAS
0601 GRADES E PORTÕES
060101 Tela de proteção de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo

de ferro galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8",
conforme detalhe em projeto

m2 81,34 462,63 37.630,32

060102 Portão de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento m2 7,57 404,44 3.061,61
060103 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m2 61,55 251,80 15.498,29
060104 Gradil de ferro galvanizado em tubos ø3" e barra chata 1"x1/4", inclusive

chumbamento em muro existente, com parte superior em "Y" h=1,5 m
m 26,81 384,77 10.315,68

0602 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
060201 Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25,

completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco,
exclusive vidro

m2 1,1 401,38 441,52

Total do Item 06: 66.947,42

07 VIDROS
0701 VIDROS PARA ESQUADRIAS
070101 Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m2 1,1 103,83 114,21

Total do Item 07: 114,21

08 IMPERMEABILIZAÇÃO
0801 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES  E JARDINEIRAS
080101 Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos m2 21,45 41,56 891,46

Total do Item 08: 891,46

09 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0901 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
090101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 70,54 5,48 386,56

0902 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

090201 Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm

m2 70,54 19,36 1.365,65

Total do Item 09: 1.752,21

10 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1001 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
100101 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 1,1 74,33 81,76

Total do Item 10: 81,76

11 PINTURA
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1101 SOBRE METAL
110101 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral

ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma
demão, em metal

m2 380,81 18,78 7.151,61

Total do Item 11: 7.151,61

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1201 MUROS E FECHAMENTOS
120101 Fornecimento e instalação de gradil Nylofor 3D, em painel de aço

galvanizado, H=1.53 m, marca de referência Belgo ou equivalente,
inclusive poste de aço galvanizado (60x40 mm), chumbado sobre
mureta, inclusive mureta h=90 cm
em alvenaria de blocos de concreto 14x19x39 cm, pilaretes a cada 3
metros, cintamento, chapisco, reboco e pintura acrílica

m 70 646,79 45.275,30

1202 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
120201 Limpeza geral da obra m2 368,22 9,73 3.582,78

Total do Item 12: 48.858,08

Total da Planilha 1: 159.910,00

Total Orçamento : 159.910,00
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