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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMETO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMENTAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALENCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO"

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA        PLANILHA:
- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

11 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

12 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

13 HAVENDO O INTERESSE DE APROVEITAMENTO POR PARTE DA SEDU, DE QUALQUER MATERIAL PROVENIENTE DE
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS, DEVERÁ SER ENTREGUE AO DIRETOR ESCOLAR OU RESPONSÁVEL PELA EDIFICAÇÃO,
PARA DESTINAÇÃO DA FORMA MAIS CONVENIENTE;

14 RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA:
 - ENGº THIAGO MUCIACCIA ALVES - CREA ES-026963/D
 - ENGº PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS - CREA MG-159412/D

16 RESPONSÁVEL PELAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE BASE LOCAL:
 - ENGº THIAGO MUCIACCIA ALVES - CREA ES-026963/D
 - ENGº PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS - CREA MG-159412/D
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Item Especificação do Serviço Unid. Quant. Preço Unitário Preço Total

 1 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIOS
 RUARUA JOÃO CIPRIANO, 50, CENTRO, RIO BANANAL/ESLocal :

Planilha : BDI :
Leis Sociais :

30,9 %

128,33 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto m2 84,09 20,54 1.727,21
010102 Demolição de piso revestido com cerâmica inclusive lastro de concreto m2 48,76 22,11 1.078,08
010103 Demolição de revestimento com azulejos m2 116,78 39,48 4.610,47
010104 Retirada de revestimento antigo em reboco m2 127,23 7,89 1.003,84
010105 Demolição de alvenaria m3 11,93 47,39 565,36
010106 Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive

empilhamento para reaproveitamento
m2 25,36 11,06 280,48

010107 Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes m2 13,74 12,63 173,54
010108 Retirada de esquadrias metálicas m2 1,2 7,89 9,47
010109 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte m2 16,16 10,64 171,94
010110 Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033) m3 0,53 261,62 138,66
010111 Demolição de elementos vazados cerâmicos ou de concreto m2 0,79 17,49 13,82
010112 Retirada de aparelhos sanitários und 20 16,41 328,20
010113 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões m2 6,35 13,90 88,27
010114 Retirada de bancada de pia m2 2,48 19,69 48,83
010115 Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova

camada de tinta
m2 162,77 2,93 476,92

0102 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010201 Demolição de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto

armado (pilares cintas e vigas)
m3 1,26 561,14 707,04

010202 Retirada de torneiras e registros und 16 8,72 139,52
010203 Demolicao de tubulacoes em geral incluindo conexoes, caixas e ralos m 65,94 5,56 366,63

Total do Item 01: 11.928,28

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020101 Tapume de chapa de aço galvanizado Nr.26 USG, pintada, com 2.0m de

altura, considerando utilização de 5 vezes
m 27,7 113,14 3.133,98

020102 Locação de andaime metálico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) m 30 9,12 273,60
020103 Placa de obra nas dimensões de 1.0 x 2.0 m, padrão SEDU m2 2 203,12 406,24

0202 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS (UTILIZAÇÃO 3 VEZES),
PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18 - (OBRAS COM PRAZO DE
EXECUÇÃO INFERIOR A 6 MESES)

020201 Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha
de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (3
utilizações)

m2 14,5 423,75 6.144,38

020202 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de
fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações)

m2 10,9 304,59 3.320,03

020203 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert.de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e
cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func/turno), conf. projeto (3 utilizações)

m2 24,2 277,61 6.718,16

Total do Item 02: 19.996,39

03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 REATERRO E COMPACTAÇÃO
030101 Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive

adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3)
m3 2,77 112,89 312,71

0302 TRANSPORTES
030201 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de m3 61,93 68,09 4.216,81
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obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel
da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Total do Item 03: 4.529,52

04 ESTRUTURAS
0401 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
040101 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1) -

(5% de perdas já incluído no custo)
m3 0,8 527,40 421,92

040102 Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a
utilização 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e
desfôrma)

m2 4,6 69,17 318,18

040103 Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10
cm, para armação

m2 8,16 15,05 122,81

Total do Item 04: 862,91

05 PAREDES E PAINÉIS
0501 PLACAS E PAINÉIS DIVISÓRIOS
050101 Divisória de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa

de cimento e areia no traço 1:3, na cor cinza
m2 28,85 445,85 12.862,77

0502 VERGAS/CONTRAVERGA
050201 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa,

inclusive forma, armação e desforma
m 29 10,03 290,87

0503 ALVENARIA ESTRUTURAL
050301 Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist.

mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4,
esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm

m2 6,26 92,91 581,62

0504 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

050401 Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados
c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp.
das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco
comprado na fábrica, posto obra)

m2 19,83 50,65 1.004,39

Total do Item 05: 14.739,65

06 ESQUADRIAS DE MADEIRA
0601 MARCOS E ALIZARES
060101 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou

equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m
und 2 239,81 479,62

060102 Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou
equivalente) com 15 x 3 cm de batente, nas dimensões de 0.90 x 2.10 m

und 2 239,81 479,62

0602 PORTAS PNE
060201 Porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv, maciça c/friso

p/verniz padrão SEDU, incl. alizares, dobradiças, fech., maçaneta
alavanca, barra de apoio, puxador em latão cromado e chapa em aço
inox, dimensões 0.90x2.10m

und 2 2.040,77 4.081,54

0603 PORTAS PADRÃO SEDU
060301 Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm maciça

c/friso p/ verniz, padrão SEDU, s/ visor,inclus. alizares, fech c/maç.tipo
alavanca e espelho laminado em latão cromado lafonte/equiv. na
dimens. 0.80 x 2.10m

und 2 1.437,18 2.874,36

Total do Item 06: 7.915,14

07 ESQUADRIAS METÁLICAS
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0701 GRADES E PORTÕES
070101 Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento m2 13,05 256,67 3.349,54
070102 Portão de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento m2 3,36 494,88 1.662,80

0702 ESQUADRIAS METÁLICAS (M2)
070201 Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25,

completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro
m2 4,8 395,75 1.899,60

070202 Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa,
incl. puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco

m2 7,68 635,57 4.881,18

Total do Item 07: 11.793,12

08 VIDROS
0801 VIDROS PARA ESQUADRIAS
080101 Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura m2 4,8 135,77 651,70

0802 ESPELHOS
080201 Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada

10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos
cromados

m2 4,72 458,92 2.166,10

Total do Item 08: 2.817,80

09 IMPERMEABILIZAÇÃO
0901 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES  E JARDINEIRAS
090101 Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto

polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/
arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.

m2 115,66 145,29 16.804,24

Total do Item 09: 16.804,24

10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
1001 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
100101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traço 1:3, espessura 5 mm
m2 166,57 5,55 924,46

1002 ACABAMENTOS
100201 Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa

de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas
de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello

m2 158,76 62,62 9.941,55

1003 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

100301 Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm

m2 158,76 27,21 4.319,86

100302 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm

m2 16,79 46,71 784,26

Total do Item 10: 15.970,13

11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1101 LASTRO DE CONTRAPISO
110101 Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de

cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm
m2 45,53 19,11 870,08

110102 Lastro regularizado e impermeabilizado de concreto não estrutural,
espessura de 8 cm

m2 158,76 66,85 10.613,11

1102 ACABAMENTOS
110201 Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de m2 113,23 43,42 4.916,45
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cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m
110202 Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência

Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento
colante, inclusive rejuntamento

m2 45,53 64,95 2.957,17

1103 DEGRAUS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS
110301 Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm m 3,4 53,90 183,26
110302 Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm m 9,6 74,40 714,24
110303 Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa

de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl.
rejuntamento com cimento branco

m 74,69 46,95 3.506,70

Total do Item 11: 23.761,01

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1201 PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS
120101 Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) pt 16 76,59 1.225,44
120102 Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) pt 10 91,45 914,50
120103 Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê,

etc...)
pt 11 71,55 787,05

120104 Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm
com grelha em aço inox

und 8 146,22 1.169,76

120105 Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula e acabamento anti-
vandalismo cromado referência Docol, Fabrimar e Deca

und 8 515,90 4.127,20

120106 Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula de descarga de 50mm (1
1/2"), com acabamento para válvula de descarga Benefit, marca de
referência Docol ou equivalente Mod. 00184906

und 2 892,19 1.784,38

120107 Ponto p/ válvula (mictório) inclusive válvula com acabamento marca de
referência Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligação
p/mictório antivandalismo Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref.
Docol ou equivalente

und 2 644,54 1.289,08

1202 TUBULAÇÃO DE LIGAÇÃO DE CAIXAS
120201 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 100mm incluindo

escavação e aterro com areia
m 29 42,16 1.222,64

120202 Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 50 mm incluindo
escavação e aterro com areia

m 17,1 28,03 479,31

1203 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
120301 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 20mm (1/2"), inclusive

conexões
m 7,4 15,13 111,96

120302 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive
conexões

m 9,4 18,12 170,33

120303 Tubo de PVC rigido soldável marrom, diâm. 32mm (1"), inclusive
conexões

m 11,05 23,71 262,00

120304 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive
conexões

m 23,4 34,99 818,77

120305 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive
conexões

m 10,9 46,08 502,27

1204 REDE DE ESGOTO - TUBOS DE PVC
120401 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 40mm (1

1/2"), inclusive conexões
m 9,5 27,06 257,07

120402 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 50mm (2"),
inclusive conexões

m 20,1 34,37 690,84

120403 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 75mm (3"),
inclusive conexões

m 11 48,60 534,60

120404 Tubo de PVC rígido soldável branco, para esgoto, diâmetro 100mm (4"),
inclusive conexões

m 11 53,30 586,30

1205 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (inclusive preparo e
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aplicação de argamassa)
120501 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de

tubulações, diâm. 1/2" a 1"
m 27,85 10,16 282,96

120502 Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de
tubulações, diâm. 11/4" a 2"

m 43,7 15,22 665,11

Total do Item 12: 17.881,57

13 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1301 LOUÇAS
130101 Mictório de louça branca, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal

Standard, inclusive engates cromados
und 2 456,97 913,94

130102 Cuba louça de embutir completa, marcas de referência Deca, Celite ou
Ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira

und 6 270,74 1.624,44

130103 Vaso sanitário padrão popular completo com acessórios para ligação,
marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento
plástico

und 8 368,05 2.944,40

130104 Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod
P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou
equivalente, sem abertura frontal

und 2 1.730,67 3.461,34

130105 Lavatório de louça branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor
branca, inclusive sifão, válvula e engates cromados, exclusive torneira,
para PNE

und 2 786,74 1.573,48

1302 BANCADAS
130201 Bancada de granito esp. 3cm m2 2,88 465,45 1.340,50
130202 Bancada molhada em granito cinza andorinha esp.2cm apoiada sobre

cantoneiras 1.1/2"x1.1/2"x3/16"c/revest. antiferruginoso e pintura em
esmalte sintético,incl. rodabanca h=10cm,acab.boleado e frontão
h=4,0cm

m 4,7 396,35 1.862,85

1303 TORNEIRAS, REGISTROS, VÁLVULAS E METAIS
130301 Registro de gaveta bruto diam. 25mm (1") und 1 54,81 54,81
130302 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") und 2 133,41 266,82
130303 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") und 2 281,30 562,60
130304 Torneira para lavatorio Presmatic Benefit, marcas de referencia Docol,

Fabrimar ou equivalente
und 2 622,00 1.244,00

130305 Torneira para lavatório, de mesa, com ciclo fixo, antivandalismo,
arejador e acabamento cromado, marcas de referência Fabrimar, Deca,
Docol ou equivalente

und 6 275,03 1.650,18

1304 OUTROS APARELHOS
130401 Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195,

marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol
und 2 233,97 467,94

130402 Barra de apoio em aço inox, comprimento de 60 cm, marca de
referência access Jakwall ou equivalente

und 4 131,19 524,76

130403 Barra de apoio em aço inox, comprimento de 80 cm, marca de
referência access jakwall ou equivalente

und 8 186,27 1.490,16

130404 Bebedouro industrial em aço inox capacidade 100L, marca de referência
Masterfrio, mod. Master 100, ou similar de igual ou superior qualidade,
dimensões de 147x81x40cm

und 1 2.853,54 2.853,54

Total do Item 13: 22.835,76

14 PINTURA
1401 SOBRE PAREDES E FORROS
140101 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base

de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 45,53 11,70 532,70

140102 Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa
acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex

m2 177,05 16,38 2.900,08
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140103 Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos

m2 45,53 21,09 960,23

140104 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou
Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos

m2 177,05 21,82 3.863,23

1402 SOBRE MADEIRA
140201 Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a três

demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex
m2 21,42 22,48 481,52

1403 SOBRE METAL
140301 Preparo e limpeza manual de superfície metálica, utilizando lixa e

raspadeira
m2 32,83 10,43 342,42

140302 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma
demão, em metal

m2 32,83 18,78 616,55

Total do Item 14: 9.696,73

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1501 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
150101 Limpeza geral da obra m2 158,76 9,73 1.544,73

1502 MUROS E FECHAMENTOS EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

150201 Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cmm, h=0.60cm,
para fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto
armado a cada 3m, inclusive chapisco

m2 4 158,07 632,28

Total do Item 15: 2.177,01

Total da Planilha 1: 183.709,26
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01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Retirada de aparelhos elétricos (luminárias, ventiladores de teto,

interruptores, tomadas e outros)
und 13 18,48 240,24

Total do Item 01: 240,24

02 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0201 ELETRODUTOS E ABRAÇADEIRAS
020101 Eletrodutos de PVC rígido roscável, anti-chama, cor preta fabr. de

acordo com a EB-744 da classe B, NBR-6150 da ABNT, c/
extremidades, luva, curva, bucha e arruela, diâm. 3/4" (25mm), incl
conexões, marc TIGRE, DAISA, KANAFLEX

m 43,2 13,72 592,70

020102 Abraçadeira para eletroduto de 3/4", inclusive bucha e parafuso und 43 4,99 214,57

0202 CONDULETES E CAIXAS METÁLICAS
020201 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no

formato E, inclusive tampa, diâmetro 3/4"
und 4 15,05 60,20

020202 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato T, inclusive tampa, diâmetro 3/4"

und 8 16,82 134,56

020203 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato X, inclusive tampa, diâmetro 3/4"

und 2 18,78 37,56

Total do Item 02: 1.039,59

03 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0301 FIOS E CABOS
030101 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5

mm2
m 120 5,12 614,40

030102 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente und 1 26,30 26,30

Total do Item 03: 640,70

04 APARELHOS ELÉTRICOS
0401 LUMINÁRIAS
040101 Luminária p/ 2 lâmpadas LED tubulares 18W 1200mm (PHILIPS,

OSRAM, SYLVANIA OU EQUIV), com temperatura de cor >6500K
und 8 155,57 1.244,56

0402 INTERRUPTORES E TOMADAS
040201 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" und 4 21,83 87,32

Total do Item 04: 1.331,88

Total da Planilha 2: 3.252,41

Total Orçamento : 186.961,67
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