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C (m) L (m) H (m) ESP. (m Total (m3)

9,00            2,00            1,50            0,20            10,20          

0,20            0,20            1,00            6,00            0,24            

9,00            2,00            0,50            0,10            1,10            

1,20            2,30            0,10            0,28            

7,50            4,00            0,20            6,00            

17,82          

C (m) Total (m)

50,00          50,00          

50,00          

C (m) L (m) H (m) ESP. (m Total (m3)

1,20            2,30            1,90            0,15            2,00            

2,00            

C (m) H (m) Total (m2)

1,05            1,70            1,79            

1,79            

C (m) L (m) Total (m2)

9,30            4,80            44,64          

44,64          

ÁREA (m2) Total (m2)

5.250,00     5.250,00     

5.250,00     

Total =

Retirada de tubo de PVC

Total =

Demolição de alvenaria

Local

Casa de bomba

Total =
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LIMPEZA DE TERRENO

Raspagem e limpeza do terreno (manual)

Local

Área externa

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Locação de obra com gabarito de madeira

Local

Radier

Total =

Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor pneumático

Local

Caixa d'água (na cobertura)

Total =

Pilares da caixa d'água

Local

Barrilete antigo

Rufo

Laje - Casa de bombas

Tampa - Cisterna

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões

Local

Portão - Casa de bomba

Total =
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Profissional Responsável: Eng.º Thiago Muciaccia Alves
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C (m) Total (m)

40,00          40,00          

40,00          

ÁREA (m2) Total (m2)

14,50          14,50          

14,50          

ÁREA (m2) Total (m2)

10,90          10,90          

10,90          

ÁREA (m2) Total (m2)

14,50          14,50          

14,50          

C (m) L (m) Total (m2)

2,00            1,00            2,00            

2,00            

C (m) L (m) H (m) Total (m3)

9,30            4,80            0,20            8,93            

27,60          0,55            0,45            6,83            

16,15          0,40            0,50            3,23            

18,99          

Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e 

cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizações)

Local

A definir pela fiscalização

Total =

Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert.de telhas fibroc. 6mm, incl. 

ponto de luz e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func/turno), conf. projeto (3 utilizações)

Local

A definir pela fiscalização

Total =

Total =

Local

A definir pela fiscalização

Passagem de tubulação de água fria/PEAD

A definir pela fiscalização

Total =

PLACA DE OBRA

Placa de obra nas dimensões de 1.0 x 2.0 m, padrão SEDU

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS

Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m dispondo de abertura e portão, com 2.20 m de altura , 

inclusive pintura

Local

A definir pela fiscalização

Total =

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, PROJETO PADRÃO LABOR - NR.18

Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e 

cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)

Local

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Local

Total =

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÕES

Radier

Cintas
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INTERVENÇÕES CIVIS Planilha: 01

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Profissional Responsável: Eng.º Thiago Muciaccia Alves
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DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES Data: 15/10/2015

ESC (m3) CONC (m3) Total (m3)

15,76          11,99          3,77            

ESC (m3) TUBO (m3)

3,23            0,13            3,10            

6,87            

C (m) L (m) H (m) Total (m3)

7,50            4,00            1,30            39,00          

39,00          

Vol (m3) ÁREA (m2) ESP (m) EMPOL. Total (m3)

11,99          1,30            15,58          

17,82          1,30            23,16          

2,00            1,30            2,59            

1,79            0,03            1,30            0,07            

5.250,00     0,04            1,30            273,00        

314,41        

C (m) L (m) H (m) Total (m3)

9,00            4,50            0,05            2,03            

27,60          0,15            0,05            0,21            

2,23            

Ø C (m) QTDE KG/M Total (kg)

8.0 4,90            188,00        0,395 363,87        

8.0 9,40            100,00        0,395 371,30        

8.0 4,80            8,00            0,395 15,17          

8.0 9,50            8,00            0,395 30,02          

8.0 2,00            8,00            0,395 6,32            

786,68        

Aterro para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material  (máximo de 

100m3)

Local

Cisterna

Total =

Passagem de tubulação de água fria/PEAD

Local

Alvenaria

Volume de escavação - volume de concreto

Total =

Volume de concreto (escavação - retaerro)

Local

TRANSPORTES

Total =

Total =

Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras  (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), 

incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada

Radier

Cintas

Concreto armado

Portão metálico

Local

Cinta - N4

Local

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm

Radier - N1

Caixa de passagem - N6

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

Radier - N2

REATERRO E COMPACTAÇÃO

Limpeza do terreno

Cinta - N3

ESTRUTURAS

INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO)

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de 

perdas já incluído no custo)

Total =

Local
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INTERVENÇÕES CIVIS Planilha: 01

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Profissional Responsável: Eng.º Thiago Muciaccia Alves

CREA: ES-026963/D

DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES Data: 15/10/2015

Ø C (m) QTDE KG/M Total (kg)

5.0 0,94            190,00        0,154 27,50          

27,50          

C (m) L (m) H (m) Total (m2)

27,60          0,15            0,40            22,08          

22,08          

C (m) L (m) H (m) Total (m3)

9,00            4,50            0,20            8,10            

27,60          0,15            0,40            1,66            

9,76            

C (m) L (m) H (m) Total (m3)

1,50            2,30            0,10            4,21            

1,00            0,15            0,15            

4,36            

C (m) L (m) Total (m2)

1,50            2,30            3,45            

3,45            

C (m) L (m) H (m) Total (m3)

1,50            2,30            0,10            0,35            

1,00            0,60            0,15            0,09            

0,44            

C (m) Total (m)

1,20            1,20            

1,20            

Local

Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, 

escoramento e desforma)

Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm

Local

Cintas

Total =

Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armação

Total =

SUPER-ESTRUTURA

Radier

Fôrma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilização 3 vezes, 

reforçadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.)

Local

Laje de cobertura - Casa de bomba

Soco para instalação das bombas

Local

Cintas

Total =

Total =

Cinta - N5

Total =

Total =

VERGA/CONTRAVERGA

PAREDES E PAINÉIS

Local

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma

Laje de cobertura - Casa de bomba

Portão - Casa de bomba

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Local

Laje de cobertura - Casa de bomba

Soco para instalação das bombas

Total =

Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)

Local
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INTERVENÇÕES CIVIS Planilha: 01

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Profissional Responsável: Eng.º Thiago Muciaccia Alves
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DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES Data: 15/10/2015

C (m) H (m) ÁREA (m2) Total (m2)

2,10            2,40            5,04            5,04            

2,10            2,53            5,31            5,31            

3,20            3,20            

3,20            3,20            

16,75          

C (m) L (m) QTDE Total (m2)

0,60            2,10            1,00            1,26            

1,26            

PESO Total (kg)

120,00        120,00        

120,00        

C (m) L (m) Total (m2)

1,70            2,50            4,25            

4,25            

C (m) L (m) Total (m2)

1,70            2,50            4,25            

4,25            

Casa de bomba

GRADES E PORTÕES

ESQUADRIAS METÁLICAS

COBERTURA

Local

Casa de bombas

Total =

Local

Telhado (após demolição de caixa d'água)

Casa de bomba - Lateral direita

Total =

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com 

pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Local

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada 

CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

Casa de bomba - Lateral esquerda

ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento

Local

Total =

TELHADO

Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm,  inclusive cumeeiras e acessórios de fixação

Casa de bombas

Total =

Local

Total =

ESTRUTURA

Fornecimento, fabricação e montagem de est. em perfis (ASTM A36), "UE", tubo quadrado, verga CA-50A, chapas e 

chumbadores químico de ampola, inclusive jateamento e pintura epóxi conforme det. Projeto

Casa de bomba - Frente

Casa de bomba - Fundos
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Profissional Responsável: Eng.º Thiago Muciaccia Alves

CREA: ES-026963/D
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C (m) L (m) QTDE Total (m2)

9,00            10,00          2,00            180,00        

180,00        

PER. (m) H (m) ÁREA (m2) QTDE Total (m2)

2,10            2,40            5,04            2,00            10,08          

2,10            2,53            5,31            2,00            10,63          

3,20            2,00            6,40            

3,20            2,00            6,40            

33,51          

PER. (m) H (m) ÁREA (m2) QTDE Total (m2)

2,10            2,40            5,04            2,00            10,08          

2,10            2,53            5,31            2,00            10,63          

3,20            2,00            6,40            

3,20            2,00            6,40            

33,51          

C (m) L (m) Total (m2)

1,50            2,30            3,45            

3,45            

C (m) L (m) QTDE Total (m2)

1,00            1,80            1,00            1,80            

1,80            

Telhado (após demolição de caixa d'água)

Local

Total =

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor 

branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform

Local

Total =

Casa de bomba - Lateral direita

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Casa de bomba - Lateral esquerda

Casa de bomba - Lateral direita

Casa de bomba - Fundos

TETOS E FORROS

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Total =

Casa de bomba - Frente

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

Local

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 

25 mm

Casa de bomba - Lateral esquerda

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Casa de bomba - Frente

Casa de bomba - Fundos

IMPERMEABILIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES  E JARDINEIRAS

Total =

Local

Casa de bomba

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm

Total =

Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. 

base c/ arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.

Local

Laje de cobertura - Casa de bomba
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C (m) L (m) QTDE Total (m2)

1,00            1,80            1,00            1,80            

1,80            

C (m) L (m) Total (m2)

1,00            1,80            1,80            

1,80            

QTDE Total (und)

1,00            1,00

1,00            

C (m) Total (m)

10,00          10,00

10,00          

C (m) Total (m)

10,00          10,00

10,00          

C (m) Total (m)

8,50            8,50

7,65            7,65

16,15          

Casa de bomba

Casa de bomba

Local

Ligação das bombas

Total =

ACABAMENTOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2")

Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2")

Total =

REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS

Total =

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Barrilete, inclusive tubulação, conexões e registros da limpeza, extravasor e suspiro - (OBS:Variável, conforme projeto - 

apenas base de referência)

Local

Local

Ligação das bombas

Local

Total =

Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente

Local

Do hidrômetro até as caixas

Dos reservatórios até o barrilete

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 

25 mm

BARRILETE

Total =

Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm

Local

Reservatório do prédio escolar

Total =
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C (m) Total (m)

8,50            8,50

22,35          22,35

30,85          

C (m) QTDE Total (m)

1,50            2,00            3,00

3,00            1,00            3,00

6,00            

C (m) Total (m)

1,00            1,00

1,00            

QTDE Total (m)

1,00            1,00

1,00            

QTDE Total (m)

2,00            2,00

2,00            

QTDE Total (m)

2,00            2,00

2,00            

QTDE Total (und)

2,00            2,00

2,00            

Extravasores

Total =

Local

Total =

CAIXAS DE PASSAGEM

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 60x60x50cm, com revestimento interno em 

chapisco  e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Local

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive conexões

Local

Total =

Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm)

Local

Caixas d'água

Área externa

Total =

Local

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões

Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive conexões

Do hidrômetro até as caixas

Limpeza

Dos reservatórios até o barrilete

Total =

Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")

Local

Tubulação de limpeza

Total =

Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")

Local

Ligação entre as caixas d'água

Total =

Ligação entre as caixas d'água
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INTERVENÇÕES CIVIS Planilha: 01

MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Profissional Responsável: Eng.º Thiago Muciaccia Alves
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DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES Data: 15/10/2015

QTDE Total (und)

8,00            8,00

8,00            

QTDE Total (und)

2,00            2,00            

2,00            

QTDE Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

PER. (m) H (m) ÁREA (m2) QTDE Total (m2)

2,10            2,40            5,04            2,00            10,08          

2,10            2,53            5,31            2,00            10,63          

3,20            2,00            6,40            

3,20            2,00            6,40            

33,51          

C (m) H (m) QTDE COEF. Total (m2)

0,60            2,10            1,00            3,00            3,78            

3,78            

C (m) H (m) Total (m2)

1,00            1,80            1,80            

1,80            

Casa de bomba - Fundos

Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a 

três demãos

Total =

Total =

Casa de bomba - Lateral esquerda

Castelo d'água

Portão - Casa de bomba

SOBRE METAL

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo 

anticorrosivo a uma demão, em metal

Casa de bomba - Frente

Casa de bomba - Lateral direita

SOBRE PISOS

Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos

Local

Casa de bomba

Total =

SOBRE PAREDES E FORROS

Total =

OUTROS APARELHOS

APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS

ABRAÇADEIRAS

Abraçadeira para tubo de PVC de 40 mm

Local

Para fixação de tubulação

Total =

Local

Prédio escolar

Local

Local

Reservatório de fibra de vidro 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia

Local

Total =

Reservatório de fibra de vidro de 10.000l, inclusive peça de madeira 6 x 16cm para apoio, exclusive flanges e torneiras de boia

PINTURA
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DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES Data: 15/10/2015

ÁREA (m2) Total (m2)

44,64          44,64          

44,64          

Local

Radier

Total =

TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Limpeza geral da obra
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C (m) L (m) H (m) Total (m³)

6,95            0,30            0,50            1,04            

1,04            

C (m) L (m) H (m) Área (m²) Total (m³)

6,95            0,30            0,50            1,04            

6,95            0,0008-        0,01-            

1,03            

Qtde (m) Total (m)

1,50            1,50            

1,50            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

17,00          17,00          

25,00          25,00          

30,00          30,00          

72,00          

Qtde (und) Total (und)

48,00          48,00          

48,00          
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Local

Passagem tubulação (Prédio Principal-> casa de bombas)

Total =

REATERRO E COMPACTAÇÃO

Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Planilha: 02

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVAÇÕES

Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E APLICAÇÃO DE ARGAMASSA)

Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diâm. 1/2" a 1"

Local

Passagem tubulação (Calçada prédio principal)

Total =

Local

Passagem tubulação (Prédio principal -> casa de bombas)

Descontar

Total =

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CAIXAS DE PASSAGEM

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em 

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Local

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Quadro de comando de bombas, p/ duas bombas trifásicas de 2CV, funcionamento por ciclo.

Local

Casa de bombas

Total =

Total =

Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso"

Local

1 para cada 1,5m de eletroduto

Total =

Casa de bombas

Casa de bombas -> Prédio Principal

Prédio Principal
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Planilha: 02

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

3,00            3,00            

5,00            

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

4,00            4,00            

4,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato T, diâmetro 1"

Local

Casa de bombas

Total =

CONDULETES DE ALUMÍNIO

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato LR, diâmetro 1"

Local

Casa de bombas

Prédio principal

Total =

COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA

Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou equivalente

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato E, diâmetro 1"

Local

Casa de bombas

Total =

Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato C, diâmetro 1"

Local

Casa de bombas

Total =

Local

QGBT

Total =

Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local

Local

Emendas de condutores

Total =

DISJUNTORES

Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Total =

QGBT

Total =

Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local

QGBT
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Planilha: 02

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

3,00            3,00            

3,00            

L (m) Total (m)

25,00          25,00          

25,00          

L (m) Total (m)

120,00        120,00        

120,00        

L (m) Total (m)

140,00        140,00        

140,00        

Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local

QGBT

Total =

Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local

QGBT

Total =

Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref. 

Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

Local

Mini-Disjuntor tripolar 100 A, curva C - 15KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local

QGBT

Total =

Total =

FIOS E CABOS

Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2

Local

Casa de bombas

QGBT

Total =

Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo I, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto máxima 

40KA, marcas CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR.

Local

QGBT

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2

Local

Alimentadores QDB

Total =

Total =

Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2

Local

Casa de bombas -> Prédio escolar (chave de boia)

Total =
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Planilha: 02

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            1,00            

2,00            

Qtde (m) Total (m)

4,50            4,50            

4,50            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

12,00          12,00          

12,00          

Qtde (und) Total (und)

4,00            4,00            

4,00            

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            

Qtde (und) Total (und)

14,00          14,00          

14,00          

Barra de cobre eletrolítico 3/8" x 1/4"

Local

QGBT - 15 x 0,30 = 4,5

Total =

TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS

Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2

SERVIÇOS DIVERSOS

Automático de bóia

Local

Casa de bombas (cisterna)

Bloco escolar (reservatório)

Total =

QGBT

Total =

Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2

Local

QGBT

Local

QGBT

Total =

Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2

Local

Terminal agulha 6,0 mm2

Local

QGBT

Total =

Total =

Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2

Local

QGBT

Total =

Terminal agulha 16,0 mm2

Local

QGBT

Total =
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Qtde (und) Total (und)

6,00            6,00            

6,00            

Qtde (und) Total (und)

3,00            3,00            

3,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

1,00            1,00            

1,00            

Qtde (und) Total (und)

2,00            2,00            

2,00            

Local

QGBT

Total =

Terminal olhal 95,0 mm2

Local

Terminal agulha 35,0 mm2

APARELHOS ELÉTRICOS

LUMINÁRIAS

Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, 

soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V

QGBT

Total =

MANUTENÇÃO DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO

Desmontagem e montagem dos componentes do quadro de dist de energia p/ verificação geral e manutenção das partes 

metálicas e conexões elétricas, incl verificação da presença de corrosão, funcionalidade da porta, limpeza e pintura

Local

Casa de bombas

Total =

Casa de bombas

Total =

BOMBAS

Bomba centrifuga trifásica 2CV

Local

Local

Casa de bombas

Total =

Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

Local

Local

Casa de bombas

Total =

INTERRUPTORES E TOMADAS

Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"

QGBT

Total =
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