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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

01 A PESQUISA DE PREÇOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSIÇÕES DOS CUSTOS UNITÁRIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITÓRIA - ES OU POSTO EM VITÓRIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MÉDIOS PARA PAGAMETO À VISTA;

02 OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SÃO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMENTAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MÁXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITAÇÃO, NÃO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZAÇÃO PARA
CONTRATAÇÃO DIRETA OU CUJOS VALORES NÃO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITAÇÃO;

03 OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NÃO
EXPLICITADOS, ESTÃO INCLUÍDOS NOS PREÇOS UNITÁRIOS;

04 PARA A SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAÇÃO DA EQUIVALENCIA SERÁ FEITA ATRAVÉS DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANÁLISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAÇÃO E SOMENTE PODERÁ
SER APLICADO APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA CÓPIA DA AUTORIZAÇÃO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PREÇO;

05 OS SALÁRIOS CONSIDERADOS SÃO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

06 A TAXA DE BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTÁ FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES E
20,93% PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO
OFICIAL EM 21/01/2016;

07 A INCIDÊNCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MÃO DE OBRA É DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIÁRIO OFICIAL EM 21/01/2016;

08 OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTÃO DISPONÍVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAÇA CERTO";

09 OS SEGUINTES ITENS NÃO SÃO CONSIDERADOS NA FORMAÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA PLANILHA:

- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIÇÕES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIÕES QUE NÃO A POSSUAM;
- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA;
- A PARALISAÇÃO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;
- A NECESSIDADE DE VIGILÂNCIA REFORÇADA;
- HORÁRIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAÇÃO SALARIAL;
- A ELABORAÇÃO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

10 CADA PERÍODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

11 TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DEVERÁ SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINÁRIA) 02/08/2010;

12 ESTE ORÇAMENTO ESTÁ ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUÇÃO Nº 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

13 RESPONSÁVEL PELOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA:
- ENGENHEIRO ELETRICISTA PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS - CREA-MG 159412/D;
- ENGENHEIRO CIVIL THIAGO MUCIACCIA ALVES - CREA-ES 026963/D;
- TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA DANIEL MESQUIATI CUSTÓDIO - CREA-ES 020471/TD.

14 RESPONSÁVEIS PELAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS:
- ENGENHEIRO CIVIL THIAGO MUCIACCIA ALVES - CREA-ES 026963/D;
- ENGENHEIRO ELETRICISTA PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS - CREA/MG 159412/D.
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Planilha : BDI :
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30,9 %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES
0101 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
010101 Demolição de concreto armado, com utilização de rompedor

pneumático (LABOR - cód.: 010211)
m3 17,82 654,02 11.654,64

010102 Retirada de tubo de PVC (LABOR) m 50 11,35 567,50
010103 Demolição de alvenaria (LABOR - cód.: 010209) m3 2 47,39 94,78
010104 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões (LABOR -

cód.: 010224)
m2 1,79 13,90 24,88

0102 LOCAÇÃO
010201 Locação de obra com gabarito de madeira (LABOR - cód.: 010501) m2 44,64 19,43 867,36

0103 LIMPEZA DO TERRENO
010301 Raspagem e limpeza do terreno (manual) (LABOR - cód.: 010402) m2 5.250 3,48 18.270,00

Total do Item 01: 31.479,16

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS
020101 Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl.

montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura
esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x) (TCPO - cód.: 020350)

m 40 135,39 5.415,60

0202 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS, PROJETO PADRÃO
LABOR - NR.18

020201 Barracão para escritório com sanitário área de 14.50m2, de chapa de
compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf.
projeto (3 utilizações) (LABOR - cód.: 020901)

m2 14,5 422,94 6.132,63

020202 Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3
utilizações) (LABOR - cód.: 020902)

m2 10,9 304,04 3.314,04

020203 Refeitório com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes
8x8cm, piso ciment. e cobert.de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz
e cx. de inspeção (cons. 1.21 m2/func/turno), conf. projeto (3
utilizações) (LABOR - cód.: 020904)

m2 14,5 276,93 4.015,49

0203 PLACA DE OBRA
020301 Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU

(LABOR)
m2 2 203,12 406,24

Total do Item 02: 19.284,00

03 MOVIMENTO DE TERRA
0301 ESCAVAÇÕES
030101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade (LABOR - cód.: 030101)
m3 18,99 45,19 858,16

0302 REATERRO E COMPACTAÇÃO
030201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

(LABOR - cód.: 030201)
m3 6,87 48,66 334,29

030202 Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive
adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de
100m3) (LABOR - cód.: 030206)

m3 39 109,25 4.260,75

0303 TRANSPORTES
030301 Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área

m3 314,41 68,09 21.408,18
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licenciada (LABOR - cód.: 030304)

Total do Item 03: 26.861,38

04 ESTRUTURAS
0401 INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)
040101 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo

mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já
incluído no custo) (LABOR - cód.: 040231)

m3 2,23 468,24 1.044,18

040102 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50
A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - cód.: 040243)

kg 786,68 7,00 5.506,76

040103 Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60
B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm (LABOR - cód.: 040246)

kg 27,5 7,11 195,53

040104 Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações,
levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desforma) (LABOR - cód.: 040206)

m2 22,08 104,92 2.316,63

040105 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1
e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - cód.: 040237)

m3 9,76 521,30 5.087,89

0402 SUPER-ESTRUTURA
040201 Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm,

levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos
de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras
em eucalipto e desforma) (LABOR - cód.: 040339)

m2 4,36 155,95 679,94

040202 Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x
10 cm, para armação (LABOR - cód.: 040244)

m2 3,45 15,05 51,92

040203 Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1
e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) (LABOR - cód.: 040324)

m3 0,44 610,07 268,43

Total do Item 04: 15.151,28

05 PAREDES E PAINÉIS
0501 VERGAS/CONTRAVERGA
050101 Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15

MPa, inclusive forma, armação e desforma (LABOR - cód.: 050301)
m 1,2 9,90 11,88

0502 ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA

050201 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a
compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e
areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/
rev. 9cm (LABOR - cód.: 050601)

m2 16,75 47,65 798,14

Total do Item 05: 810,02

06 ESQUADRIAS METÁLICAS
0601 GRADES E PORTÕES
060101 Portão de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive

chumbamento (LABOR - cód.: 071107)
m2 1,26 575,32 724,90

Total do Item 06: 724,90

07 COBERTURA
0701 ESTRUTURA
070101 Fornecimento, fabricação e montagem de estrut. em perfis ASTM

A36, "U" Enrij., tubo quadrado, verga CA-50A, chapas e
chumbadores químico de ampola, c/ o sistema de tratamento e
pintura conf. descrito em nota de Planilha (OUTRA)

kg 120 25,98 3.117,60

070102 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra
ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp.
6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida,
exclusive telhas (LABOR - cód.: 090102)

m2 4,25 84,94 361,00
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0702 TELHADO
070201 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm,

inclusive cumeeiras e acessórios de fixação (LABOR - cód.: 090202)
m2 4,25 42,02 178,59

070202 Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço
galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor
branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua),
e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform (LABOR - cód.: 090223)

m2 180 149,20 26.856,00

Total do Item 07: 30.513,19

08 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0801 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
080101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada,

no traço 1:3, espessura 5 mm (LABOR - cód.: 120101)
m2 33,51 5,41 181,29

0802 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

080201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm
(LABOR - cód.: 120303)

m2 33,51 46,25 1.549,84

Total do Item 08: 1.731,13

09 IMPERMEABILIZAÇÃO
0901 IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,

BALDRAMES, PAREDES  E JARDINEIRAS
090101 Índice de imperm.c/ manta asfáltica atendendo NBR 9952, asfalto

polimerizado esp.3mm, reforç.c/ filme int. polietileno, regul. base c/
arg.1:4 esp.mín.15mm, proteção mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas
dilat. (LABOR - cód.: 100208)

m2 3,45 145,29 501,25

Total do Item 09: 501,25

10 TETOS E FORROS
1001 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
100101 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa

lavada no traço 1:3, espessura 5 mm (LABOR - cód.: 110101)
m2 1,8 10,75 19,35

1002 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA

100201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e
areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm (LABOR - cód.:
110302)

m2 1,8 52,28 94,10

Total do Item 10: 113,45

11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1101 ACABAMENTOS
110101 Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de

cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm (LABOR - cód.: 130209)
m2 1,8 58,11 104,60

Total do Item 11: 104,60

12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
1201 BARRILETE
120101 Barrilete, inclusive tubulação, conexões e registros da limpeza,

extravasor e suspiro - (OBS:Variável, conforme projeto - apenas
base de referência) (LABOR - cód.: 140601)

und 1 2.192,46 2.192,46

1202 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS METÁLICOS
120201 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 40mm (11/2")

(LABOR - cód.: 141214)
m 10 97,23 972,30
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120202 Tubo de aço galvanizado, inclusive conexões, diâm. 50mm (2")
(LABOR - cód.: 141215)

m 10 121,10 1.211,00

1203 REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC
120302 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou

equivalente (LABOR - cód.: 151139)
m 16,15 22,92 370,16

120303 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 40mm (11/4"), inclusive
conexões (LABOR - cód.: 141412)

m 30,85 28,77 887,55

120304 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive
conexões (LABOR - cód.: 141413)

m 6 34,99 209,94

120305 Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 60mm (2"), inclusive
conexões (LABOR - cód.: 141414)

m 1 46,08 46,08

120306 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") (LABOR - cód.: 170324) und 1 133,41 133,41
120307 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") (LABOR - cód.:

170325)
und 2 281,30 562,60

120308 Torneira de bóia de PVC, diâm. 11/4" (32mm) (LABOR - cód.:
142121)

und 2 136,15 272,30

1204 CAIXAS DE PASSAGEM
120401 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,

dimensões de 60x60x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -
cód.: 150617)

und 2 248,21 496,42

1205 ABRAÇADEIRAS
120501 Abraçadeira para tubo de PVC de 40 mm (LABOR) und 8 5,00 40,00

Total do Item 12: 7.394,22

13 APARELHOS HIDRO-SANITÁRIOS
1301 OUTROS APARELHOS
130101 Reservatorio de polietileno de 10.000 litros, exclusive flanges e

torneira de bóia (LABOR - cód.: 170558)
und 2 5.271,54 10.543,08

130102 Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de
6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia (LABOR - cód.:
170549)

und 1 2.166,58 2.166,58

Total do Item 13: 12.709,66

14 PINTURA
1401 SOBRE PAREDES E FORROS
140101 Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou

Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três
demãos (LABOR - cód.: 190106)

m2 33,51 21,82 731,19

1402 SOBRE METAL
140201 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil,

Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a
uma demão, em metal (LABOR - cód.: 190417)

m2 3,78 18,78 70,99

1403 SOBRE PISOS
140301 Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil,

a duas demãos (LABOR - cód.: 190603)
m2 1,8 18,56 33,41

Total do Item 14: 835,59

15 SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1501 TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA PÓS OBRA
150101 Limpeza geral da obra (LABOR - cód.: 200401) m2 44,64 9,73 434,35
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01 MOVIMENTO DE TERRA
0101 ESCAVAÇÕES
010101 Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de

profundidade (LABOR - cód.: 030101)
m3 1,04 45,19 47,00

0102 REATERRO E COMPACTAÇÃO
010201 Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm

(LABOR - cód.: 030201)
m3 1,03 48,66 50,12

Total do Item 01: 97,12

02 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
0201 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E

APLICAÇÃO DE ARGAMASSA)
020101 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de

eletroduto diâm. 1/2" a 1" (LABOR - cód.: 151604)
m 1,5 19,39 29,09

0202 QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
020201 Quadro de comando de bombas, para duas bombas trifásicas de

2CV, funcionamento por ciclo (LABOR - cód.: 150314)
und 1 1.896,35 1.896,35

0203 CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL E AREIA

020301 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
dimensões de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -
cód.: 150614)

und 2 109,29 218,58

0204 ELETRODUTOS E CONEXÕES DE PVC
020401 Eletroduto de PVC rígido roscável, diâm. 1" (32mm), inclusive

conexões (LABOR - cód.: 151127)
m 72 20,84 1.500,48

020402 Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso
(EMOP - cód.: 15.003.392-0)

und 48 6,03 289,44

0205 CONDULETES DE ALUMÍNIO
020501 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no

formato LR, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR)
und 5 21,23 106,15

020502 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato T, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR - cód.: 150803)

und 2 23,21 46,42

020503 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato E, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR)

und 1 20,33 20,33

020504 Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no
formato C, inclusive tampa, diâmetro 1" (LABOR)

und 2 22,27 44,54

0206 COMPOSIÇÕES INTERMEDIÁRIAS P/ ELETRICA
020601 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, número 33 Scoth ou

equivalente (LABOR - cód.: 150918)
und 2 26,30 52,60

0207 DISJUNTORES
020701 Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
cód.: 151306)

und 1 51,44 51,44

020702 Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
cód.: 151321)

und 4 51,44 205,76

020703 Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
cód.: 151310)

und 1 86,21 86,21

020704 Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
cód.: 151330)

und 1 96,72 96,72
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020705 Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA
240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou
equivalente (LABOR - cód.: 151314)

und 1 340,21 340,21

020706 Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
cód.: 151339)

und 1 409,73 409,73

020707 Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA
220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref.
Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - cód.: 151334)

und 1 1.285,37 1.285,37

020708 Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo I, tensão
nominal máxima 275VCA, corrente de surto máxima 45KA, marcas
de referência CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR ou equivalente
(LABOR)

und 3 174,12 522,36

0208 FIOS E CABOS
020801 Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5

mm2 (LABOR - cód.: 151402)
m 25 5,12 128,00

020802 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de
2.5 mm2 (LABOR - cód.: 151417)

m 120 5,55 666,00

020803 Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de
4.0 mm2 (LABOR - cód.: 151418)

m 140 6,57 919,80

0209 SERVIÇOS DIVERSOS
020901 Automático de bóia, 2 funções 25A (LABOR - cód.: 151512) und 2 78,72 157,44
020902 Barra de cobre eletrolítico 3/8" x 1/4" (LABOR) m 4,5 150,12 675,54

0210 TERMINAIS, CONECTORES E ABRAÇADEIRAS
021001 Terminal para ligação de cabo a barra de 6.0 mm2 (LABOR - cód.:

152002)
und 1 11,09 11,09

021002 Terminal para ligação de cabo a barra de 16.0 mm2 (LABOR - cód.:
152004)

und 12 16,31 195,72

021003 Terminal para ligação de cabo a barra de 35.0 mm2 (LABOR - cód.:
152006)

und 4 19,14 76,56

021004 Terminal para ligação de cabo a barra de 95 mm2 (LABOR - cód.:
152011)

und 2 32,87 65,74

021005 Terminal agulha 6,0 mm2 (LABOR) und 2 7,41 14,82
021006 Terminal agulha 16,0 mm2 (LABOR) und 14 11,47 160,58
021007 Terminal agulha 35,0 mm2 (LABOR - cód.: 152006) und 6 13,00 78,00
021008 Terminal olhal 95,0 mm2 (LABOR - cód.: 152011) und 3 20,37 61,11

0211 MANUTENÇÃO DE QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
021101 Desmontagem e montagem dos componentes do quadro de dist de

energia p/ verificação geral e manutenção das partes metálicas e
conexões elétricas, incl verificação da presença de corrosão,
funcionalidade da porta, limpeza e pintura (OUTRA)

und 1 265,56 265,56

Total do Item 02: 10.677,74

03 APARELHOS ELÉTRICOS
0301 LUMINÁRIAS
030101 Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator

duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete
antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V (LABOR - cód.:
180101)

und 1 99,04 99,04

0302 INTERRUPTORES E TOMADAS
030201 Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" (LABOR - cód.:

180210)
und 1 32,11 32,11

030202 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" (LABOR
- cód.: 180204)

und 1 21,83 21,83
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0303 BOMBAS
030301 Bomba centrifuga trifásica 2CV (LABOR - cód.: 180304) und 2 1.447,01 2.894,02

Total do Item 03: 3.047,00

Total da Planilha 2: 13.821,86

Total Orçamento : 162.470,04
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