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NOTAS PARA USO DESTA PLANILHA

A PESQUISA DE PRECOS DOS INSUMOS USADOS NAS COMPOSICOES DOS CUSTOS UNITARIOS, FOI REALIZADA PELO
LABOR, NO MERCADO (DE VAREJO) DA CIDADE DE VITORIA - ES OU POSTO EM VITORIA - ES, TOMANDO-SE COMO
BASE, OS VALORES MEDIOS PARA PAGAMETO A VISTA;

OS CUSTOS CONSTANTES DESTA PLANILHA SAO ELABORADOS COM O OBJETIVO DE SE PARAMENTAR OS CUSTOS
REFERENCIAIS MAXIMOS ADMISSIVEIS EM LICITACAO, NAO SENDO RECOMENDADA SUA UTILIZACAO PARA
CONTRATACAO DIRETA OU CUJOS VALORES NAO TENHAM SIDO SUBMETIDOS AO PROCESSO DE LICITACAO;

OS VALORES CORRESPONDENTES A AQUISICAO DOS MATERIAIS, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA, QUANDO NAO
EXPLICITADOS, ESTAO INCLUIDOS NOS PRECOS UNITARIOS;

PARA A SUBSTITUICAO DE MATERIAL ESPECIFICADO, A COMPROVAGAO DA EQUIVALENCIA SERA FEITA ATRAVES DA
ENTREGA DO MATERIAL ALTERNATIVO PARA ANALISE E POSICIONAMENTO DA FISCALIZAGAO E SOMENTE PODERA
SER APLICADO APOS AUTORIZAGAO FORMAL DO FISCAL, DEVENDO UMA COPIA DA AUTORIZACAO SER ANEXADA
AOPROCESSO DA OBRA. OS MATRIAIS ESPECIFICADOS DEVEM SER EQUIVALENTES EM DURABILIDADE, QUALIDADE E
PRECO;

OS SALARIOS CONSIDERADOS SAO OS CONSTANTES DOS ACORDOS COLETIVOS DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS;

A TAXA DE BONIFICACL&O DE DESPESAS INDIRETAS (BDI) ESTA FIXADA EM 30,90% PARA OBRAS DE EDIFICAGOES E
20,93% PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME RESOLUGAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO
OFICIAL EM 21/01/20186;

A INCIDENCIA DE ENCARGOS SOCIAIS ADOTADA PARA MAO DE OBRA E DE 128,33%; PARA HORISTAS E 52,25% PARA
MENSALISTAS, CONFORME RESOLUCAO DO SETOP 01/2016, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL EM 21/01/2016;

OS PROCEDIMENTOS PARA LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS DE SERVICOS UTILIZADOS FORAM DO LABOR/IOPES
E ESTAO DISPONIVEIS NO SITE WWW.IOPES.ES.GOV.BR NO LINK "FAGA CERTO";

OS SEGUINTES ITENS NAO SAO CONSIDERADOS NA FORMAGAO DOS SERVICOS DESTA PLANILHA:

- TRANSPORTE DE MATERIAIS EM CONDIGOES ESPECIAIS, PARA LOCAIS DE DIFICIL ACESSO;
- TRANSPORTE DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REGIOES QUE NAO A POSSUAM,;

- MONTAGEM DE ANDAIMES ESPECIAIS E SUA RETIRADA,;

- A PARALISAGAO OU SUBEMPREGO DE EQUIPAMENTOS;

- A NECESSIDADE DE VIGILANCIA REFORGADA,;

- HORARIOS QUE , POR LEI, OBRIGUEM A SUPLEMENTAGAO SALARIAL;

- A ELABORAGAO DE DETALHAMENTO OU DE ESTUDOS ESPECIAIS;

CADA PERIODO INFORMADO NO CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO CORRESPONDE A 30 (TRINTA) DIAS;

TODO ENTULHO GERADO NA OBRA DE\{ERA SEGUIR O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS - PGRS
CONFORME LEI 12.305/2010 (LEI ORDINARIA) 02/08/2010;

ESTE ORGAMENTO ESTA ELABORADO DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A RESOLUGAO N° 15/2009 DO TCE-ES E
DECRETO 2971-R DO GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RESPONSAVEL PELOS QUANTITATIVOS DE PLANILHA:

- ENGENHEIRO ELETRICISTA PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS - CREA-MG 159412/D;
- ENGENHEIRO CIVIL THIAGO MUCIACCIA ALVES - CREA-ES 026963/D;

- TECNICO EM ELETROTECNICA DANIEL MESQUIATI CUSTODIO - CREA-ES 020471/TD.

RESPONSAVEIS PELAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS:
- ENGENHEIRO CIVIL THIAGO MUCIACCIA ALVES - CREA-ES 026963/D;
- ENGENHEIRO ELETRICISTA PEDRO HENRIQUE FALQUETO DIAS - CREA/MG 159412/D.
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Planilha: 1- INTERVENGCOES CIVIS BDI : 30,9 %

Local : CIDADE CONTINENTAL, SERRA/ES Leis Sociais : 128,33 %

Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total

01 SERVICOS PRELIMINARES

0101 DEMOLICOES E RETIRADAS

010101 Demolicdo de concreto armado, com utilizag@o de rompedor m3 17,82 654,02 11.654,64

pneumatico (LABOR - céd.: 010211)

010102 Retirada de tubo de PVC (LABOR) m 50 11,35 567,50

010103 Demolicdo de alvenaria (LABOR - c6d.: 010209) m3 2 47,39 94,78

010104 Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes (LABOR - m2 1,79 13,90 24,88

c6d.: 010224)

0102 LOCACAO
010201 Locagédo de obra com gabarito de madeira (LABOR - c6d.: 010501) m2 44,64 19,43 867,36
0103 LIMPEZA DO TERRENO
010301 Raspagem e limpeza do terreno (manual) (LABOR - céd.: 010402) m2 5.250 3,48 18.270,00
Total do Item 01: 31.479,16
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
0201 TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS
020101 Tapume Telha Metélica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. m 40 135,39 5.415,60
montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura
esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x) (TCPO - c6d.: 020350)
0202 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS, PROJETO PADRAO
LABOR - NR.18
020201 Barracdo para escritrio com sanitario area de 14.50m2, de chapa de m2 14,5 422,94 6.132,63

compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de
telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegao, conf.
projeto (3 utilizagées) (LABOR - c6d.: 020901)
020202 Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de m2 10,9 304,04 3.314,04
compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura
de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3
utilizacdes) (LABOR - c6d.: 020902)
020203 Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes m2 14,5 276,93 4.015,49
8x8cm, piso ciment. e cobert.de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz
e cx. de inspecéo (cons. 1.21 m2/func/turno), conf. projeto (3
utilizacGes) (LABOR - c6d.: 020904)

0203 PLACA DE OBRA

020301 Placa de obra nas dimens@es de 2.0 x 1.0 m, padrao SEDU m2 2 203,12 406,24
(LABOR)

Total do Item 02: 19.284,00

03 MOVIMENTO DE TERRA

0301 ESCAVACOES

030101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 18,99 45,19 858,16
profundidade (LABOR - céd.: 030101)

0302 REATERRO E COMPACTACAO

030201 Reaterro apiloado de cavas de fundacéo, em camadas de 20 cm m3 6,87 48,66 334,29
(LABOR - c6d.: 030201)

030202 Aterro manual para regularizagéo do terreno em areia, inclusive m3 39 109,25 4.260,75
adensamento hidraulico e fornecimento do material (maximo de
100m3) (LABOR - c6d.: 030206)

0303 TRANSPORTES

030301 indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execugéo de m3 314,41 68,09 21.408,18

obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo
aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area
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licenciada (LABOR - c6d.: 030304)

Total do Item 03: 26.861,38

04 ESTRUTURAS

0401 INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO)

040101 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo m3 2,23 468,24 1.044,18
minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja
incluido no custo) (LABOR - céd.: 040231)

040102 Fornecimento, dobragem e colocag¢édo em férma, de armadura CA-50 kg 786,68 7,00 5.506,76
A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm (LABOR - cdd.: 040243)

040103 Fornecimento, dobragem e colocagéo em forma, de armadura CA-60 kg 27,5 7,11 195,53
B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm (LABOR - céd.: 040246)

040104 Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagées, m2 22,08 104,92 2.316,63

levando-se em conta a utilizacéo 5 vezes (incluido o material, corte,
montagem, escoramento e desforma) (LABOR - c6d.: 040206)

040105 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 m3 9,76 521,30 5.087,89
e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) (LABOR - céd.: 040237)

0402 SUPER-ESTRUTURA

040201 Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, m2 4,36 155,95 679,94
levando-se em conta a utilizag&o 3 vezes, reforcadas com sarrafos
de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoras
em eucalipto e desforma) (LABOR - c6d.: 040339)

040202 Tela soldada em ago CA-60 B, didmetro 4.2mm, com malha de 10 x m2 3,45 15,05 51,92
10 cm, para armagéao (LABOR - cod.: 040244)
040203 Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 m3 0,44 610,07 268,43

e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) (LABOR - céd.: 040324)

Total do Item 04: 15.151,28
05 PAREDES E PAINEIS
0501 VERGAS/CONTRAVERGA
050101 Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 m 1,2 9,90 11,88
MPa, inclusive forma, armagéo e desforma (LABOR - c6d.: 050301)
0502 ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE
CIMENTO, CAL E AREIA
050201 Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. minimo a m2 16,75 47,65 798,14
compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e
areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/
rev. 9cm (LABOR - céd.: 050601)
Total do Item 05: 810,02
06 ESQUADRIAS METALICAS
0601 GRADES E PORTOES
060101 Portao de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive m2 1,26 575,32 724,90
chumbamento (LABOR - c¢6d.: 071107)
Total do Item 06: 724,90
07 COBERTURA
0701 ESTRUTURA
070101 Fornecimento, fabricacdo e montagem de estrut. em perfis ASTM kg 120 25,98 3.117,60

A36, "U" Enrij., tubo quadrado, verga CA-50A, chapas e
chumbadores quimico de ampola, ¢/ o sistema de tratamento e
pintura conf. descrito em nota de Planilha (OUTRA)
070102 Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra m2 4,25 84,94 361,00
ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp.
6mm, com pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida,
exclusive telhas (LABOR - c6d.: 090102)
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0702 TELHADO

070201 Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, m2 4,25 42,02 178,59

inclusive cumeeiras e acessorios de fixagao (LABOR - c6d.: 090202)
070202 Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telhna em ago m2 180 149,20 26.856,00

galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor
branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injecéo continua),
e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform (LABOR - céd.: 090223)

Total do Item 07: 30.513,19
08 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
0801 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
080101 Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, m2 33,561 5,41 181,29
no traco 1:3, espessura 5 mm (LABOR - céd.: 120101)
0802 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
080201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 33,51 46,25 1.549,84
areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm
(LABOR - c6d.: 120303)
Total do Item 08: 1.731,13
09 IMPERMEABILIZACAO
0901 IMPERMEABILIZACAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS,
BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS
090101 indice de imperm.c/ manta asféltica atendendo NBR 9952, asfalto m2 3,45 145,29 501,25
polimerizado esp.3mm, refor¢.c/ filme int. polietileno, regul. base c/
arg.1:4 esp.min.15mm, prote¢&o mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas
dilat. (LABOR - c6d.: 100208)
Total do Item 09: 501,25
10 TETOS E FORROS
1001 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA
100101 Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa m2 1,8 10,75 19,35
lavada no trago 1:3, espessura 5 mm (LABOR - céd.: 110101)
1002 REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E
AREIA
100201 Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e m2 1,8 52,28 94,10
areia lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm (LABOR - c6d.:
110302)
Total do Item 10: 113,45
11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
1101 ACABAMENTOS
110101 Piso de cimentado camurcado executado com argamassa de m2 1,8 58,11 104,60
cimento e areia no traco 1:3, esp. 3.0cm (LABOR - c6d.: 130209)
Total do Item 11: 104,60
12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
1201 BARRILETE
120101 Barrilete, inclusive tubulacao, conexdes e registros da limpeza, und 1 2.192,46 2.192,46
extravasor e suspiro - (OBS:Variavel, conforme projeto - apenas
base de referéncia) (LABOR - c6d.: 140601)
1202 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS METALICOS
120201 Tubo de aco galvanizado, inclusive conexdes, diam. 40mm (11/2") m 10 97,23 972,30

(LABOR - c6d.: 141214)
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120202 Tubo de ago galvanizado, inclusive conexdes, diam. 50mm (2") m 10 121,10 1.211,00

(LABOR - c6d.: 141215)

1203 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC

120302 Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou m 16,15 22,92 370,16
equivalente (LABOR - c6d.: 151139)

120303 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive m 30,85 28,77 887,55
conexdes (LABOR - c6d.: 141412)

120304 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive m 6 34,99 209,94
conexdes (LABOR - c6d.: 141413)

120305 Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 60mm (2"), inclusive m 1 46,08 46,08
conexdes (LABOR - c6d.: 141414)

120306 Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") (LABOR - c6d.: 170324) und 1 133,41 133,41

120307 Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") (LABOR - céd.: und 2 281,30 562,60
170325)

120308 Torneira de boia de PVC, diam. 11/4" (32mm) (LABOR - céd.: und 2 136,15 272,30
142121)

1204 CAIXAS DE PASSAGEM

120401 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, und 2 248,21 496,42

dimensées de 60x60x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -
c6d.: 150617)

1205 ABRACADEIRAS
120501 Abracadeira para tubo de PVC de 40 mm (LABOR) und 8 5,00 40,00
Total do Item 12: 7.394,22
13 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS
1301 OUTROS APARELHOS
130101 Reservatorio de polietileno de 10.000 litros, exclusive flanges e und 2 5.271,54 10.543,08
torneira de béia (LABOR - c6d.: 170558)
130102 Reservatorio de polietileno de 3000 litros, inclusive peca de apoio de und 1 2.166,58 2.166,58
6x16 cm, exclusive flanges e torneira de boia (LABOR - céd.:
170549)
Total do Item 13: 12.709,66
14 PINTURA
1401 SOBRE PAREDES E FORROS
140101 Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou m2 33,51 21,82 731,19
Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés
demaos (LABOR - c6d.: 190106)
1402 SOBRE METAL
140201 Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, m2 3,78 18,78 70,99
Coral ou Metalatex, a duas demé&os, inclusive fundo anticorrosivo a
uma demé&o, em metal (LABOR - c6d.: 190417)
1403 SOBRE PISOS
140301 Pintura sobre pisos, marcas de referéncia Novacor, Coral ou Suvinil, m2 1,8 18,56 33,41
a duas demaos (LABOR - c6d.: 190603)
Total do Item 14: 835,59
15 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
1501 TRATAMENTO, CONSERVACAO E LIMPEZA POS OBRA
150101 Limpeza geral da obra (LABOR - cé6d.: 200401) m2 44,64 9,73 434,35

OAASIS/ORCATECH



04/10/2017 - Pagina: 6/9

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE

Planilha Orcamentaria (Todas Planilhas) Obs: VALORES REFERENCIAIS APRESENTADOS EM REAL

Orgamento : 694101 - DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA E CONSTRUGAO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Orgdo Cliente : SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO Data Base (lo) : Agosto/2017
Planilha: 1- INTERVENGCOES CIVIS BDI : 30,9 %
Local : CIDADE CONTINENTAL, SERRA/ES Leis Sociais : 128,33 %
Item Especificacao do Servico/Fonte Unid. Quant. Preco Unitario Preco Total
Total do Item 15: 434,35 |
Total da Planilha 1: 148.648,18 |
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01 MOVIMENTO DE TERRA
0101 ESCAVACOES
010101 Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de m3 1,04 45,19 47,00

profundidade (LABOR - c6d.: 030101)

0102 REATERRO E COMPACTACAO

010201 Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm m3 1,03 48,66 50,12
(LABOR - c6d.: 030201)

Total do Item 01: 97,12

02 INSTALAGCOES ELETRICAS

0201 ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E
APLICACAO DE ARGAMASSA)

020101 Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de m 15 19,39 29,09
eletroduto diam. 1/2" a 1" (LABOR - cdd.: 151604)

0202 QUADROS DE DISTRIBUICAO

020201 Quadro de comando de bombas, para duas bombas trifasicas de und 1 1.896,35 1.896,35
2CV, funcionamento por ciclo (LABOR - c6d.: 150314)

0203 CAIXAS DE PASSAGEM EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO,
CAL E AREIA

020301 Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, und 2 109,29 218,58
dimensées de 30x30x50cm, com revestimento interno em chapisco e
reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm (LABOR -
c6d.: 150614)

0204 ELETRODUTOS E CONEXOES DE PVC

020401 Eletroduto de PVC rigido roscavel, diam. 1" (32mm), inclusive m 72 20,84 1.500,48
conexdes (LABOR - c6d.: 151127)

020402 Abragadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso und 48 6,03 289,44
(EMOP - c6d.: 15.003.392-0)

0205 CONDULETES DE ALUMINIO

020501 Caixa de ligagdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no und 5 21,23 106,15
formato LR, inclusive tampa, didametro 1" (LABOR)

020502 Caixa de ligacdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no und 2 23,21 46,42
formato T, inclusive tampa, diametro 1" (LABOR - céd.: 150803)

020503 Caixa de ligagao de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no und 1 20,33 20,33
formato E, inclusive tampa, didmetro 1" (LABOR)

020504 Caixa de ligagdo de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no und 2 22,27 44,54
formato C, inclusive tampa, diametro 1" (LABOR)

0206 COMPOSICOES INTERMEDIARIAS P/ ELETRICA

020601 Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou und 2 26,30 52,60
equivalente (LABOR - céd.: 150918)

0207 DISJUNTORES

020701 Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC und 1 51,44 51,44

60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
c6d.: 151306)

020702 Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC und 4 51,44 205,76
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
c6d.: 151321)

020703 Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC und 1 86,21 86,21
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
c6d.: 151310)

020704 Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC und 1 96,72 96,72
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
c6d.: 151330)
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020705 Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 100 A, curva C - 15KA und 1 340,21 340,21

240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou
equivalente (LABOR - c6d.: 151314)

020706 Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC und 1 409,73 409,73
60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR -
c6d.: 151339)

020707 Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA und 1 1.285,37 1.285,37
220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref.
Siemens, GE, Schneider ou equivalente (LABOR - c6d.: 151334)

020708 Dispositivo de protecéo contra surto (DPS) monopolar tipo |, tenséo und 3 174,12 522,36
nominal maxima 275VCA, corrente de surto maxima 45KA, marcas
de referéncia CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR ou equivalente

(LABOR)

0208 FIOS E CABOS

020801 Fio de cobre termopléastico, com isolamento para 750V, segéo de 2.5 m 25 5,12 128,00
mm2 (LABOR - c6d.: 151402)

020802 Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢ado de m 120 5,55 666,00
2.5 mm2 (LABOR - céd.: 151417)

020803 Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, secéo de m 140 6,57 919,80

4.0 mm2 (LABOR - c6d.: 151418)

0209 SERVICOS DIVERSOS

020901 Automatico de boia, 2 funcdes 25A (LABOR - céd.: 151512) und 2 78,72 157,44

020902 Barra de cobre eletrolitico 3/8" x 1/4" (LABOR) m 4,5 150,12 675,54

0210 TERMINAIS, CONECTORES E ABRACADEIRAS

021001 Terminal para ligacéo de cabo a barra de 6.0 mm2 (LABOR - c6d.: und 1 11,09 11,09
152002)

021002 Terminal para ligac&o de cabo a barra de 16.0 mm2 (LABOR - céd.: und 12 16,31 195,72
152004)

021003 Terminal para ligagéo de cabo a barra de 35.0 mm2 (LABOR - c6d.: und 4 19,14 76,56
152006)

021004 Terminal para ligacéo de cabo a barra de 95 mm2 (LABOR - céd.: und 2 32,87 65,74
152011)

021005 Terminal agulha 6,0 mm2 (LABOR) und 2 7,41 14,82

021006 Terminal agulha 16,0 mm2 (LABOR) und 14 11,47 160,58

021007 Terminal agulha 35,0 mm2 (LABOR - céd.: 152006) und 6 13,00 78,00

021008 Terminal olhal 95,0 mm2 (LABOR - c6d.: 152011) und 3 20,37 61,11

0211 MANUTENCAO DE QUADROS DE DISTRIBUICAO

021101 Desmontagem e montagem dos componentes do quadro de dist de und 1 265,56 265,56

energia p/ verificagdo geral e manutengdo das partes metalicas e
conexdes elétricas, incl verificacdo da presenca de corroséo,
funcionalidade da porta, limpeza e pintura (OUTRA)

Total do Item 02: 10.677,74
03 APARELHOS ELETRICOS
0301 LUMINARIAS
030101 Luminaria p/ duas lampadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator und 1 99,04 99,04
duplo-127V partida rapida e alto fator de poténcia, soquete
antivibratorio e lampada fluorescente 20W-127V (LABOR - céd.:
180101)
0302 INTERRUPTORES E TOMADAS
030201 Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" (LABOR - céd.: und 1 32,11 32,11
180210)
030202 Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" (LABOR und 1 21,83 21,83

- c6d.: 180204)
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0303 BOMBAS
030301 Bomba centrifuga trifasica 2CV (LABOR - cé6d.: 180304) und 2 1.447,01 2.894,02
Total do Item 03: 3.047,00 |
Total da Planilha 2: 13.821,86 |
Total Or¢camento : 162.470,04 |
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