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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Profissional Responsavel: Eng.° Thiago Muciaccia Alves

CREA: ES-026963/D

PLANEJAMENTO + PROJETOS + GERENCIAMENTO DE OBRAS.

DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA E CONSTRUGCAO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Data: 15/10/2015

INTERVENCOES CIVIS Planilha: 01
SERVICOS PRELIMINARES
DEMOLICOES E RETIRADAS
Demoli¢céo de concreto armado, com utilizagdo de rompedor pneumaético
Local C (m) L (m) H (m) ESP. (m Total (m3)
Caixa d'agua (na cobertura) 9,00 2,00 1,50 0,20 10,20
Pilares da caixa d'agua 0,20 0,20 1,00 6,00 0,24
Rufo 9,00 2,00 0,50 0,10 1,10
Laje - Casa de bombas 1,20 2,30 0,10 0,28
Tampa - Cisterna 7,50 4,00 0,20 6,00
Total =| 17,82
Retirada de tubo de PVC
Local C (m) Total (m)
Barrilete antigo 50,00 50,00
Total =| 50,00
Demolic&o de alvenaria
Local C (m) L (m) H (m) ESP. (m Total (m3)
Casa de bomba 1,20 2,30 1,90 0,15 2,00
Total =| 2,00
Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portées
Local C (m) H (m) Total (m2)
Portédo - Casa de bomba 1,05 1,70 1,79
Total =| 1,79
Locacdo de obra com gabarito de madeira
Local C (m) L (m) Total (m2)
Radier 9,30 4,80 44,64
Total =| 44,64
LIMPEZA DE TERRENO
Raspagem e limpeza do terreno (manual)
Local AREA (m2) Total (m2)
Area externa 5.250,00 5.250,00
Total =|  5.250,00
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS \L
Profissional Responsavel: Eng.° Thiago Muciaccia Alves QEFLAMh

CREA: ES-026963/D

DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA E CONSTRUGCAO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES Data: 15/10/2015

INTERVENGOES CIVIS Planilha: 01

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS

TAPUMES, BARRACOES E COBERTURAS

Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m dispondo de abertura e portdo, com 2.20 m de altura,
inclusive pintura

Local C (m) Total (m)
A definir pela fiscalizagcao 40,00 40,00
Total =| 40,00

INSTALAGCAO DO CANTEIRO DE OBRAS, PROJETO PADRAO LABOR - NR.18

Barracao para escritorio com sanitario area de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e
cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéo, conf. projeto (1 utilizagéo)

Local AREA (m2) Total (m2)
A definir pela fiscalizacao 14,50 14,50
Total =| 14,50

Barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e
cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizag8es)

Local AREA (m2) Total (m2)
A definir pela fiscalizacao 10,90 10,90
Total =| 10,90

Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert.de telhas fibroc. 6mm, incl.
ponto de luz e cx. de inspec¢ao (cons. 1.21 m2/func/turno), conf. projeto (3 utiliza¢bes)

Local AREA (m2) Total (m2)
A definir pela fiscalizacao 14,50 14,50
Total =| 14,50

PLACA DE OBRA

Placa de obra nas dimens6es de 1.0 x 2.0 m, padrédo SEDU

Local C (m) L (m) Total (m2)
A definir pela fiscalizacéo 2,00 1,00 2,00
Total =| 2,00

MOVIMENTO DE TERRA

ESCAVACOES
Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade
Local C (m) L (m) H (m) Total (m3)
Radier 9,30 4,80 0,20 8,93
Cintas 27,60 0,55 0,45 6,83
Passagem de tubulagdo de agua fria/PEAD 16,15 0,40 0,50 3,23

Total =| 18,99
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Profissional Responsavel: Eng.° Thiago Muciaccia Alves

CREA: ES-026963/D

PLANEJAMENTO + PROJETOS + GERENCIAMENTO DE OBRAS.

DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA E CONSTRUGCAO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Data: 15/10/2015

INTERVENCOES CIVIS Planilha: 01
REATERRO E COMPACTAGCAO
Reaterro apiloado de cavas de fundagao, em camadas de 20 cm
Local ESC (m3) | CONC (m3) Total (m3)
Volume de escavacéo - volume de concreto 15,76 11,99 3,77
Local ESC (m3) | TUBO (m3)
Passagem de tubulagdo de agua fria/PEAD 3,23 0,13 3,10
Total =| 6,87

Aterro para regularizacdo do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e fornecimento do material (maximo de

100m3)
Local C (m) L (m) H (m) Total (m3)
Cisterna 7,50 4,00 1,30 39,00
Total =| 39,00
TRANSPORTES

indice de preco para remoc&o de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B),
incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada

Local Vol (m3) | AREA(m2)| ESP (m) EMPOL. Total (m3)

Volume de concreto (escavagéo - retaerro) 11,99 1,30 15,58
Concreto armado 17,82 1,30 23,16
Alvenaria 2,00 1,30 2,59
Portdo metalico 1,79 0,03 1,30 0,07
Limpeza do terreno 5.250,00 0,04 1,30 273,00
Total=| 314,41

ESTRUTURAS

INFRAESTRUTURA (FUNDACAO)

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de

perdas jaincluido no custo)

Local C (m) L (m) H (m) Total (m3)
Radier 9,00 4,50 0,05 2,03
Cintas 27,60 0,15 0,05 0,21
Total =| 2,23

Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm
Local (%] C (m) QTDE KG/M Total (kg)
Radier - N1 8.0 4,90 188,00 0,395 363,87
Radier - N2 8.0 9,40 100,00 0,395 371,30
Cinta - N3 8.0 4,80 8,00 0,395 15,17
Cinta - N4 8.0 9,50 8,00 0,395 30,02
Caixa de passagem - N6 8.0 2,00 8,00 0,395 6,32
Total=| 786,68
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Profissional Responsavel: Eng.° Thiago Muciaccia Alves

CREA: ES-026963/D

PLANEJAMENTO + PROJETOS + GERENCIAMENTO DE OBRAS.

DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA E CONSTRUGCAO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Data: 15/10/2015

INTERVENQOES CIVIS Planilha: 01
Fornecimento, dobragem e colocagado em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm
Local (%] C(m) QTDE KG/M Total (kg)
Cinta - N5 5.0 0,94 190,00 0,154 27,50
Total =| 27,50

Forma de tabua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilizagdo 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem,

escoramento e desforma)

Local C (m) L (m) H (m) Total (m2)
Cintas 27,60 0,15 0,40 22,08
Total =| 22,08

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
Local C (m) L (m) H (m) Total (m3)
Radier 9,00 4,50 0,20 8,10
Cintas 27,60 0,15 0,40 1,66
Total =| 9,76

SUPER-ESTRUTURA

Forma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de espessura, levando-se em conta a utilizagéo 3 vezes,

reforgcadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0 cm (incl. material, montagem, escoramento com pontaletes 8x8cm e desf.)

Local C (m) L (m) H (m) Total (m3)
Laje de cobertura - Casa de bomba 1,50 2,30 0,10 4,21
Soco para instalagdo das bombas 1,00 0,15 0,15
Total =| 4,36
Tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armag&o
Local C (m) L (m) Total (m2)
Laje de cobertura - Casa de bomba 1,50 2,30 3,45
Total =| 3,45
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
Local C (m) L (m) H (m) Total (m3)
Laje de cobertura - Casa de bomba 1,50 2,30 0,10 0,35
Soco para instalagdo das bombas 1,00 0,60 0,15 0,09
Total =| 0,44
PAREDES E PAINEIS
VERGA/CONTRAVERGA
Vergal/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacao e desforma
Local C (m) Total (m)
Portdo - Casa de bomba 1,20 1,20
Total =| 1,20
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

PLANEJAMENTO + PROJETOS + GERENCIAMENTO DE OBRAS.

Profissional Responsavel: Eng.° Thiago Muciaccia Alves
CREA: ES-026963/D

DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA E CONSTRUGCAO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES Data: 15/10/2015

INTERVENGOES CIVIS Planilha: 01

ALVENARIA DE VEDAGAO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, ¢/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada
CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

Local C (m) H (m) AREA (m2) Total (m2)
Casa de bomba - Frente 2,10 2,40 5,04 5,04
Casa de bomba - Fundos 2,10 2,53 5,31 5,31
Casa de bomba - Lateral esquerda 3,20 3,20
Casa de bomba - Lateral direita 3,20 3,20
Total =| 16,75
ESQUADRIAS METALICAS
GRADES E PORTOES
Portédo de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento
Local C (m) L (m) QTDE Total (m2)
Casa de bomba 0,60 2,10 1,00 1,26
Total =| 1,26
COBERTURA
ESTRUTURA
Fornecimento, fabricacdo e montagem de est. em perfis (ASTM A36), "UE", tubo quadrado, verga CA-50A, chapas e
chumbadores quimico de ampola, inclusive jateamento e pintura ep6xi conforme det. Projeto
Local PESO Total (kg)
Telhado (ap6s demolicéo de caixa d'agua) 120,00 120,00
Total=| 120,00

Estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, com
pontaletes e caibros, inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas

Local C (m) L (m) Total (M2)
Casa de bombas 1,70 2,50 4,25
Total =| 4,25
TELHADO

Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessoérios de fixagado
Local C (m) L (m) Total (m2)
Casa de bombas 1,70 2,50 4,25
Total =| 4,25
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS \L
Profissional Responsavel: Eng.° Thiago Muciaccia Alves QEFLAMh

CREA: ES-026963/D

DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA E CONSTRUGCAO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES Data: 15/10/2015

INTERVENGOES CIVIS Planilha: 01

Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aco galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor
branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injecdo continua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform

Local C (m) L (m) QTDE Total (m2)

Telhado (ap6s demolicdo de caixa d'agua) 9,00 10,00 2,00 180,00

Total=| 180,00

REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm

Local PER. (m) H (m) AREA (m2) QTDE Total (m2)

Casa de bomba - Frente 2,10 2,40 5,04 2,00 10,08
Casa de bomba - Fundos 2,10 2,53 5,31 2,00 10,63
Casa de bomba - Lateral esquerda 3,20 2,00 6,40
Casa de bomba - Lateral direita 3,20 2,00 6,40
Total =| 33,51

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura
25mm

Local PER. (m) H (m) AREA (m2) QTDE Total (m2)

Casa de bomba - Frente 2,10 2,40 5,04 2,00 10,08
Casa de bomba - Fundos 2,10 2,53 5,31 2,00 10,63
Casa de bomba - Lateral esquerda 3,20 2,00 6,40
Casa de bomba - Lateral direita 3,20 2,00 6,40
Total =| 33,51

IMPERMEABILIZACAO

IMPERMEABILIZAGAO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS

indice de imperm.c/ manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforg.c/ filme int. polietileno, regul.
base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, protecdo mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat.

Local C (m) L (m) Total (M2)
Laje de cobertura - Casa de bomba 1,50 2,30 3,45
Total =| 3,45

TETOS E FORROS

REVESTIMENTO COM ARGAMASSA

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm

Local C (m) L (m) QTDE Total (m2)
Casa de bomba 1,00 1,80 1,00 1,80
Total =| 1,80
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Profissional Responsavel: Eng.° Thiago Muciaccia Alves

CREA: ES-026963/D

PLANEJAMENTO + PROJETOS + GERENCIAMENTO DE OBRAS.

DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA E CONSTRUGCAO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Data: 15/10/2015

INTERVENGOES CIVIS

Planilha: 01

REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura

25 mm
Local C (m) L (m) QTDE Total (m2)
Casa de bomba 1,00 1,80 1,00 1,80
Total =| 1,80
PISOS INTERNOS E EXTERNOS
ACABAMENTOS
Piso de cimentado camurcado executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, esp. 3.0cm
Local C (m) L (m) Total (m2)
Casa de bomba 1,00 1,80 1,80
Total =| 1,80

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BARRILETE

Barrilete, inclusive tubulacdo, conexdes e registros da limpeza, extravasor e suspiro - (OBS:Variavel, conforme projeto -

apenas base de referéncia)

Local QTDE Total (und)
Reservatorio do prédio escolar 1,00 1,00
Total =| 1,00
REDE DE AGUA FRIA - TUBOS METALICOS
Tubo de ago galvanizado, inclusive conexdes, diam. 40mm (11/2")
Local C (m) Total (m)
Ligagdo das bombas 10,00 10,00
Total =| 10,00
Tubo de ago galvanizado, inclusive conexdes, didm. 50mm (2")
Local C (m) Total (m)
Ligagdo das bombas 10,00 10,00
Total =| 10,00
REDE DE AGUA FRIA - TUBOS SOLDAVEIS DE PVC
Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 2", marca ref. Kanaflex ou equivalente
Local C (m) Total (m)
Do hidrébmetro até as caixas 8,50 8,50
Dos reservatérios até o barrilete 7,65 7,65
Total =| 16,15
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MEMORIAL DE QUANTITATIVOS

Profissional Responsavel: Eng.° Thiago Muciaccia Alves

CREA: ES-026963/D
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Data: 15/10/2015

INTERVENCOES CIVIS Planilha: 01
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didam. 40mm (11/4"), inclusive conexdes
Local C (m) Total (m)
Do hidrémetro até as caixas 8,50 8,50
Dos reservatoérios até o barrilete 22,35 22,35
Total =| 30,85
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 50mm (11/2"), inclusive conexfes
Local C (m) QTDE Total (m)
Extravasores 1,50 2,00 3,00
Limpeza 3,00 1,00 3,00
Total =| 6,00
Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 60mm (2"), inclusive conexdes
Local C (m) Total (m)
Ligacdo entre as caixas d'agua 1,00 1,00
Total =| 1,00
Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2")
Local QTDE Total (m)
Tubulacéo de limpeza 1,00 1,00
Total =| 1,00
Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2")
Local QTDE Total (m)
Ligagédo entre as caixas d'agua 2,00 2,00
Total =| 2,00
Torneira de boéia de PVC, diam. 11/4" (32mm)
Local QTDE Total (m)
Caixas d'agua 2,00 2,00
Total =| 2,00

CAIXAS DE PASSAGEM

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 60x60x50cm, com revestimento interno em
chapisco ereboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

Local QTDE Total (und)
Area externa 2,00 2,00
Total =| 2,00
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INTERVENCOES CIVIS Planilha: 01
ABRACADEIRAS
Abracadeira para tubo de PVC de 40 mm
Local QTDE Total (und)
Para fixagcdo de tubulacéo 8,00 8,00
Total =| 8,00

APARELHOS HIDROSSANITARIOS

OUTROS APARELHOS

Reservatoério de fibra de vidro de 10.000l, inclusive peca de madeira 6 x 16cm para apoio, exclusive flanges e torneiras de boia

Local QTDE Total (und)
Castelo d'agua 2,00 2,00
Total =| 2,00

Reservatoério de fibra de vidro 3000 litros, inclusive peca de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bdia
Local QTDE Total (und)
Prédio escolar 1,00 1,00
Total =| 1,00

PINTURA

SOBRE PAREDES E FORROS

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a

trés demaos

Local PER. (m) H (m) AREA (m2) QTDE Total (m2)

Casa de bomba - Frente 2,10 2,40 5,04 2,00 10,08
Casa de bomba - Fundos 2,10 2,53 5,31 2,00 10,63
Casa de bomba - Lateral esquerda 3,20 2,00 6,40
Casa de bomba - Lateral direita 3,20 2,00 6,40
Total =| 33,51

SOBRE METAL

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo

anticorrosivo a uma demao, em metal

Local C (m) H (m) QTDE COEF. Total (M2)
Portéo - Casa de bomba 0,60 2,10 1,00 3,00 3,78
Total =| 3,78
SOBRE PISOS

Pintura sobre pisos, marcas de referéncia Novacor, Coral ou Suvinil, a duas deméos
Local C (m) H (m) Total (m2)
Casa de bomba 1,00 1,80 1,80
Total =| 1,80
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Profissional Responsavel: Eng.° Thiago Muciaccia Alves PLANESAWENTG « PROVETOS - GERENGIAENTO DE OBRAS
W CREA: ES-026963/D
DEMOLIGAO DE CAIXA D'AGUA E CONSTRUGAO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES Data: 15/10/2015
INTERVENGOES CIVIS Planilha: 01

SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

TRATAMENTO, CONSERVAGAO E LIMPEZA POS OBRA

Limpeza geral da obra

Local AREA (m2) Total (m2)
Radier 44,64 44,64
Total =| 44,64
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DEMOLICAO DE CAIXA D'AGUA E CONSTRUGCAO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES Data: 15/10/2015

INSTALAGCOES ELETRICAS Planilha: 02
MOVIMENTO DE TERRA
ESCAVACOES

Escavacdo manual em material de 1la. categoria, até 1.50 m de profundidade
Local C (m) L (m) H (m) Total (m3)
Passagem tubulacao (Prédio Principal-> casa de bombas) 6,95 0,30 0,50 1,04
Total = 1,04

REATERRO E COMPACTAQ/:\O
Reaterro apiloado de cavas de fundagdo, em camadas de 20 cm

Local C (m) L (m) H (m) Area (m?) | Total (m3)
Passagem tubulacao (Prédio principal -> casa de bombas) 6,95 0,30 0,50 1,04
Descontar 6,95 - 0,0008 |- 0,01
Total = 1,03

INSTALACOES ELETRICAS

ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS (INCLUSIVE PREPARO E APLICACAO DE ARGAMASSA)

Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de eletroduto diam. 1/2" a 1"

Local Qtde (m) Total (m)
Passagem tubulacéo (Calcada prédio principal) 1,50 1,50
Total = 1,50
QUADRO DE DISTRIBUICAO

Quadro de comando de bombas, p/ duas bombas trifasicas de 2CV, funcionamento por ciclo.
Local Qtde (und) Total (und)
Casa de bombas 1,00 1,00
Total = 1,00

CAIXAS DE PASSAGEM

Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento interno em

chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita5 cm

Local Qtde (und) Total (und)
Casa de bombas 17,00 17,00
Casa de bombas -> Prédio Principal 25,00 25,00
Prédio Principal 30,00 30,00
Total = 72,00

Abracadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso”
Local Qtde (und) Total (und)
1 para cada 1,5m de eletroduto 48,00 48,00
Total = 48,00
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CONDULETES DE ALUMINIO
Caixa de ligagao de aluminio silicio, tipo CONDULETES, no formato LR, diametro 1"
Local Qtde (und) Total (und)
Casa de bombas 2,00 2,00
Prédio principal 3,00 3,00
Total = 5,00
Caixa de ligacao de aluminio silicio, tipo CONDULETES, no formato T, diametro 1"
Local Qtde (und) Total (und)
Casa de bombas 2,00 2,00
Total = 2,00
Caixa de ligagdo de aluminio silicio, tipo CONDULETES, no formato E, diametro 1"
Local Qtde (und) Total (und)
Casa de bombas 1,00 1,00
Total = 1,00
Caixa de ligacao de aluminio silicio, tipo CONDULETES, no formato C, diametro 1"
Local Qtde (und) Total (und)
Casa de bombas 2,00 2,00
Total = 2,00
COMPOSICOES INTERMEDIARIAS P/ ELETRICA
Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente
Local Qtde (und) Total (und)
Emendas de condutores 2,00 2,00
Total = 2,00

DISJUNTORES

Mini-Disjuntor bipolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 1,00 1,00
Total = 1,00

Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 4,00 4,00
Total = 4,00

Mini-Disjuntor tripolar 40 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 1,00 1,00
Total = 1,00
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Mini-Disjuntor tripolar 63 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 1,00 1,00
Total = 1,00

Mini-Disjuntor tripolar 100 A, curva C - 15KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 1,00 1,00
Total = 1,00

Mini-Disjuntor tripolar 125 A, curva C - 15KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente

Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 1,00 1,00
Total = 1,00

Disjuntor Compacto em caixa moldada tripolar 200 A, 50KA 220/240V / 25KA 380/415V 20KA/440V (NBR IEC 60947-2), Ref.

Siemens, GE, Schneider ou equivalente.

Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 1,00 1,00
Total = 1,00

Dispositivo de protecdo contra surto (DPS) monopolar tipo |, tensdo nominal maxima 275VCA, corrente de surto maxima

40KA, marcas CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR.

Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 3,00 3,00
Total = 3,00
FIOS E CABOS
Fio de cobre termopléastico, com isolamento para 750V, secéo de 2.5 mm2
Local L (m) Total (m)
Casa de bombas 25,00 25,00
Total = 25,00
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢édo de 2.5 mm2
Local L (m) Total (m)
Casa de bombas -> Prédio escolar (chave de boia) 120,00 120,00
Total = 120,00
Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢édo de 4.0 mm2
Local L (m) Total (m)
Alimentadores QDB 140,00 140,00
Total = 140,00
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SERVICOS DIVERSOS
Automatico de boia
Local Qtde (und) Total (und)
Casa de bombas (cisterna) 1,00 1,00
Bloco escolar (reservatério) 1,00 1,00
Total = 2,00
Barra de cobre eletrolitico 3/8" x 1/4"
Local Qtde (m) Total (m)
QGBT-15x0,30=4,5 4,50 4,50
Total = 4,50
TERMINAIS, CONECTORES E ABRACADEIRAS
Terminal para ligacéo de cabo a barra de 6.0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 1,00 1,00
Total = 1,00
Terminal paraligacdo de cabo a barra de 16.0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 12,00 12,00
Total = 12,00
Terminal para ligacéo de cabo a barra de 35.0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 4,00 4,00
Total = 4,00
Terminal paraligacdo de cabo a barra de 95 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 2,00 2,00
Total = 2,00
Terminal agulha 6,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 2,00 2,00
Total = 2,00
Terminal agulha 16,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 14,00 14,00
Total = 14,00
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Terminal agulha 35,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 6,00 6,00
Total = 6,00
Terminal olhal 95,0 mm2
Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 3,00 3,00
Total = 3,00

MANUTENCAO DE QUADROS DE DISTRIBUICAO

Desmontagem e montagem dos componentes do quadro de dist de energia p/ verificagao geral e manutencao das partes
metdlicas e conexdes elétricas, incl verificacdo da presenca de corroséo, funcionalidade da porta, limpeza e pintura

Local Qtde (und) Total (und)
QGBT 1,00 1,00
Total = 1,00

APARELHOS ELETRICOS

LUMINARIAS

Luminaria p/ duas lampadas fluorescentes 20W, completa, ¢/ reator duplo-127V partida rapida e alto fator de poténcia,

soquete antivibratdrio e lampada fluorescente 20W-127V

Local Qtde (und) Total (und)
Casa de bombas 1,00 1,00
Total = 1,00
INTERRUPTORES E TOMADAS
Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2"
Local Qtde (und) Total (und)
Casa de bombas 1,00 1,00
Total = 1,00
Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"
Local Qtde (und) Total (und)
Casa de bombas 1,00 1,00
Total = 1,00
BOMBAS
Bomba centrifuga trifasica 2CV
Local Qtde (und) Total (und)
Casa de bombas 2,00 2,00
Total = 2,00

16 de 16



