
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0102 - Fornecimento, fabricação e montagem de estrut. em perfis ASTM A36, "U" Enrij., tubo quadrado, verga CA-50A, chapas
e chumbadores químico de ampola, c/ o sistema de tratamento e pintura conf. descrito em nota de Planilha

kgUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0247627 1 12,195,34 0,00 0,302-

AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO (LABOR) H 010260 0,2 1 11,284,94 0,00 2,256-

MONTADOR DE ESTRUTURA (LABOR) H 010278 0,2 1 22,069,66 0,00 4,412-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,0495254 1 14,456,33 0,00 0,716-

7,69Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CHAPA DE ACO FINA A QUENTE ESP. 3/16" (4.76MM)
(LABOR)

M2 100175 0,001057 1 162,80162,80 0,00 0,2270,32 IF

CHUMBADOR TIPO PBA 5/16" X 3.1/4" (LABOR) UN 026688 0,1763494 1 1,521,52 0,00 0,3540,32 IF

GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR) KG 079375 0,0394261 1 2,002,00 0,00 0,1040,32 IF

JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2 (LABOR) M2 071096 0,1238136 1 29,0029,00 0,00 3,591-

PERFIL "U" ENRIJECIDO 100 X 50 X 17 X 1,80MM
(3,10KG/M) (LABOR)

KG 079430 0,4203348 1 4,714,71 0,00 2,6140,32 IF

PERFIL "U" ENRIJECIDO 75 X 40 X 15 X 1,80MM
(2,41KG/M) (LABOR)

KG 079431 0,3100535 1 4,714,71 0,00 1,9270,32 IF

PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) L 038021 0,0136195 1 49,4649,46 0,00 0,674-

SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) L 037564 0,0024762 1 19,8519,85 0,00 0,049-

TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR) L 037509 0,0222864 1 49,1449,14 0,00 1,095-

TRINCHA 2" (LABOR) UN 038024 0,0099050 1 5,145,14 0,00 0,051-

TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 60 X 60 X 3,00MM
ESTRUTURAL EM ACO CARBONO ASTM A-36 - PRETO
(LABOR)

KG 078975 0,2301326 1 4,854,85 0,00 1,4730,32 IF

12,16Subtotal:

12,16

7,69

0,00

128,33%

7,69

7,69

19,85

25,98

6,13

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

LEGENDA:
IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0110 - Retirada de tubo de PVC mUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,6 1 14,456,33 0,00 8,670-

8,67Subtotal:

0,00

8,67

0,00

128,33%

8,67

8,67

8,67

11,35

2,68

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0113 - Terminal agulha 6,0 mm2 undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 12,195,34 0,00 2,438-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 14,456,33 0,00 2,890-

5,33Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TERMINAL COMPRESSAO TIPO AGULHA OU PINO
6MM2 (LABOR)

UN 048843 1 1 0,330,33 0,00 0,330-

0,33Subtotal:

0,33

5,33

0,00

128,33%

5,33

5,33

5,66

7,41

1,75

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0115 - Terminal agulha 16,0 mm2 undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,3 1 12,195,34 0,00 3,657-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,3 1 14,456,33 0,00 4,335-

7,99Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TERMINAL COMPRESSAO TIPO AGULHA OU PINO
16MM2 (LABOR)

UN 048844 1 1 0,770,77 0,00 0,770-

0,77Subtotal:

0,77

7,99

0,00

128,33%

7,99

7,99

8,76

11,47

2,71

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0117 - Terminal agulha 35,0 mm2 undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,3 1 12,195,34 0,00 3,657-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,3 1 14,456,33 0,00 4,335-

7,99Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TERMINAL AGULHA OU PINO 35MM2 (LABOR) UN 048159 1 1 1,941,94 0,00 1,940-

1,94Subtotal:

1,94

7,99

0,00

128,33%

7,99

7,99

9,93

13,00

3,07

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0118 - Terminal olhal 95,0 mm2 undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,45 1 12,195,34 0,00 5,486-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,45 1 14,456,33 0,00 6,503-

11,99Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
TERMINAL A COMPRESSAO TIPO OLHAL #95MM2
(LABOR)

UN 048366 1 1 3,573,57 0,00 3,570-

3,57Subtotal:

3,57

11,99

0,00

128,33%

11,99

11,99

15,56

20,37

4,81

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0119 - Dispositivo de proteção contra surto (DPS) monopolar tipo I, tensão nominal máxima 275VCA, corrente de surto máxima
45KA, marcas de referência CLAMPER, SIEMENS, ELETROMAR ou equivalente

undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 2 1 12,195,34 0,00 24,380-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 2 1 14,456,33 0,00 28,900-

53,28Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
DISP PROT CONT SURTO (DPS) 1 POLO 175/275VCA
45KA (LABOR)

UN 048967 1 1 79,7479,74 0,00 79,740-

79,74Subtotal:

79,74

53,28

0,00

128,33%

53,28

53,28

133,02

174,12

41,10

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0120 - Desmontagem e montagem dos componentes do quadro de dist de energia p/ verificação geral e manutenção das partes
metálicas e conexões elétricas, incl verificação da presença de corrosão, funcionalidade da porta, limpeza e pintura

undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 6,6 1 12,195,34 0,00 80,454-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 6 1 14,456,33 0,00 86,700-

PINTOR (LABOR) H 010140 1,2 1 14,456,33 0,00 17,340-

184,49Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,06 1 8,178,17 0,00 0,490-

ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,54 1 21,4321,43 0,00 11,572-

LIXA P/ FERRO Nº 100 K-246 225X275MM - NORTON OU
EQUIVALENTE (LABOR)

UN 038012 0,75 1 2,482,48 0,00 1,860-

ZARCAO (LABOR) L 038028 0,33 1 13,5013,50 0,00 4,455-

18,38Subtotal:

18,38

184,49

0,00

128,33%

184,49

184,49

202,87

265,56

62,69

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento

30/10/2017 - Página: 9/18

Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0121 - Quadro de comando de bombas, para duas bombas trifásicas de 2CV, funcionamento por ciclo undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,2 1 12,195,34 0,00 14,628-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,2 1 14,456,33 0,00 17,340-

31,97Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
QUADRO DE COMANDO P/2 BOMBAS 2CV TRIFASICO
(LABOR)

UN 043811 1 1 1.416,731.416,73 0,00 1.416,730-

1.416,73Subtotal:

1.416,73

31,97

0,00

128,33%

31,97

31,97

1.448,70

1.896,35

447,65

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0122 - Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato T, inclusive tampa, diâmetro 1" undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 14,456,33 0,00 3,800-

3,80Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CONDULETE ALUMINIO TIPO "T" - DIÂM. 1" INCL TAMPA
CEGA (LABOR)

UN 045127 1 1 13,9313,93 0,00 13,930-

13,93Subtotal:

13,93

3,80

0,00

128,33%

3,80

3,80

17,73

23,21

5,48

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0123 - Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato E, inclusive tampa, diâmetro 1" undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 14,456,33 0,00 3,800-

3,80Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CONDULETE TIPO "E" LIGA ALUMINIO 1" C/TAMPA
(LABOR)

UN 041342 1 1 11,7311,73 0,00 11,730-

11,73Subtotal:

11,73

3,80

0,00

128,33%

3,80

3,80

15,53

20,33

4,80

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0124 - Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato C, inclusive tampa, diâmetro 1" undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 14,456,33 0,00 3,800-

3,80Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CONDULETE ALUM TIPO "C" - DIAM. 1" C/ TAMPA CEGA
(LABOR)

UN 045071 1 1 13,2113,21 0,00 13,210-

13,21Subtotal:

13,21

3,80

0,00

128,33%

3,80

3,80

17,01

22,27

5,26

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0125 - Caixa de ligação de alumínio silício com rosca, tipo CONDULETE, no formato LR, inclusive tampa, diâmetro 1" undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 14,456,33 0,00 3,800-

3,80Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CONDULETE TIPO "LR" EM LIGA ALUMINIO 1" C/TAMPA
(LABOR)

UN 041334 1 1 12,4212,42 0,00 12,420-

12,42Subtotal:

12,42

3,80

0,00

128,33%

3,80

3,80

16,22

21,23

5,01

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários da Base Local do Orçamento
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0126 - Abraçadeira para eletroduto de 1", inclusive bucha e parafuso undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,24 1 14,456,33 0,00 3,468-

3,47Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ABRACADEIRA TIPO COPO 1" C/ PARAFUSO/BUCHA
(LABOR)

UN 048556 1 1 1,141,14 0,00 1,140-

1,14Subtotal:

1,14

3,47

0,00

128,33%

3,47

3,47

4,61

6,03

1,42

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0127 - Barra de cobre eletrolítico 3/8" x 1/4" mUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 3 1 12,195,34 0,00 36,570-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 3 1 14,456,33 0,00 43,350-

79,92Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BARRA DE COBRE ELETROLITICO 3/8X1/4" (LABOR) M 049107 1 1 34,7634,76 0,00 34,760-

34,76Subtotal:

34,76

79,92

0,00

128,33%

79,92

79,92

114,68

150,12

35,44

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0128 - Abraçadeira para tubo de PVC de 40 mm undUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,25 1 12,195,34 0,00 3,048-

3,05Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ABRACADEIRA ACO GALV TIPO U DIAM. 1.1/2" (LABOR) UN 048538 1 1 0,770,77 0,00 0,770-

0,77Subtotal:

0,77

3,05

0,00

128,33%

3,05

3,05

3,82

5,00

1,18

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0129 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU m2Unidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 14,456,33 0,00 7,225-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5 1 10,624,65 0,00 5,310-

12,54Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO
DIGITAL (LABOR)

M2 039002 1 1 135,29135,29 0,00 135,290-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,5 1 3,433,43 0,00 5,145-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,125 1 5,795,79 0,00 0,724-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 0,25 1 5,885,88 0,00 1,470-

142,63Subtotal:

142,63

12,54

0,00

128,33%

12,54

12,54

155,17

203,12

47,95

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Data Base: Agosto/2017

Orçamento: 694101 - DEMOLIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONSTRUÇÃO DE CISTERNA NA EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Serviço: 0130 - Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas
pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

mUnidade:

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 12,195,34 0,00 0,975-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,76 1 14,456,33 0,00 25,432-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,08 1 14,456,33 0,00 1,156-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,77605 1 10,624,65 0,00 18,862-

46,42Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,008 1 8,178,17 0,00 0,065-

CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO
TRAPEZOIDAL (LABOR)

UN 026610 3 1 0,300,30 0,00 0,900-

ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,072 1 21,4321,43 0,00 1,543-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,638 1 3,433,43 0,00 5,618-

PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR) KG 026573 0,15 1 8,018,01 0,00 1,202-

RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU
EQUIVALENTE (LABOR)

M 021368 3,7904 1 2,052,05 0,00 7,770-

TELHA METALICA ONDULADA ESP 0.5MM PRE
PINTADA 1F (LABOR)

M2 025646 1,155 1 34,5534,55 0,00 39,905-

57,00Subtotal:

57,00

46,42

0,00

128,33%

46,43

46,43

103,43

135,39

31,96

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH


