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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 010101 - Demoli¢éo de concreto armado, com utilizagdo de rompedor pneumatico Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 010211 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 15 1 6,33 0,00 14,45 - 21,675
Subtotal: 21,68
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
COMPRESSOR AR ATLAS COPCO XA 90PD 180CPM(1.0) H 080183 5 1 64,54 13,00 64,54 - 322,700
E208 (LABOR)
MARTELETE ATLAS COPCO RH658 6L PERFURAT MAN H 080191 15 1 10,18 8,44 10,18 - 152,700
(E204) (LABOR)
Subtotal: 475,40

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 21,68

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 475,40

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 497,08

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 497,08

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 497,08

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 153,60

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 650,68

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 010102 - Demoli¢éo de alvenaria

Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 010209 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) 010139 0,3 1 6,33 0,00 14,45 - 4,335
SERVENTE (LABOR) 010146 3 1 4,65 0,00 10,62 - 31,860
Subtotal: 36,20

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 36,20

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 36,20

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 36,20

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 36,20

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 11,19

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.ecevevevernrninnninnannns 47,39
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 020101 - Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU

Unidade: m2

Base: LOCAL Cdédigo Base: 0143 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 6,33 0,00 14,45 - 7,225
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5 1 4,65 0,00 10,62 - 5,310
Subtotal: 12,54
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSAO M2 039002 1 1 135,29 0,00 135,29 - 135,290
DIGITAL (LABOR)
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,5 1 3,43 0,00 3,43 - 5,145
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,125 1 5,79 0,00 5,79 - 0,724
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,25 1 5,88 0,00 5,88 - 1,470
1A) (LABOR)
Subtotal: 142,63

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 12,54

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 142,63

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 12,54

Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] = E -+ 12,54

Custo Direto Total (B+E)  «vevveviniiniininiiniinns 155,17

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 47,95

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 203,12

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 020102 - Tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas

pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Unidade: m

Base: LOCAL Codigo Base: 0142 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 5,34 0,00 12,19 - 0,975
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,76 1 6,33 0,00 14,45 - 25,432
PINTOR (LABOR) H 010140 0,08 1 6,33 0,00 14,45 - 1,156
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,77605 1 4,65 0,00 10,62 - 18,862
Subtotal: 46,42
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,008 1 8,17 0,00 8,17 - 0,065
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 3 1 0,30 0,00 0,30 - 0,900
TRAPEZOIDAL (LABOR)
ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,072 1 21,43 0,00 21,43 - 1,543
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,638 1 3,43 0,00 3,43 - 5,618
PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR) KG 026573 0,15 1 8,01 0,00 8,01 - 1,202
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3?2) 5X2CM PINUS OU M 021368 3,7904 1 2,05 0,00 2,05 - 7,770
EQUIVALENTE (LABOR)
TELHA METALICA ONDULADA ESP 0.5MM PRE PINTADA M2 025646 1,155 1 34,55 0,00 34,55 - 39,905
1F (LABOR)
Subtotal: 57,00

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) =+« errerarsrsrnrerrasssnnn e, 128,33% 46,42

Materiais (B) ==+« +xrererrararsrsrsrsssasansnnn s, 57,00

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerererrrsrsrsasassnnsisanasnnne 0,00

Producéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo Horério Total (A+C) -+-- 46,43

Custo Unitario da Execucgao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeres 46,43

Custo Direto Total (B+E)  «eresrrssrrserssnrsinssinsiinnias 103,43

Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeviiiiiiinnnns 30,9% 31,96

CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««eevrereneeererrnnnnnnnnns 135,39

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 020103 - Locagdo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 020346 Fonte: LABOR Versao: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MES) M 021205 1 1 6,97 0,00 6,97 - 6,970
(LABOR)
Subtotal: 6,97
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 0,00
Materiais (B) 6,97
EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsnsnssarananasiananss 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararimmnmmiiniiniiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rereerrrrararsmnmananiinnne. 0,00
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeees 0,00
Custo Direto Total (B+E) 6,97
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 2,15
CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-:evvsrenrerrnrenniannnnas 9,12

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base:

Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 020201 - Barracdo para escritorio com sanitario area de 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado Unidade: m2
e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto (3 utilizagdes)
Base: LABOR Caodigo Base: 020901 Fonte: LABOR Versao: 3
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARMADOR (LABOR) H 010121  0,009604 1 6,33 0,00 14,45 - 0,139
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,63034 1 6,33 0,00 14,45 - 23,558
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,1244 1 6,33 0,00 14,45 - 16,248
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,30934 1 6,33 0,00 14,45 - 18,920
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,39792 1 6,33 0,00 14,45 - 5,750
PINTOR (LABOR) H 010140 1,8656 1 6,33 0,00 14,45 - 26,958
SERVENTE (LABOR) H 010146  7,380554 1 4,65 0,00 10,62 - 78,381
TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,31784 1 6,33 0,00 14,45 - 4,593
Subtotal: 174,55
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0,13653 1 0,46 0,00 0,46 - 0,063
(LABOR)
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517  0,138058 1 2,93 0,00 2,93 - 0,405
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X UN 062111 0,09324 0,61 0,00 0,61 - 0,057
3/4" (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513  0,017914 1 30,06 0,00 30,06 - 0,538
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,3392 1 8,17 0,00 8,17 - 2,771
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) UN 064709 0,02331 1 14,08 0,00 14,08 - 0,328
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010  0,002401 1 5,37 0,00 5,37 - 0,013
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,04825 1 57,00 0,00 57,00 - 2,750
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,13653 1 0,32 0,00 0,32 - 0,044
ASSENTO DE PLASTICO PARA VASO SANITARIO UN 069509 0,07 1 27,30 0,00 27,30 - 1,911
(LABOR)
BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (LABOR) UN 065502 0,02331 123,58 0,00 123,58 - 2,881
BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - DA UN 022586 0,275 1 0,42 0,00 0,42 - 0,116
FABRICA (LABOR)
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 2,57348 1 1,38 0,00 1,38 - 3,551
(LABOR)
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505 0,04662 1 2,17 0,00 2,17 - 0,101
INCANDESCENTE (LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517  0,001362 1 67,20 0,00 67,20 - 0,092
BRITA 2 (LABOR) M3 020518  0,003186 1 67,20 0,00 67,20 - 0,214
BRITA 3 (LABOR) M3 020519 0,06 1 67,20 0,00 67,20 - 4,032
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 0,13653 1 0,52 0,00 0,52 - 0,071
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 0,09324 1 0,09 0,00 0,09 - 0,008
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 0,27306 1 0,19 0,00 0,19 - 0,052
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° M 043005  0,937462 1 0,96 0,00 0,96 - 0,900
(LABOR)
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 4,00 MM2 - 70° M 043006 0,876323 1 1,47 0,00 1,47 - 1,288
(LABOR)
CAIXA DESCARGA PLASTICA SOBREPOR BRANCA 6/9 UN 065002 0,02331 1 33,32 0,00 33,32 - 0,777
LITROS (LABOR)
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 0,11322 1 1,73 0,00 1,73 - 0,196
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 1,695076 1 0,63 0,00 0,63 - 1,068
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 1,75 1 16,81 0,00 16,81 - 29,418
CHUVEIRO ELETRICO EM PVC - TIPO DUCHA (LABOR) UN 047561 0,02331 1 47,10 0,00 47,10 - 1,098
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 8,535345 1 0,35 0,00 0,35 - 2,987
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 0,647818 1 0,58 0,00 0,58 - 0,376
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0,25308 1 2,30 0,00 2,30 - 0,582
(LABOR)
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,00392 11,16 0,00 11,16 - 0,044
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 0,22977 1 27,90 0,00 27,90 - 6,411
PARAFUSO (LABOR)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM M 042502 0,505494 1 2,26 0,00 2,26 - 1,142
LUVA (LABOR)
ENGATES DE PVC (LABOR) UN 069505 0,02331 1 2,94 0,00 2,94 - 0,069

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 020201 - Barracdo para escritorio com sanitario area de 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado Unidade: m2
e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto (3 utilizagdes)
Base: LABOR Caodigo Base: 020901 Fonte: LABOR Versao: 3
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 1,3568 1 21,43 0,00 21,43 - 29,076
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 0,13986 1 3,92 0,00 3,92 - 0,548
FECHADURA DE SEGURANCA ALIANCA MARCA UN 031518 0,22977 1 49,77 0,00 49,77 - 11,436
REFERENCIA (LABOR)
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,5236 0,15 0,00 0,15 - 0,079
IMPERMEABILIZANTE (LABOR) KG 024015 0,084 7,88 0,00 7,88 - 0,662
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ UN 045501 0,04662 5,83 0,00 5,83 - 0,272
ESPELHO (LABOR)
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 100MM (LABOR) UN 062543 0,07 1 4,41 0,00 4,41 - 0,309
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062540 0,28 1 1,35 0,00 1,35 - 0,378
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062511 0,13653 1 0,59 0,00 0,59 - 0,081
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0,14 1 6,21 0,00 6,21 - 0,869
LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA (LABOR) UN 065509 0,02331 1 64,36 0,00 64,36 - 1,500
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,50616 1 0,91 0,00 0,91 - 0,461
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 0,647818 1 0,91 0,00 0,91 - 0,590
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 0,09324 1 8,67 0,00 8,67 - 0,808
(LABOR)
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 3,845 3,43 0,00 3,43 - 13,188
PORTA LISA EM COMPENSADO ESP.35MM,0.7X2.1M UN 030202 0,022977 1 127,25 0,00 127,25 - 2,924
P/PINT. (LABOR)
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,277 6,47 0,00 6,47 - 1,792
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,00147 1 5,79 0,00 5,79 - 0,009
RALO SIFONADO 10X10CM C/ GRELHA QUADRADA PVC UN 067552 0,07 12,00 0,00 12,00 - 0,840
(LABOR)
REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 063516 0,02331 1 22,94 0,00 22,94 - 0,535
(LABOR)
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" (LABOR) UN 063521 0,02331 32,63 0,00 32,63 - 0,761
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,0049 5,88 0,00 5,88 - 0,029
1A) (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514  0,025965 1 27,93 0,00 27,93 - 0,725
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 0,0098 37,25 0,00 37,25 - 0,365
(LABOR)
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) UN 031516 0,045954 1 3,17 0,00 3,17 - 0,146
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062520 0,04662 1 0,93 0,00 0,93 - 0,043
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 0,524642 1 17,93 0,00 17,93 - 9,407
TOMADA PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ UN 045520 0,04662 1 11,60 0,00 11,60 - 0,541
ESPELH (LABOR)
TOMADA PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ UN 045519 0,04662 1 14,30 0,00 14,30 - 0,667
ESPELH (LABOR)
TORNEIRA EM PVC PARA LAVATORIO (LABOR) UN 066049 0,02331 1 11,40 0,00 11,40 - 0,266
TUBO DE PVC DE 1 1/2" P/ DESCARGA (LABOR) UN 062549 0,02331 1 6,60 0,00 6,60 - 0,154
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) M 062533 0,1919 1 6,93 0,00 6,93 - 1,330
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) M 062530 0,3232 1 2,96 0,00 2,96 - 0,957
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) M 062502 0,473216 1 1,97 0,00 1,97 - 0,932
VALVULA DE PVC 1" C/ UNHO (LABOR) UN 064006 0,02331 1 3,28 0,00 3,28 - 0,076
Subtotal: 149,11
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125  0,003699 1 16,89 13,00 16,89 - 0,062
Subtotal: 0,06

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 020201 - Barracdo para escritorio com sanitario area de 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado
e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegéo, conf. projeto (3 utilizagdes)

Fonte: LABOR

Base: LABOR Caodigo Base: 020901

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
M&O-de-Obra (A) «+e s rararsrrrsrereisrsnia, 128,33% 174,55
MatEriais (B) =+« +rrrrererersrsersssransnrnssranaaaraneas 149,11
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rerersrsrsrnrsassssinns e, 0,06
Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsmnnnnennaniiinn, 1,00
Custo Horério Total (A+C) 174,61
Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreuerees 174,61
Custo Direto Total (B+E) ................................. 323,72
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 100,03
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveuveruiiiiininiininnns 423,75

Unidade: m2

Versao: 3

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017
Planilha: 1 - INTERVENGCAO CIVIL
Item: 020202 - Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e Unidade: m2
cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizagGes)

Base: LABOR Caodigo Base: 020902 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,506 1 6,33 0,00 14,45 - 21,762
ELETRICISTA (LABOR) H 010115  0,692175 1 6,33 0,00 14,45 - 10,002
PINTOR (LABOR) H 010140 2,1538 1 6,33 0,00 14,45 - 31,122
SERVENTE (LABOR) H 010146 4,64103 1 4,65 0,00 10,62 - 49,288
TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,31552 1 6,33 0,00 14,45 - 4,559

Subtotal: 116,73
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 0,18315 1 0,46 0,00 0,46 - 0,084
(LABOR)
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,3916 1 8,17 0,00 8,17 - 3,199
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0354 1 57,00 0,00 57,00 - 2,018
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 0,08991 1 0,32 0,00 0,32 - 0,029
BOCAL PORCELANA C/ ROSCA P/ LAMPADA UN 049505  0,030303 1 2,17 0,00 2,17 - 0,066
INCANDESCENTE (LABOR)
BRITA 3 (LABOR) M3 020519 0,06 1 67,20 0,00 67,20 - 4,032
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 0,08991 1 0,52 0,00 0,52 - 0,047
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 0,3663 1 0,19 0,00 0,19 - 0,070
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° M 043005 1,01898 1 0,96 0,00 0,96 - 0,978
(LABOR)
CADEADO 40MM (LABOR) UN 031519 0,05994 1 21,86 0,00 21,86 - 1,310
CAIXA PVC 4 X 2" TIGREFLEX (LABOR) UN 045104 0,09324 1 1,73 0,00 1,73 - 0,161
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) KG 020505 1,32 1 0,63 0,00 0,63 - 0,832
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 2,228 1 16,81 0,00 16,81 - 37,453
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 51 1 0,35 0,00 0,35 - 1,785
CONJUNTO VEDACAO ELASTICA (LABOR) UN 026503 0,64309 1 0,58 0,00 0,58 - 0,373
CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4" UN 042511 0,12321 1 2,30 0,00 2,30 - 0,283
(LABOR)
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO DE 3" X 2 1/2" UN 031584 0,21312 1 5,89 0,00 5,89 - 1,255
(LABOR)
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM M 042502 0,505494 1 2,26 0,00 2,26 - 1,142
LUVA (LABOR)
ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 1,5664 1 21,43 0,00 21,43 - 33,568
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525  0,090909 1 3,92 0,00 3,92 - 0,356
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ UN 045501  0,030303 1 5,83 0,00 5,83 - 0,177
ESPELHO (LABOR)
LAMPADA INCANDESCENTE 60W (LABOR) UN 046504 0,091 1 6,21 0,00 6,21 - 0,565
LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" (LABOR) UN 042521 0,24642 1 0,91 0,00 0,91 - 0,224
PARAFUSO COM ROSCA SOBERBA 8X110MM (LABOR) UN 026517 0,64309 1 0,91 0,00 0,91 - 0,585
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 3,915 1 3,43 0,00 3,43 - 13,428
PORTA CADEADO PARA CADEADO DE 40MM (LABOR) UN 031571 0,05994 1 6,04 0,00 6,04 - 0,362
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,196 1 6,47 0,00 6,47 - 1,268
TARGETA FIO REDONDO 2" (LABOR) UN 031516 0,05994 1 3,17 0,00 3,17 - 0,190
TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DE 6MM (LABOR) M2 025513 0,520812 1 17,93 0,00 17,93 - 9,338
TOMADA PAD BRAS 2 P+T 10A/250V NBR 14136 S/ UN 045520  0,030303 1 11,60 0,00 11,60 - 0,352
ESPELH (LABOR)
TOMADA PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ UN 045519  0,030303 1 14,30 0,00 14,30 - 0,433
ESPELH (LABOR)
Subtotal: 115,96

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 020202 - Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e
cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (3 utilizagGes)

Fonte: LABOR

Base: LABOR Caodigo Base: 020902

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
M&O-de-Obra (A) «+e s rararsrrrsrereisrsnia, 128,33% 116,73
Materiais (B) ««+«+sreresrararsrsrsrnmesensinin e, 115,96
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rerersrsrsrnrsassssinns e, 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsmnnnnennaniiinn, 1,00
Custo Horério Total (A+C) 116,73
Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreuerees 116,73
Custo Direto Total (B+E) ................................. 232,69
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 71,90
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveuveruiiiiininiininnns 304,59

Unidade: m2

Versao: 2

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 030101 - Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,25 1 4,65 0,00 10,62 - 34,515
Subtotal: 34,52

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 34,52

Materi@is (B) ==« xsxsersrrerrarrrsnnsrtrin s 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 34,52

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 34,52

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 34,52

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 10,67

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeeeveninieniininieninnns 45,19

OAASIS/ORCATECH



01/11/2017 - Pagina: 12/94

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 030201 - Aterro compactado utilizando compactador de placa vibratéria com reaproveitamento do material Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 030210 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 15 1 4,65 0,00 10,62 - 15,930
Subtotal: 15,93
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
COMPACTADOR MANUAL MOTOR DIESEL POT.5HP H 086096 0,2 1 13,25 8,44 13,25 - 2,650
(E906) (LABOR)
Subtotal: 2,65

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 15,93

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 2,65

Producgéo da Equipe (D) --- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 18,58

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 18,58

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 18,58

Bonificacéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 5,74

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 24,32

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 030301 - Bota-Fora de material escavado das cavas de fundacéo, inclusive matéria organica (DMT 10Km) considerando

Unidade: m3
empolamento de 30%
Base: LABOR Caodigo Base: 030303 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,0208 1 4,65 0,00 10,62 - 0,221
Subtotal: 0,22
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) H 086049 0,2324 1 124,58 10,71 124,58 - 28,952
(CLﬁlglggé DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) H 086030 0,0104 1 402,72 13,00 402,72 - 4,188
(LABOR)
Subtotal: 33,14

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Méao-de-Obra (A) 128,33% 0,22

Materiais (B) ««+«+sreresrararsrsrsrnmesensinin e, 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 33,14

Produgao da Equipe (D) ««+e+srererrararsmnnmennaniiin, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 33,36

Custo Unitario da Execugao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeerees 33,36

Custo Direto Total (B+E)  «veervvvvueriiiinniniiiiinns 33,36

Bonificacé@o e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 10,31

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevererenrnrnrnnnnanannns 43,67

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Jtem: 030302 - indice de prego para remogéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-

Unidade: m3
B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada
Base: LABOR Caodigo Base: 030304 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,63 1 4,65 0,00 10,62 - 6,691
Subtotal: 6,69
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA (SERVICO M3 070114 1 1 45,33 0,00 45,33 - 45,330
TERCEIRIZADO) (LABOR)
Subtotal: 45,33

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 6,69

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 45,33

Equipamentos (C) 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 6,69

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 6,69

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 52,02

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 16,07

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 68,09

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 040101 - Férma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se em conta a utilizacéo 5 vezes (incluido o Unidade: m2
material, corte, montagem, escoramento e desforma)
Base: LABOR Codigo Base: 040206 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,3 1 5,34 0,00 12,19 - 15,847
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,3 1 6,33 0,00 14,45 - 18,785
Subtotal: 34,63
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,4 1 11,16 0,00 11,16 - 4,464
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,15 1 5,79 0,00 5,79 - 0,869
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,5 1 5,88 0,00 5,88 - 2,940
1A) (LABOR)
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 1 1 37,25 0,00 37,25 - 37,250
(LABOR)
Subtotal: 45,52

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&O-de-Obra (A) «+erererarsrsrsrerrisisiir, 128,33% 34,63

Materiais (B) ««+«+sreresrararsssrsrnnsanisinin e, 45,52

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Producéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 34,63

Custo Unitario da Execugao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeerees 34,63

Custo Direto Total (B+E)  «veervvvvueriiiinniniiiiinns 80,15

Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeeiiiiiiinanns 30,9% 24,77

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveuvenruiiiiininiininnns 104,92

OAASIS/ORCATECH



01/11/2017 - Pagina: 16/94

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 040102 - Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3
de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR Codigo Base: 040231 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 2,1 1 6,33 0,00 14,45 - 30,345
SERVENTE (LABOR) H 010146 12,6 1 4,65 0,00 10,62 - 133,812
Subtotal: 164,16
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,78015 1 57,00 0,00 57,00 - 44,469
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,399 1 67,20 0,00 67,20 - 26,813
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,399 1 67,20 0,00 67,20 - 26,813
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 274,05 1 0,35 0,00 0,35 - 95,918
Subtotal: 194,01
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,7497 1 16,89 13,00 16,89 - 12,662
Subtotal: 12,66
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrstatria, 128,33% 164,16
MaLEriais (B) =+« +rrerererrserersrratntiiiaaaaaanas 194,01
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 12,66
Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearereamennnneinnnnnns 1,00
Custo Horario Total (A+C) 176,82
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 176,82
Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 370,83
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 114,59
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eveveveienrninininianannns 485,42

OAASIS/ORCATECH



01/11/2017 - Pagina: 17/94

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 040103 - Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 040237 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 2,1 1 6,33 0,00 14,45 - 30,345
SERVENTE (LABOR) H 010146 12,6 1 4,65 0,00 10,62 - 133,812
Subtotal: 164,16
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,6594 1 57,00 0,00 57,00 - 37,586
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,4011 1 67,20 0,00 67,20 - 26,954
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,4011 1 67,20 0,00 67,20 - 26,954
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 418,95 1 0,35 0,00 0,35 - 146,633
Subtotal: 238,13
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,7497 1 16,89 13,00 16,89 - 12,662
Subtotal: 12,66
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Mao_de_obra (A) ............................................. 128’33% 164‘16
Materiais (B) .................................................. 238‘13
Equipamentos (C) ............................................ 12‘66
Produgao da EqUIpe (D) ..................................... 1‘00
CUSIO HOrériO Tota| (A+C) ................................... 176‘82
Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] =E -+ 176,82
Custo Direto Total (B+E) ~ «vevrvvvunnennns 414,95
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 128,22
CUSTO UNITARIO (Adotado) -«-veveverernrnrannranannns 543,17

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 040104 - Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR Cdédigo Base: 040243 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 5,34 0,00 12,19 - 0,975
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,08 1 6,33 0,00 14,45 - 1,156
Subtotal: 2,13
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 11 1 2,93 0,00 2,93 - 3,223
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 5,37 0,00 5,37 - 0,107
Subtotal: 3,33

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 2,13

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 3,33

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 2,13

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 2,13

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 5,46

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 1,69

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 7,15

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 050101 - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento Unidade: m2
e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 14cm
Base: LABOR Céodigo Base: 050501 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,874 1 6,33 0,00 14,45 - 12,629
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,601 1 4,65 0,00 10,62 - 17,003
Subtotal: 29,63
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503  0,051587 1 57,00 0,00 57,00 - 2,940
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - ESTRUTURAL UN 022507 12,5 1 2,02 0,00 2,02 - 25,250
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517  0,016306 1 67,20 0,00 67,20 - 1,096
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,03813 1 67,20 0,00 67,20 - 2,562
CIMENTO PORTLAND CP Ill - 40 (LABOR) KG 020508 24,9979 1 0,35 0,00 0,35 - 8,749
Subtotal: 40,60
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125  0,044268 1 16,89 13,00 16,89 - 0,748
Subtotal: 0,75
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 29,63
Materiais (B) 40,60
EQUIPAMENLOS (C) »#+erererrrrsrssransnsssananaasnananas 0,75
Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rerserrrararsrsmnmananainnae. 30,38
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 30,38
Custo Direto Total (B+E)  seveserererarrrnnrsinesinninneins 70,98
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnns 30,9% 21,93
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrninnninnannns 92,91

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 060101 - Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensdes de Unidade: und
0.80x2.10 m
Base: LABOR Codigo Base: 060103 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,4 1 6,33 0,00 14,45 - 20,230
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,4 1 4,65 0,00 10,62 - 14,868
Subtotal: 35,10
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0106 1 57,00 0,00 57,00 - 0,604
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) KG 020505 1,72 1 0,63 0,00 0,63 - 1,084
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 1,72 1 0,35 0,00 0,35 - 0,602
MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM UN 030175 1 1 121,81 0,00 121,81 - 121,810
PEDRA (LABOR)
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) UN 026512 1 0,79 0,00 0,79 - 4,740
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM UN 021023 6 1 3,21 0,00 3,21 - 19,260
(LABOR)
Subtotal: 148,10

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&O-de-Obra (A) «+erererarsrsrsrerrisisiir, 128,33% 35,10

Materiais (B) 148,10

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsnrmnnmnnaniiann, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 35,10

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreuerees 35,10

Custo Direto Total (B+E) ................................. 183,20

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl «.vveveeiueiannnns 30,9% 56,61

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «evvrrrenseeererennnnnnnnn 239,81

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 060201 - Porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv, macica c/friso p/verniz padréo SEDU, incl. alizares, dobradicas,
fech., maganeta alavanca, barra de apoio, puxador em latdo cromado e chapa em ago inox, dimensdes 0.80x2.10m

Unidade: und

Base: LOCAL Codigo Base: 0136 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 4,75 1 5,34 0,00 12,19 - 57,903
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 6,13 1 6,33 0,00 14,45 - 88,579
Subtotal: 146,48
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5X2.5CM (LABOR) M 030496 11 1 11,87 0,00 11,87 - 130,570
BARRA APOIO INOX 40CM ACCESS, JACKWAL (LABOR) UN 028267 1 83,11 0,00 83,11 - 83,110
CHAPA ACO INOX 304 N° 22 (1/32" - 0,79MM) M2 078423 0,688 147,83 0,00 147,83 - 101,707
ACABAMENTO NATURAL (LABOR)
COLA PARA FORMICA (LABOR) L 028088 0,248 1 28,61 0,00 28,61 - 7,095
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 3 27,90 0,00 27,90 - 83,700
PARAFUSO (LABOR)
FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 031508 1 1 156,74 0,00 156,74 - 156,740
I(:’LQS'?E)I\/IAD MEXICANA S/VISOR P/ VERNIZ 0.80X2.10M UN 930215 1 1 665,98 0,00 665,98 - 665,980
(LABOR)
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,2 6,47 0,00 6,47 - 1,294
PUXADOR LATAO CROMADO REF. PX0789 (200MM) UN 035202 1 63,81 0,00 63,81 - 63,810
IMAB (LABOR)
Subtotal: 1.294,01

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) --- 128,33% 146,48

MaLEriais (B) =+« +rrerererrserersrratntiiiaaaaaanas 1.294,01

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) +«+=+rresrerearereminnnneinnnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 146,48

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=x+=x-=-- 146,48

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 1.440,49

Bonificag8o e Despesas Indiretas - BDl «evvvvveeiiiunennns 30,9% 445,11

CUSTO UNITARIO (Adotado) 1.885,60

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 070101 - Bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco,

Unidade: m2
exclusive vidro
Base: LABOR Codigo Base: 071702 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 15 1 6,33 0,00 14,45 - 21,675
SERVENTE (LABOR) H 010146 1 1 4,65 0,00 10,62 - 10,620
Subtotal: 32,30
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0049 1 57,00 0,00 57,00 - 0,279
BASCULA LINHA 25 ALUMINIO ANOD NATURAL (LABOR) M2 031733 1 1 269,07 0,00 269,07 - 269,070
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 1,94 1 0,35 0,00 0,35 - 0,679
Subtotal: 270,03

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) -+ 128,33% 32,30

Materiais (B) =+++=++- 270,03

EQUIPAMENLOS (C) +xrerererrrrrrssransnsssanananasinananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 32,30

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 32,30

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 302,33

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 93,42

CUSTO UNITARIO (Adotado) 395,75

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017
Planilha: 1 - INTERVENCAO CIVIL
Item: 080101 - Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 080103 Fonte: LABOR Versao: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
VIDRO MINI-BOREAL ESP.4MM, COLOCADO (LABOR) M2 037013 1 1 103,72 0,00 103,72 - 103,720
Subtotal: 103,72
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrererersrrerssrataiitaaaa, 128,33% 0,00
MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 103,72
Equipamentos (C) =«+-+--+ 0,00
Producéo da Equipe (D) 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 0,00
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 0,00
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 103,72
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 32,05
CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««eeeeevnseeererennnnnenns 135,77

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 080201 - Espelho prata para banheiros espessura 4 mm, inclinado, dim. 0.80x0.60 m, incluindo caixa em chapa compensada
resinada 6 mm, revestida com férmica branca, fixado com parafusos cromados

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0135 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,2 1 5,34 0,00 12,19 - 14,628
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,2 1 6,33 0,00 14,45 - 17,340
Subtotal: 31,97
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BOTAO FRANCES P/FIXACAO DE ESPELHOS, UN 037090 4 1 3,97 0,00 3,97 - 15,880
CROMADO (LABOR)
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 4 1 0,19 0,00 0,19 - 0,760
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM (LABOR) M2 021030 0,7400592 1 9,23 0,00 9,23 - 6,831
ESPELHO PRATA ESPESSURA 4 MM (LABOR) M2 037057 0,48 1 224,98 0,00 224,98 - 107,990
FORMICA BRANCA ACABAMENTO FROST 0,80MM M2 020910 0,533376 1 22,56 0,00 22,56 - 12,033
;Lé\gggvl MADEIRA DE LEI 8.5 X 2 CM (BRUTA) (LABOR) M 021170 0,5867136 1 10,46 0,00 10,46 - 6,137
Subtotal: 149,63

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&O-de-Obra (A) «+erererarsrsrsrerrisisiir, 128,33% 31,97

Materiais (B) 149,63

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsnrmnnmnnaniiann, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 31,97

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreuerees 31,97

Custo Direto Total (B+E) ................................. 181,60

Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinanns 30,9% 56,11

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «evvrrrenseeererennnnnnnnn 237,71

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 090101 - Fabricacdo e montagem de estrutura metélica p/ cobertura do Vestiario P.N.E, em perfil "U" enrijecido 127x50x17x3.04 e
chapa de ago esp. 3/8", conf. projeto e c/ o sistema de tratamento e pintura conf. descrito em nota de planilha

Unidade: kg

Base: LOCAL Codigo Base: 0139 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,01784 1 5,34 0,00 12,19 - 0,217
AJUDANTE DE MONTAGEM (LABOR) H 010277 0,2 1 4,94 0,00 11,28 - 2,256
MONTADOR DE ESTRUTURA (LABOR) H 010278 0,2 1 9,66 0,00 22,06 - 4,412
PINTOR (LABOR) H 010140 0,03568 1 6,33 0,00 14,45 - 0,516
Subtotal: 7,40
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CHAPA ACO GROSSA A36 - 3/8" (9,53MM) (LABOR) KG 100115 0,06291 1 4,05 0,00 4,05 0321IF 0,337
JATEAMENTO PADRAO SA 2 1/2 (LABOR) M2 071096 0,0892 29,00 0,00 29,00 - 2,587
PERFIL "U" ENRIJECIDO 127 X 50 X 17 X 3,04MM KG 026975 0,93727 4,58 0,00 458 0321IF 5,667
(5,66KG/M) (LABOR)
PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) 038021  0,009812 1 49,46 0,00 49,46 - 0,485
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) L 037564 0,001784 1 19,85 0,00 19,85 - 0,035
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR) 037509  0,016056 1 49,14 0,00 49,14 - 0,789
TRINCHA 2" (LABOR) UN 038024  0,007136 1 5,14 0,00 5,14 - 0,037
Subtotal: 9,94

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES LEGENDA:

M&o-de-Obra (A) 128,33% 7.40| IF-INDICE DE FABRICAGCAO

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 9,94

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrerssransnsssaranansanananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 7,40

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeees 7,40

Custo Direto Total (B+E)  seresersssrsnrsanrsinsssnsiannias 17,34

Bonificacéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 5,36

CUSTO UNITARIO (Adotado) «...evn.... 22,70

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 090102 - Execugéo de furo com broca de videa diametro 5/8", utilizando martelete elétrico, para ancoragem de chumbador quimico

de ampola, comprimento da ancoragem 110 mm

Unidade: und

Base: LOCAL Caodigo Base: 0140 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,04 1 5,34 0,00 12,19 - 0,488
OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (LABOR) H 010157 0,04 1 6,79 0,00 15,50 - 0,620
Subtotal: 1,11
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BROCA DE VIDEA DIAM. 16MM (5/8") (LABOR) UN 500165 0,053 1 35,65 0,00 35,65 - 1,889
Subtotal: 1,89
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MAQ.MANUAL-BOSCH-1184-FURADEIRA H 080587 0,04 1 0,63 0,00 0,63 = 0,025
ELET.IMPACTO-E912 (LABOR)
Subtotal: 0,02

RESUMO:

DISCRIMINACAO TAXA (%) VALORES
ME0-0e-Obra (A) +reseerrersererernmmimmiiiiniina, 128,33% 1,11
Materiais (B) «+++r+reresrrasernseirernmnimeiiiiniiniiniaa, 1,89
EQUIPAMENLOS (C) e +rerrersenrenrerssnnmminiiniiniiniiaa, 0,03
Produco da Equipe (D) «++eeseerersressermnimiiniininina. 1,00
CUStO HOrario Total (A+C) «+rreresrrassanmeininniinininaee 1,14

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E +-- 1,14
Custo Direto Total (B+E)  «ceevvvnnnnnnnns 3,03
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 0,94
CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeuvernrerineniannnnns 3,97

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 090103 - Fornecimento e colocagéo de chumbadores quimicos de ampola @1/2"x160mm, comprimento da ancoragem 110 mm

Unidade: und
Base: LOCAL Cédigo Base: 0141 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,15 1 6,33 0,00 14,45 - 2,168
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,15 1 4,65 0,00 10,62 - 1,593
Subtotal: 3,76
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA 1/2" X 160 MM (LABOR) UN 026658 1 1 14,83 0,00 14,83 - 14,830
Subtotal: 14,83

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 3,76

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 14,83

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo Horario Total (A+C) 3,76

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 3,76

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 18,59

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 5,74

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 2433

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 090201 - Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aco galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor Unidade: m2
branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (inje¢éo continua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform
Base: LABOR Caodigo Base: 090223 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,232 1 5,34 0,00 12,19 - 2,828
TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,232 1 6,33 0,00 14,45 - 3,352
Subtotal: 6,18
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 4 1 0,30 0,00 0,30 - 1,200
TRAPEZOIDAL (LABOR)
TELHA GALV 0.43MM TRAP 40 TERM PU 30MM PINT 2 M2 025641 1,05 1 101,52 0,00 101,52 - 106,596
FAC (LABOR)
Subtotal: 107,80

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-0E-OBra (A) +++reersrersrrrsrersmmtiimminniiiiri, 128,33% 6,18
MaLeriais (B) ««++eesrressrersrransrmnnmmiiimiinniiiini, 107,80
EQUIDAMENLOS (C) +++eerrerssrrnssensmmrimmenniiiieiinniis 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srererrararsmmnreneaniiin, 1,00
CUSIO HOTArO TOtal (A+C) w+eerrrrnsrersrrminnmiiimaiaiias 6,18

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E +-- 6,18
Custo Direto Total (B+E) ~ «eeerereeeiininn 113,98
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeeiiiiiiinanns 30,9% 35,22
CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveuvenruiiiiininiininnns 149,20

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017
Planilha: 1 - INTERVENGCAO CIVIL
Item: 090301 - Rufo de chapa metalica n® 26 com largura de 30 cm Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 090302 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,5 1 5,34 0,00 12,19 - 6,095
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,5 1 6,33 0,00 14,45 - 7,225
Subtotal: 13,32
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CHAPA GALVANIZADA N° 26 DESENV 30 CM (LABOR) M 068001 1,03 1 8,93 0,00 8,93 - 9,198
PREGO 15X15 (LABOR) KG 026566 0,07 1 6,44 0,00 6,44 - 0,451
Subtotal: 9,65
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 13,32
MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 9,65
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00
Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 13,32
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 13,32
Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 22,97
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 7,10
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveevenrerenrinenrannnnes 30,07

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017
Planilha: 1 - INTERVENGCAO CIVIL
Item: 100101 - Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 110210 Fonte: LABOR Versao: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.10MM, COLOCADO M2 034114 1 1 41,00 0,00 41,00 - 41,000
(LABOR)
Subtotal: 41,00
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 0,00
Materiais (B) 41,00
EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsnsnssarananasiananss 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararimmnmmiiniiniiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rereerrrrararsmnmananiinnne. 0,00
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 0,00
Custo Direto Total (B+E) 41,00
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 12,67
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeevererernrnrnnnrananens 53,67

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 110101 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 120101 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,1 1 6,33 0,00 14,45 - 1,445
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,15 1 4,65 0,00 10,62 - 1,593
Subtotal: 3,04
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0061 1 57,00 0,00 57,00 - 0,348
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 2,43 1 0,35 0,00 0,35 - 0,851
Subtotal: 1,20

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 3,04

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 1,20

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 3,04

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 3,04

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 4,24

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 1,31

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveevenrerenrinenrannnnes 5,55

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 110201 - Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x44cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres/equiv. Unidade: m2
assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassapre-fabricada para rejunte
Base: LABOR Codigo Base: 120236 Fonte: LABOR Versao: 3
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AZULEJISTA (LABOR) H 010106 0,61 1 6,33 0,00 14,45 - 8,815
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,44 1 4,65 0,00 10,62 - 4,673
Subtotal: 13,49
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CERAMICA 32X44CM OVIEDO PURO BIANCO M2 150217 1,05 1 23,66 0,00 23,66 - 24,843
BIANCOGRES (LABOR)
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) KG 020510 4,5 1 0,49 0,00 0,49 - 2,205
REJUNTE PRE-FABRICADA (LABOR) KG 020588 0,441 1 4,94 0,00 4,94 - 2,179
Subtotal: 29,23

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 13,49

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 29,23

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 13,49

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 13,49

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 42,72

Bonificacédo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 13,20

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 55,92

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 110301 - Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 20 mm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 120301 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,6 1 6,33 0,00 14,45 - 8,670
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,8 1 4,65 0,00 10,62 - 8,496
Subtotal: 17,17
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0232 1 57,00 0,00 57,00 - 1,322
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IIl (LABOR) KG 020505 1,16 1 0,63 0,00 0,63 - 0,731
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 4,48 1 0,35 0,00 0,35 - 1,568
Subtotal: 3,62

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 17,17

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 3,62

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 17,17

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 17,17

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 20,79

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 6,42

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninreniuninieninnes 27,21

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 110302 - Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 5mm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 120302 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,5 1 6,33 0,00 14,45 - 7,225
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,63 1 4,65 0,00 10,62 - 6,691
Subtotal: 13,92
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0058 1 57,00 0,00 57,00 - 0,331
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IIl (LABOR) KG 020505 0,29 1 0,63 0,00 0,63 - 0,183
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 1,12 1 0,35 0,00 0,35 - 0,392
Subtotal: 0,91

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 13,92

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 0,91

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 13,92

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 13,92

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 14,83

Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI evveveieiiinninnnn 30,9% 4,58

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninreniuninieninnes 19,41

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 120101 - Lastro impermeabilizado de concreto néo estrutural, espessura de 8cm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 130113 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,532 1 6,33 0,00 14,45 - 7,687
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,4763 1 4,65 0,00 10,62 - 15,678
Subtotal: 23,36
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,062256 1 57,00 0,00 57,00 - 3,549
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,03184 1 67,20 0,00 67,20 - 2,140
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,03184 1 67,20 0,00 67,20 - 2,140
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 21,86919 1 0,35 0,00 0,35 - 7,654
IMPERMEABILIZANTE (LABOR) KG 024015 1,596 1 7,88 0,00 7,88 - 12,576
Subtotal: 28,06

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) --- 128,33% 23,36

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 28,06

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearereamennnneinnnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 23,37

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 23,37

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 51,43

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 15,89

CUSTO UNITARIO (Adotado) 67,32

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento:

Orgdo Cliente:

694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGCAO CIVIL
Item: 120102 - Regularizagdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 3cm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 130103 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,25 1 6,33 0,00 14,45 - 3,613
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,55 1 4,65 0,00 10,62 - 5,841
Subtotal: 9,45
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0365 1 57,00 0,00 57,00 - 2,081
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 8,76 1 0,35 0,00 0,35 - 3,066
Subtotal: 5,15

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 9,45

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 5,15

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 9,45

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 9,45

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 14,60

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 4,51

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 19,11

OAASIS/ORCATECH



01/11/2017 - Pagina: 37/94

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 120201 - Piso ceramico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com Unidade: m2
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
Base: LABOR Codigo Base: 130219 Fonte: LABOR Versao: 4
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LADRILHISTA (LABOR) H 010128 0,55 1 6,33 0,00 14,45 - 7,948
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,42 1 4,65 0,00 10,62 - 4,460
Subtotal: 12,41
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 020509 0,334 1 3,07 0,00 3,07 - 1,025
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) KG 020510 7,5 1 0,49 0,00 0,49 - 3,675
PISO CERAMICO 45X45CM PEI5 CARGO PLUS GRAY M2 034661 1,05 1 30,96 0,00 30,96 - 32,508
ELIANE (LABOR)
Subtotal: 37,21

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBbra (A) «+exsresrarrrsrsernriri s 128,33% 12,41

Materi@is (B) =« rerrerseresrarrrsnnnnrie s 37,21

EQUIPAmMENtOs (C) +«xxsrerrerrerssrssrnnrinriainieians 0,00

Produco da EQUIpe (D) =+=r+ereserersrsessarananssnnananas 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exserrersrrsrrssrmnariniieinnss 12,41

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 12,41

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 49,62

Bonificacédo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 15,33

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 64,95

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 120202 - Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e juntas plasticas em

Unidade: m2
quadros de 1 m
Base: LABOR Caodigo Base: 130202 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1 1 6,33 0,00 14,45 - 14,450
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,15 1 4,65 0,00 10,62 - 12,213
Subtotal: 26,66
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0182 1 57,00 0,00 57,00 - 1,037
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 7,29 1 0,35 0,00 0,35 - 2,552
JUNTA PLASTICA "I" 27MM PARA PISOS (LABOR) M 036012 2 1 1,46 0,00 1,46 - 2,920
Subtotal: 6,51

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) -+ 128,33% 26,66

Materiais (B) +++=+--- 6,51

EQUIPAMENLOS (C) +xrerererrrrrrssransnsssanananasinananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 26,66

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 26,66

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 33,17

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 10,25

CUSTO UNITARIO (Adotado) 43,42

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017
Planilha: 1 - INTERVENGCAO CIVIL
Item: 120203 - Execucéo de junta de dilatagéo 2x2 cm, com aplicagdo de mastique T-68, marca de referéncia Sika ou equivalente, Unidade: m
inclusive aplicagao de isopor esp. 2 cm
Base: LOCAL Codigo Base: 0134 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,15 1 5,34 0,00 12,19 - 1,829
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,15 1 6,33 0,00 14,45 - 2,168
Subtotal: 4,00
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ISOPOR ESP. 2 CM (LABOR) M2 039110 0,18 1 4,79 0,00 4,79 - 0,862
SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO KG 0001162 0,625 1 58,25 0,00 58,25 - 36,406
PARA JUNTAS HORIZONTAIS (SINAPI)
Subtotal: 37,27
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Méo-de-Obra (A) «-- 128,33% 4,00
MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 37,27
EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 4,00
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 4,00
Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 41,27
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 12,75
CUSTO UNITARIO (Adotado) 54,02

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 120301 - Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 130308 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,4 1 6,33 0,00 14,45 - 5,780
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,44 1 4,65 0,00 10,62 - 4,673
Subtotal: 10,45
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0046 1 57,00 0,00 57,00 - 0,262
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IIl (LABOR) KG 020505 0,68 1 0,63 0,00 0,63 - 0,428
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 1,37 1 0,35 0,00 0,35 - 0,480
SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA M 036034 1 1 29,56 0,00 29,56 - 29,560
ESP=2CM,L=15CM (LABOR)
Subtotal: 30,73

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Méo-de-Obra (A) 128,33% 10,45

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 30,73

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrasrmsnnnnnininnss 10,45

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 10,45

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 41,18

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 12,72

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeuvernrerineniannnnns 53,90

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017
Planilha: 1 - INTERVENCAO CIVIL

Item: 120302 - Peitoril de granito cinza polido com pingadeira, largura de 20 cm, esp. 2 cm Unidade: m
Base: LOCAL Cédigo Base: 0104 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,84 1 6,33 0,00 14,45 - 12,138
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,84 1 4,65 0,00 10,62 - 8,921
Subtotal: 21,06
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) KG 020510 0,9 1 0,49 0,00 0,49 - 0,441
PEITORIL GRANITO CINZA M 033579 1 1 34,10 0,00 34,10 - 34,100
LARG.20CM,ESP.2CM,C/PINGAD. (LABOR)
REJUNTE PRE-FABRICADA (LABOR) KG 020588 0,057 1 4,94 0,00 4,94 - 0,282
Subtotal: 34,82

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) -+ 128,33% 21,06

Materiais (B) +++=+--- 34,82

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 21,06

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 21,06

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 55,88

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 17,27

CUSTO UNITARIO (Adotado) 73,15

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130101 - Prumada de agua fria - (OBS:Variavel, conforme projeto - apenas base de referéncia) Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 140602 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 4,61 1 5,34 0,00 12,19 - 56,196
ENCANADOR (LABOR) H 010118 4,61 1 6,33 0,00 14,45 - 66,615
Subtotal: 122,81
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 32MM X UN 062112 2 1 1,15 0,00 1,15 - 2,300
1" (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,1954 1 30,06 0,00 30,06 - 5,874
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL CURTA 75X60MM UN 062127 1 1 10,51 0,00 10,51 - 10,510
(LABOR)
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 50X32MM UN 062129 1 1 3,39 0,00 3,39 - 3,390
(LABOR)
BUCHA DE REDUCAO PVC SOLDAVEL LONGA 60X25MM UN 062128 1 1 5,39 0,00 5,39 - 5,390
(LABOR)
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 3,14 1 0,15 0,00 0,15 - 0,471
REGISTRO DE GAVETA CROMADO 1" COM CANOPLA UN 063517 1 1 31,60 0,00 31,60 - 31,600
(LABOR)
REGISTRO DE GAVETA CROMADO 3/4" COM CANOPLA UN 063516 1 1 22,94 0,00 22,94 - 22,940
(LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,2129 1 27,93 0,00 27,93 - 5,946
TE DE PVC SOLDAVEL DE 60MM (LABOR) UN 062524 2 1 22,49 0,00 22,49 - 44,980
TE DE REDUCAO 90 PVC SOLDAVEL DE 75X50MM UN 062304 1 1 32,41 0,00 32,41 - 32,410
(LABOR)
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 60MM (LABOR) M 062506 2,929 1 11,76 0,00 11,76 - 34,445
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 75MM (LABOR) M 062507 1,515 1 19,56 0,00 19,56 - 29,633
Subtotal: 229,89

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-0E-OBra (A) ++reeesrerersserrsusrmrmiisiriiiinnaiainns 128,33% 122,81

Materiais (B) +++=+--- 229,89

Equipamentos (C) -+ 0,00

Producdo da EqQUIpe (D) =+=r+ereserersrrsssarananaaniananas 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrsrmmnnnnnininnss 122,81

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 122,81

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersrrranrsinssinninnnins 352,70

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 108,98

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eveveverernrninnnianannns 461,68

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130201 - Ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...) Unidade: pt
Base: LABOR Cédigo Base: 140701 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 2,1442 1 5,34 0,00 12,19 - 26,138
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,4249 1 6,33 0,00 14,45 - 20,590
Subtotal: 46,73
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0174 1 30,06 0,00 30,06 - 0,523
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062511 1 1 0,59 0,00 0,59 - 0,590
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,007 1 27,93 0,00 27,93 - 0,196
TE DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062520 1 1 0,93 0,00 0,93 - 0,930
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) M 062502 4,843 1 1,97 0,00 1,97 - 9,541
Subtotal: 11,78

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) --- 128,33% 46,73

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 11,78

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearereamennnneinnnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 46,73

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 46,73

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 58,51

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 18,08

CUSTO UNITARIO (Adotado) 76,59

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacéo - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento
Orgamento: 694401 - IMPLANTAGCAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017
Planilha: 1 - INTERVENGCAO CIVIL
Item: 130202 - Ponto com registro de presséo (chuveiro, caixa de descarga, etc...) Unidade: pt
Base: LABOR Cédigo Base: 140702 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 2,622 1 5,34 0,00 12,19 - 31,962
ENCANADOR (LABOR) H 010118 2,082 1 6,33 0,00 14,45 - 30,085
Subtotal: 62,05
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 25MM X UN 062111 2 1 0,61 0,00 0,61 - 1,220
3/4" (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0153 1 30,06 0,00 30,06 - 0,460
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 2,03 1 0,15 0,00 0,15 - 0,305
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) UN 062511 1 1 0,59 0,00 0,59 - 0,590
JOELHO DE REDUCAO 90 PVC SOLD/ROSCA DE 25X1/2" UN 062321 1 1 1,55 0,00 1,55 - 1,550
iLl_IJL\VBAOPR\)/C SOLDAVEL/ROSCA DE 25X3/4" (LABOR) UN 062324 1 1 1,49 0,00 1,49 - 1,490
REGISTRO DE PRESSAO CROMADO 3/4" (LABOR) UN 063521 1 1 32,63 0,00 32,63 - 32,630
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0151 1 27,93 0,00 27,93 - 0,422
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) M 062502 3,636 1 1,97 0,00 1,97 - 7,163
Subtotal: 45,83
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Ma&o-de-Obra (A) 128,33% 62,05
MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 45,83
EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrerssransnsssaranansanananas 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 62,05
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 62,05
Custo Direto Total (B+E)  «vevrerurriersrumsarinrieianans 107,88
Bonificacéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 33,33
CUSTO UNITARIO (Adotado) «--.eev.... 141,21

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130203 - Ponto para esgoto primario (vaso sanitario) Unidade: pt
Base: LABOR Cédigo Base: 140705 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,68 1 5,34 0,00 12,19 - 20,479
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,68 1 6,33 0,00 14,45 - 24,276
Subtotal: 44,76
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0113 1 30,06 0,00 30,06 - 0,340
CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 100MM (LABOR) UN 062423 1 1 14,11 0,00 14,11 - 14,110
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0053 1 27,93 0,00 27,93 - 0,148
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) M 062533 1,515 1 6,93 0,00 6,93 - 10,499
Subtotal: 25,10

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 44,76

Materiais (B) 25,10

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 44,76

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 44,76

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 69,86

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 21,59

CUSTO UNITARIO (AdOtado) - evvsreeneernrennnaennnns 91,45

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130204 - Ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...) Unidade: pt
Base: LABOR Cédigo Base: 140706 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,576 1 5,34 0,00 12,19 - 19,211
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,576 1 6,33 0,00 14,45 - 22,773
Subtotal: 41,98
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0495 1 30,06 0,00 30,06 - 1,488
CURVA 90° CURTA PVC ESGOTO 40MM (LABOR) UN 062420 1 1 2,09 0,00 2,09 - 2,090
JOELHO 90 DE PVC P/ ESGOTO DE 40MM (LABOR) UN 062540 1 1 1,35 0,00 1,35 - 1,350
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0743 1 27,93 0,00 27,93 - 2,075
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) M 062530 1,919 1 2,96 0,00 2,96 - 5,680
Subtotal: 12,68

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) --- 128,33% 41,98

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 12,68

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearereamennnneinnnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 41,98

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 41,98

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 54,66

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 16,89

CUSTO UNITARIO (Adotado) 71,55

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130205 - Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em ago inox Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 140710 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 2,252 1 5,34 0,00 12,19 - 27,452
ENCANADOR (LABOR) H 010118 2,252 1 6,33 0,00 14,45 - 32,541
Subtotal: 59,99
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0048 1 30,06 0,00 30,06 - 0,144
CX SIF MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA UN 069409 1 1 38,39 0,00 38,39 - 38,390
QUADRADO INOX 150X150X50MM (LABOR)
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0023 27,93 0,00 27,93 - 0,064
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (LABOR) M 062532 1,919 1 6,83 0,00 6,83 - 13,107
Subtotal: 51,70

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) 128,33% 59,99

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 51,71

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrasrmsnnnnnininnss 59,99

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 59,99

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 111,70

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 34,52

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrninnninnannns 146,22

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130206 - Ponto de valvula de descarga, inclusive valvula de descarga de 50mm (1 1/2"), com acabamento para valvula de descarga Unidade: und
Benefit, marca de referéncia Docol ou equivalente Mod. 00184906
Base: LABOR Cédigo Base: 140713 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 4,24 1 5,34 0,00 12,19 - 51,686
ENCANADOR (LABOR) H 010118 4,065 1 6,33 0,00 14,45 - 58,739
Subtotal: 110,42
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACAB. VALV. DESC. PRESSMATIC BENEFIT 00184906 UN 066368 1 1 456,63 0,00 456,63 - 456,630
DOCOL (LABOR)
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL PARA REGISTRO 50MM X UN 062116 2 1 3,14 0,00 3,14 - 6,280
11/2" (LABOR)
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0518 1 30,06 0,00 30,06 - 1,557
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,516 1 0,15 0,00 0,15 - 0,227
JOELHO 90 DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) UN 062514 3 1 3,69 0,00 3,69 - 11,070
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0222 1 27,93 0,00 27,93 - 0,620
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) M 062505 2,323 1 7,63 0,00 7,63 - 17,724
VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO 1 1/2" S/ UN 064011 1 1 77,04 0,00 77,04 - 77,040
ACABAM. (LABOR)
Subtotal: 571,15

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Méo_de_obra (A) ............................................. 128’33% 110'42
MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 571,15
EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrerssransnsssaranansanananas 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 110,43
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 110,43
Custo Direto Total (B+E)  «vevrerurriersrumsarinrieianans 681,58
Bonificacéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 210,61
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverenrnrnrnnnranannns 892,19

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130301 - Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavagao e aterro com areia Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 140904 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,9 1 5,34 0,00 12,19 - 10,971
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,9 1 6,33 0,00 14,45 - 13,005
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,57 1 4,65 0,00 10,62 - 6,053
Subtotal: 30,03
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0167 1 30,06 0,00 30,06 - 0,502
AREIA PARA ATERRO (LABOR) M3 020580 0,0805 1 42,67 0,00 42,67 - 3,435
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,025 1 27,93 0,00 27,93 - 0,698
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 150MM (LABOR) M 062534 1,01 1 17,81 0,00 17,81 - 17,988
Subtotal: 22,62

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) --- 128,33% 30,03

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 22,62

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearereamennnneinnnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 30,03

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 30,03

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 52,65

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 16,27

CUSTO UNITARIO (Adotado) 68,92

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base:

Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130401 - Caixa de inspecéo em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hméax=1m, c/ tampa de ferro fundido 40x40cm, Unidade: und
lastro de concreto esp.10cm, revest. interno c/ chapisco e reboco impermeabiliz, incl. escavagéo, reaterro e enchimento
Base: LABOR Céodigo Base: 141110 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,1896 1 5,34 0,00 12,19 - 2,311
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,1116 1 6,33 0,00 14,45 - 1,613
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,078 1 6,33 0,00 14,45 - 1,127
PEDREIRO (LABOR) H 010139 5,2192 1 6,33 0,00 14,45 - 75,417
SERVENTE (LABOR) H 010146 14,0912 1 4,65 0,00 10,62 - 149,649
Subtotal: 230,12
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,62025 1 2,93 0,00 2,93 - 4,747
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,0279 1 5,37 0,00 5,37 - 0,150
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503  0,169663 1 57,00 0,00 57,00 - 9,671
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 36,764 1 1,38 0,00 1,38 - 50,734
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517  0,016253 1 67,20 0,00 67,20 - 1,092
BRITA 2 (LABOR) M3 020518  0,042301 1 67,20 0,00 67,20 - 2,843
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 5,1344 1 0,63 0,00 0,63 - 3,235
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 44,4611 1 0,35 0,00 0,35 - 15,561
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,024 1 11,16 0,00 11,16 - 0,268
IMPERMEABILIZANTE (LABOR) KG 024015 1,2 1 7,88 0,00 7,88 - 9,456
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,009 1 5,79 0,00 5,79 - 0,052
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,03 1 5,88 0,00 5,88 - 0,176
1A) (LABOR)
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 0,06 1 37,25 0,00 37,25 - 2,235
(LABOR)
TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM C/ INSCR - UN 071894 1 1 115,34 0,00 115,34 - 115,340
TRAFEGO LEVE (LABOR)
Subtotal: 215,56
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,046838 1 16,89 13,00 16,89 - 0,791
Subtotal: 0,79
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) =+« e rerarsrsrsrerrasanrrn s, 128,33% 230,12
Materiais (B) ==+« +erererrararsrsrsrsssasannnn s, 215,56
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rerererrrsrsrsasassnnsrsanassnne 0,79
Produgao da Equipe (D) «=+e+srererrarararsrnmnrnnnanisnne, 1,00
Custo HOrArio Total (A+C) «+rrrerersrssssrararasannnnnnanas 230,91
Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] =E -+ 230,91
Custo Direto Total (B+E) ~ «eeerereriiiiian 446,47
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeviiiiiiinnnns 30,9% 137,96
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveevenrererininianinnns 584,43

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base:

Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130402 - Caixa ralo em alv. bloco concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ grelha em ferro fundido 60x60cm, lastro de
concreto esp.10cm, revest. interno ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavagao, reaterro e enchimento

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0137 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,835 1 5,34 0,00 12,19 - 10,179
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,25 1 6,33 0,00 14,45 - 3,613
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,585 1 6,33 0,00 14,45 - 8,453
PEDREIRO (LABOR) H 010139 5,3658 1 6,33 0,00 14,45 - 77,536
SERVENTE (LABOR) H 010146 11,9565 1 4,65 0,00 10,62 - 126,978
Subtotal: 226,76
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 3,4375 1 2,93 0,00 2,93 - 10,072
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,0625 1 5,37 0,00 5,37 - 0,336
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,2066371 1 57,00 0,00 57,00 - 11,778
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 36,2388 1 1,38 0,00 1,38 - 50,010
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,0407242 1 67,20 0,00 67,20 - 2,737
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0407242 1 67,20 0,00 67,20 - 2,737
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 4,33008 1 0,63 0,00 0,63 - 2,728
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508  59,41575 1 0,35 0,00 0,35 - 20,796
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,18 1 11,16 0,00 11,16 - 2,009
GRELHA E CAIXILHO EM FERRO FUNDIDO DIM. UN 067692 1 1 261,22 0,00 261,22 - 261,220
60X60CM (LABOR)
IMPERMEABILIZANTE (LABOR) KG 024015 1,2 7,88 0,00 7,88 - 9,456
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,0675 5,79 0,00 5,79 - 0,391
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,225 1 5,88 0,00 5,88 - 1,323
1A) (LABOR)
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 0,45 1 37,25 0,00 37,25 - 16,763
(LABOR)
Subtotal: 392,36
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,0764694 1 16,89 13,00 16,89 - 1,292
Subtotal: 1,29
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) =+« e rerarsrsrsrerrasanrrn s, 128,33% 226,76
Materiais (B) ==+« +erererrararsrsrsrsssasannnn s, 392,36
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rerererrrsrsrsasassnnsrsanassnne 1,29
Produgao da Equipe (D) «=+e+srererrarararsrnmnrnnnanisnne, 1,00
Custo HOrArio Total (A+C) «+rrrerersrssssrararasannnnnnanas 228,05
Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] =E -+ 228,05
Custo Direto Total (B+E) ~ «eeerereriiiiian 620,41
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeviiiiiiinnnns 30,9% 191,71
CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««evvrvennenererennnnnnnnns 812,12

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017
Planilha: 1 - INTERVENCAO CIVIL

Item: 130501 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 20mm (1/2"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 141409 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,35 1 5,34 0,00 12,19 - 4,267
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,35 1 6,33 0,00 14,45 - 5,058
Subtotal: 9,32
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0006 1 30,06 0,00 30,06 - 0,018
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0003 1 27,93 0,00 27,93 - 0,008
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 20MM (LABOR) M 062501 1,6 1 1,38 0,00 1,38 - 2,208
Subtotal: 2,23

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 9,32

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 2,23

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 9,33

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 9,33

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 11,56

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 3,57

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninreniuninieninnes 15,13

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130502 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 141410 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,4 1 5,34 0,00 12,19 - 4,876
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,4 1 6,33 0,00 14,45 - 5,780
Subtotal: 10,66
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0008 1 30,06 0,00 30,06 - 0,024
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0003 1 27,93 0,00 27,93 - 0,008
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM (LABOR) M 062502 1,6 1 1,97 0,00 1,97 - 3,152
Subtotal: 3,18

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 10,66

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 3,18

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 10,66

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 10,66

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 13,84

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 4,28

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninreniuninieninnes 18,12

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130503 - Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 141413 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,6 1 5,34 0,00 12,19 - 7,314
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,6 1 6,33 0,00 14,45 - 8,670
Subtotal: 15,98
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0017 1 30,06 0,00 30,06 - 0,051
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0007 1 27,93 0,00 27,93 - 0,020
TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 50MM (LABOR) M 062505 1,4 1 7,63 0,00 7,63 - 10,682
Subtotal: 10,75

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 15,98

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 10,75

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 15,98

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 15,98

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 26,73

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 8,26

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveevenrnrenrinenrannnnes 34,99

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130601 - Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 141906 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,6 1 5,34 0,00 12,19 - 7,314
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,6 1 6,33 0,00 14,45 - 8,670
Subtotal: 15,98
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0075 1 30,06 0,00 30,06 - 0,225
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0113 1 27,93 0,00 27,93 - 0,316
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (LABOR) M 062530 1,4 1 2,96 0,00 2,96 - 4,144
Subtotal: 4,68

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 15,98

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 4,69

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 15,98

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 15,98

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 20,67

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 6,39

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninreniuninieninnes 27,06

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130602 - Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 141908 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1 1 5,34 0,00 12,19 - 12,190
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1 1 6,33 0,00 14,45 - 14,450
Subtotal: 26,64
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,022 1 30,06 0,00 30,06 - 0,661
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,034 1 27,93 0,00 27,93 - 0,950
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 75MM (LABOR) M 062532 1,3 1 6,83 0,00 6,83 - 8,879
Subtotal: 10,49

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 26,64

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 10,49

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 26,64

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 26,64

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 37,13

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 11,47

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveevenrnrenrinenrannnnes 48,60

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 130603 - Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 141909 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 11 1 5,34 0,00 12,19 - 13,409
ENCANADOR (LABOR) H 010118 11 1 6,33 0,00 14,45 - 15,895
Subtotal: 29,30
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO (LABOR) KG 069513 0,0327 1 30,06 0,00 30,06 - 0,983
SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO (LABOR) L 069514 0,0511 1 27,93 0,00 27,93 - 1,427
TUBO DE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4") (LABOR) M 062533 1,3 1 6,93 0,00 6,93 - 9,009
Subtotal: 11,42

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 29,30

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 11,42

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 29,30

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 29,30

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 40,72

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 12,58

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveevenrnrenrinenrannnnes 53,30

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento
Orgamento: 694401 - IMPLANTAGCAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017
Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL
Item: 130701 - Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagdes, diam. 11/4" a 2" Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 142202 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,4 1 5,34 0,00 12,19 - 4,876
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,15 1 6,33 0,00 14,45 - 2,168
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,2 1 6,33 0,00 14,45 - 2,890
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,15 1 4,65 0,00 10,62 - 1,593
Subtotal: 11,53
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0005 1 57,00 0,00 57,00 - 0,029
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IIl (LABOR) KG 020505 0,073 1 0,63 0,00 0,63 - 0,046
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 0,06 1 0,35 0,00 0,35 - 0,021
Subtotal: 0,10
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Méo-de-Obra (A) --- 128,33% 11,53
MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 0,10
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00
Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearereamennnneinnnnnns 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 11,53
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 11,53
Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 11,63
Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI evveveieiiinninnnn 30,9% 3,59
CUSTO UNITARIO (Adotado) 15,22

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140101 - Saboneteira de louga branca, 15x15cm, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard. Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 170108 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AZULEJISTA (LABOR) 010106 1 1 6,33 0,00 14,45 - 14,450
SERVENTE (LABOR) 010146 1 1 4,65 0,00 10,62 - 10,620
Subtotal: 25,07
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) 020503 0,001 1 57,00 0,00 57,00 - 0,057
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) 020508 0,45 1 0,35 0,00 0,35 - 0,158
SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA SEM ALCA 15X15CM UN 065518 1 1 32,20 0,00 32,20 - 32,200
(LABOR)
Subtotal: 32,42

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) --- 128,33% 25,07

Materiais (B) +++=+--- 32,42

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 25,07

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 25,07

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 57,49

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 17,76

CUSTO UNITARIO (Adotado) 75,25

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140102 - Lavatério de louga branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca, inclusive sifdo, valvula e engates Unidade: und
cromados, exclusive torneira, para PNE
Base: LABOR Cédigo Base: 170131 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 2,55 1 5,34 0,00 12,19 - 31,085
ENCANADOR (LABOR) H 010118 2,55 1 6,33 0,00 14,45 - 36,848
Subtotal: 67,93
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 2 1 0,09 0,00 0,09 - 0,180
ENGATES CROMADOS (LABOR) UN 069506 1 1 16,84 0,00 16,84 - 16,840
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 1,12 1 0,15 0,00 0,15 - 0,168
LAVATORIO COM COLUNA BRANCA CONFORT UN 066207 1 1 395,82 0,00 395,82 - 395,820
L51+CS1V (LABOR)
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 2 1 8,67 0,00 8,67 - 17,340
(LABOR)
SIFAO METAL CROMADO P/ LAVATORIO 1" X 1 1/2" UN 064506 1 1 80,35 0,00 80,35 - 80,350
(LABOR)
VALVULA DE SAIDA PARA LAVATORIO CROMADA 1" UN 064002 1 1 22,39 0,00 22,39 - 22,390
(LABOR)
Subtotal: 533,09

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-dE-Obra (A) «+ererersrsrrrrsararsrnrraaaarnes 128,33% 67,93

MatEriais (B) =+« +=rrrrererrsrsessssransnsnssranaaarannas 533,09

EQUIPAMENLOS (C) »+rererersrrrrssrsrsrsessranansanannas 0,00

Produco da EqQUIpe (D) =«r=eresersrsrressarananssnnananns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rereerrrrarsrsnrsanananinnaes 67,93

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E --- 67,93

Custo Direto Total (B+E) ~ «eeerereeiiininn 601,02

Bonificacé@o e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 185,72

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevererenrnrnrnnnrnnanens 786,74

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140103 - Bacia sifonada de louga branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod Unidade: und
P51, incl. assento com abertura frontal, ref.AP52,marca de ref. Deca ou equivalente
Base: LABOR Cadigo Base: 170135 Fonte: LABOR Versdo: 3
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 2,85 1 5,34 0,00 12,19 - 34,742
ENCANADOR (LABOR) H 010118 2,85 1 6,33 0,00 14,45 - 41,183
Subtotal: 75,92
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ANEL DE CERA PARA BACIA SANITARIA (LABOR) UN 064709 1 1 14,08 0,00 14,08 - 14,080
ASSENTO BACIA VOGUE CONFORT BRANCO - AP 52 UN 069445 1 1 667,38 0,00 667,38 - 667,380
LABOR,
(BACIi S)IF. LOUCA BRANCA VOGUE PLUS CONFORT - UN 065973 1 1 578,53 0,00 578,53 - 578,530
P51 (LABOR)
BUCHA PLASTICA 8MM (LABOR) UN 026549 0,09 0,00 0,09 - 0,180
PARAFUSO CROMADO P/FIXACAO SANITARIOS UN 026550 8,67 0,00 8,67 - 17,340
(LABOR)
TUBO DE LIGACAO CROMADO COM CANOPLA (LABOR) UN 066013 1 1 30,24 0,00 30,24 - 30,240
Subtotal: 1.307,75

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Méo_de_obra (A) ............................................. 128’33% 75'92

Materiais (B) 1.307,75

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrerssransnsssaranansanananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 75,93

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 75,93

Custo Direto Total (B+E)  «vevrerurriersrumsarinrieianans 1.383,68

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 427,56

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 1.811,24

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base:

Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140201 - Banco para vestiario PNE, h=46cm, ¢/ tampo de concreto armado, incl. forma, chapisco, embocgo, alv. de blocos de
concreto (14x19x39cm), azulejo branco 15 x 15cm, revestido em MDF e lamina Postforming Branca

Unidade: m

Base: LOCAL Caodigo Base: 0106 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,736 1 5,34 0,00 12,19 - 21,162
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,256 1 6,33 0,00 14,45 - 3,699
AZULEJISTA (LABOR) H 010106 0,4514 1 6,33 0,00 14,45 - 6,523
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 6,4372 1 6,33 0,00 14,45 - 93,018
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,436 1 6,33 0,00 14,45 - 20,750
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,9468 1 4,65 0,00 10,62 - 41,915
Subtotal: 187,07
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 3,68 1 2,93 0,00 2,93 - 10,782
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,064 1 5,37 0,00 5,37 - 0,344
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503  0,088167 1 57,00 0,00 57,00 - 5,026
AZULEJO BRANCO 15X15CM (LABOR) M2 032001 0,777 1 29,88 0,00 29,88 - 23,217
BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022504 9,7162 1 1,90 0,00 1,90 - 18,461
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517  0,023144 1 67,20 0,00 67,20 - 1,555
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,05412 1 67,20 0,00 67,20 - 3,637
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 1,21656 1 0,63 0,00 0,63 - 0,766
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM (LABOR) M2 021032 0,344 1 16,81 0,00 16,81 - 5,783
CHAPA EM MDF CRU ESP. 25MM (LABOR) M2 021431 2,16108 1 39,98 0,00 39,98 - 86,400
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) KG 020510 3,33 1 0,49 0,00 0,49 - 1,632
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 35,0572 1 0,35 0,00 0,35 - 12,270
COLA PARA FORMICA (LABOR) 028088  1,810512 1 28,61 0,00 28,61 - 51,799
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) 028008 0,08 1 11,16 0,00 11,16 - 0,893
FORMICA BRANCA ACABAMENTO FROST 0,80MM M2 020910 2,16108 1 22,56 0,00 22,56 - 48,754
(LABOR)
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,6 1 3,43 0,00 3,43 - 5,488
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,2 1 5,79 0,00 5,79 - 1,158
REJUNTE JUNTAPLUS FINA COR CINZA (LABOR) KG 020463 0,2886 1 5,14 0,00 5,14 - 1,483
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 1,224 1 5,88 0,00 5,88 - 7,197
1A) (LABOR)
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 1,28 1 37,25 0,00 37,25 - 47,680
(LABOR)
Subtotal: 334,32
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,05712 1 16,89 13,00 16,89 - 0,965
Subtotal: 0,96
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) =+« rrrararrsrererrasannrn e, 128,33% 187,07
Materiais (B) ==+« +rrererrararsrsrsrsssasanisnn s, 334,33
EQUIPAMENLOS (C) »+rrererersrsrsrsasasssnsrsanasnine 0,97
Produgao da Equipe (D) «=+e+srererrarararsrnmnrnnnanisnne, 1,00
Custo HOrArio Total (A+C) «+rrrerersrssssrararasannnnnnanas 188,04
Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] =E -+ 188,04
Custo Direto Total (B+E) ......................... 522,37
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeviiiiiiinnnns 30,9% 161,41
CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««evvrereneeereernnnnnnnnns 683,78

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140301 - Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 170324 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,85 1 5,34 0,00 12,19 - 10,362
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,85 1 6,33 0,00 14,45 - 12,283
Subtotal: 22,64
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 2,26 1 0,15 0,00 0,15 - 0,339
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM - 2" (LABOR) UN 063506 1 1 78,93 0,00 78,93 = 78,930
Subtotal: 79,27

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 22,64

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 79,27

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 22,65

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 22,65

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 101,92

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 31,49

CUSTO UNITARIO (AdOtado) - evvsreeneernrennnaennnns 133,41

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140302 - Chuveiro com desviador flexivel e ducha manual, mod. 1975C ref. Deca ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 170357 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,5 1 5,34 0,00 12,19 - 6,095
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,5 1 6,33 0,00 14,45 - 7,225
Subtotal: 13,32
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CHUVEIRO CROMADO COM DESVIADOR FLEXIVEL UN 066608 1 1 511,84 0,00 511,84 - 511,840
1975C (LABOR)
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,28 1 0,15 0,00 0,15 - 0,042
Subtotal: 511,88

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 13,32

Materiais (B) =+++=++- 511,88

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 13,32

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 13,32

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 525,20

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 162,29

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 687,49

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140303 - Torneira para lavatorio Presmatic Benefit, marcas de referencia Docol, Fabrimar ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR Cdédigo Base: 170358 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,65 1 5,34 0,00 12,19 - 7,924
ENCANADOR (LABOR) H 010118 0,65 1 6,33 0,00 14,45 - 9,393
Subtotal: 17,32
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FITA DE VEDACAO 18MM X 50M (LABOR) M 069512 0,28 1 0,15 0,00 0,15 - 0,042
TORNEIRA DOCOL PRESSMATIC BENEFIT 00490706 UN 066331 1 1 457,81 0,00 457,81 - 457,810
(LABOR)
Subtotal: 457,85

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 17,32

Materiais (B) +++=+--- 457,85

Equipamentos (C) -+ 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 17,32

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 17,32

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 475,17

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 146,83

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-eeeureeusrernrennnnennnns 622,00

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140401 - Dispenser de plastico ABS branco para sabonete liquido, marcas de referéncia JSN, Iramax, Sélimp ou equivalente, com

Unidade: und
reservatorio, fixado com parafusos e buchas
Base: LABOR Caodigo Base: 170504 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,1 1 5,34 0,00 12,19 - 13,409
ENCANADOR (LABOR) H 010118 1,1 1 6,33 0,00 14,45 - 15,895
Subtotal: 29,30
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PORTA SABONETE LIQU ABS - BRANCO C/ UN 065880 1 1 45,18 0,00 45,18 - 45,180
RESERVATORIO (LABOR)
Subtotal: 45,18

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Ma&ao-de-Obra (A) ............................................. 128’33% 29'30

Materiais (B) 45,18

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 29,30

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 29,30

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 74,48

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 23,01

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 97,49

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140402 - Banco articulado para banho 700x450mm, em aco inox AISI 304, marcas de referéncia PHD Barras de Apoio, Mil

Assentos, Kelly Metais, ou equivalente, conforme ABNT NBR 9050

Unidade: und

Base: LOCAL Céodigo Base: 0111 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 2 1 6,33 0,00 14,45 - 28,900
SERVENTE (LABOR) H 010146 2 1 4,65 0,00 10,62 - 21,240
Subtotal: 50,14
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BANCO INOX 304 GRADEADO 70 X 45 CM ARTICULADO UN 069229 1 1 500,72 0,00 500,72 - 500,720
P/ BANHO (LABOR)
PARAFUSO COM BUCHA S-10 (LABOR) UN 026612 8 1 0,45 0,00 0,45 - 3,600
Subtotal: 504,32

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) -+ 128,33% 50,14

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 504,32

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 50,14

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 50,14

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 554,46

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 171,33

CUSTO UNITARIO (Adotado) 725,79

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140403 - Barra de apoio em a¢o inox AISI 304, @ 1.1/2", largura de 80 cm, para portadores de necessidades especiais, marcas de

ref. Jackwal, 2310 EBR Deca, 00446416 Docol ou equivalente

Unidade: und

Base: LOCAL Codigo Base: 0113 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1 1 6,33 0,00 14,45 - 14,450
SERVENTE (LABOR) H 010146 1 1 4,65 0,00 10,62 - 10,620
Subtotal: 25,07
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BARRA APOIO RETA INOX 80CM ACCESS, JACKWAL UN 029220 1 1 134,65 0,00 134,65 - 134,650
(LABOR)
PARAFUSO COM BUCHA S-10 (LABOR) UN 026612 6 1 0,45 0,00 0,45 - 2,700
Subtotal: 137,35

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) --- 128,33% 25,07

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 137,35

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 25,07

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 25,07

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 162,42

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 50,19

CUSTO UNITARIO (Adotado) 212,61

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140404 - Barra de apoio em ago inox AISI 304, @ 1.1/2", largura de 60 cm, para portadores de necessidades especiais, marcas de

ref. Jackwal, 2305 EBR Deca, 00446516 Docol ou equivalente

Unidade: und

Base: LOCAL Céodigo Base: 0114 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1 1 6,33 0,00 14,45 - 14,450
SERVENTE (LABOR) H 010146 1 1 4,65 0,00 10,62 - 10,620
Subtotal: 25,07
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BARRA APOIO RETA INOX 60CM ACCESS,JACKWAL UN 029221 1 1 92,57 0,00 92,57 - 92,570
(LABOR)
PARAFUSO COM BUCHA S-10 (LABOR) UN 026612 6 1 0,45 0,00 0,45 - 2,700
Subtotal: 95,27

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) --- 128,33% 25,07

Materiais (B) =+« +rrerererersrsersnrananssntananaaaananns 95,27

EQUIPAMENLOS (C) »#+erererrrrerssransnssnmanananssananns 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srererrarssnmnneniieiniiinn, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rrsrrrrarararsranananiinnns 25,07

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 25,07

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 120,34

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 37,19

CUSTO UNITARIO (Adotado) 157,53

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140405 - Barra suporte de apoio para lavatério, em "U", em ago inox AlSI 304, @ 1.1/4", para portadores de necessidades

especiais, marcas de referéncia Jackwal, Deca, Docol ou equivalente

Unidade: und

Base: LOCAL Céodigo Base: 0117 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 2 1 6,33 0,00 14,45 - 28,900
SERVENTE (LABOR) H 010146 2 1 4,65 0,00 10,62 - 21,240
Subtotal: 50,14
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, UN 0003621 1 1 371,01 0,00 371,01 - 371,010
40* CM X 50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM (SINAPI)
CHUMBADOR TIPO UR 3/8" - M10 (LABOR) UN 026651 12 1 2,87 0,00 2,87 - 34,440
Subtotal: 405,45

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) -+ 128,33% 50,14

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 405,45

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 50,14

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 50,14

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 455,59

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 140,78

CUSTO UNITARIO (Adotado) 596,37

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140406 - Cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da Moldenox, Docol ou Deca Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 170524 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AZULEJISTA (LABOR) H 010106 11 1 6,33 0,00 14,45 - 15,895
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,1 1 4,65 0,00 10,62 - 11,682
Subtotal: 27,58
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0005 1 57,00 0,00 57,00 - 0,029
CABIDE 1 GANCHO REF.08 ACAB. CROMADO (LABOR) UN 065604 1 1 20,49 0,00 20,49 - 20,490
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 0,62 1 0,35 0,00 0,35 - 0,217
Subtotal: 20,74

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 27,58

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 20,74

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 27,58

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 27,58

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 48,32

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 14,93

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveevenrnrenrinenrannnnes 63,25

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 140407 - Porta papel higiénico ABS ou equivalente, rolo de 300 a 400 m, dimensdes 27.5x27x12 cm

Unidade: und

Base: LOCAL Cdédigo Base: 0138 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 11 1 5,34 0,00 12,19 - 13,409
PEDREIRO (LABOR) H 010139 11 1 6,33 0,00 14,45 - 15,895
Subtotal: 29,30
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PORTA PAPEL HIGIENICO ABS ROLAO 300 A 400 M UN 066603 1 1 31,44 0,00 31,44 = 31,440
(LABOR)
Subtotal: 31,44

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 29,30

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 31,44

Equipamentos (C) ==+-=++++ 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 29,30

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 29,30

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 60,74

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 18,77

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 79,51

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 150101 - Emassamento de paredes e forros, com duas deméaos de massa acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex Unidade: m2

Base: LABOR Cédigo Base: 190103 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,25 1 5,34 12,19 - 3,048
PINTOR (LABOR) H 010140 0,35 1 6,33 14,45 - 5,058
Subtotal: 8,11
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) UN 038013 0,5 1 0,49 0,49 = 0,245
MASSA ACRILICA (LABOR) KG 038014 0,7 1 5,93 5,93 = 4,151
Subtotal: 4,40

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 8,11

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 4,40

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 8,11

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 8,11

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 12,51

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 3,87

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 16,38

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 1 - INTERVENGAO CIVIL

Item: 150102 - Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, em paredes e forros,

Unidade: m2
a trés deméos
Base: LABOR Codigo Base: 190106 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,4 1 5,34 0,00 12,19 - 4,876
PINTOR (LABOR) H 010140 0,5 1 6,33 0,00 14,45 - 7,225
Subtotal: 12,10
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) UN 038013 0,25 1 0,49 0,00 0,49 - 0,123
SELADOR ACRILICO (LABOR) 037519 0,12 1 5,23 0,00 5,23 - 0,628
TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (LABOR) 037514 0,24 1 15,91 0,00 15,91 - 3,818
Subtotal: 4,57

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) -+ 128,33% 12,10

Materiais (B) +++=+--- 4,57

EQUIPAMENLOS (C) +xrerererrrrrrssransnsssanananasinananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 12,10

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 12,10

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 16,67

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 5,15

CUSTO UNITARIO (Adotado) 21,82

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017
Planilha: 1 - INTERVENGCAO CIVIL
Item: 160101 - Limpeza geral da obra Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 200401 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,7 1 4,65 0,00 10,62 - 7,434
Subtotal: 7,43
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrererersrrerssrataiitaaaa, 128,33% 7.43
MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 0,00
Equipamentos (C) 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 7.43
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 7,43
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 7,43
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 2,30
CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeevernrerininiannnnns 9,73

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 010101 - Retirada de disjuntor

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 010329 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) 010101 0,4668 1 5,34 0,00 12,19 - 5,690
ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,4668 1 6,33 0,00 14,45 - 6,745
Subtotal: 12,44

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 12,44

Materiais (B) 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 12,44

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 12,44

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 12,44

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 3,84

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeeeeveninieniininianinnns 16,28

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020101 - Caixa de ligag&o de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato E, inclusive tampa, diametro 3/4".

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0123 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 6,33 0,00 14,45 - 3,800
Subtotal: 3,80
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 2 1 0,32 0,00 0,32 = 0,640
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 2 1 0,52 0,00 0,52 = 1,040
CONDULETE ALUMINIO TIPO "E" 3/4" /| TAMPA (LABOR) UN 042722 1 1 7,28 0,00 7,28 = 7,280
Subtotal: 8,96

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 3,80

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 8,96

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 3,80

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 3,80

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 12,76

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 3,94

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 16,70

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020102 - Caixa de ligag&o de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato C, inclusive tampa, diametro 3/4".

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0130 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 6,33 0,00 14,45 - 3,800
Subtotal: 3,80
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 2 1 0,32 0,00 0,32 = 0,640
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 2 1 0,52 0,00 0,52 = 1,040
CONDULETE TIPO 'C' ALUMINIO DIAMETRO 3/4" C/ UN 045027 1 1 9,04 0,00 9,04 = 9,040
TAMPA (LABOR)
Subtotal: 10,72

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 3,80

Materiais (B) =+++=++- 10,72

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 3,80

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,80

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 14,52

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 4,49

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 19,01

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020103 - Caixa de ligag&o de aluminio silicio, tipo CONDULETES, no formato LR, inclusive tampa, diametro 3/4" Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 150804 Fonte: LABOR Versao: 3
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 6,33 0,00 14,45 - 3,800
Subtotal: 3,80
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 2 1 0,32 0,00 0,32 - 0,640
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 2 1 0,52 0,00 0,52 - 1,040
CONDULETE ALUMINIO TIPO 'LR' DIAM 3/4" C/ TAMPA UN 042302 1 1 8,64 0,00 8,64 - 8,640
(LABOR)
Subtotal: 10,32

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 3,80

Materiais (B) =+++=++- 10,32

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 3,80

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,80

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 14,12

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl ««vvveieiiinnnnns 30,9% 4,36

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 18,48

OAASIS/ORCATECH



01/11/2017 - Pagina: 80/94

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020104 - Caixa de ligag&o de aluminio silicio com rosca, tipo CONDULETE, no formato LB, inclusive tampa, didmetro 3/4".

Unidade: und

Base: LOCAL Cédigo Base: 0132 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 6,33 0,00 14,45 - 3,800
Subtotal: 3,80
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 2 1 0,32 0,00 0,32 = 0,640
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 2 1 0,52 0,00 0,52 = 1,040
CONDULETE TIPO 'LB' DIAMETRO 3/4" C/ TAMPA UN 045030 1 1 8,88 0,00 8,88 = 8,880
(LABOR)
Subtotal: 10,56

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 3,80

Materiais (B) ==++-+- 10,56

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 3,80

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,80

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 14,36

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 4,44

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 18,80

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020105 - Caixa de ligag&o de aluminio silicio, tipo CONDULETES, no formato T, inclusive tampa, didmetro 3/4" Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 150803 Fonte: LABOR Versao: 3
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 6,33 0,00 14,45 - 3,800
Subtotal: 3,80
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 3 1 0,32 0,00 0,32 - 0,960
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 3 1 0,52 0,00 0,52 - 1,560
CONDULETE ALUMINIO TIPO T DIAM 3/4" C/ TAMPA UN 045270 1 1 9,05 0,00 9,05 - 9,050
(LABOR)
Subtotal: 11,57

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 3,80

Materiais (B) =+++=++- 11,57

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 3,80

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,80

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 15,37

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl ««vvveieiiinnnnns 30,9% 4,75

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 20,12

OAASIS/ORCATECH



01/11/2017 - Pagina: 82/94

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020201 - Eletroduto aparente de PVC rigido roscavel diametro 3/4" Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 150801 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,15 1 5,34 0,00 12,19 - 1,829
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,15 1 6,33 0,00 14,45 - 2,168
Subtotal: 4,00
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 2 1 0,46 0,00 0,46 - 0,920
(LABOR)
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 4 1 0,19 0,00 0,19 - 0,760
ELETRODUTO CONDULETE PVC 3/4" APARENTE M 042529 11 1 4,61 0,00 4,61 - 5,071
TIGRE/SIM. (LABOR)
Subtotal: 6,75

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 4,00

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 6,75

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 4,00

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 4,00

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 10,75

Bonificacédo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 3,32

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 14,07

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020301 - Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou

Unidade: und
equivalente
Base: LABOR Caodigo Base: 151302 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,3 1 5,34 0,00 12,19 - 3,657
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,3 1 6,33 0,00 14,45 - 4,335
Subtotal: 7,99
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C 5KA UN 044660 1 1 7,00 0,00 7,00 - 7,000
220/127V (LABOR)
Subtotal: 7,00

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 7,99

Materiais (B) 7,00

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 7,99

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 7,99

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 14,99

Bonifica¢éo e Despesas Indiretas - BDl «cvveaiiiiinnins 30,9% 4,63

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 19,62

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020302 - Mini-Disjuntor bipolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 151322 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) 010101 0,6 1 5,34 0,00 12,19 - 7,314
ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,6 1 6,33 0,00 14,45 - 8,670
Subtotal: 15,98
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MINI DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C 5KA 220/127V 044667 1 1 23,32 0,00 23,32 - 23,320
(LABOR)
Subtotal: 23,32

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 15,98

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 23,32

Equipamentos (C) ==+-=++++ 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 15,98

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 15,98

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 39,30

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI «.vveveenuninnnanns 30,9% 12,14

CUSTO UNITARIO (Adotado) «-eeeeuvernrenrinenianannns 51,44

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Junho/2017
Planilha: 2 - INSTALACOES ELETRICAS
Item: 020401 - Fio de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢éo de 2.5 mm2 Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151402 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,11 1 5,34 0,00 12,19 - 1,341
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,11 1 6,33 0,00 14,45 - 1,590
Subtotal: 2,93
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° M 043005 1,02 1 0,96 0,00 0,96 - 0,979
(LABOR)
Subtotal: 0,98
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 2,93
Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 0,98

Equipamentos (C) «++===++ 0,00
Producéo da Equipe (D) =:-* 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 2,93
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 2,93
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 3,91
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl ««vvvivieiinninnn, 30,9% 121
CUSTO UNITARIO (Adotado) «-eeeeuvernrenrinenianannns 5,12

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020402 - Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do de 6.0 mm2 Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151404 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,13 1 5,34 0,00 12,19 - 1,585
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,13 1 6,33 0,00 14,45 - 1,879
Subtotal: 3,46
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 6,00 MM2 - 70° M 043007 1,02 1 2,05 0,00 2,05 - 2,091
(LABOR)
Subtotal: 2,09

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 3,46

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 2,09

Equipamentos (C) «++===++ 0,00

Producéo da Equipe (D) =:-* 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 3,46

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 3,46

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 5,55

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 1,71

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 7,26

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020501 - Abragadeira de nylon para prender cabos de 4 a 150 mm2, marca de referéncia HELLERMANN, FRONTEC, SCHNEIDER

Unidade: und
ELETRIC
Base: LOCAL Cadigo Base: 0125 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,02 1 5,34 0,00 12,19 - 0,244
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,02 1 6,33 0,00 14,45 - 0,289
Subtotal: 0,53
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ABRACADEIRA DE NYLON INSULOK REF. T-250 R UN 049258 1 1 1,90 0,00 1,90 - 1,900
(LABOR)
Subtotal: 1,90

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 0,53

Materiais (B) 1,90

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 0,53

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 0,53

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 2,43

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 0,75

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-:evvsrrenserrnrenunannnnas 3,18

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020502 - Fita isolante em rolo de 19mm x 20 m, nimero 33 Scoth ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 150918 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) 010101 0,2 1 5,34 0,00 12,19 - 2,438
Subtotal: 2,44
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FITA ISOLANTE NR 33 - 19MM X 20M (LABOR) 049503 1 1 17,65 0,00 17,65 - 17,650
Subtotal: 17,65
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 2,44
MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 17,65
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00
Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearermamennuniinnnnnns 1,00
Custo Horario Total (A+C) 2,44
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 2,44
Custo Direto Total (B+E)  seerrererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 20,09
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnennns 30,9% 6,21
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 26,30

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020601 - Desmontagem e montagem dos componentes do quadro de dist de energia p/ verificac&o geral e manutencéo das partes
metalicas e conexdes elétricas, incl verificacdo da presencga de corroséo, funcionalidade da porta, limpeza e pintura

Unidade: und

Base: LOCAL Caodigo Base: 0133 Fonte: OUTRA Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 6,6 1 5,34 0,00 12,19 - 80,454
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 6 1 6,33 0,00 14,45 - 86,700
PINTOR (LABOR) H 010140 1,2 1 6,33 0,00 14,45 - 17,340
Subtotal: 184,49
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,06 8,17 0,00 8,17 - 0,490
ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,54 21,43 0,00 21,43 - 11,572
LIXA P/ FERRO N° 100 K-246 225X275MM - NORTON OU UN 038012 0,75 2,48 0,00 2,48 - 1,860
EQUIVALENTE (LABOR)
ZARCAO (LABOR) L 038028 0,33 1 13,50 0,00 13,50 - 4,455
Subtotal: 18,38

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 184,49

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 18,38

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrrrssrarsnsssarananaanananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo Horéario Total (A+C) =-- 184,49

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 184,49

Custo Direto Total (B+E)  «vevrerurriersrumsarinrieianans 202,87

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 62,69

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 265,56

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020701 - Terminal agulha 2,5 mm2

Unidade: und
Base: LOCAL Cdédigo Base: 0126 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 5,34 0,00 12,19 - 2,438
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 6,33 0,00 14,45 - 2,890
Subtotal: 5,33
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TERMINAL TIPO AGULHA OU PINO 2,5MM2 (LABOR) UN 043778 1 1 0,17 0,00 0,17 = 0,170
Subtotal: 0,17

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 5,33

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 0,17

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) --- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 5,33

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x---- 5,33

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 5,50

Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,70

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 7,20

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020702 - Terminal agulha 6,0 mm2

Unidade: und
Base: LOCAL Cédigo Base: 0127 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 5,34 0,00 12,19 - 2,438
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 6,33 0,00 14,45 - 2,890
Subtotal: 5,33
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TERMINAL COMPRESSAO TIPO AGULHA OU PINO UN 048843 1 1 0,33 0,00 0,33 - 0,330
6MM2 (LABOR)
Subtotal: 0,33

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 5,33

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 0,33

Equipamentos (C) «++=-=++ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 5,33

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 5,33

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 5,66

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,75

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 7,41

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020703 - Terminal olhal 2,5 mm2

Unidade: und
Base: LOCAL Cédigo Base: 0128 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 5,34 0,00 12,19 - 2,438
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 6,33 0,00 14,45 - 2,890
Subtotal: 5,33
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
TERMINAL A COMPRESSAO,OLHAL,PRE-ISOLADO UN 048358 1 1 0,17 0,00 0,17 - 0,170
#2.5MM2 (LABOR)
Subtotal: 0,17

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 5,33

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 0,17

Equipamentos (C) «++=-=++ 0,00

Producéo da Equipe (D) 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 5,33

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 5,33

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 5,50

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 1,70

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 7,20

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030101 - Luminéria p/ duas lampadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rapida e alto fator de poténcia, Unidade: und
soquete antivibratério e lampada fluorescente 20W-127V
Base: LABOR Céodigo Base: 180101 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,1 1 0,00 12,19 - 13,409
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,1 1 0,00 14,45 - 15,895
Subtotal: 29,30
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X20W  UN 046001 1 1 0,00 46,36 - 46,360
COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -
EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)
Subtotal: 46,36

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 29,30

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 46,36

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 29,30

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 29,30

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 75,66

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 23,38

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveevenrerenrinenrannnnes 99,04

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 694401 - IMPLANTACAO DE VESTIARIO PNE NA ESCOLA EEEFM SEBASTIAO COIMBRA ELIZEU

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Junho/2017

Planilha: 2 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030201 - Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2"

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 180204 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,26 1 5,34 0,00 12,19 - 3,169
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,26 1 6,33 0,00 14,45 - 3,757
Subtotal: 6,93
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 3,92 0,00 3,92 = 3,920
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ UN 045501 1 1 5,83 0,00 5,83 = 5,830
ESPELHO (LABOR)
Subtotal: 9,75

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 6,93

Materiais (B) =+++=++- 9,75

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 6,93

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 6,93

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 16,68

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 5,15

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 21,83

OAASIS/ORCATECH



