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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 010101 - Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 010213 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) 010139 0,07 1 6,33 0,00 14,45 - 1,012
SERVENTE (LABOR) 010146 0,7 1 4,65 0,00 10,62 - 7,434
Subtotal: 8,45
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 8,45
Materiais (B) 0,00
EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 8,45
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 8,45
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 8,45
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 2,61
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.ecevevevernrninnninnannns 11,06

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 020101 - Tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas
pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

Unidade: m

Base: LOCAL Caodigo Base: 0106 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 5,34 0,00 12,19 - 0,975
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,76 1 6,33 0,00 14,45 - 25,432
PINTOR (LABOR) H 010140 0,08 1 6,33 0,00 14,45 - 1,156
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,77605 1 4,65 0,00 10,62 - 18,862
Subtotal: 46,42
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,008 1 8,17 0,00 8,17 - 0,065
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 3 1 0,30 0,00 0,30 - 0,900
TRAPEZOIDAL (LABOR)
ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,072 1 21,43 0,00 21,43 - 1,543
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,638 1 3,43 0,00 3,43 - 5,618
PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR) KG 026573 0,15 1 8,01 0,00 8,01 - 1,202
RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3?2) 5X2CM PINUS OU M 021368 3,7904 1 2,05 0,00 2,05 - 7,770
EQUIVALENTE (LABOR)
TELHA METALICA ONDULADA ESP 0.5MM PRE PINTADA M2 025646 1,155 1 34,55 0,00 34,55 - 39,905
1F (LABOR)
Subtotal: 57,00

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) =+« errerarsrsrnrerrasssnnn e, 128,33% 46,42

Materiais (B) ==+« +xrererrararsrsrsrsssasansnnn s, 57,00

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerererrrsrsrsasassnnsisanasnnne 0,00

Producéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo Horério Total (A+C) -+-- 46,43

Custo Unitario da Execucgao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeres 46,43

Custo Direto Total (B+E)  «eresrrssrrserssnrsinssinsiinnias 103,43

Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeviiiiiiinnnns 30,9% 31,96

CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««eevrereneeererrnnnnnnnnns 135,39

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 020102 - Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU

Unidade: m2

Base: LOCAL Cédigo Base: 0107 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 6,33 0,00 14,45 - 7,225
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5 1 4,65 0,00 10,62 - 5,310
Subtotal: 12,54
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSAO M2 039002 1 1 135,29 0,00 135,29 - 135,290
DIGITAL (LABOR)
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,5 1 3,43 0,00 3,43 - 5,145
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,125 1 5,79 0,00 5,79 - 0,724
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,25 1 5,88 0,00 5,88 - 1,470
1A) (LABOR)
Subtotal: 142,63

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 12,54

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 142,63

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 12,54

Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] = E -+ 12,54

Custo Direto Total (B+E)  «vevveviniiniininiiniinns 155,17

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 47,95

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 203,12

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 020103 - Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m Unidade: m
(considerando 2 utilizagdes)
Base: LABOR Caddigo Base: 280510 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,0042 1 6,33 0,00 14,45 - 0,061
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,0252 1 4,65 0,00 10,62 - 0,268
Subtotal: 0,33
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503  0,001478 1 50,67 0,00 50,67 - 0,075
BRITA 1 (LABOR) M3 020517  0,000802 1 67,20 0,00 67,20 - 0,054
BRITA 2 (LABOR) M3 020518  0,000802 1 67,20 0,00 67,20 - 0,054
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 0,6426 1 0,32 0,00 0,32 - 0,206
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 0,3 1 3,43 0,00 3,43 - 1,029
TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M M 071731 0,5 1 1,68 0,00 1,68 - 0,840
(LABOR)
Subtotal: 2,26
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125  0,001499 1 17,04 13,00 17,04 - 0,026
Subtotal: 0,03
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
Mé&o-de-Obra (A) -+ 128,33% 0,33
MaLEri@is (B) =+« +rrrrerersrsrrsrsssrananiititataaaananas 2,26
EQUIPAMENLOS (C) »#+erererrrrsrssransnsssananaasnananas 0,03
Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rerserrrararsrsmnmananainnae. 0,36
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 0,36
Custo Direto Total (B+E)  seveserererarrrnnrsinesinninneins 2,62
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 0,81
CUSTO UNITARIO (Adotado) 3,43

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017
Planilha: 1 - IMPLANTACAO
Item: 020104 - Mobilizagao e desmobilizagdo de conteiner locado para barracdo de obra Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 020344 Fonte: LABOR Versao: 2
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MOBILIZACAO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACAO  UN 071820 1 1 753,33 0,00 753,33 - 753,330
DE OBRA (LABOR)
Subtotal: 753,33
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 0,00
Materiais (B) 753,33
EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsnsnssarananasiananss 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararimmnmmiiniiniiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rereerrrrararsmnmananiinnne. 0,00
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 0,00
Custo Direto Total (B+E) 753,33
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 232,78
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeevererernrnrnnnrananens 986,11

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017
Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 020105 - Aluguel mensal container para escritério, dim. 6.00x2.40m, ¢/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2

janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminacéo, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. Unidade: ms
NR18, incl. laudo descontaminacgéo.
Base: LABOR Coédigo Base: 020352 Fonte: LABOR Versao: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M MS 078133 1 1 538,00 0,00 538,00 - 538,000
P+2J+1PT AR (LABOR)
Subtotal: 538,00
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 0,00
Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 538,00
EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 0,00
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 0,00
Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 538,00
Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 166,24
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.ecevevevernrninnninnannns 704,24

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 710701 - IMPLANTAGCAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 020106 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminacéo, Isolamento térmico (teto), piso em Unidade: ms
comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminagao.
Base: LABOR Codigo Base: 020356 Fonte: LABOR Versao: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX MS 071707 1 1 350,00 0,00 350,00 - 350,000
6.00X2.40X2.40M (LABOR)
Subtotal: 350,00
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
M&O-de-Obra (A) «+errrararsrsreremeasnnni . 128,33% 0,00
Materiais (B) ««+«+sreresrararsrsrsrnmesensinin e, 350,00
EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsrmnnmneaniiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «+rrererersrsrrnnarasinnn 0,00
Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E --- 0,00
Custo Direto Total (B+E) .......................... . 350,00
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeeiiiiiiinanns 30,9% 108,15
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveuveruiiiiininiininnns 458,15

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 030101 - Escavagdo mecanica em material de la. categoria Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 030103 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,11 1 4,65 0,00 10,62 - 1,168
Subtotal: 1,17
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF H 080124 0,11 1 220,59 13,00 220,59 - 24,265
(E011) (LABOR)
Subtotal: 24,26

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 1,17

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 24,27

Producgéo da Equipe (D) --- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 25,44

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 25,44

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 25,44

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 7,86

CUSTO UNITARIO (Adotado) «-eeeeuvernrenrinenianannns 33,30

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 030201 - Aterro manual para regularizagéo do terreno em areia, inclusive adensamento hidraulico e fornecimento do material

Unidade: m3
(méximo de 100m3)
Base: LABOR Codigo Base: 030206 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,5 1 4,65 0,00 10,62 - 37,170
Subtotal: 37,17
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA PARA ATERRO (LABOR) M3 020580 1,15 1 40,25 0,00 40,25 - 46,288
Subtotal: 46,29

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 37,17

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 46,29

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo Horario Total (A+C) -+ 37,17

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 37,17

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 83,46

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeviiiiinnnns 30,9% 25,79

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 109,25

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 030301 - Bota-Fora de material escavado das cavas de fundacéo, inclusive matéria organica (DMT 10Km) considerando

Unidade: m3
empolamento de 30%
Base: LABOR Caodigo Base: 030303 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,0208 1 4,65 0,00 10,62 - 0,221
Subtotal: 0,22
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) H 086049 0,2324 1 127,02 10,71 127,02 - 29,519
(CLﬁlglggé DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) H 086030 0,0104 1 404,46 13,00 404,46 - 4,206
(LABOR)
Subtotal: 33,72

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Méao-de-Obra (A) 128,33% 0,22

Materiais (B) ««+«+sreresrararsrsrsrnmesensinin e, 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 33,73

Produgao da Equipe (D) ««+e+srererrararsmnnmennaniiin, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 33,95

Custo Unitario da Execugao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeerees 33,95

Custo Direto Total (B+E)  «veervvvvueriiiinniniiiiinns 33,95

Bonificacé@o e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 10,49

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evvevvriniiniiiinianinnns 44,44

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 040101 - Canaleta meia cana superficial de tubo de concreto simples diametro 300mm, inclusive rejuntamento e acabamento Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 141002 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,0654 1 6,33 0,00 14,45 - 0,945
SERVENTE (LABOR) H 010146 2,0125 1 4,65 0,00 10,62 - 21,373
Subtotal: 22,32
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,012191 1 50,67 0,00 50,67 - 0,618
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IIl (LABOR) KG 020505 0,4374 1 0,63 0,00 0,63 - 0,276
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 4,38516 1 0,32 0,00 0,32 - 1,403
IMPERMEABILIZANTE (LABOR) KG 024015 0,006 1 7,88 0,00 7,88 - 0,047
MEIA CANA EM CONCRETO 300 MM (LABOR) M 060136 1,05 1 24,13 0,00 24,13 - 25,337
Subtotal: 27,68

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mao-de-Obra (A) --- 128,33% 22,32

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 27,68

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearereamennnneinnnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 22,32

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 22,32

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 50,00

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 15,45

CUSTO UNITARIO (Adotado) 65,45

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base:

Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 050101 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensdes de 30x30x50cm, com revestimento Unidade: und
interno em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm
Base: LABOR Caodigo Base: 150614 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0702 1 5,34 0,00 12,19 - 0,856
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,0364 1 6,33 0,00 14,45 - 0,526
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,0338 1 6,33 0,00 14,45 - 0,488
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,001 1 6,33 0,00 14,45 - 14,464
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,46534 1 4,65 0,00 10,62 - 36,802
Subtotal: 53,14
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,52325 1 2,83 0,00 2,83 - 1,481
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,0091 1 5,37 0,00 5,37 - 0,049
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503  0,038968 1 50,67 0,00 50,67 - 1,975
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 12,6048 1 1,38 0,00 1,38 - 17,395
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517  0,003419 1 67,20 0,00 67,20 - 0,230
BRITA 2 (LABOR) M3 020518  0,007995 1 67,20 0,00 67,20 - 0,537
BRITA 3 (LABOR) M3 020519 0,03 1 66,45 0,00 66,45 - 1,994
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 1,83 1 0,63 0,00 0,63 - 1,153
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 13,109364 1 0,32 0,00 0,32 - 4,195
DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,0104 1 11,16 0,00 11,16 - 0,116
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,0039 1 5,79 0,00 5,79 - 0,023
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 0,013 1 5,88 0,00 5,88 - 0,076
1A) (LABOR)
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 0,026 1 37,25 0,00 37,25 - 0,969
(LABOR)
Subtotal: 30,19
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125  0,009282 1 17,04 13,00 17,04 - 0,158
Subtotal: 0,16
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) =+« e rarersrsrsremrinnnni . 128,33% 53,14
Materiais (B) 30,19
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rerersrsrsrsssasssnnns it 0,16
Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsnrmnnmnnaniiann, 1,00
Custo HOrArio Total (A+C) «+rrerrrsrsrsmrararinininnnanas 53,30
Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeres 53,30
Custo Direto Total (B+E)  «veervvvvurriininniiniiiiiians 83,49
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 25,80
CUSTO UNITARIO (Adotado) 109,29

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 050201 - Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢éo de 6.0 mm2 Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151419 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,13 1 5,34 0,00 12,19 - 1,585
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,13 1 6,33 0,00 14,45 - 1,879
Subtotal: 3,46
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70° M 043175 1,02 1 2,57 0,00 2,57 - 2,621
(LABOR)
Subtotal: 2,62

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 3,46

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 2,62

Equipamentos (C) «++===++ 0,00

Producéo da Equipe (D) =:-* 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 3,46

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 3,46

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 6,08

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 1,88

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 7,96

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 050202 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente

Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151137 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,5 1 5,34 0,00 12,19 - 6,095
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,5 1 6,33 0,00 14,45 - 7,225
Subtotal: 13,32
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/2" M 042673 1 1 3,26 0,00 3,26 - 3,260
(LABOR)
Subtotal: 3,26

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 13,32

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 3,26

Equipamentos (C) ==+-=++++ 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 13,32

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 13,32

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 16,58

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 5,12

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 21,70

OAASIS/ORCATECH



17/11/2017 - P&gina: 15/71

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 050203 - Eletroduto de PVC rigido roscéavel, diametro 32mm (1")

Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151102 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 5,34 0,00 12,19 - 2,438
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 6,33 0,00 14,45 - 2,890
Subtotal: 5,33
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM M 042503 1 1 3,57 0,00 3,57 = 3,570
LUVA (LABOR)
Subtotal: 3,57

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 5,33

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 3,57

Equipamentos (C) ==+-=++++ 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 5,33

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 5,33

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 8,90

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 2,75

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 11,65

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 050204 - Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, se¢do de 10.0 mm2 Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151405 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,14 1 5,34 0,00 12,19 - 1,707
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,14 1 6,33 0,00 14,45 - 2,023
Subtotal: 3,73
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 10MM2 - 70° M 043193 1,02 1 4,42 0,00 4,42 - 4,508
(LABOR)
Subtotal: 4,51

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 3,73

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 4,51

Equipamentos (C) «++===++ 0,00

Producéo da Equipe (D) =:-* 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 3,73

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 3,73

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 8,24

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 2,55

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 10,79

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 1 - IMPLANTACAO

Item: 060101 - Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 200326 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,196 1 5,34 0,00 12,19 - 2,389
Subtotal: 2,39
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA (LABOR) M2 038509 0,9 1 5,70 0,00 5,70 - 5,130
TERRA VEGETAL (LABOR) M3 038511 0,075 1 66,33 0,00 66,33 - 4,975
Subtotal: 10,10

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 2,39

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 10,11

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo Horario Total (A+C) 2,39

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 2,39

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 12,50

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 3,86

CUSTO UNITARIO (AdOtado) - evvsreeneernrennnaennnns 16,36

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 010101 - Locagédo de obra com gabarito de madeira Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 010501 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR) 010111 0,13 1 6,33 0,00 14,45 - 1,879
SERVENTE (LABOR) 010146 0,13 1 4,65 0,00 10,62 - 1,381
Subtotal: 3,26
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG (LABOR) 027005 0,02 1 9,51 0,00 9,51 - 0,190
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) 021009 0,04 1 3,43 0,00 3,43 - 0,137
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) 026560 0,012 1 6,47 0,00 6,47 - 0,078
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M2 021021 0,09 1 124,17 0,00 124,17 - 11,175
(LABOR)
Subtotal: 11,58

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) 128,33% 3,26

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 11,58

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrasrmsnnnnnininnss 3,26

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,26

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 14,84

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 4,59

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeeveninieniininianinnns 19,43

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 020101 - Locagdo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal) Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 020346 Fonte: LABOR Versao: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MES) M 021205 1 6,97 0,00 6,97 - 6,970
(LABOR)
Subtotal: 6,97
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 0,00
Materiais (B) 6,97
EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsnsnssarananasiananss 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararimmnmmiiniiniiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rereerrrrararsmnmananiinnne. 0,00
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeeees 0,00
Custo Direto Total (B+E) 6,97
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 2,15
CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-:evvsrenrerrnrenniannnnas 9,12

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 030101 - Escavagdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade

Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 030101 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) 010146 3,25 4,65 0,00 10,62 - 34,515
Subtotal: 34,52

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 34,52

Materi@is (B) ==« xsxsersrrerrarrrsnnsrtrin s 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 34,52

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 34,52

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 34,52

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 10,67

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeeeveninieniininieninnns 45,19

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 030201 - Reaterro apiloado de cavas de fundagéo, em camadas de 20 cm

Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 030201 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) 010146 3,5 4,65 0,00 10,62 - 37,170
Subtotal: 37,17

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 37,17

Materi@is (B) ==« xsxsersrrerrarrrsnnsrtrin s 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 37,17

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 37,17

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 37,17

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 11,49

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeevernrerininiannnnns 48,66

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 030301 - Bota-Fora de material escavado das cavas de fundacéo, inclusive matéria organica (DMT 10Km) considerando

Unidade: m3
empolamento de 30%
Base: LABOR Caodigo Base: 030303 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,0208 1 4,65 0,00 10,62 - 0,221
Subtotal: 0,22
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403) H 086049 0,2324 1 127,02 10,71 127,02 - 29,519
(CLﬁlglggé DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016) H 086030 0,0104 1 404,46 13,00 404,46 - 4,206
(LABOR)
Subtotal: 33,72

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Méao-de-Obra (A) 128,33% 0,22

Materiais (B) ««+«+sreresrararsrsrsrnmesensinin e, 0,00

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 33,73

Produgao da Equipe (D) ««+e+srererrararsmnnmennaniiin, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 33,95

Custo Unitario da Execugao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeerees 33,95

Custo Direto Total (B+E)  «veervvvvueriiiinniniiiiinns 33,95

Bonificacé@o e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 10,49

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evvevvriniiniiiinianinnns 44,44

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 040101 - Fornecimento, preparo e aplicacao de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo) Unidade: m3
Base: LABOR Cédigo Base: 040235 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 2,1 1 6,33 0,00 14,45 - 30,345
SERVENTE (LABOR) H 010146 12,6 1 4,65 0,00 10,62 - 133,812
Subtotal: 164,16
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,7056 1 50,67 0,00 50,67 - 35,753
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,40005 1 67,20 0,00 67,20 - 26,883
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,40005 1 67,20 0,00 67,20 - 26,883
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 367,5 1 0,32 0,00 0,32 - 117,600
Subtotal: 207,12
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,7497 1 17,04 13,00 17,04 - 12,775
Subtotal: 12,78
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
Mao_de_obra (A) ............................................. 128’33% 164‘16
Materiais (B) .................................................. 207‘12
Equipamentos (C) ............................................ 12‘78
Produgao da EqUIpe (D) ..................................... 1‘00
CUSIO HOrériO Tota| (A+C) ................................... 176‘94
Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] =E -+ 176,94
Custo Direto Total (B+E) ~ «vevrvvvunnennns 384,06
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 118,67
CUSTO UNITARIO (Adotado) -«-veveverernrnrannranannns 502,73

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 040102 - Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR Cdédigo Base: 040243 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 5,34 0,00 12,19 - 0,975
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,08 1 6,33 0,00 14,45 - 1,156
Subtotal: 2,13
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 11 1 2,83 0,00 2,83 - 3,113
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 5,37 0,00 5,37 - 0,107
Subtotal: 3,22

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 2,13

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 3,22

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 2,13

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 2,13

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 5,35

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 1,65

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 7,00

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 040103 - Férma de tdbua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilizagéo 1 vez (incluindo o material, corte, montagem,

Unidade: m2
escoramento e desforma)
Base: LABOR Codigo Base: 040249 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,05 1 5,34 12,19 -
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,05 1 6,33 0,00 14,45 - 15,173
Subtotal: 27,97
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,1 1 5,79 5,79 -
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPADE M 021016 11 1 5,88 5,88 -
1A) (LABOR)
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M 021103 5 1 37,25 37,25 -
(LABOR)
Subtotal:

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&O-de-Obra (A) «+errrararsrsreremeasnnni . 128,33% 27,97

Materiais (B) ««+«+sreresrararsssrsrnnsanisinin e, 193,30

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsnrmnnmnnaniiann, 1,00

Custo Horério Total (A+C) 27,97

Custo Unitario da Execugao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeerees 27,97

Custo Direto Total (B+E) ................................. 221,27

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI ««veeveeinninnnnnns 30,9% 68,37

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eveveverenrnrnrnnnnnnannns 289,64

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 040104 - Fornecimento, preparo e aplicagéo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% Unidade: m3
de perdas ja incluido no custo)
Base: LABOR Codigo Base: 040231 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 2,1 1 6,33 0,00 14,45 - 30,345
SERVENTE (LABOR) H 010146 12,6 1 4,65 0,00 10,62 - 133,812
Subtotal: 164,16
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,78015 1 50,67 0,00 50,67 - 39,530
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,399 1 67,20 0,00 67,20 - 26,813
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,399 1 67,20 0,00 67,20 - 26,813
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 274,05 1 0,32 0,00 0,32 - 87,696
Subtotal: 180,85
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,7497 1 17,04 13,00 17,04 - 12,775
Subtotal: 12,78
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrstatria, 128,33% 164,16
MaLEriais (B) =+« +rrerererrserersrratntiiiaaaaaanas 180,85
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 12,78
Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearereamennnneinnnnnns 1,00
Custo Horario Total (A+C) 176,94
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 176,94
Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 357,79
Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI evveveieiiinninnnn 30,9% 110,56
CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eveveveienrninininianannns 468,35

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 040201 - Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm Unidade: kg
Base: LABOR Cdédigo Base: 040328 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 5,34 0,00 12,19 - 0,975
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,08 1 6,33 0,00 14,45 - 1,156
Subtotal: 2,13
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 11 1 2,83 0,00 2,83 - 3,113
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 5,37 0,00 5,37 - 0,107
Subtotal: 3,22

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 2,13

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 3,22

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 2,13

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 2,13

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 5,35

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 1,65

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 7,00

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 050101 - Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg. de cimento, cal Unidade: m2
hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm
Base: LABOR Caodigo Base: 050601 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,66 1 6,33 0,00 14,45 - 9,537
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,73 1 4,65 0,00 10,62 - 7,753
Subtotal: 17,29
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,00826 1 50,67 0,00 50,67 - 0,419
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO UN 022502 13,13 1 1,38 0,00 1,38 - 18,119
(LABOR)
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 0,308 1 0,63 0,00 0,63 - 0,194
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 (LABOR) KG 020508 1,19 1 0,32 0,00 0,32 - 0,381
Subtotal: 19,11

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBbra (A) «+exsresrarrrsrsernriri s 128,33% 17,29

Materi@is (B) =« rerrerseresrarrrsnnnnrie s 19,11

EQUIPAmMENtOs (C) +«xxsrerrerrerssrssrnnrinriainieians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exserrersrrsrrssrmnariniieinnss 17,29

Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] = E -+ 17,29
Custo Direto Total (B+E)  «eeervvvinnriiiinnninunns 36,40
Bonifica¢éo e Despesas Indiretas - BDl ««vveaiiiiiinins 30,9% 11,25
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 47,65

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 050102 - Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia Unidade: m2
traco 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praga de Vitéria, posto obra)
Base: LABOR Caodigo Base: 050605 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1 1 6,33 0,00 14,45 - 14,450
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,12 1 4,65 0,00 10,62 - 11,894
Subtotal: 26,34
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,01416 1 50,67 0,00 50,67 - 0,717
BLOCO CERAMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAGA UN 022585 25 1 0,58 0,00 0,58 - 14,500
VITORIA (LABOR)
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 0,528 1 0,63 0,00 0,63 - 0,333
CIMENTO PORTLAND CP IlI - 40 (LABOR) KG 020508 2,04 1 0,32 0,00 0,32 - 0,653
Subtotal: 16,20

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 26,34

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 16,20

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 26,34

Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] = E -+ 26,34

Custo Direto Total (B+E)  «eeervvvinnriiiinnninunns 42,54

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 13,14

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 55,68

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 050201 - Alvenaria de blocos de concreto canaleta estrut. (9x19x39cm) cheios, com resisténcia min. compr. 4.5MPa, assentados c/
arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm

Unidade: m2

Base: LOCAL Cadigo Base: 0102 Fonte: LABOR Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,763 1 6,33 0,00 14,45 - 11,025
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,148 1 4,65 0,00 10,62 - 12,192
Subtotal: 23,22
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503  0,028111 1 50,67 0,00 50,67 - 1,424
BLOCO CONCRETO CANALETA 9X19X39CM -ESTRUT-  UN 022607 12,5 1 1,90 0,00 1,90 - 23,750
4 5MPA (LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517  0,008285 1 67,20 0,00 67,20 - 0,557
BRITA 2 (LABOR) M3 020518  0,019373 1 67,20 0,00 67,20 - 1,302
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 13,2713 1 0,32 0,00 0,32 - 4,247
Subtotal: 31,28
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125  0,022491 1 17,04 13,00 17,04 - 0,383
Subtotal: 0,38
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 23,22
Materiais (B) 31,28
EQUIPAMENLOS (C) »#+erererrrrsrssransnsssananaasnananas 0,38
Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rerserrrararsrsmnmananainnae. 23,60
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 23,60
Custo Direto Total (B+E)  seveserererarrrnnrsinesinninneins 54,88
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnns 30,9% 16,96
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeeveninieniininianinnns 71,84

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 050202 - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com resisténcia min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de Unidade: m2
cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm
Base: LABOR Caodigo Base: 050503 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,763 1 6,33 0,00 14,45 - 11,025
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,148 1 4,65 0,00 10,62 - 12,192
Subtotal: 23,22
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503  0,028111 1 50,67 0,00 50,67 - 1,424
BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM - ESTRUTURAL  UN 022548 12,5 1 1,48 0,00 1,48 - 18,500
(LABOR)
BRITA 1 (LABOR) M3 020517  0,008285 1 67,20 0,00 67,20 - 0,557
BRITA 2 (LABOR) M3 020518  0,019373 1 67,20 0,00 67,20 - 1,302
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 13,2713 1 0,32 0,00 0,32 - 4,247
Subtotal: 26,03
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125  0,022491 1 17,04 13,00 17,04 - 0,383
Subtotal: 0,38
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 23,22
Materiais (B) 26,03
EQUIPAMENLOS (C) »#+erererrrrsrssransnsssananaasnananas 0,38
Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rerserrrararsrsmnmananainnae. 23,60
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 23,60
Custo Direto Total (B+E)  seveserererarrrnnrsinesinninneins 49,63
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnns 30,9% 15,34
CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeuvernrerineniannnnns 64,97

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017
Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA
Item: 050301 - Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armagéo e desforma Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 050301 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0615 1 5,34 0,00 12,19 - 0,750
ARMADOR (LABOR) H 010121 0,024 1 6,33 0,00 14,45 - 0,347
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,0375 1 6,33 0,00 14,45 - 0,542
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,01 1 6,33 0,00 14,45 - 0,145
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,06 1 4,65 0,00 10,62 - 0,637
Subtotal: 2,42
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,3 1 2,83 0,00 2,83 - 0,849
ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,006 1 5,37 0,00 5,37 - 0,032
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0031 1 50,67 0,00 50,67 - 0,157
BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,0013 1 67,20 0,00 67,20 - 0,087
BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0036 1 67,20 0,00 67,20 - 0,242
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 1,701 1 0,32 0,00 0,32 - 0,544
PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 0,003 1 3,43 0,00 3,43 - 0,010
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,01 1 5,79 0,00 5,79 - 0,058
TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A) M2 021021 0,025 1 124,17 0,00 124,17 - 3,104
(LABOR)
Subtotal: 5,08
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,0036 1 17,04 13,00 17,04 - 0,061
Subtotal: 0,06
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerraratriaaa, 128,33% 2,42
MaLEriais (B) =+« +rrerererrserersrratntiiiaaaaaanas 5,08
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,06
Producéo da Equipe (D) ---- 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 2,48
Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 2,48
Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 7,56
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvvveeiiiunnnnns 30,9% 2,34
CUSTO UNITARIO (AdOtado) «-evvsreeneernrennnnennnns 9,90

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 060101 - Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensdes de Unidade: und
0.80x2.10 m
Base: LABOR Codigo Base: 060103 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,4 1 6,33 0,00 14,45 - 20,230
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,4 1 4,65 0,00 10,62 - 14,868
Subtotal: 35,10
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0106 1 50,67 0,00 50,67 - 0,537
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) KG 020505 1,72 1 0,63 0,00 0,63 - 1,084
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 1,72 1 0,32 0,00 0,32 - 0,550
MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM UN 030175 1 1 121,81 0,00 121,81 - 121,810
PEDRA (LABOR)
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) UN 026512 1 0,79 0,00 0,79 - 4,740
TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM UN 021023 6 1 3,21 0,00 3,21 - 19,260
(LABOR)
Subtotal: 147,98

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&O-de-Obra (A) «+erererarsrsrsrerrisisiir, 128,33% 35,10

Materiais (B) 147,98

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsnrmnnmnnaniiann, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 35,10

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreuerees 35,10

Custo Direto Total (B+E) ................................. 183,08

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl «.vveveeiueiannnns 30,9% 56,57

CUSTO UNITARIO (AdOtado) «evvrrrenseeererennnnnnnnn 239,65

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 710701 - IMPLANTAGCAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM
Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017
Planilha: 2 - CONSTRUQAO DE SALA DE AULA

Item: 060102 - Alizar de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 060107 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,075 1 6,33 0,00 14,45 - 1,084
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,075 1 4,65 0,00 10,62 - 0,797
Subtotal: 1,88
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5CM M 030106 11 1 8,21 0,00 8,21 - 9,031
(LABOR)
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,005 1 6,47 0,00 6,47 - 0,032
Subtotal: 9,06

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 1,88

Materiais (B) ==++-+- 9,06

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 1,88

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 1,88

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 10,94

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl ««vvveieiiinnnnns 30,9% 3,38

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 14,32

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orgamento: 710701 - IMPLANTAGCAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM
Orgido Gerente: SEDU

Orgdo Cliente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 060201 - Fechadura com maganeta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANCA ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 061102 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 2,05 1 6,33 0,00 14,45 - 29,623
Subtotal: 29,62
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FECHADURA ALAVANCA E CHAVE YALE (LABOR) UN 031517 1 1 35,70 0,00 35,70 - 35,700
Subtotal: 35,70
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 29,62
MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 35,70
EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00
Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+sresrerearermamennuniinnnnnns 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 29,62
Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] =E --- 29,62
Custo Direto Total (B+E)  «evvevrrriansns 65,32
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnennns 30,9% 20,18
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveevenrerenrinenrannnnes 85,50

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 060301 - Porta almofadada em madeira de lei, esp. 30mm para pintura, incl. dobradicas incl. dobradi¢as em latdo cromado 3x21/2",

Unidade: und
excl. marco, alizar e fechadura, nas dimensdes: 0.80 x 2.10 m
Base: LABOR Codigo Base: 061603 Fonte: LABOR Versao: 3
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 3 1 5,34 0,00 12,19 - 36,570
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,95 1 6,33 0,00 14,45 - 13,728
Subtotal: 50,30
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/ UN 031601 3 1 27,90 0,00 27,90 - 83,700
PARAFUSO (LABOR)
PORTA ALMOFADADA EM MADEIRA DE LEI 0.8X2.10M  UN 030317 1 1 392,67 0,00 392,67 - 392,670
(LABOR)
PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,15 1 6,47 0,00 6,47 - 0,971
Subtotal: 477,34

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&O-de-Obra (A) «+errrararsrsreremeasnnni . 128,33% 50,30

MatEriais (B) =+« +=rrrrererrsrsessssransnsnssranaaarannas 477,34

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsnrmnnmnnaniiann, 1,00

Custo Horério Total (A+C) 50,30

Custo Unitario da Execugao [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreeerees 50,30

Custo Direto Total (B+E)  «eresrrsssrserssnrsanssinsinnnias 527,64

Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDI ««veeveeinninnnnnns 30,9% 163,04

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.vvvvrveennirrnienninnns 690,68

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 070101 - Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, Unidade: m2
caixilho e contramarco, exclusive vidro
Base: LABOR Caodigo Base: 071701 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 15 1 6,33 0,00 14,45 - 21,675
SERVENTE (LABOR) H 010146 1 1 4,65 0,00 10,62 - 10,620
Subtotal: 32,30
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,005 1 50,67 0,00 50,67 - 0,253
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 1,94 1 0,32 0,00 0,32 - 0,621
JANELA DE CORRER LINHA 25 ALUMINIO ANOD. M2 031443 1 1 273,40 0,00 273,40 - 273,400
NATURAL (LABOR)
Subtotal: 274,27

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBbra (A) «+exsresrarrrsrsernriri s 128,33% 32,30

Materi@is (B) =« rerrerseresrarrrsnnnnrie s 274,27

EQUIPAmMENtOs (C) +«xxsrerrerrerssrssrnnrinriainieians 0,00

Produco da EQUIpe (D) =+=r+ereserersrsessarananssnnananas 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exserrersrrsrrssrmnariniieinnss 32,30

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 32,30

Custo Direto Total (B+E)  «vevrersrrrrunrnmnarierieinnnss 306,57

Bonificacédo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 94,73

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 401,30

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017
Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA
Item: 080101 - Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 080102 Fonte: LABOR Versao: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO M2 037009 1 1 79,32 0,00 79,32 - 79,320
(LABOR)
Subtotal: 79,32
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 0,00
Materiais (B) 79,32
EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsnsnssarananasiananss 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararimmnmmiiniiniiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rereerrrrararsmnmananiinnne. 0,00
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 0,00
Custo Direto Total (B+E) 79,32
Bonifica¢éo e Despesas Indiretas - BDl ««vveveiiiiinnins 30,9% 24,51
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeevererernrnrnnnrananens 103,83

OAASIS/ORCATECH



17/11/2017 - Pagina: 39/71

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 090101 - Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aco galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor Unidade: m2
branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (inje¢éo continua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform
Base: LABOR Caodigo Base: 090223 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,232 1 5,34 0,00 12,19 - 2,828
TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,232 1 6,33 0,00 14,45 - 3,352
Subtotal: 6,18
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO UN 026610 4 1 0,30 0,00 0,30 - 1,200
TRAPEZOIDAL (LABOR)
TELHA GALV 0.43MM TRAP 40 TERM PU 30MM PINT 2 M2 025641 1,05 1 101,52 0,00 101,52 - 106,596
FAC (LABOR)
Subtotal: 107,80

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

M&O-de-Obra (A) «+errrararsrsreremeasnnni . 128,33% 6,18

Materiais (B) ««+«+sreresrararsrsrsrnmesensinin e, 107,80

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srererrararsmmnreneaniiin, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 6,18

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E +-- 6,18
Custo Direto Total (B+E) ~ «eeerereeeiininn 113,98
Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eeveeeiiiiiiinanns 30,9% 35,22
CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeveuvenruiiiiininiininnns 149,20

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 090201 - Fornecimento, fabricagdo, montagem e pintura de estrutura em perfis formados a frio, ago estrutural ASTM A-570 G33 ou
equivalente e ASTM A-36, com o sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha

Unidade: kg

Base: LOCAL Cédigo Base: 0103 Fonte: OUTRA Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0171183 1 5,34 0,00 12,19 - 0,209
AJUDANTE DE MONTAGEM (LABOR) H 010277 0,2 1 4,94 0,00 11,28 - 2,256
MONTADOR DE ESTRUTURA (LABOR) H 010278 0,2 1 9,66 0,00 22,06 - 4,412
PINTOR (LABOR) H 010140 0,0342366 1 6,33 0,00 14,45 - 0,495
Subtotal: 7,37
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ACO CA-50 DE 10.0MM (LABOR) KG 021518 0,0115163 1 2,71 0,00 2,71 032IF 0,041
CHAPA ACO GROSSA A36 - 1/4" (6,35MM) (LABOR) KG 100117 0,0021687 1 4,00 0,00 4,00 0321IF 0,012
CHAPA ACO GROSSA A36 - 3/8" (9,53MM) (LABOR) KG 100115 0,0276642 1 3,90 0,00 390 032IF 0,143
JATEAMENTO PADRAO SA 2 1/2 (LABOR) M2 071096 0,0855915 1 29,00 0,00 29,00 - 2,482
PERFIL "U" ENRIJ. 150 X 60 X 20 X 3,42MM (7,6KG/M) kg 020357 0,7595829 1 5,40 0,00 540 0,32IF 5,415
;LIIEL\ISSLR)U ENRIJECIDO 75 X 40 X 15 X 2,25MM KG 025099 0,1570307 1 4,36 0,00 4,36 0,32 IF 0,904
(2,95KG/M) (LABOR)
PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) L 038021 0,0094150 1 49,46 0,00 49,46 - 0,466
SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) L 037564 0,0017118 1 19,85 0,00 19,85 - 0,034
TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR) L 037509 0,0154064 1 49,14 0,00 49,14 - 0,757
TRINCHA 2" (LABOR) UN 038024 0,0068473 1 5,14 0,00 5,14 - 0,035
TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 80 X 80 X 3,00MM M 078970 0,0057611 1 40,76 0,00 40,76 0,32 IF 0,310
ESTRUTURAL EM ACO CARBONO ASTM A-36 - PRETO
(LABOR)
Subtotal: 10,60

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES| LEGENDA:

MEO-de-Obra (A) «+rrererersrrersaranarntaaaaaa, 128,33% 7,37 IF - INDICE DE FABR|CACAO

Materiais (B) 10,60

EQUIPAMENLOS (C) »+rerererrrrrrssrarsnsssarananaaniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrrararsmnnanansinnne. 7,37

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 7,37

Custo Direto Total (B+E)  seresersssrsnrsanrssnssnnsiannias 17,97

Bonificagé@o e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 5,55

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverenrnrnrnnnrananens 23,52

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 090202 - Execugéo de furo com broca de videa diametro 5/8", utilizando martelete elétrico, para ancoragem de chumbador quimico
de ampola, comprimento da ancoragem 110 mm

Unidade: und

Base: LOCAL Caodigo Base: 0104 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,04 1 5,34 0,00 12,19 - 0,488
OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (LABOR) H 010157 0,04 1 6,79 0,00 15,50 - 0,620
Subtotal: 1,11
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BROCA DE VIDEA DIAM. 16MM (5/8") (LABOR) UN 500165 0,053 1 35,65 0,00 35,65 - 1,889
Subtotal: 1,89
EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MAQ.MANUAL-BOSCH-1184-FURADEIRA H 080587 0,04 1 0,63 0,00 0,63 = 0,025
ELET.IMPACTO-E912 (LABOR)
Subtotal: 0,02
RESUMO:
DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES
MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 1,11
Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 1,89
EQUIPAMENLOS (C) =« = s xerrerrsrssrssrsnrnrisrnnasiaaiaas 0,03
Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrasrmsnnnnnininnss 1,14

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E +-- 1,14
Custo Direto Total (B+E)  «ceevvvnnnnnnnns 3,03
Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 0,94
CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeuvernrerineniannnnns 3,97

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 090203 - Fornecimento e colocagéo de chumbadores quimicos de ampola @1/2"x160mm, comprimento da ancoragem 110 mm Unidade: und
Base: LOCAL Cédigo Base: 0105 Fonte: TCPO Versao: LOCAL
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,15 1 6,33 0,00 14,45 - 2,168
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,15 1 4,65 0,00 10,62 - 1,593
Subtotal: 3,76
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA 1/2" X 160 MM (LABOR) UN 026658 1 1 14,83 0,00 14,83 - 14,830
Subtotal: 14,83

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 3,76

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 14,83

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo Horario Total (A+C) 3,76

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 3,76

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 18,59

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 5,74

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 2433

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017
Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA
Item: 100101 - Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 110210 Fonte: LABOR Versao: 1
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.10MM, COLOCADO M2 034114 1 1 41,00 0,00 41,00 - 41,000
(LABOR)
Subtotal: 41,00
RESUMO:
DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES
MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 0,00
Materiais (B) 41,00
EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsnsnssarananasiananss 0,00
Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararimmnmmiiniiniiin, 1,00
Custo HOrario Total (A+C) «rereerrrrararsmnmananiinnne. 0,00
Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 0,00
Custo Direto Total (B+E) 41,00
Bonificagdo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 12,67
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeevererernrnrnnnrananens 53,67

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 110101 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 120101 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,1 1 6,33 0,00 14,45 - 1,445
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,15 1 4,65 0,00 10,62 - 1,593
Subtotal: 3,04
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0061 1 50,67 0,00 50,67 - 0,309
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 2,43 1 0,32 0,00 0,32 - 0,778
Subtotal: 1,09

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 3,04

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 1,09

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 3,04

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 3,04

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 4,13

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 1,28

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 5,41

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 110102 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no trago 1:1:6, espessura 25 mm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 120114 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,2 1 6,33 0,00 14,45 - 17,340
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,3 1 4,65 0,00 10,62 - 13,806
Subtotal: 31,15
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,02432 1 50,67 0,00 50,67 - 1,232
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IIl (LABOR) KG 020505 2,44 1 0,63 0,00 0,63 - 1,537
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 4,86 1 0,32 0,00 0,32 - 1,555
Subtotal: 4,32

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+ererererrrrerrrrnna, 128,33% 31,15

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 4,32

Equipamentos (C) 0,00

Produg&o da EQUIpe (D) =+«+=+rresrerearermminmnniiinnnnns 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererararsemmiminaninna, 31,15

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E «xxreeeees 31,15

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 35,47

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 10,96

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eveveveienrninininianannns 46,43

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 120101 - Regularizagdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5, espessura 3cm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 130103 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,25 1 6,33 0,00 14,45 - 3,613
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,55 1 4,65 0,00 10,62 - 5,841
Subtotal: 9,45
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0365 1 50,67 0,00 50,67 - 1,849
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 8,76 1 0,32 0,00 0,32 - 2,803
Subtotal: 4,65

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 9,45

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 4,65

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 9,45

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 9,45

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 14,10

Bonificag&o e Despesas Indiretas - BDI evveveieiiinninnnn 30,9% 4,36

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:evevveninreniininieninnes 18,46

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 120201 - Piso ceramico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com Unidade: m2
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
Base: LABOR Codigo Base: 130219 Fonte: LABOR Versao: 4
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LADRILHISTA (LABOR) H 010128 0,55 1 6,33 0,00 14,45 - 7,948
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,42 1 4,65 0,00 10,62 - 4,460
Subtotal: 12,41
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 020509 0,334 1 3,07 0,00 3,07 - 1,025
CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC | (LABOR) KG 020510 7,5 1 0,49 0,00 0,49 - 3,675
PISO CERAMICO 45X45CM PEI5 CARGO PLUS GRAY M2 034661 1,05 1 30,96 0,00 30,96 - 32,508
ELIANE (LABOR)
Subtotal: 37,21

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBbra (A) «+exsresrarrrsrsernriri s 128,33% 12,41

Materi@is (B) =« rerrerseresrarrrsnnnnrie s 37,21

EQUIPAmMENtOs (C) +«xxsrerrerrerssrssrnnrinriainieians 0,00

Produco da EQUIpe (D) =+=r+ereserersrsessarananssnnananas 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exserrersrrsrrssrmnariniieinnss 12,41

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 12,41

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 49,62

Bonificacédo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 15,33

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 64,95

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 120202 - Piso de cimentado camurgado executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, esp. 3.0cm Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 130209 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1 1 6,33 0,00 14,45 - 14,450
SERVENTE (LABOR) H 010146 1,3 1 4,65 0,00 10,62 - 13,806
Subtotal: 28,26
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,03648 1 50,67 0,00 50,67 - 1,848
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 14,58 1 0,32 0,00 0,32 - 4,666
SARRAFO DE MADEIRA DE 2.5 X 8.0 CM BRUTA M 021018 2 1 4,81 0,00 4,81 - 9,620
(LABOR)
Subtotal: 16,13

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Mé&o-de-Obra (A) --- 128,33% 28,26

Materiais (B) =+++=++- 16,13

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 28,26

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 28,26

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 44,39

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 13,72

CUSTO UNITARIO (Adotado) 58,11

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 120301 - Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 130308 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,4 1 6,33 0,00 14,45 - 5,780
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,44 1 4,65 0,00 10,62 - 4,673
Subtotal: 10,45
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0046 1 50,67 0,00 50,67 - 0,233
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH IIl (LABOR) KG 020505 0,68 1 0,63 0,00 0,63 - 0,428
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 1,37 1 0,32 0,00 0,32 - 0,438
SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA M 036034 1 1 29,56 0,00 29,56 - 29,560
ESP=2CM,L=15CM (LABOR)
Subtotal: 30,66

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

Méo-de-Obra (A) 128,33% 10,45

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 30,66

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrasrmsnnnnnininnss 10,45

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 10,45

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 41,11

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 12,70

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeuvernrerineniannnnns 53,81

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 120302 - Rodapé de marmore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, incl. Unidade: m
rejuntamento com cimento branco, h=7cm
Base: LABOR Céodigo Base: 130315 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
GRANITEIRO/MARMORISTA (LABOR) H 010124 0,51 1 6,33 0,00 14,45 - 7,370
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,75 1 4,65 0,00 10,62 - 7,965
Subtotal: 15,34
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,00826 1 50,67 0,00 50,67 - 0,419
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Il (LABOR) KG 020505 0,308 1 0,63 0,00 0,63 - 0,194
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 020509 0,5 1 3,07 0,00 3,07 - 1,535
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 1,19 1 0,32 0,00 0,32 - 0,381
RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM M 036091 0,5 1 17,91 0,00 17,91 - 8,955
H=7CM ACAB. RETO (LABOR)
RODAPE MARMORE BRANCO H=7CM (LABOR) M 036221 0,5 1 14,93 0,00 14,93 - 7,465
Subtotal: 18,95

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 15,34

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 18,95

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrrrssrarsnsssarananaanananas 0,00

Producéo da Equipe (D) *+-* 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 15,34

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 15,34

Custo Direto Total (B+E)  seresersssranrsanrsinssnnsinnnins 34,29

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 10,60

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 44,89

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 120303 - Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 130317 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,84 1 6,33 0,00 14,45 - 12,138
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,91 1 4,65 0,00 10,62 - 9,664
Subtotal: 21,80
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,00861 1 50,67 0,00 50,67 - 0,436
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH Ill (LABOR) KG 020505 1,274 1 0,63 0,00 0,63 - 0,803
CIMENTO PORTLAND CP Il - 40 (LABOR) KG 020508 2,562 1 0,32 0,00 0,32 - 0,820
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA M 033511 1 1 32,85 0,00 32,85 = 32,850
LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR)
Subtotal: 34,91

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Ma&o-de-Obra (A) 128,33% 21,80

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 34,91

EQUIPAMENLOS (C) »xxxxxesrerrsrssrssrnrnsnrnsasaanians 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srereresrarimmmnniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrsrrasrmsnnnnnininnss 21,80

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 21,80

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 56,71

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 17,52

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeeveninieniininianinnns 74,23

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 130101 - Textura acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico, aplicado com rolo alveolar, em

Unidade: m2
concreto, a uma demao
Base: LABOR Cédigo Base: 190210 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 5,34 0,00 12,19 - 2,438
PINTOR (LABOR) H 010140 0,3 1 6,33 0,00 14,45 - 4,335
Subtotal: 6,77
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SELADOR ACRILICO (LABOR) L 037519 0,27 1 5,23 0,00 5,23 - 1,412
TEXTURA ACRILICA LISA/FINA BRANCA (LABOR) L 037526 0,66 1 6,48 0,00 6,48 - 4,277
Subtotal: 5,69

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 6,77

Materiais (B) ==++-+- 5,69

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 6,77

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 6,77

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 12,46

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 3,85

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 16,31

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 130201 - Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demé&os de massa a base de 6leo, marcas de referéncia Suvinil,

Unidade: m2
Coral ou Metalatex
Base: LABOR Céodigo Base: 190301 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,3 1 5,34 0,00 12,19 - 3,657
PINTOR (LABOR) H 010140 0,35 1 6,33 0,00 14,45 - 5,058
Subtotal: 8,72
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) UN 038013 0,5 1 0,49 0,00 0,49 - 0,245
MASSA A OLEO (LABOR) KG 038016 0,45 1 8,91 0,00 8,91 - 4,010
Subtotal: 4,26

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 8,72

Materiais (B) =+++=++- 4,26

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 8,72

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 8,72

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 12,98

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl ««vvveieiiinnnnns 30,9% 4,01

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 16,99

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 130202 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em Unidade: m2
madeira, a duas demaos
Base: LABOR Caodigo Base: 190302 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,35 1 5,34 0,00 12,19 - 4,267
PINTOR (LABOR) H 010140 0,4 1 6,33 0,00 14,45 - 5,780
Subtotal: 10,05
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,04 1 8,17 0,00 8,17 - 0,327
ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,16 1 21,43 0,00 21,43 - 3,429
FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS L 038006 0,13 1 18,43 0,00 18,43 - 2,396
(LABOR)
LIXA PARA MADEIRA/MASSA N° 150 (LABOR) UN 038013 0,4 1 0,49 0,00 0,49 - 0,196
Subtotal: 6,35

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBbra (A) «+exsresrarrrsrsernriri s 128,33% 10,05

Materi@is (B) =« rerrerseresrarrrsnnnnrie s 6,35

EQUIPAmMENtOs (C) +«xxsrerrerrerssrssrnnrinriainieians 0,00

Produco da EQUIpe (D) =+=r+ereserersrsessarananssnnananas 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «exserrersrrsrrssrmnariniieinnss 10,05

Custo Unitario da Execucéo [ (A/D) + (C/D) ] = E -+ 10,05
Custo Direto Total (B+E)  «eeervvvinnriiiinnninunns 16,40
Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 5,07
CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveveverernrnrnnnrananens 21,47

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 140101 - Limpeza geral da obra

Unidade: m2
Base: LABOR Cédigo Base: 200401 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) 010146 0,7 4,65 0,00 10,62 - 7,434
Subtotal: 7,43

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrarrsrssrssranrirriraaasaaaaas 128,33% 7,43

Materi@is (B) ==« xsxsersrrerrarrrsnnsrtrin s 0,00

Equipamentos (C) 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrarrasrmmnmnsnininnss 7,43

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E »=xx=xxx-- 7,43

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrranrsinssineinnnins 7,43

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiinnnnns 30,9% 2,30

CUSTO UNITARIO (Adotado) «eeeeevernrerininiannnnns 9,73

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 150101 - Quadro branco para pincel em laminado melaminico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de aluminio

Unidade: und
anodizado natural largura de 3cm
Base: LABOR Codigo Base: 210113 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
SERVENTE (LABOR) H 010146 2,28 1 4,65 0,00 10,62 - 24,214
Subtotal: 24,21
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BUCHA S8 (LABOR) UN 026592 11 1 0,09 0,00 0,09 - 0,990
PARAFUSO S-8 (LABOR) UN 026546 11 1 0,15 0,00 0,15 - 1,650
QUADRO QUADRICULABRANCO P/ PINCEL DIM 3.00 X  UN 039402 1 1 2.901,80 0,00 2.901,80 - 2.901,800
1.50M (LABOR)
Subtotal: 2.904,44

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mao-de-Obra (A) 128,33% 24,21

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 2.904,44

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 24,21

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 24,21

Custo Direto Total (B+E)  «vevrersrrrrunrnmnarierieinnnss 2.928,65

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 904,95

CUSTO UNITARIO (Adotado) 3.833,60

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 2 - CONSTRUGAO DE SALA DE AULA

Item: 150201 - Extintor de incéndio portatil de pé quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixagéo, Unidade: und
EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente
Base: LABOR Codigo Base: 160607 Fonte: LABOR Versao: 4
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,4 1 6,33 0,00 14,45 - 5,780
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,4 1 4,65 0,00 10,62 - 4,248
Subtotal: 10,03
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 2 1 0,19 0,00 0,19 - 0,380
EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 4KG UN 067042 1 1 131,45 0,00 131,45 - 131,450
(LABOR)
SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN 067035 1 1 5,25 0,00 5,25 - 5,250
Subtotal: 137,08

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 10,03

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 137,08

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 10,03

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 10,03

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 147,11

Bonificacédo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 45,46

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 192,57

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 010101 - Quadro de distribuicdo de energia, de embutir, com 12 divisdes modulares com barramento

Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 150306 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 2 1 5,34 0,00 12,19 - 24,380
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 2 1 6,33 0,00 14,45 - 28,900
Subtotal: 53,28
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO UN 041527 1 1 273,50 0,00 273,50 - 273,500
TRIFASICO 12 CIRC - 100A C/ TRINC (LABOR)
Subtotal: 273,50

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerersrsrrerssrataiitaaaaa, 128,33% 53,28

MaLEri@is (B) =+« +rrrrererersrssrnssranstiititataaaiananas 273,50

Equipamentos (C) ==+-=++++ 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rsrsererarararsrnmnnanninnae. 53,28

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 53,28

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 326,78

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 100,98

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.evevevevenrnrninnninnannns 427,76

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 010201 - Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou

Unidade: und
equivalente
Base: LABOR Codigo Base: 151338 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,3 1 5,34 0,00 12,19 - 3,657
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,3 1 6,33 0,00 14,45 - 4,335
Subtotal: 7,99
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA UN 044715 1 1 7,00 0,00 7,00 - 7,000
220/127V (LABOR)
Subtotal: 7,00

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 7,99

Materiais (B) 7,00

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 7,99

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 7,99

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 14,99

Bonifica¢éo e Despesas Indiretas - BDl «cvveaiiiiinnins 30,9% 4,63

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 19,62

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 010202 - Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 151321 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) 010101 0,6 1 5,34 0,00 12,19 - 7,314
ELETRICISTA (LABOR) 010115 0,6 1 6,33 0,00 14,45 - 8,670
Subtotal: 15,98
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V 044666 1 1 23,32 0,00 23,32 = 23,320
(LABOR)
Subtotal: 23,32

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 15,98

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 23,32

Equipamentos (C) ==+-=++++ 0,00

Producéo da Equipe (D) -+ 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 15,98

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 15,98

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 39,30

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDI «.vveveenuninnnanns 30,9% 12,14

CUSTO UNITARIO (Adotado) «-eeeeuvernrenrinenianannns 51,44

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 010301 - Caixa de ligag&o de aluminio silicio, tipo CONDULETES, no formato X, inclusive tampa, diametro 3/4" Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 150805 Fonte: LABOR Versao: 3
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 6,33 0,00 14,45 - 3,800
Subtotal: 3,80
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 2 1 0,32 0,00 0,32 - 0,640
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 2 1 0,52 0,00 0,52 - 1,040
CONDULETE ALUMINIO TIPO ‘X' DIAM 3/4" C/ TAMPA UN 042303 1 1 10,55 0,00 10,55 - 10,550
(LABOR)
Subtotal: 12,23

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 3,80

Materiais (B) =+++=++- 12,23

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 3,80

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 3,80

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 16,03

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl ««vvveieiiinnnnns 30,9% 4,95

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 20,98

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 010302 - Eletroduto aparente de PVC rigido roscavel diametro 3/4" Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 150801 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,15 1 5,34 0,00 12,19 - 1,829
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,15 1 6,33 0,00 14,45 - 2,168
Subtotal: 4,00
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4" UN 048534 2 1 0,46 0,00 0,46 - 0,920
(LABOR)
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 4 1 0,19 0,00 0,19 - 0,760
ELETRODUTO CONDULETE PVC 3/4" APARENTE M 042529 11 1 4,61 0,00 4,61 - 5,071
TIGRE/SIM. (LABOR)
Subtotal: 6,75

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 4,00

MatEriais (B) =+« +rrrreresersrrerssaransnisitananaaaianans 6,75

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «rreerrrarararsmnmaeaniinnne. 4,00

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxrsueees 4,00

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 10,75

Bonificacédo e Despesas Indiretas - BDI 30,9% 3,32

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 14,07

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 010401 - Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢do de 2.5 mm2 Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151417 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,11 1 5,34 0,00 12,19 - 1,341
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,11 1 6,33 0,00 14,45 - 1,590
Subtotal: 2,93
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70° M 043205 1,02 1 1,28 0,00 1,28 - 1,306
(LABOR)
Subtotal: 1,31

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 2,93

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 1,31

Equipamentos (C) «++===++ 0,00

Producéo da Equipe (D) =:-* 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 2,93

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 2,93

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 4,24

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 1,31

CUSTO UNITARIO (Adotado) «-eeeeuvernrenrinenianannns 5,55

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE

Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 010402 - Cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 1000V, se¢do de 4.0 mm2 Unidade: m
Base: LABOR Cédigo Base: 151418 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,12 1 5,34 0,00 12,19 - 1,463
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,12 1 6,33 0,00 14,45 - 1,734
Subtotal: 3,20
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 4,0MM2 - 70° M 043206 1,02 1 1,78 0,00 1,78 - 1,816
(LABOR)
Subtotal: 1,82

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 3,20

Materi@is (B) ==« +sxrexsrrsrrrrrsrnsratrin s 1,82

Equipamentos (C) «++===++ 0,00

Producéo da Equipe (D) =:-* 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 3,20

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 3,20

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 5,02

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 1,55

CUSTO UNITARIO (Adotado) «-eeeeuvernrenrinenianannns 6,57

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020101 - Luminéria p/ duas lampadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rapida e alto fator de poténcia, Unidade: und
soquete antivibratério e lampada fluorescente 20W-127V
Base: LABOR Céodigo Base: 180101 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,1 1 5,34 0,00 12,19 - 13,409
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,1 1 6,33 0,00 14,45 - 15,895
Subtotal: 29,30
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X20W  UN 046001 1 0,00 46,36 - 46,360
COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -
EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)
Subtotal: 46,36

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 29,30

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 46,36

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 29,30

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 29,30

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 75,66

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 23,38

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveevenrerenrinenrannnnes 99,04

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020102 - Luminéria p/ duas lampadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rapida e alto fator de poténcia, Unidade: und
soquete antivibratério e lampada fluorescente 40W-127V
Base: LABOR Codigo Base: 180102 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,1 1 0,00 12,19 - 13,409
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,1 1 0,00 14,45 - 15,895
Subtotal: 29,30
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X40W  UN 046002 1 1 0,00 56,39 - 56,390
COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -
EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)
Subtotal: 56,39

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+rrerererrrrerrranaa, 128,33% 29,30

MaLEriais (B) «+=+rrererersrsrrerssratntiiiaaaiaanaas 56,39

EQUIPAMENLOS (C) »+ e rererrrrersrranssnsnsinatainianans 0,00

Producgéo da Equipe (D) ---- 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «=rreererrarsermiminininna, 29,30

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +-x+=x-=-- 29,30

Custo Direto Total (B+E)  seereererrrriiiisiiiiiniinnnnnnns 85,69

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl «evvvveeiiinnnnnns 30,9% 26,48

CUSTO UNITARIO (AdOtado) ««eeeerrnneeererennnnninnns 112,17

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020201 - Tomada padrao brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 180202 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,34 1 5,34 0,00 12,19 - 4,145
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,34 1 6,33 0,00 14,45 - 4,913
Subtotal: 9,06
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 3,92 0,00 3,92 - 3,920
TOMADA PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/ UN 045519 1 1 14,30 0,00 14,30 - 14,300
ESPELH (LABOR)
Subtotal: 18,22

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 9,06

Materiais (B) =+++=++- 18,22

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 9,06

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeres 9,06

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 27,28

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 8,43

CUSTO UNITARIO (Adotado) «-eeeeuvernrenrinenianannns 35,71

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020202 - Interruptor de trés teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 180212 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,58 1 5,34 0,00 12,19 - 7,070
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,58 1 6,33 0,00 14,45 - 8,381
Subtotal: 15,45
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 3,92 0,00 3,92 - 3,920
INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES S/ ESPELHO UN 045512 1 1 15,98 0,00 15,98 - 15,980
(LABOR)
Subtotal: 19,90

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 15,45

Materiais (B) ==++-+- 19,90

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 15,45

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 15,45

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 35,35

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 10,92

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 46,27

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020203 - Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 180204 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,26 1 5,34 0,00 12,19 - 3,169
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,26 1 6,33 0,00 14,45 - 3,757
Subtotal: 6,93
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 3,92 0,00 3,92 - 3,920
INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/ UN 045501 1 1 5,83 0,00 5,83 - 5,830
ESPELHO (LABOR)
Subtotal: 9,75

RESUMO:

DISCRIMINAGCAO TAXA (%) VALORES

MEO-AE-OBra (A) =+exsrsrrrrssrssrsnrirrirrtaaaaaaas 128,33% 6,93

Materiais (B) =+++=++- 9,75

Equipamentos (C) +-+- 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerererrarimmnuniniiiiiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «ex=sxsersrrasrasrmsnmnsnininnss 6,93

Custo Unitario da Execug&o [ (A/D) + (C/D) [ = E +=xxexxx-- 6,93

Custo Direto Total (B+E)  sevesererersnrrnnrsinssinsinneins 16,68

Bonificagédo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeviiiiiinnnnns 30,9% 5,15

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eveeveninieniininieninnns 21,83

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU

Orgido Gerente: SEDU

Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 020301 - Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminaria, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor

Unidade: und
simples, sem dimer para regulagem de velocidade
Base: LABOR Codigo Base: 180702 Fonte: LABOR Versao: 2
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1 1 5,34 0,00 12,19 - 12,190
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1 1 6,33 0,00 14,45 - 14,450
Subtotal: 26,64
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
VENTILADOR DE TETO COMERCIAL C/ ALETAS DE UN 049165 1 1 122,20 0,00 122,20 - 122,200
MADEIRA S/ LUMIN., INCL. COMANDO (LABOR)
Subtotal: 122,20

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

MEO-de-Obra (A) «+erererersrrrrsaratainraaaaaa, 128,33% 26,64

Materiais (B) 122,20

EQUIPAMENLOS (C) »++erererrrrrrssrarsssssaranaasniananas 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+s+srerereararsmnnnniniiniiin, 1,00

Custo HOrario Total (A+C) «erereerrrrararsrnmaeaniinnne. 26,64

Custo Unitario da Execugdo [ (A/D) + (C/D) ] = E «eeeeeeees 26,64

Custo Direto Total (B+E)  srresrrsssrasrranrsanssnnsinnnins 148,84

Bonificagéo e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinnnns 30,9% 45,99

CUSTO UNITARIO (Adotado) «.eeeveverernrnrnnnrananens 194,83

OAASIS/ORCATECH
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo - SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao - SESE/GERFE
Relatdrio de Composigdo de Precos Unitdrios do Orcamento

Orcamento: 710701 - IMPLANTAGAO DE UNIDADE PADRAO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Orgdo Cliente: SEDU Orgido Gerente: SEDU Data Base: Setembro/2017

Planilha: 3 - INSTALAGOES ELETRICAS

Item: 030101 - Ponto para iluminagéo de emergéncia completo, inclusive bloco autbnomo de iluminag@o 2x9W com tomada universal Unidade: und
Base: LABOR Cédigo Base: 160613 Fonte: LABOR Versao: 1
MAO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
AJUDANTE (LABOR) H 010101 3,49 1 5,34 0,00 12,19 - 42,543
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 3,49 1 6,33 0,00 14,45 - 50,431
Subtotal: 92,97
MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod.  Pr. Improd. Pr. Unit. Fator Ac. Subtotal
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 2 1 0,32 0,00 0,32 - 0,640
BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU UN 046636 1 1 35,77 0,00 35,77 - 35,770
BALIZAMENTO 2X9W - AUT. 2 HORAS (LABOR)
BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 2 1 0,52 0,00 0,52 - 1,040
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70° M 043005 12,24 1 0,96 0,00 0,96 - 11,750
(LABOR)
CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR) UN 045017 1 1 1,77 0,00 1,77 - 1,770
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM M 042502 55 1 2,26 0,00 2,26 - 12,430
LUVA (LABOR)
Subtotal: 63,40

RESUMO:

DISCRIMINAGAO TAXA (%) VALORES

Mao-de-Obra (A) ............................................. 128’33% 92'97

Materiais (B) 63,40

EQUIPAMENLOS (C) »+rrerersrsrsrsssasssinins it 0,00

Produgao da Equipe (D) ««+«+srererrararsnrmnnmnnaniiann, 1,00

Custo HOrArio Total (A+C) «+errrersrsrsmramntiiinninnnnas 92,97

Custo Unitario da Execugéo [ (A/D) + (C/D) ] = E =xxreuerees 92,97

Custo Direto Total (B+E) ................................. 156,37

Bonifica¢é@o e Despesas Indiretas - BDl  «eereeeiiiiiiinanns 30,9% 48,32

CUSTO UNITARIO (Adotado) «:eeveevvruiiiiininiininnns 204,69

OAASIS/ORCATECH



