
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 1/71

Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010101 - Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010213

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,07 1 14,456,33 0,00 1,012-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,7 1 10,624,65 0,00 7,434-

8,45Subtotal:

0,00

8,45

0,00

128,33%

8,45

8,45

8,45

11,06

2,61

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020101 - Tapume Telha Metálica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas
pintura esmalte sintético cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)

mUnidade:

Base: LOCAL TCPOFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0106

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 12,195,34 0,00 0,975-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,76 1 14,456,33 0,00 25,432-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,08 1 14,456,33 0,00 1,156-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,77605 1 10,624,65 0,00 18,862-

46,42Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,008 1 8,178,17 0,00 0,065-

CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO
TRAPEZOIDAL (LABOR)

UN 026610 3 1 0,300,30 0,00 0,900-

ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,072 1 21,4321,43 0,00 1,543-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,638 1 3,433,43 0,00 5,618-

PREGO 18X27 GALVANIZADO (LABOR) KG 026573 0,15 1 8,018,01 0,00 1,202-

RIPA EM MADEIRA (MATERIAL DE 3ª) 5X2CM PINUS OU
EQUIVALENTE (LABOR)

M 021368 3,7904 1 2,052,05 0,00 7,770-

TELHA METALICA ONDULADA ESP 0.5MM PRE PINTADA
1F (LABOR)

M2 025646 1,155 1 34,5534,55 0,00 39,905-

57,00Subtotal:

57,00

46,42

0,00

128,33%

46,43

46,43

103,43

135,39

31,96

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
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.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020102 - Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1.0 m, padrão SEDU m2Unidade:
Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0107

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,5 1 14,456,33 0,00 7,225-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,5 1 10,624,65 0,00 5,310-

12,54Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PLACA DE OBRA - ADESIVADA COM IMPRESSÃO
DIGITAL (LABOR)

M2 039002 1 1 135,29135,29 0,00 135,290-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 1,5 1 3,433,43 0,00 5,145-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,125 1 5,795,79 0,00 0,724-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 0,25 1 5,885,88 0,00 1,470-

142,63Subtotal:

142,63

12,54

0,00

128,33%

12,54

12,54

155,17

203,12

47,95

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020103 - Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a cada 3m
(considerando 2 utilizações)

mUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 280510

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,0042 1 14,456,33 0,00 0,061-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,0252 1 10,624,65 0,00 0,268-

0,33Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,001478 1 50,6750,67 0,00 0,075-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,000802 1 67,2067,20 0,00 0,054-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,000802 1 67,2067,20 0,00 0,054-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 0,6426 1 0,320,32 0,00 0,206-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 0,3 1 3,433,43 0,00 1,029-

TELA TAPUME-PLASTICA- COR LARANJA-H=1.2M
(LABOR)

M 071731 0,5 1 1,681,68 0,00 0,840-

2,26Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,001499 1 17,0417,04 13,00 0,026-

0,03Subtotal:

2,26

0,33

0,03

128,33%

0,36

0,36

2,62

3,43

0,81

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020104 - Mobilização e desmobilização de conteiner locado para barracão de obra undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 020344

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MOBILIZAÇÃO E DESMOB. CONTEINER P/BARRACÃO
DE OBRA (LABOR)

UN 071820 1 1 753,33753,33 0,00 753,330-

753,33Subtotal:

753,33

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

753,33

986,11

232,78

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020105 - Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e básc), incl.  porta, 2
janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elét. e 1 tom.telef. Isolam.térmico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert.
NR18, incl. laudo descontaminação.

msUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 020352

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ALUGUEL CONTAINER ESCR+BANH 6X2.40X2.40M
P+2J+1PT AR (LABOR)

MS 078133 1 1 538,00538,00 0,00 538,000-

538,00Subtotal:

538,00

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

538,00

704,24

166,24

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020106 - Aluguel mensal container para almoxarifado, incl.  porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em
comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.

msUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 020356

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ALUGUEL MENSAL CONTAINER P/ ALMOX
6.00X2.40X2.40M (LABOR)

MS 071707 1 1 350,00350,00 0,00 350,000-

350,00Subtotal:

350,00

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

350,00

458,15

108,15

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030101 - Escavação mecânica em material de 1a. categoria m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 030103

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,11 1 10,624,65 0,00 1,168-

1,17Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
RETROESCAVADEIRA MASSEY FERGUSON MF-86HF
(E011) (LABOR)

H 080124 0,11 1 220,59220,59 13,00 24,265-

24,26Subtotal:

0,00

1,17

24,27

128,33%

25,44

25,44

25,44

33,30

7,86

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030201 - Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material
(máximo de 100m3)

m3Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 030206

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,5 1 10,624,65 0,00 37,170-

37,17Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA PARA ATERRO (LABOR) M3 020580 1,15 1 40,2540,25 0,00 46,288-

46,29Subtotal:

46,29

37,17

0,00

128,33%

37,17

37,17

83,46

109,25

25,79

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030301 - Bota-Fora de material escavado das cavas de fundação, inclusive matéria orgânica (DMT 10Km) considerando
empolamento de 30%

m3Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 030303

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,0208 1 10,624,65 0,00 0,221-

0,22Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403)
(LABOR)

H 086049 0,2324 1 127,02127,02 10,71 29,519-

CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016)
(LABOR)

H 086030 0,0104 1 404,46404,46 13,00 4,206-

33,72Subtotal:

0,00

0,22

33,73

128,33%

33,95

33,95

33,95

44,44

10,49

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040101 - Canaleta meia cana superficial de tubo de concreto simples diâmetro 300mm, inclusive rejuntamento e acabamento mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 141002

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,0654 1 14,456,33 0,00 0,945-

SERVENTE (LABOR) H 010146 2,0125 1 10,624,65 0,00 21,373-

22,32Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,012191 1 50,6750,67 0,00 0,618-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,4374 1 0,630,63 0,00 0,276-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 4,38516 1 0,320,32 0,00 1,403-

IMPERMEABILIZANTE (LABOR) KG 024015 0,006 1 7,887,88 0,00 0,047-

MEIA CANA EM CONCRETO 300 MM (LABOR) M 060136 1,05 1 24,1324,13 0,00 25,337-

27,68Subtotal:

27,68

22,32

0,00

128,33%

22,32

22,32

50,00

65,45

15,45

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 12/71

Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050101 - Caixa de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dimensões de 30x30x50cm, com revestimento
interno em chapisco  e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita 5 cm

undUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 150614

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0702 1 12,195,34 0,00 0,856-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,0364 1 14,456,33 0,00 0,526-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,0338 1 14,456,33 0,00 0,488-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,001 1 14,456,33 0,00 14,464-

SERVENTE (LABOR) H 010146 3,46534 1 10,624,65 0,00 36,802-

53,14Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,52325 1 2,832,83 0,00 1,481-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,0091 1 5,375,37 0,00 0,049-

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,038968 1 50,6750,67 0,00 1,975-

BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO
(LABOR)

UN 022502 12,6048 1 1,381,38 0,00 17,395-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,003419 1 67,2067,20 0,00 0,230-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,007995 1 67,2067,20 0,00 0,537-

BRITA 3 (LABOR) M3 020519 0,03 1 66,4566,45 0,00 1,994-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1,83 1 0,630,63 0,00 1,153-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 13,109364 1 0,320,32 0,00 4,195-

DESMOLDANTE PARA FORMAS (LABOR) L 028008 0,0104 1 11,1611,16 0,00 0,116-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,0039 1 5,795,79 0,00 0,023-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 0,013 1 5,885,88 0,00 0,076-

TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021103 0,026 1 37,2537,25 0,00 0,969-

30,19Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,009282 1 17,0417,04 13,00 0,158-

0,16Subtotal:

30,19

53,14

0,16

128,33%

53,30

53,30

83,49

109,29

25,80

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 13/71

Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050201 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 6.0 mm2 mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 151419

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,13 1 12,195,34 0,00 1,585-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,13 1 14,456,33 0,00 1,879-

3,46Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 6,0MM2 - 70º
(LABOR)

M 043175 1,02 1 2,572,57 0,00 2,621-

2,62Subtotal:

2,62

3,46

0,00

128,33%

3,46

3,46

6,08

7,96

1,88

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 14/71

Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050202 - Eletroduto PEAD, cor preta, diam. 1.1/2", marca ref. Kanaflex ou equivalente mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 151137

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,5 1 12,195,34 0,00 6,095-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,5 1 14,456,33 0,00 7,225-

13,32Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
DUTO CORRUGADO DE PEAD COR PRETA 1 1/2"
(LABOR)

M 042673 1 1 3,263,26 0,00 3,260-

3,26Subtotal:

3,26

13,32

0,00

128,33%

13,32

13,32

16,58

21,70

5,12

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 15/71

Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050203 - Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 32mm (1") mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 151102

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 12,195,34 0,00 2,438-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,2 1 14,456,33 0,00 2,890-

5,33Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1" - ROSCAVEL SEM
LUVA (LABOR)

M 042503 1 1 3,573,57 0,00 3,570-

3,57Subtotal:

3,57

5,33

0,00

128,33%

5,33

5,33

8,90

11,65

2,75

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 16/71

Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050204 - Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 10.0 mm2 mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 151405

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,14 1 12,195,34 0,00 1,707-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,14 1 14,456,33 0,00 2,023-

3,73Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 10MM2 - 70º
(LABOR)

M 043193 1,02 1 4,424,42 0,00 4,508-

4,51Subtotal:

4,51

3,73

0,00

128,33%

3,73

3,73

8,24

10,79

2,55

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 17/71

Planilha: 1 - IMPLANTAÇÃO

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 060101 - Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 200326

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,196 1 12,195,34 0,00 2,389-

2,39Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA (LABOR) M2 038509 0,9 1 5,705,70 0,00 5,130-

TERRA VEGETAL (LABOR) M3 038511 0,075 1 66,3366,33 0,00 4,975-

10,10Subtotal:

10,11

2,39

0,00

128,33%

2,39

2,39

12,50

16,36

3,86

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010101 - Locação de obra com gabarito de madeira m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 010501

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,13 1 14,456,33 0,00 1,879-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,13 1 10,624,65 0,00 1,381-

3,26Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ARAME GALVANIZADO N.16 BWG (LABOR) KG 027005 0,02 1 9,519,51 0,00 0,190-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 0,04 1 3,433,43 0,00 0,137-

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,012 1 6,476,47 0,00 0,078-

TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M2 021021 0,09 1 124,17124,17 0,00 11,175-

11,58Subtotal:

11,58

3,26

0,00

128,33%

3,26

3,26

14,84

19,43

4,59

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 19/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020101 - Locação de andaime metálico para fachada -  tipo torre (aluguel mensal) mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 020346

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ANDAIME MET TUBULAR FACHADA - LOCACAO (M/MÊS)
(LABOR)

M 021205 1 1 6,976,97 0,00 6,970-

6,97Subtotal:

6,97

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

6,97

9,12

2,15

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 20/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030101 - Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 030101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,25 1 10,624,65 0,00 34,515-

34,52Subtotal:

0,00

34,52

0,00

128,33%

34,52

34,52

34,52

45,19

10,67

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 21/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030201 - Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 030201

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 3,5 1 10,624,65 0,00 37,170-

37,17Subtotal:

0,00

37,17

0,00

128,33%

37,17

37,17

37,17

48,66

11,49

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 22/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030301 - Bota-Fora de material escavado das cavas de fundação, inclusive matéria orgânica (DMT 10Km) considerando
empolamento de 30%

m3Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 030303

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,0208 1 10,624,65 0,00 0,221-

0,22Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CAMINHAO BASC M BENZ LK1620 6 M3 (10,5T) - (E403)
(LABOR)

H 086049 0,2324 1 127,02127,02 10,71 29,519-

CARREG. DE PNEUS CASE W-20 1,33M3 (1.0) (E016)
(LABOR)

H 086030 0,0104 1 404,46404,46 13,00 4,206-

33,72Subtotal:

0,00

0,22

33,73

128,33%

33,95

33,95

33,95

44,44

10,49

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 23/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040101 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) m3Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040235

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 2,1 1 14,456,33 0,00 30,345-

SERVENTE (LABOR) H 010146 12,6 1 10,624,65 0,00 133,812-

164,16Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,7056 1 50,6750,67 0,00 35,753-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,40005 1 67,2067,20 0,00 26,883-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,40005 1 67,2067,20 0,00 26,883-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 367,5 1 0,320,32 0,00 117,600-

207,12Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,7497 1 17,0417,04 13,00 12,775-

12,78Subtotal:

207,12

164,16

12,78

128,33%

176,94

176,94

384,06

502,73

118,67

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 24/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040102 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm kgUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040243

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 12,195,34 0,00 0,975-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,08 1 14,456,33 0,00 1,156-

2,13Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,1 1 2,832,83 0,00 3,113-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 5,375,37 0,00 0,107-

3,22Subtotal:

3,22

2,13

0,00

128,33%

2,13

2,13

5,35

7,00

1,65

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 25/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040103 - Fôrma de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 1 vez (incluindo o material, corte, montagem,
escoramento e desforma)

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040249

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,05 1 12,195,34 0,00 12,800-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 1,05 1 14,456,33 0,00 15,173-

27,97Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,1 1 5,795,79 0,00 0,579-

SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (TAIPA DE
1A) (LABOR)

M 021016 1,1 1 5,885,88 0,00 6,468-

TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M 021103 5 1 37,2537,25 0,00 186,250-

193,30Subtotal:

193,30

27,97

0,00

128,33%

27,97

27,97

221,27

289,64

68,37

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 26/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040104 - Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5%
de perdas já incluído no custo)

m3Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040231

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 2,1 1 14,456,33 0,00 30,345-

SERVENTE (LABOR) H 010146 12,6 1 10,624,65 0,00 133,812-

164,16Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,78015 1 50,6750,67 0,00 39,530-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,399 1 67,2067,20 0,00 26,813-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,399 1 67,2067,20 0,00 26,813-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 274,05 1 0,320,32 0,00 87,696-

180,85Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,7497 1 17,0417,04 13,00 12,775-

12,78Subtotal:

180,85

164,16

12,78

128,33%

176,94

176,94

357,79

468,35

110,56

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 27/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 040201 - Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm kgUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 040328

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,08 1 12,195,34 0,00 0,975-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,08 1 14,456,33 0,00 1,156-

2,13Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 1,1 1 2,832,83 0,00 3,113-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,02 1 5,375,37 0,00 0,107-

3,22Subtotal:

3,22

2,13

0,00

128,33%

2,13

2,13

5,35

7,00

1,65

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 28/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050101 - Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal
hidratada CH1 e areia no traço 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 9cm

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 050601

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,66 1 14,456,33 0,00 9,537-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,73 1 10,624,65 0,00 7,753-

17,29Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,00826 1 50,6750,67 0,00 0,419-

BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39CM - VEDACAO
(LABOR)

UN 022502 13,13 1 1,381,38 0,00 18,119-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,308 1 0,630,63 0,00 0,194-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,19 1 0,320,32 0,00 0,381-

19,11Subtotal:

19,11

17,29

0,00

128,33%

17,29

17,29

36,40

47,65

11,25

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 29/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050102 - Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia
traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na praça de Vitória, posto obra)

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 050605

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1 1 14,456,33 0,00 14,450-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,12 1 10,624,65 0,00 11,894-

26,34Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,01416 1 50,6750,67 0,00 0,717-

BLOCO CERÂMICO 10 FUROS 09X19X19CM - PRAÇA
VITÓRIA (LABOR)

UN 022585 25 1 0,580,58 0,00 14,500-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,528 1 0,630,63 0,00 0,333-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,04 1 0,320,32 0,00 0,653-

16,20Subtotal:

16,20

26,34

0,00

128,33%

26,34

26,34

42,54

55,68

13,14

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 30/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050201 - Alvenaria de blocos de concreto canaleta estrut. (9x19x39cm) cheios, com  resistência mín. compr. 4.5MPa, assentados c/
arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm

m2Unidade:

Base: LOCAL LABORFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0102

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,763 1 14,456,33 0,00 11,025-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,148 1 10,624,65 0,00 12,192-

23,22Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,028111 1 50,6750,67 0,00 1,424-

BLOCO CONCRETO CANALETA 9X19X39CM -ESTRUT-
4.5MPA (LABOR)

UN 022607 12,5 1 1,901,90 0,00 23,750-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,008285 1 67,2067,20 0,00 0,557-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,019373 1 67,2067,20 0,00 1,302-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 13,2713 1 0,320,32 0,00 4,247-

31,28Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,022491 1 17,0417,04 13,00 0,383-

0,38Subtotal:

31,28

23,22

0,38

128,33%

23,60

23,60

54,88

71,84

16,96

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 31/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050202 - Alvenaria de blocos de concreto estrut. (9x19x39cm) cheios, com  resistência mín. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de
cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest. 9cm

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 050503

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,763 1 14,456,33 0,00 11,025-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,148 1 10,624,65 0,00 12,192-

23,22Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,028111 1 50,6750,67 0,00 1,424-

BLOCO DE CONCRETO 9 X 19 X 39 CM - ESTRUTURAL
(LABOR)

UN 022548 12,5 1 1,481,48 0,00 18,500-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,008285 1 67,2067,20 0,00 0,557-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,019373 1 67,2067,20 0,00 1,302-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 13,2713 1 0,320,32 0,00 4,247-

26,03Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,022491 1 17,0417,04 13,00 0,383-

0,38Subtotal:

26,03

23,22

0,38

128,33%

23,60

23,60

49,63

64,97

15,34

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 050301 - Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 050301

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0615 1 12,195,34 0,00 0,750-

ARMADOR (LABOR) H 010121 0,024 1 14,456,33 0,00 0,347-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,0375 1 14,456,33 0,00 0,542-

PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,01 1 14,456,33 0,00 0,145-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,06 1 10,624,65 0,00 0,637-

2,42Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 8.0MM (LABOR) KG 021517 0,3 1 2,832,83 0,00 0,849-

ARAME RECOZIDO N.18 BWG (LABOR) KG 027010 0,006 1 5,375,37 0,00 0,032-

AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0031 1 50,6750,67 0,00 0,157-

BRITA 1 (LABOR) M3 020517 0,0013 1 67,2067,20 0,00 0,087-

BRITA 2 (LABOR) M3 020518 0,0036 1 67,2067,20 0,00 0,242-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,701 1 0,320,32 0,00 0,544-

PONTALETE DE MADEIRA BRUTA 8.0 X 8.0 CM (LABOR) M 021009 0,003 1 3,433,43 0,00 0,010-

PREGO 18X27 (LABOR) KG 026569 0,01 1 5,795,79 0,00 0,058-

TABUA DE MADEIRA DE LEI 2.5 X 30.0 CM (TAIPA DE 1A)
(LABOR)

M2 021021 0,025 1 124,17124,17 0,00 3,104-

5,08Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BETONEIRA 320 L (E301) (LABOR) H 080125 0,0036 1 17,0417,04 13,00 0,061-

0,06Subtotal:

5,08

2,42

0,06

128,33%

2,48

2,48

7,56

9,90

2,34

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 060101 - Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de
0.80 x 2.10 m

undUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 060103

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,4 1 14,456,33 0,00 20,230-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,4 1 10,624,65 0,00 14,868-

35,10Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0106 1 50,6750,67 0,00 0,537-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1,72 1 0,630,63 0,00 1,084-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,72 1 0,320,32 0,00 0,550-

MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM
PEDRA (LABOR)

UN 030175 1 1 121,81121,81 0,00 121,810-

PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM (LABOR) UN 026512 6 1 0,790,79 0,00 4,740-

TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM
(LABOR)

UN 021023 6 1 3,213,21 0,00 19,260-

147,98Subtotal:

147,98

35,10

0,00

128,33%

35,10

35,10

183,08

239,65

56,57

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 060102 - Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 060107

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,075 1 14,456,33 0,00 1,084-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,075 1 10,624,65 0,00 0,797-

1,88Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM
(LABOR)

M 030106 1,1 1 8,218,21 0,00 9,031-

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,005 1 6,476,47 0,00 0,032-

9,06Subtotal:

9,06

1,88

0,00

128,33%

1,88

1,88

10,94

14,32

3,38

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 060201 - Fechadura com maçaneta tipo alavanca e chave tipo yale, ref. IMAB, STAN, ALIANÇA ou equivalente undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 061102

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 2,05 1 14,456,33 0,00 29,623-

29,62Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FECHADURA ALAVANCA E CHAVE YALE (LABOR) UN 031517 1 1 35,7035,70 0,00 35,700-

35,70Subtotal:

35,70

29,62

0,00

128,33%

29,62

29,62

65,32

85,50

20,18

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 060301 - Porta almofadada em madeira de lei, esp. 30mm para pintura, incl. dobradiças incl. dobradiças em latão cromado 3x21/2",
excl. marco, alizar e fechadura, nas dimensões: 0.80 x 2.10 m

undUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 3Código Base: 061603

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 3 1 12,195,34 0,00 36,570-

CARPINTEIRO (LABOR) H 010111 0,95 1 14,456,33 0,00 13,728-

50,30Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3 X 2.1/2" C/
PARAFUSO (LABOR)

UN 031601 3 1 27,9027,90 0,00 83,700-

PORTA ALMOFADADA EM MADEIRA DE LEI 0.8X2.10M
(LABOR)

UN 030317 1 1 392,67392,67 0,00 392,670-

PREGO - PRECO MEDIO DAS BITOLAS (LABOR) KG 026560 0,15 1 6,476,47 0,00 0,971-

477,34Subtotal:

477,34

50,30

0,00

128,33%

50,30

50,30

527,64

690,68

163,04

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 070101 - Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar,
caixilho e contramarco, exclusive vidro

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 071701

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,5 1 14,456,33 0,00 21,675-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1 1 10,624,65 0,00 10,620-

32,30Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,005 1 50,6750,67 0,00 0,253-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,94 1 0,320,32 0,00 0,621-

JANELA DE CORRER LINHA 25 ALUMINIO ANOD.
NATURAL (LABOR)

M2 031443 1 1 273,40273,40 0,00 273,400-

274,27Subtotal:

274,27

32,30

0,00

128,33%

32,30

32,30

306,57

401,30

94,73

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 080101 - Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 080102

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
VIDRO TRANSPARENTE LISO ESP.4MM,COLOCADO
(LABOR)

M2 037009 1 1 79,3279,32 0,00 79,320-

79,32Subtotal:

79,32

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

79,32

103,83

24,51

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
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17/11/2017 - Página: 39/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 090101 - Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aço galvanizado trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. e infer. cor
branca, incl. acess. fix. nucleo em poliuretano (injeção contínua), e=30mm, ref. Sto André, Panissol, Metform

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 090223

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,232 1 12,195,34 0,00 2,828-

TELHADISTA (LABOR) H 010150 0,232 1 14,456,33 0,00 3,352-

6,18Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CONJUNTO FIXACAO P/ TELHA DE ALUMINIO
TRAPEZOIDAL (LABOR)

UN 026610 4 1 0,300,30 0,00 1,200-

TELHA GALV 0.43MM TRAP 40 TERM PU 30MM PINT 2
FAC (LABOR)

M2 025641 1,05 1 101,52101,52 0,00 106,596-

107,80Subtotal:

107,80

6,18

0,00

128,33%

6,18

6,18

113,98

149,20

35,22

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 090201 - Fornecimento, fabricação, montagem e pintura de estrutura em perfis formados a frio, aço estrutural ASTM A-570 G33 ou
equivalente e ASTM A-36, com o sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha

kgUnidade:

Base: LOCAL OUTRAFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0103

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,0171183 1 12,195,34 0,00 0,209-

AJUDANTE DE MONTAGEM (LABOR) H 010277 0,2 1 11,284,94 0,00 2,256-

MONTADOR DE ESTRUTURA (LABOR) H 010278 0,2 1 22,069,66 0,00 4,412-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,0342366 1 14,456,33 0,00 0,495-

7,37Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ACO CA-50 DE 10.0MM (LABOR) KG 021518 0,0115163 1 2,712,71 0,00 0,0410,32 IF

CHAPA ACO GROSSA A36 - 1/4" (6,35MM) (LABOR) KG 100117 0,0021687 1 4,004,00 0,00 0,0120,32 IF

CHAPA ACO GROSSA A36 - 3/8" (9,53MM) (LABOR) KG 100115 0,0276642 1 3,903,90 0,00 0,1430,32 IF

JATEAMENTO PADRÃO SA 2 1/2 (LABOR) M2 071096 0,0855915 1 29,0029,00 0,00 2,482-

PERFIL "U" ENRIJ. 150 X 60 X 20 X 3,42MM (7,6KG/M)
(LABOR)

kg 020357 0,7595829 1 5,405,40 0,00 5,4150,32 IF

PERFIL "U" ENRIJECIDO 75 X 40 X 15 X 2,25MM
(2,95KG/M) (LABOR)

KG 025099 0,1570307 1 4,364,36 0,00 0,9040,32 IF

PRIMER A BASE DE EPOXI (LABOR) L 038021 0,0094150 1 49,4649,46 0,00 0,466-

SOLVENTE PARA TINTA A BASE DE EPOXI (LABOR) L 037564 0,0017118 1 19,8519,85 0,00 0,034-

TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO (LABOR) L 037509 0,0154064 1 49,1449,14 0,00 0,757-

TRINCHA 2" (LABOR) UN 038024 0,0068473 1 5,145,14 0,00 0,035-

TUBO INDUSTRIAL QUADRADO 80 X 80 X 3,00MM
ESTRUTURAL EM ACO CARBONO ASTM A-36 - PRETO
(LABOR)

M 078970 0,0057611 1 40,7640,76 0,00 0,3100,32 IF

10,60Subtotal:

10,60

7,37

0,00

128,33%

7,37

7,37

17,97

23,52

5,55

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

LEGENDA:
IF - INDICE DE FABRICAÇÃO

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 41/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 090202 - Execução de furo com broca de vídea diâmetro 5/8", utilizando martelete elétrico, para ancoragem de chumbador químico
de ampola, comprimento da ancoragem 110 mm

undUnidade:

Base: LOCAL TCPOFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0104

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,04 1 12,195,34 0,00 0,488-

OPERADOR DE MAQUINAS AUXILIARES (LABOR) H 010157 0,04 1 15,506,79 0,00 0,620-

1,11Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BROCA DE VIDEA DIAM. 16MM (5/8") (LABOR) UN 500165 0,053 1 35,6535,65 0,00 1,889-

1,89Subtotal:

EQUIPAMENTO Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MAQ.MANUAL-BOSCH-1184-FURADEIRA
ELET.IMPACTO-E912 (LABOR)

H 080587 0,04 1 0,630,63 0,00 0,025-

0,02Subtotal:

1,89

1,11

0,03

128,33%

1,14

1,14

3,03

3,97

0,94

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 42/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 090203 - Fornecimento e colocação de chumbadores químicos de ampola Ø1/2"x160mm, comprimento da ancoragem 110 mm undUnidade:
Base: LOCAL TCPOFonte: Versão: LOCALCódigo Base: 0105

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,15 1 14,456,33 0,00 2,168-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,15 1 10,624,65 0,00 1,593-

3,76Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CHUMBADOR QUIMICO AMPOLA 1/2" X 160 MM (LABOR) UN 026658 1 1 14,8314,83 0,00 14,830-

14,83Subtotal:

14,83

3,76

0,00

128,33%

3,76

3,76

18,59

24,33

5,74

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 43/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 100101 - Forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 110210

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
FORRO PVC FRISADO L= 20CM ESP.10MM, COLOCADO
(LABOR)

M2 034114 1 1 41,0041,00 0,00 41,000-

41,00Subtotal:

41,00

0,00

0,00

128,33%

0,00

0,00

41,00

53,67

12,67

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 44/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 110101 - Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 120101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,1 1 14,456,33 0,00 1,445-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,15 1 10,624,65 0,00 1,593-

3,04Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0061 1 50,6750,67 0,00 0,309-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,43 1 0,320,32 0,00 0,778-

1,09Subtotal:

1,09

3,04

0,00

128,33%

3,04

3,04

4,13

5,41

1,28

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 45/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 110102 - Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traço 1:1:6, espessura 25 mm m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 120114

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1,2 1 14,456,33 0,00 17,340-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,3 1 10,624,65 0,00 13,806-

31,15Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,02432 1 50,6750,67 0,00 1,232-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 2,44 1 0,630,63 0,00 1,537-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 4,86 1 0,320,32 0,00 1,555-

4,32Subtotal:

4,32

31,15

0,00

128,33%

31,15

31,15

35,47

46,43

10,96

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 46/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120101 - Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 3cm m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 130103

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,25 1 14,456,33 0,00 3,613-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,55 1 10,624,65 0,00 5,841-

9,45Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0365 1 50,6750,67 0,00 1,849-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 8,76 1 0,320,32 0,00 2,803-

4,65Subtotal:

4,65

9,45

0,00

128,33%

9,45

9,45

14,10

18,46

4,36

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 47/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120201 - Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello, assentado com
argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 4Código Base: 130219

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
LADRILHISTA (LABOR) H 010128 0,55 1 14,456,33 0,00 7,948-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,42 1 10,624,65 0,00 4,460-

12,41Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 020509 0,334 1 3,073,07 0,00 1,025-

CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I (LABOR) KG 020510 7,5 1 0,490,49 0,00 3,675-

PISO CERAMICO 45X45CM PEI5 CARGO PLUS GRAY
ELIANE (LABOR)

M2 034661 1,05 1 30,9630,96 0,00 32,508-

37,21Subtotal:

37,21

12,41

0,00

128,33%

12,41

12,41

49,62

64,95

15,33

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 48/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120202 - Piso de cimentado camurçado executado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, esp. 3.0cm m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 130209

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 1 1 14,456,33 0,00 14,450-

SERVENTE (LABOR) H 010146 1,3 1 10,624,65 0,00 13,806-

28,26Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,03648 1 50,6750,67 0,00 1,848-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 14,58 1 0,320,32 0,00 4,666-

SARRAFO DE MADEIRA DE 2.5 X 8.0 CM BRUTA
(LABOR)

M 021018 2 1 4,814,81 0,00 9,620-

16,13Subtotal:

16,13

28,26

0,00

128,33%

28,26

28,26

44,39

58,11

13,72

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 49/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120301 - Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 130308

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,4 1 14,456,33 0,00 5,780-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,44 1 10,624,65 0,00 4,673-

10,45Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,0046 1 50,6750,67 0,00 0,233-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,68 1 0,630,63 0,00 0,428-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,37 1 0,320,32 0,00 0,438-

SOLEIRA GRANITO CINZA ANDORINHA
ESP=2CM,L=15CM (LABOR)

M 036034 1 1 29,5629,56 0,00 29,560-

30,66Subtotal:

30,66

10,45

0,00

128,33%

10,45

10,45

41,11

53,81

12,70

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 50/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120302 - Rodapé de mármore ou granito, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, incl.
rejuntamento com cimento branco, h=7cm

mUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 130315

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
GRANITEIRO/MARMORISTA (LABOR) H 010124 0,51 1 14,456,33 0,00 7,370-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,75 1 10,624,65 0,00 7,965-

15,34Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,00826 1 50,6750,67 0,00 0,419-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 0,308 1 0,630,63 0,00 0,194-

CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (LABOR) KG 020509 0,5 1 3,073,07 0,00 1,535-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 1,19 1 0,320,32 0,00 0,381-

RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM
H=7CM ACAB. RETO (LABOR)

M 036091 0,5 1 17,9117,91 0,00 8,955-

RODAPE MARMORE BRANCO H=7CM (LABOR) M 036221 0,5 1 14,9314,93 0,00 7,465-

18,95Subtotal:

18,95

15,34

0,00

128,33%

15,34

15,34

34,29

44,89

10,60

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 120303 - Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 130317

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,84 1 14,456,33 0,00 12,138-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,91 1 10,624,65 0,00 9,664-

21,80Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR) M3 020503 0,00861 1 50,6750,67 0,00 0,436-

CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR) KG 020505 1,274 1 0,630,63 0,00 0,803-

CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR) KG 020508 2,562 1 0,320,32 0,00 0,820-

PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA
LARG.15CM,ESP.3CM (LABOR)

M 033511 1 1 32,8532,85 0,00 32,850-

34,91Subtotal:

34,91

21,80

0,00

128,33%

21,80

21,80

56,71

74,23

17,52

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 130101 - Textura acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, aplicado com rolo alveolar, em
concreto, a uma demão

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 190210

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,2 1 12,195,34 0,00 2,438-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,3 1 14,456,33 0,00 4,335-

6,77Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SELADOR ACRILICO (LABOR) L 037519 0,27 1 5,235,23 0,00 1,412-

TEXTURA ACRILICA LISA/FINA BRANCA (LABOR) L 037526 0,66 1 6,486,48 0,00 4,277-

5,69Subtotal:

5,69

6,77

0,00

128,33%

6,77

6,77

12,46

16,31

3,85

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 130201 - Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demãos de massa à base de óleo, marcas de referência Suvinil,
Coral ou Metalatex

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 190301

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,3 1 12,195,34 0,00 3,657-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,35 1 14,456,33 0,00 5,058-

8,72Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,5 1 0,490,49 0,00 0,245-

MASSA A OLEO (LABOR) KG 038016 0,45 1 8,918,91 0,00 4,010-

4,26Subtotal:

4,26

8,72

0,00

128,33%

8,72

8,72

12,98

16,99

4,01

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 130202 - Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em
madeira, a duas demãos

m2Unidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 190302

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,35 1 12,195,34 0,00 4,267-

PINTOR (LABOR) H 010140 0,4 1 14,456,33 0,00 5,780-

10,05Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AGUARRAZ MINERAL (LABOR) L 038001 0,04 1 8,178,17 0,00 0,327-

ESMALTE SINTETICO (LABOR) L 037502 0,16 1 21,4321,43 0,00 3,429-

FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS
(LABOR)

L 038006 0,13 1 18,4318,43 0,00 2,396-

LIXA PARA MADEIRA/MASSA Nº 150 (LABOR) UN 038013 0,4 1 0,490,49 0,00 0,196-

6,35Subtotal:

6,35

10,05

0,00

128,33%

10,05

10,05

16,40

21,47

5,07

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 55/71

Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 140101 - Limpeza geral da obra m2Unidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 200401

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 0,7 1 10,624,65 0,00 7,434-

7,43Subtotal:

0,00

7,43

0,00

128,33%

7,43

7,43

7,43

9,73

2,30

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 150101 - Quadro branco para pincel em laminado melamínico brilhante, dim. 3.00 x 1.50 m, inclusive requadro de alumínio
anodizado natural largura de 3cm

undUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 210113

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
SERVENTE (LABOR) H 010146 2,28 1 10,624,65 0,00 24,214-

24,21Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BUCHA S8 (LABOR) UN 026592 11 1 0,090,09 0,00 0,990-

PARAFUSO S-8 (LABOR) UN 026546 11 1 0,150,15 0,00 1,650-

QUADRO QUADRICULABRANCO P/ PINCEL DIM 3.00 X
1.50M (LABOR)

UN 039402 1 1 2.901,802.901,80 0,00 2.901,800-

2.904,44Subtotal:

2.904,44

24,21

0,00

128,33%

24,21

24,21

2.928,65

3.833,60

904,95

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 2 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 150201 - Extintor de incêndio portátil de pó químico ABC com capacidade 2A-20B:C (4 kg), inclusive suporte para fixação,
EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente

undUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 4Código Base: 160607

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
PEDREIRO (LABOR) H 010139 0,4 1 14,456,33 0,00 5,780-

SERVENTE (LABOR) H 010146 0,4 1 10,624,65 0,00 4,248-

10,03Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 2 1 0,190,19 0,00 0,380-

EXTINTOR PORTATIL PO QUIMICO SECO ABC- 4KG
(LABOR)

UN 067042 1 1 131,45131,45 0,00 131,450-

SUPORTE PARA EXTINTOR (LABOR) UN 067035 1 1 5,255,25 0,00 5,250-

137,08Subtotal:

137,08

10,03

0,00

128,33%

10,03

10,03

147,11

192,57

45,46

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010101 - Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 150306

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 2 1 12,195,34 0,00 24,380-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 2 1 14,456,33 0,00 28,900-

53,28Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
QUADRO DIST EMBUTIR MET C/ BARRAMENTO
TRIFASICO 12 CIRC - 100A C/ TRINC (LABOR)

UN 041527 1 1 273,50273,50 0,00 273,500-

273,50Subtotal:

273,50

53,28

0,00

128,33%

53,28

53,28

326,78

427,76

100,98

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010201 - Mini-Disjuntor monopolar 10 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou
equivalente

undUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 151338

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,3 1 12,195,34 0,00 3,657-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,3 1 14,456,33 0,00 4,335-

7,99Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MINI DISJUNTOR MONOPOLAR 10A CURVA C 5KA
220/127V (LABOR)

UN 044715 1 1 7,007,00 0,00 7,000-

7,00Subtotal:

7,00

7,99

0,00

128,33%

7,99

7,99

14,99

19,62

4,63

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010202 - Mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 151321

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,6 1 12,195,34 0,00 7,314-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,6 1 14,456,33 0,00 8,670-

15,98Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
MINI DISJUNTOR BIPOLAR 25A CURVA C 5KA 220/127V
(LABOR)

UN 044666 1 1 23,3223,32 0,00 23,320-

23,32Subtotal:

23,32

15,98

0,00

128,33%

15,98

15,98

39,30

51,44

12,14

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 61/71

Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010301 - Caixa de ligação de alumínio silício, tipo CONDULETES, no formato X, inclusive tampa, diâmetro 3/4" undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 3Código Base: 150805

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,263 1 14,456,33 0,00 3,800-

3,80Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 2 1 0,320,32 0,00 0,640-

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 2 1 0,520,52 0,00 1,040-

CONDULETE ALUMINIO TIPO 'X' DIAM 3/4" C/ TAMPA
(LABOR)

UN 042303 1 1 10,5510,55 0,00 10,550-

12,23Subtotal:

12,23

3,80

0,00

128,33%

3,80

3,80

16,03

20,98

4,95

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010302 - Eletroduto aparente de PVC rígido roscável diâmetro 3/4" mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 150801

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,15 1 12,195,34 0,00 1,829-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,15 1 14,456,33 0,00 2,168-

4,00Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ABRACADEIRA TIPO "U" P/ FIXACAO ELETRODUTO 3/4"
(LABOR)

UN 048534 2 1 0,460,46 0,00 0,920-

BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 8MM (LABOR) UN 026548 4 1 0,190,19 0,00 0,760-

ELETRODUTO CONDULETE PVC 3/4" APARENTE
TIGRE/SIM. (LABOR)

M 042529 1,1 1 4,614,61 0,00 5,071-

6,75Subtotal:

6,75

4,00

0,00

128,33%

4,00

4,00

10,75

14,07

3,32

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010401 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 2.5 mm2 mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 151417

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,11 1 12,195,34 0,00 1,341-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,11 1 14,456,33 0,00 1,590-

2,93Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 2,5MM2 - 70º
(LABOR)

M 043205 1,02 1 1,281,28 0,00 1,306-

1,31Subtotal:

1,31

2,93

0,00

128,33%

2,93

2,93

4,24

5,55

1,31

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 010402 - Cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 1000V, seção de 4.0 mm2 mUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 151418

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,12 1 12,195,34 0,00 1,463-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,12 1 14,456,33 0,00 1,734-

3,20Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 4,0MM2 - 70º
(LABOR)

M 043206 1,02 1 1,781,78 0,00 1,816-

1,82Subtotal:

1,82

3,20

0,00

128,33%

3,20

3,20

5,02

6,57

1,55

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020101 - Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V  partida rápida e alto fator de potência,
soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V

undUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 180101

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,1 1 12,195,34 0,00 13,409-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,1 1 14,456,33 0,00 15,895-

29,30Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X20W
COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -
EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)

UN 046001 1 1 46,3646,36 0,00 46,360-

46,36Subtotal:

46,36

29,30

0,00

128,33%

29,30

29,30

75,66

99,04

23,38

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020102 - Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V  partida rápida e alto fator de potência,
soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V

undUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 180102

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1,1 1 12,195,34 0,00 13,409-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1,1 1 14,456,33 0,00 15,895-

29,30Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
LUMINARIA FLUOR. COMERCIAL CHANFRADA 2X40W
COMPLETA C/LAMPADA E REATOR -
EMBRUTIR/SOBREPOR (LABOR)

UN 046002 1 1 56,3956,39 0,00 56,390-

56,39Subtotal:

56,39

29,30

0,00

128,33%

29,30

29,30

85,69

112,17

26,48

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020201 - Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 180202

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,34 1 12,195,34 0,00 4,145-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,34 1 14,456,33 0,00 4,913-

9,06Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 3,923,92 0,00 3,920-

TOMADA PAD BRAS 2 P+T 20A/250V NBR 14136 S/
ESPELH (LABOR)

UN 045519 1 1 14,3014,30 0,00 14,300-

18,22Subtotal:

18,22

9,06

0,00

128,33%

9,06

9,06

27,28

35,71

8,43

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020202 - Interruptor de três teclas simples 10A/250V, c/ placa 4x2" undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 180212

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,58 1 12,195,34 0,00 7,070-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,58 1 14,456,33 0,00 8,381-

15,45Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 3,923,92 0,00 3,920-

INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES S/ ESPELHO
(LABOR)

UN 045512 1 1 15,9815,98 0,00 15,980-

19,90Subtotal:

19,90

15,45

0,00

128,33%

15,45

15,45

35,35

46,27

10,92

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020203 - Interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 180204

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 0,26 1 12,195,34 0,00 3,169-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 0,26 1 14,456,33 0,00 3,757-

6,93Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ESPELHO 4X2", LINHA BRANCA (LABOR) UN 045525 1 1 3,923,92 0,00 3,920-

INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES 10A/250V S/
ESPELHO (LABOR)

UN 045501 1 1 5,835,83 0,00 5,830-

9,75Subtotal:

9,75

6,93

0,00

128,33%

6,93

6,93

16,68

21,83

5,15

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento
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Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 020301 - Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente,  com comando de interruptor
simples, sem dimer para regulagem de velocidade

undUnidade:

Base: LABOR LABORFonte: Versão: 2Código Base: 180702

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 1 1 12,195,34 0,00 12,190-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 1 1 14,456,33 0,00 14,450-

26,64Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
VENTILADOR DE TETO COMERCIAL C/ ALETAS DE
MADEIRA S/ LUMIN., INCL. COMANDO (LABOR)

UN 049165 1 1 122,20122,20 0,00 122,200-

122,20Subtotal:

122,20

26,64

0,00

128,33%

26,64

26,64

148,84

194,83

45,99

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................

OAASIS/ORÇATECH



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educação - SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educação - SESE/GERFE
Relatório de Composição de Preços Unitários do Orçamento

17/11/2017 - Página: 71/71

Planilha: 3 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Data Base: Setembro/2017

Orçamento: 710701 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE PADRÃO EM BLOCO DE CONCRETO - 3 SALAS - EEEFM MARIA JOSE ZOUAIM

Órgão Cliente: SEDU SEDUÓrgão Gerente:

Item: 030101 - Ponto para iluminação de emergência completo, inclusive bloco autônomo de iluminação 2x9W com tomada universal undUnidade:
Base: LABOR LABORFonte: Versão: 1Código Base: 160613

MÃO DE OBRA Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
AJUDANTE (LABOR) H 010101 3,49 1 12,195,34 0,00 42,543-

ELETRICISTA (LABOR) H 010115 3,49 1 14,456,33 0,00 50,431-

92,97Subtotal:

MATERIAL Unid. Codigo Coefic. C. Prod. Pr. Prod. Pr. Improd. Pr. Unit. SubtotalFator Ac.
ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048516 2 1 0,320,32 0,00 0,640-

BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU
BALIZAMENTO 2X9W - AUT. 2 HORAS (LABOR)

UN 046636 1 1 35,7735,77 0,00 35,770-

BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" (LABOR) UN 048502 2 1 0,520,52 0,00 1,040-

CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º
(LABOR)

M 043005 12,24 1 0,960,96 0,00 11,750-

CAIXA ESTAMPADA 4X2"- CHAPA 18 (LABOR) UN 045017 1 1 1,771,77 0,00 1,770-

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM
LUVA (LABOR)

M 042502 5,5 1 2,262,26 0,00 12,430-

63,40Subtotal:

63,40

92,97

0,00

128,33%

92,97

92,97

156,37

204,69

48,32

1,00

30,9%

RESUMO:

DISCRIMINAÇÃO TAXA (%) VALORES

Mão-de-Obra (A)

Materiais (B)

Equipamentos (C)

Produção da Equipe (D)

Custo Horário Total (A+C)

Custo Unitário da Execução [ (A/D) + (C/D) ] = E

Custo Direto Total (B+E)

Bonificação e Despesas Indiretas - BDI

CUSTO UNITÁRIO (Adotado)

.............................................
..................................................

............................................
.....................................

...................................
..........

.................................
...................

............................
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