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1. OBJETO

O presente memorial descritivo tem como finalidade detalhar cada etapa dos
servicos a serem executados na construcdo de unidade padrdao de blocos de
concreto para salas de aula na EEEFM MARIA JOSE ZOUAIN DE MIRANDA situada
na Avenida Guarapari, Jardim Limoeiro - SERRA/ES, orientando os respectivos
processos construtivos e descrevendo as especificagdes técnicas dos materiais a
serem empregados.

E preciso salientar que as obras deverdo ser realizadas obedecendo rigorosamente
aos projetos, detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas) referentes a execucdo dos servicos e materiais a
serem empregados.

Deverdao ser observadas as diretrizes da resolucdo CONAMA N° 307/2001 e demais

pertinentes.

2. DESCRICAO DOS SERVIGOS

Os servicos internos do bloco deverao ser executados conforme projeto elétrico
especifico “UPBC_ELETRICO_3 SALA”, entretanto o ramal de alimentacdo do QDLF-
UBPC devera ser conectado no QGBT da Escola, conforme as condicdes da planta
arquitetonica e elétrica desenvolvida para implantacdao do bloco, sendo os servicos
de infraestrutura externa explicitos na Memodria de Calculos e Planilha

Orgamentaria.

2.1 SERVICOS PRELIMINARES E RETIRADA DE ENTULHOS

As demolices que se fizerem necessarias deverao ser executadas com profissionais
habilitados e com a utilizacdo de marteletes elétricos ou pneumaticos, ou

ferramentas manuais.
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Todo o entulho gerado devera ser imediatamente removido e acondicionado em

cacamba ou local proprio a finalidade.

O Transporte de entulho proveniente das demolicdes, retiradas, escavacdes e do
material gerado pela limpeza do terreno serd feito através em caminhdo

basculante.

2.2 INSTALAGOES ELETRICAS
2.21 NORMATIZAGAO ESPECIFICA

Deverao ser seguidas as seguintes normas:

NBR 5410 InstalacOes elétricas em baixa tensao

NBR 6418 Condutores elétricos isolados

NBR 5283 Disjuntores em caixa moldada

NBR 5624 Eletrodutos de ferro galvanizado

NBR 5370 Conectores para cabos elétricos

NBR 6150 Eletrodutos de PVC rigido

NBR 5419 Protecdo Contra Descargas Atmosféricas

NBR 05354 Requisitos p/ Instalacdes Elétricas de Baixa Tensao
NBR 6493 Emprego de Cores para Identificacdo de Tubulagdes
PT.PN.03.24.0014_V2 Norma Técnica da EDP ESCELSA (subst. NOR-TEC-01)
NR-10 Norma Regulamentadora Inst. Elétricas Min. do Trabalho

2.2.2 MATERIAIS ELETRICOS E MONTAGENS:

e Todos os servicos deverdo estar de acordo com as mais recentes
revisdes das normas e regulamentos NBR-5410 e NR-10, sob pena de
paralisacdao parcial ou total da obra por parte da fiscalizacdo em caso de
desacordo ou descumprimento das mesmas.

e Os materiais empregados na obra de fornecimento da CONTRATADA
serao submetidos a fiscalizacdo para exame e aprovacdo e deverao ser

comprovadamente de boa qualidade técnica, obrigando-se a
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CONTRATADA a retirar da obra os materiais impugnados pela
fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

e Os materiais elétricos diferentes dos especificados neste memorial
descritivo deverao ser previamente submetidos a fiscalizagdo para
exame e aprovacao antes de sua aquisicao, e deverdao ser
comprovadamente de boa qualidade técnica, obrigando-se a
CONTRATADA a retirar da obra os materiais impugnados pela
fiscalizacdo dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas. Para
tanto, a empresa contratada solicitard a aprovacdo dos mesmos por
escrito, acompanhados de amostras, catalogos técnicos e/ou
especificagoes, cabendo a SEDU definicao em 05 (cinco) dias Uteis apos
a apresentacao dos referidos materiais.

e A mdo de obra a ser utilizada deverd ter capacidade técnica e
qualificacdo comprovada, objetivando-se com isso, obter o atendimento
a todas as normas vigentes, melhor organizacdo e a perfeita
conservagao dos materiais utilizados.

e A CONTRATADA caberd a responsabilidade integral por todos os
servicos, durante o prazo previsto em lei, a contar da data de entrega
definitiva da obra.

e Excluir-se-ao da presente responsabilidade, defeitos, estragos, quebras
ou falhas provocadas, decorrentes do mau uso das instalacdes em
questao.

e Devera constar permanentemente no barracdo da obra, o livro “Diario

de Obra”, em 03 (trés) vias.

2.2.3 EXECUGAO DAS INSTALAGOES:

e Todas as instalacdes elétricas deverdao ser rigorosamente executadas de
acordo com especificacdes de materiais que fazem parte integrante deste
Memorial Descritivo.

e As instalacOes elétricas devem ser executadas por pessoal qualificado,

especializado e habilitado de modo a obedecer as exigéncias das
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concessionarias e normas técnicas e de seguranca da ABNT, relativas a
execucao de servicos em instalacdes elétricas.

e Ficara a critério de a fiscalizacao impugnar parcial ou totalmente qualquer
trabalho executado em desacordo com as Normas de execucao,
especificacoes de material e projeto.

e Todas as providéncias junto as concessionarias devem ser tomadas pela
CONTRATADA.

e As obras de manutencao das instalacdes elétricas compreendem em
aplicacdo de cabos alimentadores, dispositivo de protecdo, quadro de
distribuicdao, novo layout de pontos de tomadas e iluminacao. Conforme

descritos neste memorial.

2.24 OUTROS MATERIAIS E SERVICOS:

e Toda fiacdo elétrica interna atenderd a um padrdao Unico de cores,
utilizando-se a cor preta para as fases, cor azul claro para neutro, cor
branca para retorno e cor verde ou verde/amarelo para terra (condutor de
protecao). Tera isolamento de PVC 70°C 750V para area interna e
isolamento de PVC 70°C 1000V em areas externas.

Seccao transversal minima de 2,5mm?2 para area interna e 4,0mm?2 para
area externa ou conforme circuito existente. Tipo Pirastic - Pirelli ou
tecnicamente equivalente, a critério da fiscalizacdo da SEDU.

e Toda fiacdo externa em trecho subterraneo tera tensdao de isolamento
0,6/1KV, cobertura em PVC, tipo Sintenax Antiflam - Pirelli ou
tecnicamente equivalente. A excecao se fara para o condutor terra,
isolamento de PVC 70° C - 1000V, na cor verde.

e Somente serdao executadas emendas em fiacdo elétrica em caixas de
passagem. Todas as emendas serdo isoladas com fita isolante anti-chama

3M ou equivalente técnico.

225 ILUMINAGAO:
e Serdo instaladas luminarias LED novas nas salas de aula e na area externa

do bloco, conforme item contratado em planilha;
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2.2.6 VENTILAGAO:
e Serdo instalados ventiladores de teto novos nas salas de aula, conforme item
contratado em planilha;

2.2.7 TOMADAS E INTERRUPTORES:
e Serdo instaladas tomadas e os interruptores novas nas salas de aula,

conforme item contratado em planilha;

2.28 QUADROS DE DISTRIBUIGAO
e Serdo instalados quadros de distribuicdo, bem como seus disjuntores

conforme especificado em projeto e descrito no item contratado em planilha.

3. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
(PMSO, PCMAT, PPP, NR-18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria

da Construgao, NR-10- Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade).

4. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdao da obra e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o

cumprimento das seguintes etapas:

5. LIMPEZA E VERIFICAGAO FINAL

Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido.
Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacgdes, revestimento, cimentados,
etc., serao limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndao serem

danificadas outras partes da obra por estes servicos.

6. RECEBIMENTO PROVISORIO

Quando as obras e servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de

perfeito acordo com o contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisoério,
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gue sera passado em trés vias de igual teor, todas elas assinadas por comissdo da
SEDU, especialmente designada para tal fim.

O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as
medicOes e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as
faturas correspondentes a pagamentos.

7. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo das obras e servigos contratados sera lavrado
até 90 dias apds o recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem
sido satisfeitas as seguintes condicdes:

7.1. Atendidas todas as demandas da fiscalizagdo, referente a defeitos ou
imperfeicdbes que venham a ser verificado em qualquer elemento das obras e

servicos executados.

7.2. Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento
de funcionarios e fornecedores.

Vitoria, 14 de novembro de 2017.



